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Załącznik nr  10  do SIWZ 

85/BZP-U.500.40.2020/TK 

       

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska  

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl    

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk  

e–mail: drmg@gdansk.gda.pl  

tel.: (58) 320-51-00    

 

 

2. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej, w rejonie ul. 

Stryjewskiego w Gdańsku Stogach”. 

3.2. Przedsięwzięcie zostało ujęte do realizacji, w ramach programu unijnego pn. „Systemy 

gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk – etap II”.  

3.3. Przedmiotem inwestycji jest budowa przepompowni wspomagającej o wydajności 

1,8 m3/s na istniejącym kolektorze deszczowym DN 700 wraz z przebudową odcinka 

kolektora deszczowego z DN 700 na kanał 1000x 1500, od wylotu z komory K1 do wylotu 

brzegowego W4 do rzeki Martwej Wisły. Inwestycja ma na celu eliminację 

permanentnych podtopień w rejonie ul. Stryjewskiego, mających miejsce przy nawalnych 

deszczach i wysokich stanach wody na Martwej Wiśle. 

3.4. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych portu 

morskiego w Gdańsku, a część inwestycji (przebudowywany 4-metrowy odcinek 

kolektora oraz wylot brzegowy z umocnieniem) na obszarze morskich wód 

wewnętrznych (wody portów). 

Inwestycja obejmuje obszar działek ewidencyjnych o nr:  

− 9/5, 10/4 i 2/6 w obrębie ewid. nr 278, 

− 57/1 w obrębie ewid. nr 256, 

− 1 w obrębie ewid. nr 102, w rejonie ulic: Stryjewskiego, Sienna i Tamka. 

3.5. Teren inwestycji objęty jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego: 

− nr 1302 dla obszaru Port Północny II w Gdańsku – Uchwała Nr LI/1529/2002 Rady 

Miasta Gdańsk z dnia 11 lipca 2002 roku, 

− nr 1404 dla obszaru Stogi  Południowe – Uchwała Nr XLVI/559/97 Rady Miasta Gdańsk 

https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
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z dnia 30.03.2000r. 

Zgodnie z ustaleniami ww. planów przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie 

strefy produkcyjno-usługowo-składowej, gdzie preferowane będą funkcje 

wykorzystujące dostęp do nabrzeży Martwej Wisły. W strefie tej wody opadowe mogą 

być odprowadzane po oczyszczeniu do wód powierzchniowych. Obszar znajduje się 

częściowo w strefie zagrożenia powodziowego.  

3.6. Zamówienie obejmuje realizację następujących elementów: 

− budowę przepompowni wspomagającej ze zbiornikiem retencyjnym na kolektorze 

kanalizacji deszczowej DN 700, o wydajności 1,8 m3/s wraz z uzbrojeniem i 

urządzeniem terenu, 

− przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej z DN 700 na kanał 1000x1500, na 

odcinku K1-W4 na długości ok. 95 m, od ul. Siennej do ujścia kolektora do rzeki 

Martwej Wisły, 

− przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej W4 do Martwej Wisły w km 11+000 wraz 

z umocnieniem dna i skarpy brzegu w miejscu wylotu, polegającego na posadowieniu 

elementu prefabrykowanej rury żelbetowej o przekroju prostokątnym 

1000x1500mm na działce nr 1, wykonaniu umocnienia dna i skarp prawego brzegu 

rzeki na odcinku długości 10 m narzutem kamiennym ograniczonym ścianką szczelną 

na działce nr 1. 

 

3.7. Zakres rzeczowy zamówienia został wskazany w dokumentacji projektowej pn.: 

„Budowa przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej, w 

rejonie ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach” i obejmuje między innymi: 

• roboty przygotowawcze, poprzedzające roboty zasadnicze: 

− Wykonawca robót dla przyjętych technologii oraz sprzętu używanego do 

wykonywania robót określi zakres strefy oddziaływania prowadzonych robót i 

przeprowadzi inwentaryzację (fotograficzną i opisową) stanu zerowego 

obiektów budowlanych (w tym dróg wewnętrznych) i budynków, na które będą 

w jakikolwiek sposób oddziaływać prowadzone w ramach inwestycji roboty (np. 

poprzez zmianę poziomu wód gruntowych przy prowadzonych pracach 

odwodnieniowych, osiadania terenu, drgania i wibracje, hałas, itp.). 

Inwentaryzacja powinna zostać sporządzona przez Wykonawcę przed 

rozpoczęciem robót. 

− roboty pomiarowe; 

− usunięcie 19 drzew i 3 krzewów. 

• roboty rozbiórkowe - rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania terenu, 

w tym: 

− pozostałości po 3 budynkach garażowo-gospodarczych 1-kondygnacyjnych o 

pow. zabudowy 39 m2 , 30 m2 z dobudówką o pow. 5 m2 oraz budynek o pow. 

zabudowy 5,5 m2 

− ogrodzenia z siatki stalowej o długości 53 m; 

− chodnika betonowego o długości 13,5 m i szer. 1,5 m; 

− krawężnika betonowego o łącznej długości 43 m; 

− istniejącego wylotu i pozostałości umocnienia – brusy drewniane w dnie dł. ok. 

11 m (narzut kamienny do ponownego wbudowania); 
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• roboty ziemne – wykopy pod sieci mają być ograniczone do niezbędnego minimum; 

w razie potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnić nadzór 

archeologiczny i saperski;  

● roboty konstrukcyjno-budowlane w zakres, którego wchodzi budowa m.in.  

− budynku przepompowni o pow. zabudowy ok. 83 m2 wraz ze zbiornikiem 

retencyjnym, wyposażonej w 3 pompy zatapialne, osiowe śmigłowe o wydajności 

600 l/s każda;  

− ogrodzenia terenu przepompowni wokół placu manewrowego w postaci 

ogrodzenia panelowego kratowego, ze stali nierdzewnej, zabezpieczonej 

antykorozyjnie (ocynkowane i powlekane proszkowo), drut grub. 5mm, na 

słupach systemowych 60x40x2400. Długość ogrodzenia – 70 m, wysokość – 

1,73 m. 

− 2 bram wjazdowych przemysłowych przesuwnych samonośne (ręczne), 

wysięgnikowo zawieszonych nad wjazdem, na teren pompowni od ul. Siennej – 

o świetle wjazdu 5,0m oraz za pompownią w kierunku wylotu brzegowego W4 – 

o świetle wjazdu 3,5m (na teren Żegluga HTŚ); 

• roboty sanitarne sieciowe: 

− likwidacja kolektora deszczowego betonowego Ø700 o długości 93 m; 

− budowa żelbetowej pośredniej komory włączeniowej K1 o wymiarach zewn. 

1,90 m x 2,70 m; 

− wykonanie klapy zwrotnej odcinającej przepływ i równocześnie blokującej 

możliwość przedostania się wód do kanału; 

− przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej z Ø700 na 1000x1500 mm na 

odcinku K1-W4 na długości ok. 95 m od ul. Siennej do ujścia kolektora do 

Martwej Wisły, 

− wykonanie odwodnienia liniowego terenu przepompowni w postaci korytek 

betonowych, umieszczonych we wschodniej części placu, dokąd wody będą 

spływać powierzchniowo z uwagi na ukierunkowanie spadku. 

Z korytek wody odprowadzane będą projektowaną kanalizacją deszczową z rur 

PVC Ø200 i PVCØ110, na których zabudowane zostaną studnie żelbetowe 

DN1000 i 1 studnia zbiorcza DN1000 z osadnikiem do projektowanej komory 

włączeniowej K1. 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej składać się będzie z następujących 

elementów: 

− 4 korytka betonowe ze spadkiem 0,5% szer. wewn. 150 mm, długości: 1 x 

5m, 1 x 1,7m, 1 x 3,5m, 1 x 6 (razem 16,2m), łączone rurami PVC Ø110, 

− 2 studnie żelbetowe DN1000, 

− 1 studnia żelbetowa DN1000 z osadnikiem głębokości 0,5m, 

− rury PVC Ø200 o łącznej długości 16,5m, 

− rury PVC Ø110 o łącznej długości 5m.  

• roboty sanitarne instalacyjne: 

− wykonanie wentylacji w budynku przepompowni - stałą wentylację grawitacyjną 

w pompowni stanowić będą dwa kominki wentylacyjne, umieszczone 

przeciwlegle – jeden w komorze czerpnej, drugi w komorze wylotowej. 

Dodatkową wentylację komór stanowić będą włazy, które zapewnią wymianę 

powietrza w pompowni bezpośrednio po ich otwarciu (należy zachować 
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ostrożność w czasie otwierania). 

• roboty drogowe: 

− wykonanie utwardzonego dojazdu z drogi publicznej do przepompowni (zjazd z 

drogi powiatowej ul. Siennej  o dł. 8,25 m i szer. 5,00 m na działkach 57/1 oraz 

9/5); 

− wykonanie wewnętrznej drogi serwisowej wraz z placem manewrowym  o 

powierzchni ok. 300,0 m2 na terenie przepompowni oraz drogą serwisową do 

wylotu brzegowego z uwzględnieniem remontu istniejącej nawierzchni z płyt 

betonowych; 

Teren wokół pompowni w miejscu projektowanego placu manewrowego (ze 

zjazdem publicznym i drogą dojazdową) z uwagi na zagrożenie powodziowe i 

obecne obniżenie terenu zostanie podniesiony do rzędnych 1,40 – 1,55 m npm. 

w nawiązaniu do niwelety drogi ul. Sienna oraz istniejącej drogi dojazdowej na 

działce nr 2/6 poprzez wykonanie nasypu ze spadkiem w kierunku płd.-wsch. 

oraz ograniczonego skarpą o nachyleniu 1:1. 

• roboty hydrotechniczne: 

− przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej W4 do Martwej Wisły w km 11+000 

wraz z umocnieniem dna i skarpy brzegu w miejscu wylotu, polegająca na 

wykonaniu rozbiórki istniejącego wylotu i pozostałości umocnienia, następnie 

posadowieniu elementu prefabrykowanej rury żelbetowej o przekroju 

prostokątnym 1000x1500 oraz wykonaniu umocnienie dna i skarp prawego 

brzegu rzeki na odcinku długości 10 m narzutem kamiennym ograniczonym 

ścianką szczelną.  

• roboty elektryczne - energia elektryczna wykorzystywana będzie do pracy urządzeń 

technologicznych i aparatury sterującej oraz oświetlenia terenu.  

− przyłącze elektryczne kablowe do sieci elektroenergetycznej o napięciu 

230/400V.; 

− złącze kablowe; 

− układ zasilania i sterowania pompownią; 

− rozdzielnicę RPS zasilająco-sterującą zespołem pomp deszczowych; 

− wykonanie linii oświetleniowej;  

− budowa 4 słupów oświetleniowych na terenie przepompowni; 

− wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i uziemień; 

− instalacja przeciwwłamaniowa; 

− układ zasilania wewnętrznego i zewnętrznego zgodnie z zapewnieniem dostawy 

mocy; 

− układ sterowania i przekazu danych; 

− oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne przepompowni; 

W ziemi mogą istnieć niezinwentaryzowane czynne kable. Wszystkie napotkane 

urządzenia należy traktować, jako czynne. Przed przystąpieniem do prac należy 

przeprowadzić jednoznaczną identyfikację kabla. 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań; 

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót; 

• wykonanie i montaż tablic informacyjnych. 

 

3.8. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia. 
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Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony został w dokumentacji projektowej  

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanej 

przez „Środowisko Bartłomiej Szendoł” pn.: „Budowa przepompowni 

wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej, w rejonie ul. Stryjewskiego 

w Gdańsku Stogach”, luty 2017. Wskazana dokumentacja stanowi załączniki do OPZ, w 

tym:  

Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje Projekty budowlane wraz z uzgodnieniami i opiniami. 

Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze, w tym przedmiary robót, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje: 

a) Dokumentację badań podłoża gruntowego z października 2016r. 

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne regulacji wysokościowej istniejących urządzeń 

uzbrojenia podziemnego wodno – kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz 

urządzeń gazowych w Gdańsku, opracowane przez Politechnikę Gdańską. 

c) Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 03.07.2017r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury 

Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania 

oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z 

wzorem pokrywy. 

d) Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o. o. 

e) Wymagania dotyczące tablic informacyjnych. 

f) Wzór umowy na „ochronę drogi”. 

g) Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją 

robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 

h) Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje następujące decyzje administracyjne będące podstawą 

realizacji robót: 

a) Decyzja Wojewody Pomorskiego o pozwoleniu na budowę. 

b) Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni nr ROD.6341.2.16.2017.JL z dnia 31.10.2017r. o 

udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz 

wznoszenie obiektów budowlanych i wykonanie robót na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią. 

c) Decyzja nr 69/2018/KUZ Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie z dnia 02.08.2018r. utrzymująca w mocy ww. decyzję pozwolenie wodno-

prawne. 

d) Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  nr 1/19 z dnia 

10.01.2019r. na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i 

urządzeń w polskich obszarach morskich. 

e) Postanowienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.05.2019r. 

zatwierdzające w zakresie swoich właściwości projekt budowlany.  

f) Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-PZ.7120.1.380.2019 z dnia 

15.11. 2019r. zezwalająca na usuniecie 3 szt. drzew. 

g) Uzgodnienie Energa Operator nr GD\2\0548\2019 z dnia 17.09.2019r. 

h) Uzgodnienie GZDIZ nr 6332-13(2)-2019-AD-3581 z dnia 05.06.2019r. stanowiący 

aneks do uzgodnienia nr 6332(2)-2017-MB-1012 z dna 08.03.2017r., dot. uzgodnienia 

zjazdu z ul. Siennej. 

i) Uzgodnienie GPEC z 23.05.2019r. przedłużające termin ważności uzgodnienia 
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133/2017 do dnia 23.05.2020r. 

j) Postanowienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nr INZ2-EZy-42012/Gda-

k/82/19 z dnia 21.05.2019r. zatwierdzającą w swoim zakresie projekt budowalny. 

k) Przedłużenie uzgodnienia projektu budowlanego nr 2905/2017 Gdańskich Wód do 

25.03.2021r. 

Uwaga: 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny 

ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 

przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca 

winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

3.9. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z 

załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy je rozumieć jako 

przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie 

spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, 

gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako 

przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym 

przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, 

należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

Wykonawca, który, na etapie realizacji robót, powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w art. 38 ust.1  ustawy. 

 

3.10. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu robót. 

Harmonogram robót budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny 

określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu, 

prowadzonych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji 

ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 

uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 

warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 

zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

 

4. Warunki prowadzenia robót:  
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4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia. 

4.2. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz 

Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i 

obiektów.  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

W trakcie prac należy prowadzić monitoring oddziaływania prowadzonych prac na 

obiekty sąsiednie poprzez: 

a) Pomiar geodezyjny osiadań, 

b) Stan zarysowań budynków. 

 

Wykonawca powinien uzgodnić z Żegluga HTŚ (właścicielem terenu, przez który 

przebiega kolektor do przebudowy) miejsce lokalizacji zaplecza budowy oraz 

uzgodnić teren wygrodzenia z zapewnieniem przejścia dla ich pracowników. 

 

Wykonawca robót dla przyjętych technologii oraz sprzętu używanego do wykonywania 

robót określi zakres strefy oddziaływania prowadzonych robót i przeprowadzi 

inwentaryzację (fotograficzną i opisową) stanu zerowego obiektów budowlanych (w tym 

dróg wewnętrznych) i budynków, na które będą w jakikolwiek sposób oddziaływać 

prowadzone w ramach inwestycji roboty (np. poprzez zmianę poziomu wód gruntowych 

przy prowadzonych pracach odwodnieniowych, osiadania terenu, drgania i wibracje, 

hałas, itp.). Inwentaryzacja powinna zostać sporządzona przez Wykonawcę przed 

rozpoczęciem robót. W trakcie prowadzenia robót, nie rzadziej jednak niż co 2 miesiące 

oraz po zakończeniu inwestycji, Wykonawca powinien sporządzać okresowe raporty 

zawierające ocenę stanu obiektów budowlanych i budynków narażonych na 

oddziaływanie robót. W ocenach okresowych i końcowej należy uwzględnić uwagi 

zgłoszone przez właścicieli lub władających, których zdaniem uległy one uszkodzeniu w 

związku z prowadzoną budową. Kopie inwentaryzacji i raportów należy na bieżąco 

przekazywać Zamawiającemu oraz „Żegludze HTŚ” Sp. z o. o. W uzasadnionych 

przypadkach wystąpienia szkody wynikającej z oddziaływania robót, Wykonawca na 

wniosek Zamawiającego przeprowadzi dodatkowy przegląd stanu obiektu budowlanego 

lub budynku, sporządzi raport i przedłoży Zamawiającemu. 

 

W przypadkach koniecznych (po ekspertyzie stanu zerowego budynków, po 

przekroczeniu parametrów dopuszczalnych lub z uwagi na stany zagrażające 

bezpieczeństwu użytkowania) Wykonawca zastosuje odpowiednie środki zabezpieczenia 

i ochrony (tymczasowe ekrany przeciwhałasowe, przesłony zabezpieczające przed 

drganiami i wibracjami) wraz z bieżącym monitoringiem wszelkich występujących i 

przewidywanych zagrożeń. 

 

Wykonawca zapewni właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie 

budowy (segregacja, składowanie),  będzie minimalizować ich ilość, gromadzić je 

selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach 

zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz 

zapewni ich sprawny odbiór przez uprawnione podmioty lub ponowne wykorzystanie. 
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Odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych należy 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych 

firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem. 

Na czas trwania robót Wykonawca ogrodzi teren przeznaczony na cele budowlane, 

będzie sprawował nad nim dozór, jednocześnie zapewniając pracownikom „Żeglugi HTŚ” 

Sp. z o. o. stały i bezpieczny dostęp do części terenu bezpośrednio przylegającej do rzeki. 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym 

związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

4.4. Na czas prowadzenia robót należy wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

który należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni z Komisją ds. bezpieczeństwa 

i organizacji ruchu drogowego. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W projekcie organizacji ruchu na czas 

budowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić: 

a) Wykonywanie robót pod ruchem, zapewnienie dojść i dojazdów do budynków w 

rejonie prowadzonych prac, zapewnienie dostaw dla istniejących punktów 

handlowych. 

b) Zapewnienie dojazdu służbom komunalnym do wszystkich budynków objętych 

inwestycją i zorganizowanie robót w taki sposób, aby uzyskać jak najmniejszą 

uciążliwość ruchu pieszego i samochodowego.  

Koszt ww. opracowania uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 

tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je p. Agnieszce Zakrzackiej z Biura 

Komunikacji Społecznej e-mail zks@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na 

stronie internetowej DRMG. 

4.6. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej 

organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) Organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl  

b) Zarządcę drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mailem na adres info@gzdiz.gda.pl  

c) Właściwego Komendanta Policji: 

− Komenda Miejska Policji – mailem na adres: 

komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl  

− Komenda Wojewódzka Policji – mailem na adres: 

kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl  

W terminie: 

− Co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej prowadzenia – w 

przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

mailto:zks@gdansk.gda.pl
mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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− Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 

konieczności całkowitego zamknięcia jezdni. 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 

realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” – zał. nr 3 do 

OPZ. 

4.7. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę 

drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

a) Bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 

jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 

okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy. 

b) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

Wykonawcy lub jego podwykonawców, a niewynikających z bieżącej eksploatacji lub 

istniejącego stanu technicznego tych dróg. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi 

załącznik do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony 

umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być 

wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  

4.8. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

b) Uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu. 

c) Założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej. 

4.9. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych 

oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.10. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakości (PZJ) w terminie 10 dni od daty 

zawarcia umowy, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, STWiORB. 

4.11. Program zapewnienia, jakości winien zawierać, co najmniej: 

a) Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót. 

b) Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 

c) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

d) Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 

e) Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

f) System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością 

wykonanych robót. 

g) Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań). 

h) Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
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proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

i) Wykaz maszyn i urządzeń stosownych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 

kontrolne. 

j) Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp. 

k) Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzanie mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

4.12. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca 

prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

4.13. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 

realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 

Zamawiającego, jak również osób trzecich. 

4.14. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania prac 

związanych z organizacją ruchu, zarówno tymczasową jak i docelową (w tym wszelkie 

formalności włącznie z odebraniem przez użytkownika należą do obowiązków 

wykonawcy). W przypadku konieczności wykonania aktualizacji tymczasowej, docelowej 

organizacji robót Wykonawca dokona stosowanych zmian i aktualizacji. Wszystkie koszty 

z tym związane ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego, jako 

przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i 

nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania. 

4.16. O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych robót 

lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, 

technologicznych lub montażowych i uzyskania, w związku z tym wymaganych prawem 

zezwoleń lub też dla części wykonywanych zamówień będzie konieczne uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska 

niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty 

związane z wykonaniem powyższych prac ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.17. Wykonawca na realizację całości prac, dotyczących, kolizji energetycznych udzieli 

zlecenia i zawrze umowę z ENERGA OPERATOR S. A. na warunkach EOP. Koszty uwzględni 

w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.18. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie wydarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 

zamówienia. 

4.19. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 

wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. 

4.20. Wykonawca w ofercie i wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić zabezpieczenie, 

przebudowę, regulację urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i teletechnicznej w 



 

 

  

 

11  
 

zakresie uzgodnionym z właścicielami infrastruktury – potwierdzonym protokołem z 

przeprowadzonych wizji w terenie (przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu 

robót). 

4.21. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji 

projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów 

sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby 

uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

4.22. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przyłączeń nowych odcinków sieci 

oraz związanych z utratą mediów w czasie robót. 

b) Ponoszenia opłat za energię elektryczną, wodę użyte do prób rozruchów, testów i 

sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

W/w koszty ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.23. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Wyprzedające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do 

wiadomości Zamawiającemu. 

b) Każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp. jak też poniesienia kosztów w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego, z tytułu czasowego wyłączenia w szczególności: 

− Sieci wodociągowej. Koszty te dotyczą w szczególności wyłączenia, 

odwodnienia, dezynfekcji, płukania, uzyskania pozytywnego wyniku badania 

wody i ponownego napełnienia kolektorów. 

4.24. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren 

określony dokumentacją projektową. 

4.25. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) Dozór budowy i ochronę mienia. 

b) Zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy. 

c) Realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych. 

d) Utrudnienia związane z realizacją zadania. 

e) Odwodnienia wykopów na czas realizacji zadania. 

f) Tymczasowe składowisko materiałów, mas ziemnych poza placem budowy. 

g) Wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii 

elektrycznej obciążają wykonawcę robót. 

a) Sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej przebudowy infrastruktury 

wodociągowej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. W terminie 14 dni od dnia 

zarejestrowania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez właściwy ośrodek 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

zarejestrowaną inwentaryzację. Odpowiedzialność za wykonanie tego zobowiązania stanowi 

zobowiązanie w zakresie rękojmi za wady. 

4.26. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) Zorganizuje zaplecze budowy, w którym dodatkowo zapewni pomieszczenie dla 
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prowadzenia roboczych narad koordynacyjnych i narad technicznych (dla ok. 20 

osób), oraz dwóch pomieszczeń dla osób pełniących funkcję inżyniera, nadzór 

inwestorski i autorski wraz z umeblowaniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, zasilaniem 

w energię elektryczną i wodę, WC, dostępem do Internetu.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia min. 6 miejsc parkingowych 

w bezpośrednim sąsiedztwie zaplecza budowy. 

b) Zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych 

od użytkowników urządzeń podziemnych. W przypadku nieotrzymania warunków 

technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastąpi staraniem 

Wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). Przy organizacji zaplecza budowy oraz dróg 

technologicznych należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu i minimalne 

przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu 

pierwotnego oraz usunąć ewentualne szkody powstałe w związku z prowadzonymi 

pracami. W celu ochrony środowiska na etapie realizacji Wykonawca winien 

usytuować zaplecze w możliwie największej odległości od zabudowań oraz 

zminimalizować teren zajęty na cele budowy.  

Uwaga : 

Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca uzgodni z firmą Żegluga HTŚ. 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają wykonawcę robót. 

4.27. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i konstrukcyjnych Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania całościowego geodezyjnego pomiaru sprawdzającego rzędne 

wysokościowe i punktów sytuacyjnych elementów istniejących w odniesieniu do 

projektowanego. Dalsze prowadzenie robót będzie możliwe w przypadku pisemnego 

potwierdzenia przez kierownika budowy występowania zgodności pomiaru z projektem 

(wykluczenia przeszkód terenowych i kolizji itp.). 

4.28. Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez 

wyspecjalizowaną firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub 

niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazać 

Zamawiającemu na bieżąco. Koszty nadzoru i robót z tym związanych ująć w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.29. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi, światłowody itp. oraz uzyska od podmiotów 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji, co do ich lokalizacji 

wskazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wystąpi do 

wszystkich gestorów sieci i urządzeń podziemnych z zapytaniem o lokalizację urządzeń 

podziemnych i nadziemnych będących ich własnością, a zlokalizowanych na terenie 

inwestycji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wszystkich 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

4.30. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na swój koszt Nadzór Archeologiczny w trakcie 

wykonywania robót ziemnych (usuwanie humusu i wykonywanie wykopów) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jeśli zajdzie potrzeba jego zapewnienia. 

Koszty ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.31. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 



 

 

  

 

13  
 

4.32. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

4.33. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) Sporządzić aktualny projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt tymczasowej 

organizacji ruchu należy sporządzić w dostosowaniu do planowanego przez 

Wykonawcę harmonogramu robót. Projekt należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem 

Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz z Komisją ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu 

drogowego. W projekcie organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca zobowiązany 

jest uwzględnić: wykonywanie robót pod ruchem, zapewnienie dojść i dojazdów do 

budynków w rejonie prowadzonych prac, zapewnienie dostaw dla istniejących 

punktów handlowych, zapewnienie dojazdu służb komunalnych do wszystkich 

budynków objętych inwestycją i zorganizowanie robót w taki sposób, aby uzyskać jak 

najmniejszą uciążliwość dla ruchu pieszego i samochodowego. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt winien być aktualizowany na bieżąco. Koszt 

wykonania projektu i organizacji ruchu należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

b) Uzyskać zgodę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na czasowe zajęcie pasów 

drogowych zgodnie z procedurą GZDiZ. Koszty zajęcia pasa drogowego  Wykonawca 

winien uwzględnić w kosztach ogólnych. DRMG będzie opłacać decyzje na zajęcie 

pasa drogowego i jednocześnie obciąży Wykonawcę notą księgową. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wykazu z uwzględnieniem rodzaju i 

obmiarów poszczególnych sieci oraz elementów niezwiązanych z drogą, z podziałem 

na umieszczenie w jezdni, chodnikach czy obiektach inżynierskich (obmiar rur po 

zewnętrznej średnicy, uwzględniający studnie, komory, rury osłonowe) – wzór druku 

wykazu zostanie przekazany przez Zamawiającego na etapie realizacji. 

d) Zawrzeć umowę z ENERGA OPERATOR S.A. na realizację robót polegających na 

usunięciu kolizji energetycznych. 

e) Wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z 

obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych 

dokumentacją projektową (zagospodarowanie terenu w szczególności stan 

ogrodzeń i wjazdów). 

f) Odtworzyć okładziny na murach, ścianach, cokołach ogrodzeń po zmianie niwelety 

nawierzchni utwardzonych w przypadku ich odsłonięcia lub zniszczenia przy 

prowadzonych robotach. Odtworzenia uzgodnić z prywatnymi właścicielami 

nieruchomości. 

g) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona 

sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu i przekaże tą informację do 

zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem należy powiadomić 

nadzór inwestorski. 

h) Do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu. 

i) Prace związane z przebudową (usunięciem kolizji) sieci teletechnicznych, 

telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, czy innych prowadzić pod nadzorem 

pracownika odpowiedniej sieci. 

j) Roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami elektroenergetycznymi prowadzić pod 

nadzorem ENERGA OPERATOR S. A.  

k) Zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, w tym 
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szczególnie Żegludze HTŚ, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym. 

l) Zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 

widocznym oznakowaniem. 

m) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż. 

n) Do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości. 

o) Przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót. 

p) Układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania 

normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia. 

q) Zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z 

rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót. 

r) Prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.). 

s) Przestrzegać wymagań wynikających z:  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401). 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126). 

t) Stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej 

włazów oznakowanych z logo Gdańska (zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska na 

774/06 z dnia 10.07.2006 r.) w uzgodnieniu z Gdańskimi Wodami i Saur Neptun 

Gdańsk. 

u) Wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikacje 

techniczną „Szczegółowe specyfikacje techniczne regulacji wysokościowej 

istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji 

deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną przez Politechnikę 

Gdańską i stanowiącą załącznik do OPZ. 

v) W przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych należy wbudować 

pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/03/2011 a dnia 16 marca 

2011 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. 

z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie oznakowania włazów studni rewizyjnych na 

sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdańska. Zarządzenie i wzór pokryw 

stanowi załącznik do OPZ. 

w) Wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 

kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód 

stanowiącą załącznik do OPZ. 
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x) Wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 

kanalizacji deszczowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej zgodnie z aktualną 

procedurą odbiorową lub wymogami poszczególnych gestorów sieci. 

y) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji warunków technicznych wydanych 

przez właścicieli infrastruktury np. teletechnicznej, telekomunikacyjnej, 

teleinformatycznej, czy innej oraz do podpisania przekazania placu budowy z 

operatorami. Koszty nadzoru właścicielskiego należy ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

z) Do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

− Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących 

w sąsiedztwie placu budowy. 

− Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 

budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie. 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

 

4.34. W zakresie gospodarki odpadami: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania 

odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w wydzielonych i przystosowanych do 

tego miejscach, w warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego 

wykorzystania. 

b) Odpady niebezpieczne, jeśli powstaną w trakcie robót budowlanych należy 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do 

specjalistycznych firm, zajmujących się ich unieszkodliwianiem. 

c) Wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym 

miejscu z łatwym dostępem do specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, 

z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów 

muszą legitymować się właściwym zezwoleniem organów administracyjnych na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych, 

nienadających się do powtórnego wykorzystania. 

e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie ww. 

wywozu na legalne składowiska – karta przekazania odpadów, zgodnie z ustawą o 

odpadach. Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.35. Roboty ziemne oraz inne związane z utylizacją elementów rozbiórkowych będą 

rozliczone jedynie po przedłożeniu dokumentów potwierdzających utylizacje zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

4.36. Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 

własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.37. Przekazać za pokwitowaniem zdemontowane włazy i inne elementy z kanalizacji 

deszczowej (typu ruszt, złom) do Gdańskich Wód. 

4.38. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego 
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likwidowanych urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją likwidowanych 

odcinków sieci oraz środków trwałych będących własnością GIWK. 

4.39. W zakresie ochrony środowiska: 

Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania. Celem nadzoru 

przyrodniczego jest rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, 

szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków, które są 

zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji przedsięwzięcia. 

W zakres nadzoru przyrodniczego wchodzi w szczególności: 

a) Przeprowadzenie kontroli/przeglądu przyrodniczego (w szczególności 

ornitologicznego, herpetologicznego, chiropterologicznego, botanicznego itp. – 

stosownie do potrzeb) przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

b) Opracowanie wniosków, druków, załączników oraz uzyskanie, na podstawie 

pełnomocnictwa Zamawiającego, zezwoleń odpowiedniego organu na odstępstwa 

od zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody niezbędnych do 

prowadzenia prac a wynikłych po przeprowadzeniu kontroli przyrodniczej – jeśli 

zajdzie taka konieczność. 

c) Nadzór na wykonywaniem robót budowlanych bez szkody dla gatunków 

chronionych oraz nadzór nad ewentualnym przenoszeniem gatunków chronionych z 

terenu realizowanego zadania. 

d) Pomoc wykonawcy robót w zakresie wiedzy specjalistycznej. 

e) Zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak - ornitolog, 

botanik, ichtiolog etc. 

f) Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych 

zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych. 

g) Kontrola realizacji, przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych, w 

przypadku konieczności ich stosowania. 

h) Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywania wpisów potwierdzających 

obecność na terenie budowy na liście obecności nadzoru inwestorskiego. 

i) Udział w wybranych komisjach i naradach technicznych na prośbę Zamawiającego. 

j) Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień potrzebnych przy 

wprowadzaniu rozwiązań zamiennych i dodatkowych. 

4.40. W zakresie obsługi geodezyjnej i geologicznej: 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt 

należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.: 

− Wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy. 

− Wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych. 

− Wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja. 

− Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej. 

− Inwentaryzację powykonawczą. 

− Odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Kompleksowa obsługa geologiczna obejmuje m.in.: 

− Odbiór podłoża gruntowego.  

− Pomiary zagęszczenia gruntów.  

Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy 
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Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. 

Pomiary stopnia zagęszczenia gruntu należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki 

przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia 

gruntów przez inne służby geologiczne.  

 

Uwaga:  

Ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna zostać skalkulowana  przez 

Wykonawcę i ujęta w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.41. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133) do wykonania dokumentacji powykonawczej, na 

której zostaną naniesione zmiany wraz z ich uzupełniającym opisem wprowadzone 

podczas wykonywania robót. 

4.42. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót 

powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

4.43. Na odbiór końcowy wykonawca przygotuje: 

a) Kompletną dokumentację powykonawczą wraz z szczegółowym jej wykazem w 4 egz. 

z podziałem na użytkowników, operatorów, właścicieli w każdej z ulic. 

b) Zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa 

zgodnego z tabelą elementów scalonych. 

c) Sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu). 

d) Sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, Dz. U. Nr 

89, Poz.414) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, Poz.1086 

i Nr 120, Poz. 1268) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz przedstawi 

dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej. 

e) Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy). 

f) Dokumentację w wersji cyfrowej – 3 egz. 

 
 

4.44. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu na 14 dni przed zgłoszeniem Zmawiającemu do ostatecznego odbioru 

w tym konieczne do uzyskania protokoły badania i czynności potwierdzające 

poprawność wykonania robót takich jak np.: pomiary elektryczne itp. Koszty te ująć w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.45. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

poniższych wymagań: 

a) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

b) Systematyczne prowadzenie prac porządkowych w rejonie terenu budowy oraz 

utrzymanie pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości. 

c) Teren budowy oraz wykopy utrzymywać bez wody stojącej. 
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d) W trakcie prac budowlanych lub likwidacyjnych wody opadowe z wykopów zaleca 

się odpompowywać i odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, po 

wcześniejszym uzgodnieniu takiego sposobu postępowania z gestorem sieci. 

e) Zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń 

związanych z pracami budowlanymi; niedopuszczalne jest pozostawianie w 

wykopach jakichkolwiek odpadów. 

f) Rozdzielnie gromadzić masy ziemi próchniczej i gruntu przemieszczanego z 

wykopów, a następnie maksymalne wykorzystać ziemię do rekultywacji gruntów 

przekształconych mechanicznie w trakcie budowy. 

g) Przeprowadzić pełną rekultywację terenów tymczasowo zajętych w czasie budowy; 

tereny nieutwardzone po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu 

biologicznej aktywności poprzez obsiew mieszanką traw. 

h) Przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót. 

i) Wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym 

możliwie okresie czasu prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem 

materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

j) Użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami: 

− Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

k) Prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

l) Sporządzić „Plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem 

przekazania placu budowy, zgodnie z: 

− art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o 

podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

m) Przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

n) Przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób 

zapewniający: 
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− Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w 

sąsiedztwie placu budowy. 

− Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 

budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie. 

− Ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno 

przy robotach  rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej 

jakości, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; 

zakłada się użycie maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne 

zapylanie powietrza. 

− Najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu. 

− Spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane. 

− Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 

2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych. 

− Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

− Spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy ochrony środowiska z 

dnia 27.04.2001r. 

− Spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wynikających z decyzji i opinii. 

o) Po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu 

pierwotnego. Uzyskać pisemne potwierdzenie właściciela Żegluga HTŚ o braku 

zastrzeżeń do stanu terenu po zakończeniu budowy. 

p) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za 

wszelkie skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich 

wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy. 

4.46. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów 

wszystkich robót i zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym 

również: 

a) Zaplecza budowy i tymczasowych składowisk. 

b) Wykonania dodatkowych opracowań (zamiennych rysunków itp.), projektów, 

uszczegółowień, projektów technologicznych itp. 

c) Odtworzenia okładziny na murach, ścianach, cokołach ogrodzeń po zmianie 

niwelety nawierzchni utwardzonych. 

d) Uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót. 

e) Usunięcia kolizji w systemie PPN (prac pod napięciem), czyli z zastosowaniem 

agregatu prądotwórczego nn odpowiedniej mocy dla zapewnienia 

bezprzewodowego zasilania odbiorców na koszt Wykonawcy. 

f) Tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót. 

g) Tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy. 
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h) Sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy. 

i) Prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i 

czystości na bieżąco. 

j) Koszt nadzoru saperskiego, archeologicznego i przyrodniczego. 

k) Kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej. 

l) Opracowania programu zapewnienia, jakości; 

m) Umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót. 

n) Sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

− Ustawą - Prawo Budowlane art.21a, 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120  poz.1126).  

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

o) Odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót. 

p) Odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót. 

q) Całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

r) Opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót. 

s) Utrzymania całego przedmiotu zamówienia do czasu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie i przekazania go do ZDiZ. 

t) Sporządzenia szkiców lokalizacyjnych kabli kolidujących z zagospodarowaniem 

terenu wraz z wnioskiem o usunięcie kolizji.  

u) Zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

v) Sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

w) Montażu tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5 x1,0 m i oznakowania każdego 

miejsca prowadzenia robót (każdej ulicy). Tablica powinna być umieszczona na 

terenie realizacji projektu bezpośrednio po przekazaniu placu budowy, umieszczona 

w sposób trwały, zabezpieczona przed zniszczeniem. Projekt graficzny tablic 

dostarczony zostanie po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy 

kontaktować się z p. Agnieszką Zakrzacką, tel. 58 320-51-38. Lokalizacja tablicy 

winna być uzgodniona z Inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót 

(przed rozpoczęciem czynności odbiorowych) Wykonawca zobowiązany jest 

aktualizacji (wymiany) treści tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym 

przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące konstrukcji tablicy stanowią załącznik 

do OPZ. 

Po wymianie nadruku każdorazowo wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

dokumentacji fotograficznej tablicy na adres e-mail: boiz-ib@drmg.gdansk.pl.  Nadruk - 

wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w pełnym kolorze i pokryty wodoodporną folią 

UV (połysk) o podwyższonej wytrzymałości. Możliwość wymiany nadruków/napisów na 

tablicach. 

4.47. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm w 

mailto:boiz-ib@drmg.gdansk.pl


 

 

  

 

21  
 

dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych 

robót. 

4.48. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

a) Ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 t. j. z późniejszymi zmianami). 

b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 

881 z późniejszymi zmianami). 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. nr 195 poz. 2011 z późniejszymi 

zmianami). 

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041 z 

późniejszymi zmianami). 

4.49. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 

systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, 

deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 

dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty 

europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski.  

4.50. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów. 

4.51. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez 

sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 

a) Wystąpienie wypadku na budowie. 

b) Wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie budowy. 

c) Wystąpienie awarii, uszkodzenie i nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego. 

d) Konflikty z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

e) Itp. 

4.52. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania 

nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do 

przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być 

przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty 

takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

4.53. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi. 

 

 


