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WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy 
ul. Kępnej 38 w Gdańsku w ramach projektu: „G1- Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta 
Gdańska w latach 2017-2020”, znak postępowania 15/BZP-U.500.9.2020/MK.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta 
Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019.1843 z dnia 27.09.2019), dalej zwanej “Ustawą” 
na podstawie złożonych wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający 
w porozumieniu z Jednostką projektową dokonuje poniżej wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośba o załączenie projektu lub opisu robót ujętych w kosztorysie robót 
niekwalifikowanych dodatkowych – instalacje sanitarne.

Odpowiedź nr 1

Kosztorys dotyczący prac dodatkowych niekwalifikowanych – instalacje sanitarne, został 
wykonany na podstawie oszacowania prac dodatkowych i dotyczy naprawy instalacji 
kanalizacji sanitarnej przy pracach budowlanych związanych z wymianą i dociepleniem 
posadzki
w pomieszczeniach piwnic.  Do oszacowania wynagrodzenia ofertowego należy przyjąć 
wartości z przedmiaru.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor
Podpisano elektronicznie: 17-06-2020
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