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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Czes¢ budynku objeta opracowaniem zostata wzniesiony na poczatku XX wieku. Jest to czterokondygnacyjny obiekt (sktadajacy sie z trzech
kondygnacji nadziemnych, jednej podziemnej - piwnicy oraz poddasza nieuzytkowego). Bryta budynku prosta, oparta na planie prostokata.
Dach czterospadowy wykonany w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej, kryty dachéwka karpiéwka uktadang w koronke. Do budynku

od strony elewacji potudniowo-zachodniej przylega tacznik pomiedzy dwoma budynkami tworzgc zabudowe zwartg.

Obiekt wykonany w konstrukgiji tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne, murowane z cegly peinej, o grubo$ci muru ok. 0,42 m. W przed-
sionku (ze stropodachem w formie tarasu) $ciany murowane z cegty petnej, grubos$ci muru ok. 0,28 m. W $cianach wystepujg otwory okienne
oraz drzwiowe. Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej, grubosci ok. 0,15-0,30 m.

Strop nad piwnicg betonowy Kleina na belkach stalowych. Pozostate stropy drewniane. Wykonczenie posadzki linoleum i drewniang deska pod-
togowa. Stropy otynkowane w czesci sufitowej. Klatka schodowa w konstrukciji drewnianej. Wykonczenie biegéw i spocznikéw z desek drew-
nianych, na parterze z lastriko. Schody zabiegowe z parteru na | pietro budynku.
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | 1 pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 Roboty rozbiérkowe
2 5-9 Roboty murarskie
3 10 - 17 Slusarka drzwiowa
4 18-27 Wykonanie nadprozy stalowych - nadproze
stalowe dla otworu drzwiowego do klatki
schodowej 0.5 z zewnatrz
5 28 - 30 Wykonanie nadprozy w scianach - do toalet
07i1.4
6 31-40 STROPY
7 41 - 46 KONSTRUKCJA DACHU - montaz klapy
dymowej i zabezpieczenie p.poz wiezby
8 47 - 49 KLATKA SCHODOWA
9 50 - 56 UTWARDZENIE TERENU
10 57 - 152 REMONT
10.1 57 - 58 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
10.2 59-71 WYMIANA KONSTRUKCJI PODLOGI -
szatnia 01 i korytarz parter 04
10.3 72 - 81 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE
OKLADZINOWE - szatnia 01, korytarze
04, 1.1, pom. gospodarcze 0.6, 2.2
104 82-89 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE
OKLADZINOWE - sale zaje¢
10.5 90 - 101 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE
OKELADZINOWE - pom 0.10
10.6/ 102-107 |PRACE TYNKARSKO MALARSKIE
OKLADZINOWE - klatka schodowa
10.7) 108 -111 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE - piw-
nica
10.8] 112-126 |WYMIANA STROPU - tazienka 1.4
10.9 127 - 141 £ AZIENKI - pomieszczenia 07 i 1.4
10.10] 142-152 |[LACZNIK
11]  153-156  |WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
10 <parter, w tym 1 okno> szt. 10,000
6 <I pietro> szt. 6,000
2 <l pietro> szt. 2,000
RAZEM 18,000
2|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej | m3
d.1/0101-01
2 <rozebranie zej$cia zewnetrznego do piwnicy -1.4> m3 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupédw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kon- m3
d.1]0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1 <rozebranie zej$cia zewnetrznego do piwnicy -1.4> m3 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. naza- |m?3
d.1]0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
0,36 <poszerzenie otworu drzwiowego na klatce schodowej 0.5> m3 0,360
0,2*0,11*2 <poszerzenie otworu drzwiowego do pom. 0.7> m3 0,044
0,2*0,11*2 <poszerzenie otworu drzwiowego do pom. 1.4> m3 0,044
RAZEM 0,448
2 Roboty murarskie
5/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.2/0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
0,86*1,85*0,44 <piwnica> m3 0,700
1,21*2,1*0,18+0,98*2,1*0,3 <parter otwory po drzwiach> m3 1,075
0,5*0,45%0,3 <parter, otwor po oknie wewnetrznym na klatce schodo- | m3 0,068
wej>
0,52*1*0,42 <parter, otwdr po oknie zewnetrznym na klatce schodo- |m?3 0,218
wej>
0,98*2,1*0,3 <1 pietro, otwér drzwiowy> m3 0,617
0,9%2,5%0,12 <2 pietro, wneka> m3 0,270
RAZEM 2,948
6/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Il z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok. |m?2
d.2/0710-02 na podt.z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
0,86*1,85*2 <piwnica> m?2 3,182
(1,21*2,1+0,98*2,1)*2 <parter otwory po drzwiach> m2 9,198
0,5*0,45*2 <parter, otwor po oknie wewnetrznym na klatce m?2 0,450
schodowej>
0,52*1*2 <parter, otwdr po oknie zewnetrznym na klatce schodowej> | m?2 1,040
0,98*2,1*2 <1 pietro, otwor drzwiowy> m?2 4,116
0,9*2,5 <2 pietro, wneka> m? 2,250
RAZEM 20,236
7|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na pod-|m?2
d.2|2013-01 fozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.6 m?2 20,236
RAZEM 20,236
8/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
d.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.6 m?2 20,236
RAZEM 20,236
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.2|1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.6 m?2 20,236
RAZEM 20,236
3 Slusarka drzwiowa
10|KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne aluminiowe z petnym przeszkleniem o pow.ponad 2|m?
d.3/1203-02 m2 - Umax=1,3W/(m2*K)
analogia
1,2*2 <dzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzdtowe> m? 2,400
RAZEM 2,400
11|KNR 2-02 Drzwi aluminiowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3/1203-02
analogia
0,9%(2+0,6) <drzwi z przeszkleiem do przedsionka 010> m? 2,340
RAZEM 2,340
12|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne petne o pow.do 2 m2 - z materiatdw drewnopo- m2
d.3/1203-01 chodnych 90/200
analogia
6*(0,9*2) <drzwi wewnetrzne petne> m? 10,800
RAZEM 10,800
13|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne z przszkleniem matowym i otworami wentlacyjnymi | m?2
d.3/1203-01 o pow.do 2 m2 - z materiatéw drewnopochodnych 90/200 z samoza-
analogia mykaczem
0,9*2 <drzwi wewnetrzne z przszkleniem i otworami wentylacyjnymi> | m?2 1,800

-4 -
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,800
14|KNR 2-02 Drzwi wengtrzne dymoszczelne EIS30 z materiatéw drewnopochod-  |m?2
d.3|1204-03 nych o pow.do 2 m2 - 80/200 petne
analogia
0,8*2 <drzwi dymoszczelne do piwnicy> m?2 1,600
RAZEM 1,600
15|KNR 2-02 Drzwi wengtrzne dymoszczelne EIS30 z materiatéw drewnopochod- | m?2
d.3/1204-03 nych o pow.do 2 m2 - 90/200 z przeszkleniem i samozamykaczem
analogia
2*(0,9*2) <drzwi dymoszczelne z przeszkleniem> m?2 3,600
RAZEM 3,600
16|KNR 2-02 Drzwi wengtrzne dymoszczelne EIS30 z materiatéw drewnopochod- | m?2
d.3/1204-03 nych o pow.do 2 m2 - 90/200 petne z samozamykaczem
analogia
2*(0,9*2) <drzwi dymoszczelne petne> m? 3,600
RAZEM 3,600
17|KNR 2-02 Drzwi wengtrzne dymoszczelne EIS30 z materiatéw drewnopochod- | m?2
d.3|1204-03 nych o pow.do 2 m2 - 60/200 petne
analogia
0,62 <drzwi dymoszczelne peine> m?2 1,200
RAZEM 1,200
4 Wykonanie nadprozy stalowych - nadproze stalowe dla otworu drzwiowego do klatki schodowej 0.5 z ze-
wnatrz
18|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.4|0336-04 wie cementowo-wapiennej
2*(1,5+2*0,2) <drzwi wejsciowe do klatki schodowej 0.5> m 3,800
RAZEM 3,800
19/KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do  |szt.
d.4/0206-01 10 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20/KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r.do 16 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt.na |szt.
d.4/0101-01 jednym stanowisku na wys.do 22 m
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
21|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m2
d.4/0204-01 konstrukcji petnosciennych - malowanie belek nadprozy HEB 140
poz.18*0,805 <pole powierzchni boczne HEB 140 0,805m2/m> m? 3,059
RAZEM 3,059
22|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pel- | m?2
d.4/0213-01 nosciennych - malowanie belek nadprozy HEB 140
poz.21 m?2 3,059
RAZEM 3,059
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i ob- |m
d.4|0313-04 sadz.belek stalowych 2x HEB 140
1 m 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r.do 20 mm do 10 szt.na jednym sta- |szt.
d.4/0112-01 nowisku na wys.do 22 m - skrecenie $ciagami z preta gwintowanego
analogia fi12
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4/0703-03
poz.18 m 3,800
RAZEM 3,800
26/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce-| m?2
d.4/0704-01 mentowg
poz.18*0,2 m?2 0,760
RAZEM 0,760
27|KNR 4-01 W ypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach za- |m?2
d.4|0704-03 prawg cementowg
poz.18*0,2 m?2 0,760
RAZEM 0,760
5 Wykonanie nadprozy w scianach - do toalet 07 i 1.4
28|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.5|0336-04 wie cementowo-wapiennej
2*(1+2*0,25) <nadroze na otworen do pom. 0.7 i 1.4> m 3,000
RAZEM 3,000
29/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o pow.do 0.1 m2 przy |szt.
d.5/0206-01 gtebok. do 10 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.5/0132-05 nych
poz.28 m 3,000
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RAZEM 3,000
6 STROPY
31/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek m?2
d.6|0429-04 otynkowanych - stropy miedzykondygnacyjne
91,93 <parter pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9> m2 91,930
92,20 <pietro 1 pom. 1.1, 1.2,1.4,1.5,1.6, 1.7, 1.8> m2 92,200
6,67+24,54 <pietro 2 pom. 2.1, 2.2> m? 31,210
RAZEM 215,340
32|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek m?2
d.6|0429-04 otynkowanych - skosy dachowe
14,22 <pietro 2 pom. 2.1 skos dachowy na klatce dachowej> m?2 14,220
10,96 <pietro 2 pom. 2.2 skosy> m? 10,960
RAZEM 25,180
33|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Slepych putapéw m2
d.6/0429-03
poz.31 m?2 215,340
RAZEM 215,340
34|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.6/0429-01
poz.31 m?2 215,340
RAZEM 215,340
35/KNR 4-01 Rozebranie izolacji skosow m?2
d.6/0609-01
analogia
poz.32 m?2 25,180
RAZEM 25,180
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt|m?2
d.6/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - 15 cm lambda 0,032 W/(m*
K)
poz.31+poz.32 m?2 240,520
RAZEM 240,520
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przy- | m2
d.6|0606-04 mocowane do konstrukcji drewnianej
poz.31+poz.32 m?2 240,520
RAZEM 240,520
38|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi typ FIRE na rusz- |m?2
d.6/2012-02 cie pojedynczym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattowni-
analogia kéw CD i UD
poz.31+poz.32 m?2 240,520
RAZEM 240,520
39/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
d.6/1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.31+poz.32 m?2 240,520
RAZEM 240,520
40| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.6|1505-05 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
poz.31+poz.32 m?2 240,520
RAZEM 240,520
7 KONSTRUKCJA DACHU - montaz klapy dymowej i zabezpieczenie p.poz wiezby
41/KNR 0-15 Demontaz okna dachowego szt
d.7/0526-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 4-04 Rozebranie konstrukciji wiezb dachowych - otacenie dachu -w miejs- |m?
d.7|0403-03 cu montazu klapy dymowej
1,8*1,8 m?2 3,240
RAZEM 3,240
43|KNR 4-04 Rozebranie podwajnego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki - | m?2
d.7|0507-02 w miejscu montazu klapy dymowej
1,8*1,8 m?2 3,240
RAZEM 3,240
44| KNR 2-02 Wykonanie konstrukcji wiezby pod klape dymowa - krokwie 8x18 i wy-|m3
d.7/0409-04 miany10x18 zaimpregnowane grzybobdjczo preparatami solnymi
0,18 m3 0,180
RAZEM 0,180
45/KNNR 2 1105- | Montaz klapy dymowej - powierzchnia czynna 1,13m2 m2
d.7/03
1,3*1,3 m?2 1,690
RAZEM 1,690
46/ KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakow m2
d.7/0631-01
186 <zabezpieczenie do klasy odpornosci ogniowej R30> m? 186,000
RAZEM 186,000
8 KLATKA SCHODOWA
-6 -
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47 KNR 19-01 Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2
d.8/1021-01
54,50 <stpnie, podstopnice i spoczniki, belki policzkowe, tralki i pore- | m?2 54,500
cze>
RAZEM 54,500
48/ KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby - miejsca trudnodostep- | m?2
d.8/1310-07 ne do szlifowania
analogia
5 <stopnie, podstopnice i spoczniki, belki policzkowe, tralki i porecze>|m? 5,000
RAZEM 5,000
49|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakow m2
d.8/0631-01
poz.47 m? 54,500
RAZEM 54,500
9 UTWARDZENIE TERENU
50|KNR 2-31 Rozebranie chodnika z cegty na podsypce piaskowej m2
d.9/0815-01
analogia
13,60 m?2 13,600
RAZEM 13,600
51|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w m2
d.9/0101-07 gruncie kat.lll-1V gtebok. 20 cm
2*17,65 <chodnik szerokosci 2,00m> m?2 35,300
RAZEM 35,300
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w grun- |m
d.9/0401-06 cie kat.Ill-IV
2*17,65+4 m 39,300
RAZEM 39,300
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporemn - pod obrzez chodnikowe |m3
d.9/0402-04
(17,65*2+4)*0,044 m3 1,729
RAZEM 1,729
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.9|0114-05 geszcz. 15¢cm
poz.51 m? 35,300
RAZEM 35,300
55|KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.9|05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
poz.52 m 39,300
RAZEM 39,300
56/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce | m?2
d.9/0511-03 cementowo-piaskowej
poz.51 m? 35,300
RAZEM 35,300
10 REMONT
10.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
57|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.10.1{0925-01
42,40 m?2 42,400
RAZEM 42,400
58|KNR 4-02 Demontaz i ponowny montaz po remoncie grzejnika stalowego dwu- |kpl.
d.10.1/0516-03 plytowego
analogia
1 <pom. 07> kpl. 1,000
1 <pom. 1.4> kpl. 1,000
RAZEM 2,000
10.2 WYMIANA KONSTRUKCJI PODLOGI - szatnia 01 i korytarz parter 04
59/KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust m?2
d.10.2/0428-03
24,45 <pom. 01> m2 24,450
6,65 <pom. 04> m? 6,650
RAZEM 31,100
60 KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.10.2/0428-04
8*5,17 <pom. 01> m 41,360
13,91 <pom. 07> m 13,910
RAZEM 55,270
61|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.10.2{0429-01
poz.59 m? 31,100
RAZEM 31,100
62|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czys- |m?2
d.10.2/0101-01 tosci konstrukcji petnosciennych - stalowe belki stropu Kleina
6%4,73*0,24 <pom. 01> m2 6,811
7,82*0,24 <pom. 07> m?2 1,877
RAZEM 8,688
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63|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.10.2/0105-01
poz.62 m? 8,688
RAZEM 8,688
64|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukgiji m2
d.10.2{0201-01 petno$ciennych
poz.62 m? 8,688
RAZEM 8,688
65/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - po- | m?2
d.10.2/0606-01 ziome podposadzkowe
poz.59 m?2 31,100
RAZEM 31,100
66/ KNR 19-01 Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego do poziomu gornej ptasz- | m?2
d.10.2/0626-03 czyzny belek
poz.59 m?2 31,100
RAZEM 31,100
67|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$- | m?2
d.10.2{1104-01 ci 20 mm zatarte na ostro - szpryc cementowy na keramzyt
poz.59 m?2 31,100
RAZEM 31,100
68|KNR AT-27 Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii | m?2
d.10.2/0509-02 ochronnej
poz.59 m?2 31,100
RAZEM 31,100
69/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25| m?
d.10.2/1106-02 mm
poz.59 m?2 31,100
RAZEM 31,100
70|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadz- | m?2
d.10.2/1106-03 kio1cm
poz.59 m?2 31,100
RAZEM 31,100
71/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m?2
d.10.2/1118-03 kta
poz.59 m?2 31,100
RAZEM 31,100
10.3 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKLADZINOWE - szatnia 01, korytarze 04, 1.1, pom. gospodarcze 0.6,
2.2
72|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.10.3/0504-06
24,45 <pom. 01> m2 24,450
6,65 <pom. 04> m?2 6,650
6,65 <pom. 1.1> m? 6,650
RAZEM 37,750
73|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach - | m?2
d.10.3/0701-06 LAMPERIA
17,79 <pom 01> m2 17,790
5,24 <pom. 06> m? 5,240
8,00 <pom. 1.1> m? 8,000
21,91 <pom. 2.2> m?2 21,910
RAZEM 52,940
74 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby | m?2
d.10.3/0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
30,85 <pom. 01> m2 30,850
15,70 <pom. 04> m? 15,700
10,76 <pom. 06> m2 10,760
15,70 <pom. 1.1> m? 15,700
25,95 <pom. 2.2> m? 25,950
RAZEM 98,960
75/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na $cia- | m?2
d.10.3/0801-01 nach i stupach
poz.73 m? 52,940
RAZEM 52,940
76 KNNR 2 0802- | Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.10.3/06
poz.73+poz.74 m?2 151,900
RAZEM 151,900
77/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
d.10.3/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.73+poz.74 m?2 151,900
RAZEM 151,900
78/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.10.3/1505-03 nych - podtozy gipsowych
poz.73+poz.74 m?2 151,900
RAZEM 151,900
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79/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej |m?2
d.10.3/1112-05 rulonowe - PCW - WYKLADZINA
6,65 <pom. 1.1> m? 6,650
RAZEM 6,650
80|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - PANELE m2
d.10.3{1136-01
30,53 <pom. 2.2> m?2 30,530
RAZEM 30,530
81|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne drewniane - LIS- |m
d.10.3/1113-08 TWY
7,18 <pom. 1.1> m 7,180
28,02 <pom. 2.2> m 28,020
RAZEM 35,200
10.4 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKLADZINOWE - sale zaje¢
82|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.10.4|/0504-06
0,53 <pom. 08> m?2 0,530
13,47 <pom. 09> m2 13,470
23,88 <pom. 02> m2 23,880
17,92 <pom. 03> m2 17,920
17,92 <pom. 1.2> m2 17,920
2,68 <pom. 1.5> m?2 2,680
10,64 <pom. 1.6> m?2 10,640
24,45 <pom. 1.7> m2 24,450
23,88 <pom. 1.8> m?2 23,880
RAZEM 135,370
83|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby | m?2
d.10.4/0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
7,08 <pom. 08> m?2 7,080
38,61 <pom. 09> m2 38,610
46,37 <pom. 02> m?2 46,370
38,99 <pom. 03> m? 38,990
42,82 <pom. 1.2> m2 42,820
17,98 <pom. 1.5> m? 17,980
32,96 <pom. 1.6> m2 32,960
43,80 <pom. 1.7> m? 43,800
45,32 <pom. 1.8> m? 45,320
RAZEM 313,930
84|KNNR 2 0802- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.10.4/06
poz.83 m? 313,930
RAZEM 313,930
85/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
d.10.4/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.83 m? 313,930
RAZEM 313,930
86|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.10.4/1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.83 m? 313,930
RAZEM 313,930
87|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej |m?2
d.10.4/1112-05 rulonowe - PCW - WYKLADZINA
0,53 <pom. 08> m?2 0,530
13,47 <pom. 09> m?2 13,470
RAZEM 14,000
88/NNRNKB 202 |(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych - PANELE m2
d.10.4/1136-01
23,88 <pom. 02> m2 23,880
17,92 <pom. 03> m2 17,920
17,92 <pom. 1.2> m2 17,920
2,68 <pom. 1.5> m?2 2,680
10,64 <pom. 1.6> m?2 10,640
24,45 <pom. 1.7> m2 24,450
23,88 <pom. 1.8> m?2 23,880
RAZEM 121,370
89|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne drewniane - LIS- |m
d.10.4/1113-08 TWY
2,43 <pom. 08> m 2,430
14,37 <pom. 09> m 14,370
17,61 <pom. 02> m 17,610
14,65 <pom. 03> m 14,650
16,60 <pom. 1.2> m 16,600
6,29 <pom. 1.5> m 6,290
11,69 <pom. 1.6> m 11,690
15,49 <pom. 1.7> m 15,490
17,43 <pom. 1.8> m 17,430
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RAZEM 116,560
10.5 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKLADZINOWE - pom 0.10
90|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.10.5/0504-06
12,30 <pom. 010> m? 12,300
RAZEM 12,300
91|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby | m?2
d.10.5/0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
28,66 <pom. 010> m?2 28,660
RAZEM 28,660
92|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby | m?2
d.10.5/0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach
12,30 <pom. 010> m? 12,300
RAZEM 12,300
93|KNNR 2 0802- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.10.5/06
p0z.91+p0z.92 m?2 40,960
RAZEM 40,960
94/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
d.10.5/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.91 m? 28,660
RAZEM 28,660
95/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
d.10.5/1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.92 m?2 12,300
RAZEM 12,300
96|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.10.5/1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
p0z.91+p0z.92 m?2 40,960
RAZEM 40,960
97|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej |m?2
d.10.5/1112-05 rulonowe - PCW - WYKLADZINA
poz.90 m? 12,300
RAZEM 12,300
98|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne drewniane - LIS- |m
d.10.5/1113-08 TWY
12,64 <pom. 010> m 12,640
RAZEM 12,640
99/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad m?2
d.10.5/0509-03
15,12 <taras> m? 15,120
RAZEM 15,120
100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - m2
d.10.5/0605-01 pierwsza warstwa
poz.99 m? 15,120
RAZEM 15,120
101|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - m2
d.10.5/0605-02 druga warstwa
poz.99 m? 15,120
RAZEM 15,120
10.6 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKLADZINOWE - klatka schodowa
102|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach - | m?2
d.10.6/0701-06 LAMPERIA
10,40 <pom. 05> m2 10,400
14,23 <pom. 1.3> m2 14,230
21,10 <pom. 2.1> m?2 21,100
RAZEM 45,730
103|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby | m?2
d.10.6/0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
10,24 <pom. 05> m2 10,240
13,85 <pom. 1.3> m2 13,850
28,16 <pom. 2.1> m? 28,160
RAZEM 52,250
104 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na $cia- | m?2
d.10.6/0801-01 nach i stupach
poz.102 m?2 45,730
RAZEM 45,730
105/KNNR 2 0802- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.10.6/06
poz.102+p0z.103 m?2 97,980
RAZEM 97,980
106|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
d.10.6/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.102+p0z.103 m?2 97,980
RAZEM 97,980
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107|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.10.6/1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.102+p0z.103 m?2 97,980
RAZEM 97,980
10.7 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE - piwnica
108/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby | m?2
d.10.7|/0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
181,34 <Sciany pomieszczen piwnicy> m?2 181,340
94,64 <sufity pomieszczen piwnicy> m? 94,640
RAZEM 275,980
109|KNNR 2 0802- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.10.7|06
poz.108 m? 275,980
RAZEM 275,980
110|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
d.10.7/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.108 m? 275,980
RAZEM 275,980
111/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.10.7|1505-03 nych - podtozy gipsowych
poz.108 m? 275,980
RAZEM 275,980
10.8 WYMIANA STROPU - tazienka 1.4
112|KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust m?2
d.10.8/0428-03
6,59 <pom. 1.4> m? 6,590
RAZEM 6,590
113|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.10.8/0429-01
poz.112 m?2 6,590
RAZEM 6,590
114|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Slepych putapow m2
d.10.8/0429-03
poz.112 m?2 6,590
RAZEM 6,590
115|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitek z desek m2
d.10.8/0429-04 otynkowanych
poz.112 m?2 6,590
RAZEM 6,590
116|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o m
d.10.8/0429-08 przekroju ponad 300 cm2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
117|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach |gniazd.
d.10.8/0347-03 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
10 gniazd. 10,000
RAZEM 10,000
118/ KNNR 2 0113- | Stropy W.P.S. - zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - IPN t
d.10.8|02 240
0,0362*9 <IPN 240> t 0,326
RAZEM 0,326
119|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw | m?2
d.10.8/1518-07 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
0,91*9 m?2 8,190
RAZEM 8,190
120|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i Scia- |szt.
d.10.8/0206-02 nach przy gtebokosci ponad 10 cm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
121|KNNR 2 0113- | Stropy W.P.S. - ptyty stropowe m2
d.10.8/01
6,59 m? 6,590
RAZEM 6,590
122|KNR 19-01 Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego m?2
d.10.8/0626-03
poz.121 m?2 6,590
RAZEM 6,590
123|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- | m?
d.10.8/1104-01 ci 20 mm zatarte na ostro - szpryc cementowy na keramzyt
poz.121 m?2 6,590
RAZEM 6,590
124 KNR AT-27 Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii | m?2
d.10.8/0509-02 ochronnej
poz.121 m?2 6,590
RAZEM 6,590
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125|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25| m?
d.10.8/1106-02 mm
poz.121 m?2 6,590
RAZEM 6,590
126/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadz- |m?2
d.10.8/1106-03 kio1cm
poz.121 m?2 6,590
RAZEM 6,590
10.9 LAZIENKI - pomieszczenia 07 i 1.4
127|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.10.9/0819-15
9,45 <pom. 07> m? 9,450
RAZEM 9,450
128/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.10.9/0504-03
3,80 <pom. 07> m? 3,800
RAZEM 3,800
129/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.10.9/0504-06
6,78 <pom. 1.4> m? 6,780
RAZEM 6,780
130|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach - | m?2
d.10.9/0701-06 LAMPERIA
21,13 <pom. 1.4> m?2 21,130
RAZEM 21,130
131/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na $cia- | m?2
d.10.9/0801-01 nach i stupach
poz.127+p0z.130 m?2 30,580
RAZEM 30,580
132|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby | m?2
d.10.9/0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
9,59 <pom. 07> m?2 9,590
8,29 <pom. 1.4> m? 8,290
RAZEM 17,880
133|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby | m?2
d.10.9/0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach
3,61 <pom. 07> m? 3,610
6,59 <pom. 1.4> m? 6,590
RAZEM 10,200
134|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
d.10.9/1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.133 m?2 10,200
RAZEM 10,200
135|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
d.10.9/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
p0z.127+p0z.132+p0z.130 m?2 48,460
RAZEM 48,460
136/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwy- | m?2
d.10.9/0829-06 kta
9,45 <pom. 07> m? 9,450
14,79 <pom. 1.4> m?2 14,790
RAZEM 24,240
137|KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- | m2
d.10.9/1102-01 ci 20 mm zatarte na ostro
poz.128+p0z.129 m?2 10,580
RAZEM 10,580
138/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m?2
d.10.9/1118-03 kta
poz.128+p0z.129 m?2 10,580
RAZEM 10,580
139|KNNR 2 0802- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.10.9/06
6,34 <pom. 1.4> m? 6,340
RAZEM 6,340
140|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.10.9/1505-03 nych
9,59+3,61 <pom. 07> m?2 13,200
14,63+6,59 <pom. 1.4> m? 21,220
RAZEM 34,420
141 System kabin sanitarnych z ptyt HPL kpl.
d.10.9|wycena indywi-
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10.10 LACZNIK
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142|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.10.10|0506-05
10,20 m 10,200
RAZEM 10,200
143|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10.10|0506-06
4,40 m 4,400
RAZEM 4,400
144|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnie- | m?2
d.10.10|0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
10,20*0,4 <ogniomurek na tgczniku> m? 4,080
RAZEM 4,080
145/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad m?2
d.10.10|0509-03
4,20%10,20 <dach tgcznika> m? 42,840
RAZEM 42,840
146|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - m?2
d.10.10|0605-01 pierwsza warstwa
poz.145 m? 42,840
RAZEM 42,840
147|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - m?2
d.10.10|0605-02 druga warstwa
poz.145 m? 42,840
RAZEM 42,840
148/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu | m?2
d.10.10|0541-02 ponad 25 cm
poz.144 m? 4,080
RAZEM 4,080
149|NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa-|m
d.10.10|0517-04 nej potokragtych o ér. 15 cm
poz.142 m 10,200
RAZEM 10,200
150|NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej |m
d.10.10/0519-02 okragtych o ér. 10 cm
poz.143 m 4,400
RAZEM 4,400
151|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierz- |m?2
d.10.10|0354-10 chni ponad 2 m2
2*1,9*2,2 <drzwi wewnetrzne do tgcznika> m? 8,360
RAZEM 8,360
152|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne z fgcznika przeszklone m2
d.10.10|1203-02
((0,9+0,5)*2)*2 <przeszklone drzwi do tacznika x2> m? 5,600
RAZEM 5,600
1 WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI
153 Utylizacja gruzu - zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego m3
d.11|wycena indywi-
dualna
2+1+0,448+0,2+0,816+10 m3 14,464
RAZEM 14,464
154 Utylizacja odpadéw zmieszanych z remontu i demontazu - tynki, pole-|m3
d.11|wycena indywi- | pa
dualna
(218,2+14,52)*0,15+2 m3 36,908
RAZEM 36,908
155|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym za- |m?3
d.11/1105-01 tadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
poz.153+poz.154 m3 51,372
RAZEM 51,372
156|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym za- |m?3
d.11/1105-02 fadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km
poz.153+poz.154 m3 51,372
RAZEM 51,372
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych| szt.
d.1/0354-04 o pow.do 2 m2
obmiar =
10 <parter, w tym 1 okno> 10,000
6 <I pietro> 6,000
2 <l pietro> 2,000
RAZEM 18,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 20,8800
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-04 Rozebranie fundamentow z cegty na m3
d.1/0101-01 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =2 <rozebranie zejscia ze-
wnetrznego do piwnicy -1.4> = 2,000
m3
-R--
1* robocizna r-g 13,4400
6,72 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budyn- m3
d.1]0102-02 kach o wys.do 9 m (do 2 kondygnac;ji)
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =1 <rozebranie zejscia ze-
wnetrznego do piwnicy -1.4> = 1,000
m3
-R--
1* robocizna r-g 3,1000
3,1 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o| m?3
d.1/0329-03 grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
obmiar =
0,36 <poszerzenie otworu drzwiowego
na klatce schodowej 0.5> 0,360
0,2*0,11*2 <poszerzenie otworu
drzwiowego do pom. 0.7> 0,044
0,2*0,11*2 <poszerzenie otworu
drzwiowego do pom. 1.4> 0,044
RAZEM 0,448 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,8662
8,63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-14 -
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Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
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Koszty zakupu [KZ]
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RAZEM
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

Roboty murarskie

KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie m3
0304-01 otworéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegtami

obmiar =

0,86*1,85*0,44 <piwnica> 0,700
1,21*2,1*0,18+0,98*2,1*0,3 <parter
otwory po drzwiach> 1,075
0,5*0,45*0,3 <parter, otwor po oknie
wewnetrznym na klatce schodowej>
0,068

0,52*1*0,42 <parter, otwdr po oknie ze-
wnetrznym na klatce schodowej>

0,218

0,98*2,1*0,3 <1 pietro, otwor
drzwiowy> 0,617
0,9*2,5*0,12 <2 pietro, wneka> 0,270
RAZEM 2,948 m3

N ON

R -
1* robocizna r-g 45,3108
15,37 r-g/m3

-M --
2 Cegta budowlana petna kl. 15/20 250/ szt | 1096,6560
120/65 mm
372 szt/m3
3* Cement portlandzki biaty t 0,1822
0,0618 t/m3
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone)| t 0,1017
workowane
0,0345 t/m3
5* Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,9493
0,322 m3/m3
6* W oda z rurociggow m3 0,4481
0,152 m3/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,3266
0,45 m-g/m3
9* wyciag m-g 6,2203
2,11 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

6/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-| m2
d.2/0710-02 wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z
cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
obmiar =

0,86*1,85*2 <piwnica> 3,182
(1,21*2,1+0,98*2,1)*2 <parter otwory
po drzwiach> 9,198
0,5%0,45*2 <parter, otwdr po oknie
wewnetrznym na klatce schodowej>
0,450

0,52*1*2 <parter, otwdr po oknie ze-
wnetrznym na klatce schodowej>

1,040

0,98*2,1*2 <1 pietro, otwor drzwiowy>
4,116

0,9*2,5 <2 pietro, wneka> 2,250
RAZEM 20,236 m?2

R -
1* robocizna r-g 21,4502
1,06 r-g/m2

-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0850
0,0042 t/m?2
3* W apno gaszone dotowane, StoColor t 0,0001
Sumpfkalk opak. 30 kg
0,000003 t/m?2
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4* piasek do zapraw m3 0,3804
0,0188 m3/m2
5* woda z rurociggu m?3 0,0890
0,0044 m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7* wyciag m-g 0,8094
0,04 m-g/m?
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,6071
0,03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- | m?2
d.2|202 2013-01 |warstwowe na $cianach na podtozu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podto-
gi ponad 5 m2
obmiar = poz.6 = 20,236 m?
-R--
1* robocizna r-g 5,2614
0,26 r-g/m?
-M -
2 Szpachléwka gipsowa biata Cekol C- kg 95,1092
45, opak. 40 kg
4,7 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0809
0,004 m-g/m?
5% Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1012
0,005 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m?2
d.2/202 1134-02 |mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar = poz.6 = 20,236 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,6189
0,08 r-g/m?
-M -
2* Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, dm3 4,4519
opak. 10 dm3
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0,0040
0,0002 m-g/m?
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0061
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2
d.2|1505-03 nymi powierzchni wewnetrznych - pod-
tozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar = poz.6 = 20,236 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,5534
0,1756 r-g/m?2
-M -
-17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2* farba emulsyjna Polinit dm3 5,5851
0,276 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0061
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [KZ]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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jedn.
3 Slusarka drzwiowa
10|KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne aluminiowe z petnym | m?
d.3/1203-02 przeszkleniem o pow.ponad 2 m2 -
analogia Umax=1,3W/(m2*K)

obmiar = 1,2*2 <dzwi zewnetrzne alu-
miniowe dwuskrzdfowe> = 2,400 m?

R -
1* robocizna r-g 7,7280
3,22 r-g/m?

-M -
2* Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z pet-| szt 1,0000
nym przeszkleniem przezroczystym
120/200

1szt

3 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0240
0,01 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0720
0,03 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

11|KNR 2-02 Drzwi aluminiowe z przeszkleniem o m2
d.3/1203-02 powierzchni ponad 2 m2
analogia obmiar = 0,9*(2+0,6) <drzwi z prze-
szkleiem do przedsionka 010> = 2,340
m?2

R -
1* robocizna r-g 7,5348
3,22 r-g/m?2

-M -
2 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0234
0,01 m3/m?2
3* Drzwi z przeszkleniem i doswietlem szt 1,0000
1szt
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0702

0,03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

12|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne petne o pow.do 2 m2
d.3/1203-01 m2 - z materiatéw drewnopochodnych
analogia 90/200
obmiar = 6%(0,9*2) <drzwi wewnetrzne
petne> = 10,800 m?

-R--
1* robocizna r-g 35,6400
3,3 r-g/m?

- M --
2* Drzwi wewnetrzne petne z materiatow szt 6,0000
drewnopochodnych 90/200
6 szt

3 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,1080
0,01 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3240
0,03 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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jedn.
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne z przszkleniem ma- m2
d.3/1203-01 towym i otworami wentlacyjnymi o pow.
analogia do 2 m2 - z materiatéw drewnopochod-

nych 90/200 z samozamykaczem
obmiar = 0,9*2 <drzwi wewnetrzne z
przszkleniem i otworami
wentylacyjnymi> = 1,800 m?2

~R--
1* robocizna r-g 5,9400
3,3 r-g/m?
M --
2* Drzwi wewnetrzne z przeszkleniem ma-| szt 2,0000

towym i otworami wentylacyjnymi, z ma-
teriatéw drewnopochodnych 90/200

2 szt

3 Samozamykacz szt 2,0000
2 szt

4* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0180
0,01 m3/m?2

5% materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S-
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0540

0,03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

14|KNR 2-02 Drzwi wenetrzne dymoszczelne EIS30 m2
d.3|1204-03 z materiatow drewnopochodnych o
analogia pow.do 2 m2 - 80/200 petne

obmiar = 0,8*2 <drzwi dymoszczelne
do piwnicy> = 1,600 m?2

R -
1* robocizna r-g 7,2160
4,51 r-g/m2

-M -
2 Drzwi dymoszczelne EIS30 z materia- szt 1,0000
téw drewnopochodnych 80/200
1szt

3 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0320
0,02 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
5% Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1120
0,07 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

15|KNR 2-02 Drzwi wenetrzne dymoszczelne EIS30 m2

d.3/1204-03 z materiatéw drewnopochodnych o
analogia pow.do 2 m2 - 90/200 z przeszkleniem
i samozamykaczem

obmiar = 2%(0,9*2) <drzwi dymoszczel-
ne z przeszkleniem> = 3,600 m?

R -
1* robocizna r-g 16,2360
4,51 r-g/m2

-M -
2 Drzwi dymoszczelne EIS30 z materia- szt 2,0000
téw drewnopochodnych 90/200 z prze-
szkleniem

2 szt

3 Samozamykacz szt 2,0000
2 szt
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jedn.
4* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0720
0,02 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2520
0,07 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-02 Drzwi wenetrzne dymoszczelne EIS30 m2
d.3|1204-03 z materiatow drewnopochodnych o
analogia pow.do 2 m2 - 90/200 petne z samoza-
mykaczem
obmiar = 2%(0,9*2) <drzwi dymoszczel-
ne petne> = 3,600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16,2360
4,51 r-g/m2
-M --
2 Drzwi dymoszczelne EIS30 z materia- szt 2,0000
téw drewnopochodnych 90/200
2 szt
3 Samozamykacz szt 2,0000
2 szt
4* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0720
0,02 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2520
0,07 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02 Drzwi wenetrzne dymoszczelne EIS30 m2
d.3|1204-03 z materiatow drewnopochodnych o
analogia pow.do 2 m2 - 60/200 petne
obmiar = 0,6*2 <drzwi dymoszczelne
petne> = 1,200 m?
-R--
1* robocizna r-g 5,4120
4,51 r-g/m2
-M -
2 Drzwi dymoszczelne EIS30 z materia- szt 1,0000
téw drewnopochodnych 60/200
1szt
3 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0240
0,02 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0840
0,07 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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jedn.
4 Wykonanie nadprozy stalowych - nadproze stalowe dla otworu drzwiowego do klatki schodowej 0.5 z ze-
wnatrz
18| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. m
d.4|0336-04 w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
obmiar = 2*(1,5+2*0,2) <drzwi wejs$-
ciowe do klatki schodowej 0.5> = 3,800
m
-R--
1* robocizna r-g 6,7260
1,77 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych o szt.
d.4/0206-01 pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do 10 cm
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,2800
1,57 r-g/szt.
-M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,0120
kéw 35
0,003 t/szt.
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0,0200
0,005 m3/szt.
4* zwir do betonow zwyklych wielofrakcyj- | m3 0,0320
ny
0,008 m3/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0108
0,0027 m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl | m3 0,0072
0,0018 m3/szt.
7 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0800
0,02 kg/szt.
8* W oda z rurociggdw m?3 0,1200
0,03 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S-
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0800
0,02 m-g/szt.
11* zuraw okienny przenosny m-g 0,2000
0,05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-06 Wiercenie otworéw o sr.do 16 mmii szt.
d.4/0101-01 gtebokosci 10 mm do 10 szt.na jednym
stanowisku na wys.do 22 m
obmiar =4*2 = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,4160
0,177 r-g/szt.
~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/ | m-g 0,4184
min
0,0523 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do grunto- | m?2
d.4/0204-01 wania chlorokauczukowymi konstrukcji
petnosciennych - malowanie belek nad-
prozy HEB 140
obmiar = poz.18*0,805 <pole powierz-
chni boczne HEB 140 0,805m2/m> =
3,059 m?2
-23-
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0,4267
0,1395 r-g/m?2
-M -
2* farba chlorokauczukowa do gruntowa- | dm?3 0,4099

nia ogdlnego stosowania
0,134 dm3/m?2

3 rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylo- dm?3 0,0328
wych i chlorokauczukowych ogdlnego
stosowania
0,01072 dm3/m2

4* materiaty pomocnicze % 0,9000

0,9 %(od M)

~S-
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0024

0,0008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

22|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chloro- m2
d.4/0213-01 kauczukowymi konstrukcji petnoscien-
nych - malowanie belek nadprozy HEB
140

obmiar = poz.21 = 3,059 m?

-R--
1* robocizna r-g 0,3619
0,1183 r-g/m?

-M -
2* emalia chlorokauczukowa ogdlnego dm3 0,4099
stosowania
0,134 dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylo- dm3 0,0328
wych i chlorokauczukowych ogdlnego
stosowania

0,01072 dm3/m?

4* materiaty pomocnicze % 0,9000
0,9 %(od M)

~S-
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0012
0,0004 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w m
d.4|0313-04 Scianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.
belek stalowych 2x HEB 140

obmiar =1m

R -
1* robocizna r-g 1,6200
1,62 r-g/m

-M -
2 Cegta budowlana petna kl. 15/20 250/ szt 8,0000
120/65 mm
8 szt/m

3* Cement portlandzki biaty t 0,0052
0,00518 t/m
4* Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,0180
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 22,1200
22,12 kg/m
6* W oda z rurociggdw m3 0,0060
0,006 m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S--
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8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0300
0,03 m-g/m
9* wyciag m-g 0,0700
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 4-06 Skrecanie potgczen $rubami o $r.do 20 | szt.
d.4/0112-01 mm do 10 szt.na jednym stanowisku na
analogia wys.do 22 m - skrecenie $ciagami z
preta gwintowanego fi 12
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,7720
0,193 r-g/szt.
-M -
2* Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i kg 0,0080
podkfadkami
0,002 kg/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stop- m
d.4/0703-03 kach belek
obmiar =poz.18 = 3,800 m
-R--
1* robocizna r-g 0,4180
0,11 r-g/m
-M -
2* siatka tkana Rabitza m?2 1,0260
0,27 m2/m
3* drut stalowy okragty miekki sr. 0.50-0. kg 0,1140
55 mm
0,03 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na m2
d.4|0704-01 Scianach i stropach zaprawg cemento-
wa
obmiar = poz.18*0,2 = 0,760 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,2128
0,28 r-g/m?
-M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,0008
kéw 35
0,001 t/m2
3* W oda z rurociggdw m3 0,0008
0,001 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnio- | m?2
d.4|0704-03 nej na Scianach i stropach zaprawg ce-
mentowg
obmiar = poz.18*0,2 = 0,760 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,3724
0,49 r-g/m?
-M -
-25-
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2* cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,0031
kéw 35
0,0041 t/m2
3* Ciasto wapienne m3 0,0003
0,0004 m3/m2
4* Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,0090
0,0119 m3/m?2
5* W oda z rurociggéw m3 0,0027
0,0036 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0152
0,02 m-g/m2
8 wyciag m-g 0,0152
0,02 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wykonanie nadprozy stalowych - nadproze stalowe dla otworu drzwiowe

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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o do klatki schodowej 0.5 z zewnatrz

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet
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5 Wykonanie nadprozy w scianach - do toalet 07 i 1.4
28|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. m
d.5|0336-04 w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
obmiar = 2*(1+2*0,25) <nadroze na
otworen do pom. 0.7 i 1.4> = 3,000 m
-R--
1* robocizna r-g 5,3100
1,77 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i szt.
d.5/0206-01 Scianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok.
do 10 cm
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,2800
1,57 r-g/szt.
-M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,0120
kéw 35
0,003 t/szt.
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0,0200
0,005 m3/szt.
4* zwir do betonow zwyklych wielofrakeyj- | m3 0,0320
ny
0,008 m3/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0108
0,0027 m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl | m3 0,0072
0,0018 m3/szt.
7 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0800
0,02 kg/szt.
8* woda z rurociggu m3 0,1200
0,03 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S-
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0800
0,02 m-g/szt.
11* zuraw okienny przenosny m-g 0,2000
0,05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30{KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -uto- m
d.5/0132-05 zenie nadprozy prefabrykowanych
obmiar = poz.28 = 3,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,6000
0,2 r-g/m
-M -
2 Nadproze strunobetonowe KONBET m 3,0600
SBN 120/120 dtugosci 1,50 m
1,02 m/m
~S -
3* wyciag m-g 0,0600
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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W ykonanie nadprozy w $cianach - do toalet 07 i 1.4

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
6 STROPY
31|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drew- m2
d.6|0429-04 nianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych - stropy miedzykondygnacyjne
obmiar =
91,93 <parter pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.
6,0.7,0.8, 0.9> 91,930
92,20 <pietro 1 pom. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5,
1.6,1.7,1.8> 92,200
6,67+24,54 <pietro 2 pom. 2.1, 2.2>
31,210
RAZEM 215,340 m?2
-R--
1* robocizna r-g 64,6020
0,3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drew- m2
d.6|0429-04 nianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych - skosy dachowe
obmiar =
14,22 <pietro 2 pom. 2.1 skos dachowy
na klatce dachowej> 14,220
10,96 <pietro 2 pom. 2.2 skosy>
10,960
RAZEM 25,180 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,5540
0,3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drew- m2
d.6|0429-03 nianych - Slepych putapéw
obmiar = poz.31 = 215,340 m?2
-R--
1* robocizna r-g 34,4544
0,16 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drew- m2
d.6/0429-01 nianych - polep
obmiar = poz.31 = 215,340 m?2
-R--
1* robocizna r-g 43,0680
0,2 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35|KNR 4-01 Rozebranie izolacji skosow m2
d.6|/0609-01 obmiar = poz.32 = 25,180 m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 5,0360
0,2 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m2
d.6/0613-03 wetny mineralnej poziome z piyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa - 15 cm
lambda 0,032 W/(m*K)
obmiar = poz.31+p0oz.32 = 240,520 m?2
-R--
1* robocizna r-g 21,8152
0,0907 r-g/m?
-29-
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-M --
2 ptyty z wetny mineralnej m2 252,5460
1,05 m2/mZ2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S -

4* wyciag m-g 1,8520
0,0077 m-g/m?

5% Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,1406

0,0089 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- m2
d.6|0606-04 wodne z folii polietylenowej przymoco-
wane do konstrukcji drewnianej

obmiar = poz.31+p0oz.32 = 240,520 m?2

-R--
1* robocizna r-g 15,6338
0,065 r-g/m?2

-M -
2 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 288,6240
1,2 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
4* wyciag m-g 0,9621

0,004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

38/ KNR 0-14 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - m?2
d.6/2012-02 kartonowymi typ FIRE na ruszcie poje-
analogia dynczym, mocowanym do podtoza, me-

talowym z ksztattownikéw CD i UD
obmiar = poz.31+p0oz.32 = 240,520 m?2

-R--
1* robocizna r-g 463,2896
1,9262 r-g/m?
-M -
2* Ptyta g-k typ Fire gr. 2x1,5 cm m2 493,0660
2,05 m?/m2
3* Profil CD 60 x 27 mm 4000 mm m 697,5080
2,9 m/m2
4* Profil UD 30, L=4,0 m 120,2600
0,5 m/m2
5* Uchwyt elastyczny dt. 30 mm szt 601,3000
2,5 szt/m?
6 tacznik wzdtuzny do profili CD 60 szt 144,3120
0,6 szt/m?
7* Wkrety TN 3,5x25 mm 1000szt szt | 1563,3800
6,5 szt/m?
8 Wkret TN 3,5x45 mm 500szt szt | 4088,8400
17 szt/m?
9* Whkret 3,9x11 mm 100 24,0520
0,1 [100 szt.J/m?2 szt.
10* Kotek wbijany z kapturkiem 6x40 mm szt 1 563,3800
200szt
6,5 szt/m?2
11* gips szpachlowy t 0,1034
0,00043 t/m?2
12 Siatka spoinowa samoprzylepna dtu- m 288,6240
gos¢ 20m
1,2 m/m?2
13* Masa szpachlowa finisz - worek 5 kg kg 36,0780
0,15 kg/m?
14* W oda z rurociggdw m3 0,1539

0,00064 m3/m?
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15* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-

16* wyciag m-g 10,8234
0,045 m-g/m?

17 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4,2332

0,0176 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m?2
d.6/202 1134-01 |mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar = poz.31+p0oz.32 = 240,520 m?2

-R--
1* robocizna r-g 14,4312
0,06 r-g/m?2
- M --
2* Preparat gruntujgcy pod dyspersyjne dm3 50,5092

powtoki malarskie, stosowany do
wnetrz, kolor transparentny, opak. 10
dm3

0,21 dm3/m?2

3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0,0481
0,0002 m-g/m?

5% Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0722

0,0003 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

40/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-| m?2
d.6|1505-05 nymi powierzchni wewnetrznych - piyt
gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem

obmiar = poz.31+p0oz.32 = 240,520 m?2

R -
1* robocizna r-g 76,5575
0,3183 r-g/m?

-M -
2* farba emulsyjna dm3 62,2947
0,259 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,7697
0,0032 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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7 KONSTRUKCJA DACHU - montaz klapy dymowej i zabezpieczenie p.poz wiezby
41/KNR 0-15 Demontaz okna dachowego szt
d.7/0526-02 obmiar =1 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 8,2500
8,25 r-g/szt
-M -
2 materiaty pomocnicze % 5,0000
5 %(od M)
~S-
3 wyciag m-g 0,0120
0,012 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dacho- m?2
d.7/0403-03 wych - otacenie dachu -w miejscu mon-
tazu klapy dymowej
obmiar =1,8%1,8 = 3,240 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,3564
0,11 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR 4-04 Rozebranie podwaojnego pokrycia da- m?2
d.7/0507-02 chowego z dachéwki karpidwki -w miej-
scu montazu klapy dymowej
obmiar =1,8%1,8 = 3,240 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,3004
0,71 r-g/m?2
-M -
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.1I m3 0,0065
0,002 m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-02 Wykonanie konstrukcji wiezby pod kla- m3
d.7/0409-04 pe dymowg - krokwie 8x18 i
wymiany10x18 zaimpregnowane grzy-
bobdjczo preparatami solnymi
obmiar =0,18 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,3934
46,63 r-g/m3
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco- | m3 0,1872
ne kIl
1,04 m3/m3
3* impregnat do drewna konstrukcyjnego kg 0,0450
0,25 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7434
4,13 kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0,1512
0,84 m-g/m3
7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1908
1,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
-33-
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Cena jednostkowa:

45/KNNR 2 Montaz klapy dymowej - powierzchnia m2
d.7/1105-03 czynna 1,13m2
obmiar =1,3*1,3 = 1,690 m?

R -
1* robocizna r-g 8,7880
5,2 r-g/m?2

-M -
2 Klapa dywmow o pwierzchni czynnej szt 1,0000
1,13 m2
1szt

3 materiaty pomocnicze % 15,0000
15 %(od M)

~S -
4* wyciag m-g 0,0507

0,03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

46| KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna m2
d.7/0631-01 desek,ptyt,bali i krawedziakéw

obmiar = 186 <zabezpieczenie do kla-
sy odpornosci ogniowej R30> =
186,000 m?2

-R--
1* robocizna r-g 59,5200
0,32 r-g/m?

-M -
2 Farba ognioochronna Promadur kg 93,0000
0,5 kg/m?
3* Warstwa nawierzchniowa TopCoat kg 18,6000
0,1 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJA DACHU - montaz klapy dymowej i zabezpieczenie p.poz wiezby

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
8 KLATKA SCHODOWA
47/KNR 19-01  |Reczne cyklinowanie i szlifowanie m2
d.8/1021-01 ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2

obmiar = 54,50 <stpnie, podstopnice i
spoczniki, belki policzkowe, tralki i po-
recze> = 54,500 m?

-R--
1* robocizna r-g 49,5950
0,91 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

48|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie | m?2
d.8/1310-07 farby - miejsca trudnodostepne do szli-
analogia fowania

obmiar =5 <stopnie, podstopnice i
spoczniki, belki policzkowe, tralki i po-
recze> = 5,000 m?2

-R--
1* robocizna r-g 3,5500
0,71 r-g/m?2

-M -
2* papier $cierny w arkuszach ark 2,1500
0,43 ark/m?
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

49|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna m2
d.8/0631-01 desek,ptyt,bali i krawedziakéw
obmiar = poz.47 = 54,500 m?2
~R--
1* robocizna r-g 17,4400
0,32 r-g/m?
M --
2 Farba ognioochronna Promadur kg 27,2500
0,5 kg/m?
3* Warstwa nawierzchniowa TopCoat kg 5,4500
0,1 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
KLATKA SCHODOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
9 UTWARDZENIE TERENU
50|KNR 2-31 Rozebranie chodnika z cegty na pod- m2
d.9/0815-01 sypce piaskowej
analogia obmiar = 13,60 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,3246
0,0974 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej sze- | m?
d.9/0101-07 roko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.Ill-1V gtebok. 20 cm
obmiar =2%17,65 <chodnik szerokosci
2,00m> = 35,300 m?
-R--
1* robocizna r-g 17,6359
0,4996 r-g/m?
~-S--
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,3036
0,0086 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawezni- m
d.9|0401-06 kowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.
-1v
obmiar =2%17,65+4 = 39,300 m
-R--
1* robocizna r-g 17,5317
0,4461 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z opo- m3
d.9|0402-04 remn - pod obrzez chodnikowe
obmiar = (17,65*2+4)*0,044 = 1,729
m3
-R--
1* robocizna r-g 15,5956
9,02 r-g/m3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl | m3 0,0692
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,4668
0,27 m3/m3
4* woda z rurociggu m3 0,8126
0,47 m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa m3 1,7982
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m2
d.9|0114-05 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15
cm
obmiar = poz.51 = 35,300 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,1755
0,0333 r-g/m?
- M --
2 ttuczen kamienny niesortowany t 11,2325
0,3182 t/m2
3* woda z rurociggu m3 0,5295
0,015 m3/m?2
-36 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~S-
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,0953
KM)
0,0027 m-g/m?
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,3661

0,0387 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

55/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 m
d.9|0404-05 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg

obmiar = poz.52 = 39,300 m

R -
1* robocizna r-g 10,8861
0,277 r-g/m

-M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 40,0860
1,02 m/m
3* Piasek, 0-2 mm m3 0,2162
0,0055 m3/m
4* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | t 0,0629
32,5-work
0,0016 t/m
5* W oda z rurociggdw m3 0,0550
0,0014 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

56/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betono-|  m?2
d.9/0511-03 wej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

obmiar = poz.51 = 35,300 m?

-R--
1* robocizna r-g 46,0030
1,3032 r-g/m?

-M -
2* kostka brukowa 8 cm szara m?2 36,1825
1,025 m2/m?
3* piasek m3 2,8875
0,0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,4130
koéw "35"

0,0117 t/m?
5* woda z rurociggu m3 0,9531
0,027 m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~S-

7* wibrator powierzchniowy m-g 4,5890
0,13 m-g/m2

8* pita do ciecia kostki m-g 0,8825
0,025 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-37-
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
10 REMONT
10.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
57|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.10.1/0925-01 obmiar = 42,40 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,0185
0,2127 r-g/m?2
-M -
2 deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,0140
0,00033 m3/m2
3* folia kalandrowana z PCW uplastycz- m2 16,2519
nionego
0,3833 m2/m?
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3053
0,0072 kg/m?
5* materiaty pomochicze % 1,5000

1,5 %(od M)

S -
6* zuraw okienny przenos$ny m-g 0,5724
0,0135 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

58|KNR 4-02 Demontaz i ponowny montaz po re- kpl.
d.10.1/0516-03 moncie grzejnika stalowego dwuptyto-
analogia wego
obmiar =
1 <pom. 07> 1,000
1 <pom. 1.4> 1,000
RAZEM 2,000 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 3,0000
1,5 r-g/kpl.

- M -
2 materiaty pomocnicze % 5,0000
5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
10.2 WYMIANA KONSTRUKCJI PODLOGI - szatnia 01 i korytarz parter 04
59|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.10.2|/0428-03 obmiar =
24,45 <pom. 01> 24,450
6,65 <pom. 04> 6,650
RAZEM 31,100 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,7080
0,28 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
60|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.10.2/0428-04 obmiar =
8*5,17 <pom. 01> 41,360
13,91 <pom. 07> 13,910
RAZEM 55,270 m
-R--
1* robocizna r-g 4,4216
0,08 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
61|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drew- m2
d.10.2/0429-01 nianych - polep
obmiar = poz.59 = 31,100 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6,2200
0,2 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
62|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie m2
d.10.2/0101-01 reczne do trzeciego stopnia czystosci
konstrukcji petnosciennych - stalowe
belki stropu Kleina
obmiar =
6%4,73*0,24 <pom. 01> 6,811
7,82*0,24 <pom. 07> 1,877
RAZEM 8,688 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3,5847
0,4126 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
63|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnoscien- m2
d.10.2/0105-01 nych
obmiar = poz.62 = 8,688 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,3649
0,042 r-g/m?2
-M -
2* benzyna do ekstrakcji dm3 1,0512
0,121 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
64|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do grunto- | m?2
d.10.2/0201-01 wania miniowymi konstrukcji petnos-
ciennych
obmiar = poz.62 = 8,688 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,1242
0,1294 r-g/m?2
-40 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-M --
2* farba olejna do gruntowania przeciw- dm3 0,8775
rdzewna
0,101 dm3/m?2
3 benzyna do lakierow dm?3 0,0439
0,00505 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,9000

0,9 %(od M)

~S-

5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0061
0,0007 m-g/m?

6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0061

0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

65|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- m2
d.10.2/0606-01 wodne z folii polietylenowej - poziome
podposadzkowe

obmiar = poz.59 = 31,100 m?2

R -
1* robocizna r-g 11,1960
0,36 r-g/m?

-M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 108,8500
przeciwwilgociowej
3,5 kg/m?

3 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 37,3200
1,2 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-

5* wyciag m-g 0,3483
0,0112 m-g/m2

6 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2115

0,0068 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

66/ KNR 19-01 |Izolacje cieplne z kruszywa keramzyto- | m?2
d.10.2|/0626-03 wego do poziomu goérnej ptaszczyzny
belek
obmiar = poz.59 = 31,100 m?2

R -
1* robocizna r-g 23,8226
0,766 r-g/m?2

- M --
2* keramzyt m3 6,2200
0,2 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)

~S-
4* wyciag m-g 45717
0,147 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

67| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzkiz| m?2
d.10.2{1104-01 zaprawy cementowej grubosci 20 mm
zatarte na ostro - szpryc cementowy na
keramzyt
obmiar = poz.59 = 31,100 m?2

R -
1* robocizna r-g 11,0716
0,356 r-g/m?2

-4 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,6407
0,0206 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S -

4* wyciag m-g 0,9610
0,0309 m-g/m?

5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1866
0,006 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

68/ KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno- m?2
d.10.2/0509-02 termoizolacyjne - utozenie folii ochron-
nej

obmiar = poz.59 = 31,100 m?2

R -
1* robocizna r-g 1,5550
0,05 r-g/m?

- M -
2% folia ochronna PCW m? 32,6550
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

69/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami| m?2
d.10.2{1106-02 zatarte na gtadko grubo$ci 25 mm
obmiar = poz.59 = 31,100 m?2

-R--

1* robocizna r-g 34,4028
1,1062 r-g/m?2
-M -

2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,8459
0,0272 m3/m?2

3* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0342
0,0011 t/m?

4* masa asfaltowa izolacyjna kg 2,6435
0,085 kg/m?

5% drewno opatowe kg 4,6650
0,15 kg/m?

6 materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S -

7* wyciag m-g 1,2285
0,0395 m-g/m?

8* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0435

0,0014 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

70|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami| m?2
d.10.2/1106-03 zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
obmiar = poz.59 = 31,100 m?2

~-R-
1* robocizna r-g 1,8722
0,0602 r-g/m?

-M -
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,3266
0,0105 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S--

- 42 -
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jedn.

4* wyciag m-g 0,4634
0,0149 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

71/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 m?2
d.10.2{1118-03 cm, ukladanych metodg zwyktg
obmiar = poz.59 = 31,100 m?2

-R--

1* robocizna r-g 77,1031
2,4792 r-g/m?2
-M -

2 ptytki z kamieni sztucznych m2 31,7220
1,02 m2/m?

3* zaprawa klejgca kg 147,7250
4,75 kg/m?

4* zaprawa spoinujgca kg 17,1050
0,55 kg/m?

5% materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S-

6 wyciag m-g 1,8038
0,058 m-g/m?

7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,2160

0,0391 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
WYMIANA KONSTRUKCJI PODLOGI - szatnia 01 i korytarz parter 04

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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10.3 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKLADZINOWE - szatnia 01, korytarze 04, 1.1, pom. gospodarcze 0.6,

2.2

72|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z m2

d.10.3|/0504-06 tworzyw sztucznych - rulony

obmiar =
24,45 <pom. 01> 24,450
6,65 <pom. 04> 6,650
6,65 <pom. 1.1> 6,650
RAZEM 37,750 m2
-R--

1* robocizna r-g 8,3050
0,22 r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

73|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zapra- | m?2
d.10.3/0701-06 wy cementowej na scianach - LAMPE-

RIA
obmiar =
17,79 <pom 01> 17,790
5,24 <pom. 06> 5,240
8,00 <pom. 1.1> 8,000
21,91 <pom. 2.2> 21,910
RAZEM 52,940 m2
~R--

1* robocizna r-g 21,7054
0,41 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

74| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wew- m?2
d.10.3/0713-01 netrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na Scianach
obmiar =
30,85 <pom. 01> 30,850
15,70 <pom. 04> 15,700
10,76 <pom. 06> 10,760
15,70 <pom. 1.1> 15,700
25,95 <pom. 2.2> 25,950
RAZEM 98,960 m?2

R -
1* robocizna r-g 36,6152
0,37 r-g/m?

- M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2177
0,0022 m3/m?2
3* gips szpachlowy t 0,1385
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,4948
0,005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,6333
0,0064 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -
7* wyciag m-g 0,9896
0,01 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

75/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wyko- m2
d.10.3/0801-01 nywane mechanicznie na $cianach i
stupach
obmiar = poz.73 = 52,940 m?2

-R--
1* robocizna r-g 15,9085
0,3005 r-g/m?

M --

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41225 Uzytkownik: PROJEKT-BUD




Kosztorys Przedszkole Jasien 2022.kst

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2 zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1,0217
0,0193 m3/m?
3 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,112
0,0021 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S -
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 1,7417
0,0329 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

76| KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.10.3/0802-06 $cianach i sufitach
obmiar = poz.73+poz.74 = 151,900 m?2

R -
1* robocizna r-g 64,1018
0,422 r-g/m?2

-M -
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-| kg 379,7500
niowy

2,5 kg/m?
3* woda m3 0,0304
0,0002 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
5* wyciag m-g 0,1671

0,0011 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

77/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m?2
d.10.3/202 1134-02 |mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar = poz.73+poz.74 = 151,900 m?2

R -
1* robocizna r-g 12,1520
0,08 r-g/m?

-M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" | dm3 33,4180
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -

4* wyciag m-g 0,0304
0,0002 m-g/m?

5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0456

0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

78|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2
d.10.3/1505-03 nymi powierzchni wewnetrznych - pod-
tozy gipsowych
obmiar = poz.73+poz.74 = 151,900 m?2

R -
1* robocizna r-g 26,6736
0,1756 r-g/m?2

- M -
2 farba emulsyjna Palinit dm?3 41,9244
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S--
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jedn.

4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0456
0,0003 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

79/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz-| m?
d.10.3/1112-05 nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
- PCW - WYKLADZINA
obmiar = 6,65 <pom. 1.1> = 6,650 m?

R -
1* robocizna r-g 2,6287
0,3953 r-g/m?2

-M -
2 wykfadzina podtogowa z PCW rulono- m2 7,2485
wa

1,09 m2/m?2
3 klej Butapren B kg 2,6600
0,4 kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 0,6650
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-

6* wyciag m-g 0,0379
0,0057 m-g/m?

7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0273

0,0041 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

80| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych | m?2
d.10.3/202 1136-01 |- PANELE
obmiar = 30,53 <pom. 2.2> = 30,530
m?2

R -
1* robocizna r-g 16,4862
0,54 r-g/m?

-M -
2* panele podiogowe m2 31,7512
1,04 m2/m2
3 listwy przyscienne z drewna m 35,4148
1,16 m/m2
4* Klej poliuretanowy do parkietu, mozaiki, | kg 3,3583
parkietu lamelowego i z drewna egzo-
tycznego

0,11 kg/m?

5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4580
0,015 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-

7 wyciag m-g 0,2442
0,008 m-g/m?

8* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,5495
0,018 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

81|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy | m
d.10.3/1113-08 przyscienne drewniane - LISTWY
obmiar =
7,18 <pom. 1.1> 7,180
28,02 <pom. 2.2> 28,020
RAZEM 35,200 m

R -
1* robocizna r-g 2,9075
0,0826 r-g/m
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-M --

2 listwy przyscienne z drewna iglastego m 40,8320
1,16 m/m

3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,0560
0,03 kg/m

4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S -

5* wyciag m-g 0,0141
0,0004 m-g/m

6 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0422
0,0012 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKEADZINOWE - szatnia 01, korytarze 04, 1.1, pom. gospodarcze 0.6, 2.2

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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10.4

PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKLADZ

INOWE - sale zaje¢

82
d.10.4

1*

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wyktadzin z
tworzyw sztucznych - rulony

obmiar =

0,53 <pom. 08> 0,530
13,47 <pom. 09> 13,470
23,88 <pom. 02> 23,880
17,92 <pom. 03> 17,920
17,92 <pom. 1.2> 17,920
2,68 <pom. 1.5> 2,680
10,64 <pom. 1.6> 10,640
24,45 <pom. 1.7> 24,450
23,88 <pom. 1.8> 23,880
RAZEM 135,370 m?2

-R--
robocizna
0,22 r-g/m?

m2

r-g

29,7814

Razem kos.

zty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

83
d.10.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejgcych tynkow wew-
netrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na Scianach

obmiar =

7,08 <pom. 08> 7,080
38,61 <pom. 09> 38,610
46,37 <pom. 02> 46,370
38,99 <pom. 03> 38,990
42,82 <pom. 1.2> 42,820
17,98 <pom. 1.5> 17,980
32,96 <pom. 1.6> 32,960
43,80 <pom. 1.7> 43,800
45,32 <pom. 1.8> 45,320
RAZEM 313,930 m?2

-R--
robocizna
0,37 r-g/m?

-M -

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0022 m3/m?2

gips szpachlowy
0,0014 t/m2

piasek do zapraw
0,005 m3/m2

woda z rurociggu
0,0064 m3/m?2
materiaty pomochicze
1,5 %(od M)

~S--

wyciag
0,01 m-g/m?

m3
m3

%

116,1541

0,6906
0,4395
1,5697
2,0092

1,5000

3,1393

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

84
d.10.4

1*

2%

3*

4*

KNNR 2
0802-06

Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na
$cianach i sufitach
obmiar = poz.83 = 313,930 m?2

-R--
robocizna
0,422 r-g/m?2

-M -

gips budowlany szpachlowy powierzch-
niowy

2,5 kg/m?

woda

0,0002 m3/m2

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)
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jedn.
~S -
5% wyciag m-g 0,3453
0,0011 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

85|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m?2
d.10.4/202 1134-02 |mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar = poz.83 = 313,930 m?2

~-R-
1* robocizna r-g 25,1144
0,08 r-g/m?

-M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" | dm3 69,0646
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-

4 wyciag m-g 0,0628
0,0002 m-g/m?

5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0942

0,0003 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

86|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-| m?2
d.10.4/1505-03 nymi powierzchni wewnetrznych - pod-
tozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar = poz.83 = 313,930 m?2

R -
1* robocizna r-g 55,1261
0,1756 r-g/m?2

-M -
2* farba emulsyjna Polinit dm3 86,6447
0,276 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0942

0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

87|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz-| m?
d.10.4/1112-05 nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
- PCW - WYKLADZINA
obmiar =
0,53 <pom. 08> 0,530
13,47 <pom. 09> 13,470
RAZEM 14,000 m?2

R -
1* robocizna r-g 5,5342
0,3953 r-g/m?2

-M -
2 wykfadzina podtogowa z PCW rulono- m2 15,2600
wa

1,09 m2/m?
3 klej Butapren B kg 5,6000
0,4 kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 1,4000
0,1 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S--
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Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

wyciag
0,0057 m-g/m?
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)

m-g

m-g

0,0798

0,0574

Razem kos.

0,0041 m-g/m?

zty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

88
d.10.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych
- PANELE

obmiar =

23,88 <pom. 02> 23,880
17,92 <pom. 03> 17,920
17,92 <pom. 1.2> 17,920
2,68 <pom. 1.5> 2,680
10,64 <pom. 1.6> 10,640
24,45 <pom. 1.7> 24,450
23,88 <pom. 1.8> 23,880
RAZEM 121,370 m2

-R--
robocizna
0,54 r-g/m?

-M --

panele podtogowe

1,04 m2/m2

listwy przyscienne z drewna

1,16 m/m2

Klej poliuretanowy do parkietu, mozaiki,
parkietu lamelowego i z drewna egzo-
tycznego

0,11 kg/m?

gwozdzie budowlane okragte gote
0,015 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,008 m-g/m?

Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0,018 m-g/m?

r-g

m2

kg

kg
%

65,5398

126,2248
140,7892

13,3507

1,8206

1,5000

0,9710

2,1847

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

89
d.10.4

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy
przyscienne drewniane - LISTWY
obmiar =

2,43 <pom. 08> 2,430
14,37 <pom. 09> 14,370
17,61 <pom. 02> 17,610
14,65 <pom. 03> 14,650
16,60 <pom. 1.2> 16,600
6,29 <pom. 1.5> 6,290
11,69 <pom. 1.6> 11,690
15,49 <pom. 1.7> 15,490
17,43 <pom. 1.8> 17,430
RAZEM 116,560 m

-R--
robocizna
0,0826 r-g/m

-M -

listwy przyscienne z drewna iglastego
1,16 m/m

gwozdzie budowlane okragte gote
0,03 kg/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--

wyciag
0,0004 m-g/m
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1399
0,0012 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKtADZINOWE - sale zaje¢

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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10.5 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKLADZINOWE - pom 0.10
90|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z m2
d.10.5/0504-06 tworzyw sztucznych - rulony
obmiar = 12,30 <pom. 010> = 12,300
m2
-R--
1* robocizna r-g 2,7060
0,22 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
91|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wew- m2
d.10.5/0713-01 netrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na Scianach
obmiar = 28,66 <pom. 010> = 28,660
m2
-R--
1* robocizna r-g 10,6042
0,37 r-g/m?
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0631
0,0022 m3/m?2
3 gips szpachlowy t 0,0401
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,1433
0,005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,1834
0,0064 m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7* wyciag m-g 0,2866
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
92|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wew- m2
d.10.5/0713-02 netrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach
obmiar = 12,30 <pom. 010> = 12,300
m2
-R--
1* robocizna r-g 6,7650
0,55 r-g/m?
- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0271
0,0022 m3/m?2
3 gips szpachlowy t 0,0172
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0615
0,005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,0787
0,0064 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7* wyciag m-g 0,1230
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
93|/ KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m?2
d.10.5/0802-06 $cianach i sufitach
obmiar = poz.91+p0z.92 = 40,960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17,2851
0,422 r-g/m?2
-52-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-| kg 102,4000
niowy
2,5 kg/m?
3* woda m3 0,0082
0,0002 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
5% wyciag m-g 0,0451
0,0011 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

94 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m?
d.10.5/202 1134-02 |mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar = poz.91 = 28,660 m?2

R -
1* robocizna r-g 2,2928
0,08 r-g/m?

-M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" | dm3 6,3052
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-

4 wyciag m-g 0,0057
0,0002 m-g/m?

5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0086

0,0003 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

95|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m?2
d.10.5/202 1134-01 |mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar = p0z.92 = 12,300 m?2

R -
1* robocizna r-g 0,7380
0,06 r-g/m?

-M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" | dm3 2,5830
0,21 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -

4* wyciag m-g 0,0025
0,0002 m-g/m?

5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0037

0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

96|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-| m?2
d.10.5/1505-03 nymi powierzchni wewnetrznych - pod-
tozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar = poz.91+p0z.92 = 40,960 m?2

R -
1* robocizna r-g 7,1926
0,1756 r-g/m?2

M-
2* farba emulsyjna Polinit dm?3 11,3050
0,276 dm3/m?2
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0123
0,0003 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

97|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz-| m?
d.10.5/1112-05 nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
- PCW - WYKLADZINA
obmiar = poz.90 = 12,300 m?2

-R--

1* robocizna r-g 4,8622
0,3953 r-g/m?
-M -

2 wykfadzina podtogowa z PCW rulono- m2 13,4070
wa
1,09 m2/m?2

3 klej Butapren B kg 4,9200
0,4 kg/m?

4* pasta podtogowa bezbarwna kg 1,2300
0,1 kg/m?

5% materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S-

6* wyciag m-g 0,0701
0,0057 m-g/m?

7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0504

0,0041 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

98|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy | m

d.10.5/1113-08 przyscienne drewniane - LISTWY

obmiar = 12,64 <pom. 010> = 12,640
m
~R--

1* robocizna r-g 1,0441
0,0826 r-g/m
M --

2 listwy przyscienne z drewna iglastego m 14,6624
1,16 m/m

3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3792
0,03 kg/m

4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S -

5* wyciag m-g 0,0051
0,0004 m-g/m

6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0152
0,0012 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

99/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy| m?2
d.10.5/0509-03 na betonie na zaktad
obmiar = 15,12 <taras> = 15,120 m?

R -
1* robocizna r-g 6,1992
0,41 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierz- | m?2
d.10.5/0605-01 chni poziomych na gorgco - pierwsza
warstwa

obmiar = poz.99 = 15,120 m?2

R -
1* robocizna r-g 4,5904
0,3036 r-g/m?2

-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 7,5600
0,5 kg/m?
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go- kg 24,1920
raco

1,6 kg/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 17,3880
1,15 m2/m2
5* drewno opatowe kg 39,3120
2,6 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-

7 wyciag m-g 0,1210
0,008 m-g/m?

8 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1210
0,008 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

101|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierz- | m?2
d.10.5/0605-02 chni poziomych na gorgco - druga war-
stwa
obmiar = poz.99 = 15,120 m?2

~R--
1* robocizna r-g 2,0352
0,1346 r-g/m?2

-M -
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go- kg 19,6560
raco

1,3 kg/m?
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 17,3880
1,15 m2/m2
4* drewno opatowe' kg 30,2400
2 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-

6* wyciag m-g 0,1013
0,0067 m-g/m?

7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0892

0,0059 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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10.6 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKLADZINOWE - klatka schodowa
102|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zapra- | m?2
d.10.6/0701-06 wy cementowej na scianach - LAMPE-
RIA
obmiar =
10,40 <pom. 05> 10,400
14,23 <pom. 1.3> 14,230
21,10 <pom. 2.1> 21,100
RAZEM 45,730 m?2
-R--
1* robocizna r-g 18,7493
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
103|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wew- m2
d.10.6/0713-01 netrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na Scianach
obmiar =
10,24 <pom. 05> 10,240
13,85 <pom. 1.3> 13,850
28,16 <pom. 2.1> 28,160
RAZEM 52,250 m?2
-R--
1* robocizna r-g 19,3325
0,37 r-g/m?
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1150
0,0022 m3/m?2
3 gips szpachlowy t 0,0732
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,2613
0,005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,3344
0,0064 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7* wyciag m-g 0,5225
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
104|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wyko- m2
d.10.6/0801-01 nywane mechanicznie na $cianach i
stupach
obmiar = p0z.102 = 45,730 m?2
-R--
1* robocizna r-g 13,7419
0,3005 r-g/m?
-M -
2* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,8826
0,0193 m¥/m2
3 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0960
0,0021 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
5% agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 1,5045
0,0329 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
105/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m?2
d.10.6/0802-06 $cianach i sufitach
obmiar = poz.102+poz.103 = 97,980
m2
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R -
1* robocizna r-g 41,3476
0,422 r-g/m?
- M -
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-| kg 244,9500
niowy
2,5 kg/m?
3* woda m3 0,0196
0,0002 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S-
5* wyciag m-g 0,1078
0,0011 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

106 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m?2
d.10.6/202 1134-02 |mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar = poz.102+poz.103 = 97,980
m?2

R -
1* robocizna r-g 7,8384
0,08 r-g/m?

-M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" | dm3 21,5556
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0,0196
0,0002 m-g/m?

5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0294

0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

107|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-| m?2
d.10.6/1505-03 nymi powierzchni wewnetrznych - pod-
tozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar = poz.102+poz.103 = 97,980
m?2

R -
1* robocizna r-g 17,2053
0,1756 r-g/m?2

-M -
2 farba emulsyjna Palinit dm?3 27,0425
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0294
0,0003 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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10.7 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE - piwnica
108/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wew- m2
d.10.7{0713-01 netrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na Scianach
obmiar =
181,34 <sSciany pomieszczen piwnicy>
181,340
94,64 <sufity pomieszczen piwnicy>
94,640
RAZEM 275,980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 102,1126
0,37 r-g/m?
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,6072
0,0022 m3/m?2
3 gips szpachlowy t 0,3864
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 1,3799
0,005 m3/m2
5* woda z rurociggu m?3 1,7663
0,0064 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
7* wyciag m-g 2,7598
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
109|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m?2
d.10.7|/0802-06 $cianach i sufitach
obmiar = poz.108 = 275,980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 116,4636
0,422 r-g/m?2
-M -
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-| kg 689,9500
niowy
2,5 kg/m?
3* woda m3 0,0552
0,0002 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,3036
0,0011 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
110|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m?2
d.10.7/202 1134-02 |mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar = poz.108 = 275,980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 22,0784
0,08 r-g/m?
-M -
2 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" | dm3 60,7156
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0552
0,0002 m-g/m?
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5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0828
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
111/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-| m?2
d.10.7/1505-03 nymi powierzchni wewnetrznych - pod-
fozy gipsowych
obmiar = poz.108 = 275,980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 48,4621
0,1756 r-g/m?2
-M -
2 farba emulsyjna Palinit dm?3 76,1705
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0828
0,0003 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:
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10.8 WYMIANA STROPU - tazienka 1.4
112|KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust m?2
d.10.8/0428-03 obmiar =6,59 <pom. 1.4> = 6,590 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,8452
0,28 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
113|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drew- m2
d.10.8/0429-01 nianych - polep
obmiar = poz.112 = 6,590 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,3180
0,2 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
114|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drew- m2
d.10.8/0429-03 nianych - $lepych putapéw
obmiar = poz.112 = 6,590 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,0544
0,16 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
115|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drew- m2
d.10.8/0429-04 nianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych
obmiar = poz.112 = 6,590 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,9770
0,3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
116|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drew- m
d.10.8/0429-08 nianych - belek stropowych o przekroju
ponad 300 cm2
obmiar =9 m
-R--
1* robocizna r-g 6,0300
0,67 r-g/m
- M --
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0270
0,003 m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0,0090
0,001 m3/m
4* klamry ciesielskie kg 1,3500
0,15 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
117|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla| gniazd
d.10.8/0347-03 belek stalowych w Scianach z cegiet na .
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =10 gniazd.
-R--
1* robocizna r-g 8,8000
0,88 r-g/gniazd.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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118/ KNNR 2 Stropy W.P.S. - zatozenie belek stalo- t
d.10.8/0113-02 wych z osiatkowaniem - IPN 240
obmiar =0,0362*9 <IPN 240> = 0,326
t

R -
1* robocizna r-g 4,4336
13,6 r-g/t

-M -
2* elementy prefabrykowane - stalowe t 0,3260
1t
3* siatka tkana Rabitza m?2 3,2600
10 m2/t
4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)

~S-
5* wyciag m-g 0,0522
0,16 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

119|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farba- m2
d.10.8/1518-07 mi poliwinylowymi elementéw metalo-
wych o powierzchni ponad 0.5 m2
obmiar =0,91*9 = 8,190 m?

-R--

1* robocizna r-g 6,5192
0,796 r-g/m2
-M -

2* emalia poliwinylowa dm?3 2,9238
0,357 dmd3/m2

3 farba poliwinylowa do gruntowania dm?3 2,0639
0,252 dm3/m?

4* rozcienczalnik dm3 0,5799
0,0708 dm3/m2

5% papier $cierny ark 3,8264
0,4672 ark/m?2

6 materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S-
7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0057
0,0007 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

120|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otwordéw o powierzchni | szt.
d.10.8/0206-02 do 0.1 m2 w stropach i §cianach przy
gtebokosci ponad 10 cm
obmiar =10 szt.

-R--

1* robocizna r-g 18,2000
1,82 r-g/szt.
-M -

2* cement portlandzki zwykty bez dodat- kg 60,0000
kow 35
6 kg/szt.

3* piasek do betonéw zwyktych m3 0,0900
0,009 m3/szt.

4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyj- | m3 0,1600
ny
0,016 m3/szt.

5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0270
0,0027 m3/szt.

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm m3 0,0180
kLI
0,0018 m3/szt.

7 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2000
0,02 kg/szt.
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8 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S-
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,2000
0,02 m-g/szt.
10* zuraw okienny przenosny m-g 1,1000
0,11 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

121|KNNR 2 Stropy W.P.S. - ptyty stropowe m2
d.10.8/0113-01 obmiar = 6,59 m?2

-R--

1* robocizna r-g 6,2605
0,95 r-g/m?
-M -

2* ptyty stropowe "WPS" szt. 14,7616
2,24 szt./m2

3 zaprawa cementowa M 12 m3 0,1318
0,02 m3/m?2

4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
~S -

5% wyciag m-g 1,9770
0,3 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

122|KNR 19-01 |Izolacje ciepine z kruszywa keramzyto- | m?2
d.10.8/0626-03 wego
obmiar = poz.121 = 6,590 m?2

R -
1* robocizna r-g 5,0479
0,766 r-g/m?2

- M --
2* keramzyt m3 1,3180
0,2 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)

~S -
4* wyciag m-g 0,9687
0,147 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

123/ KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z | m?2
d.10.8/1104-01 zaprawy cementowej grubosci 20 mm
zatarte na ostro - szpryc cementowy na
keramzyt
obmiar = poz.121 = 6,590 m?2

R -
1* robocizna r-g 2,3460
0,356 r-g/m?2

-M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,1358
0,0206 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -

4* wyciag m-g 0,2036
0,0309 m-g/m?

5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0395
0,006 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Cena jednostkowa:
124 KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno- m2
d.10.8/0509-02 termoizolacyjne - utozenie folii ochron-
nej
obmiar = poz.121 = 6,590 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,3295
0,05 r-g/m?
-M -
2% folia ochronna PCW m? 6,9195
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
125|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami| m?2
d.10.8/1106-02 zatarte na gtadko grubosci 25 mm
obmiar = poz.121 = 6,590 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7,2899
1,1062 r-g/m?2
-M -
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,1792
0,0272 m3/m?2
3 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0072
0,0011 t/m?
4* masa asfaltowa izolacyjna kg 0,5602
0,085 kg/m?
5% drewno opatowe kg 0,9885
0,15 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 0,2603
0,0395 m-g/m?
8* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0092
0,0014 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
126|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami| m?2
d.10.8/1106-03 zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
obmiar = poz.121 = 6,590 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,3967
0,0602 r-g/m?
-M -
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0692
0,0105 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0982
0,0149 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-65 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41225 Uzytkownik: PROJEKT-BUD




Kosztorys Przedszkole Jasien 2022.kst PODSUMOWANIE

WYMIANA STROPU - tazienka 1.4

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41225 Uzytkownik: PROJEKT-BUD



Kosztorys Przedszkole Jasien 2022.kst

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
10.9 LAZIENKI - pomieszczenia 07 i 1.4
127|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z pty- m2
d.10.9/0819-15 tek
obmiar = 9,45 <pom. 07> = 9,450 m?
-R--
1* robocizna r-g 13,0410
1,38 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
128/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek cera- m?2
d.10.9/0504-03 micznych
obmiar = 3,80 <pom. 07> = 3,800 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,9760
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
129|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z m2
d.10.9/0504-06 tworzyw sztucznych - rulony
obmiar =6,78 <pom. 1.4> = 6,780 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,4916
0,22 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
130|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zapra- | m?2
d.10.9/0701-06 wy cementowej na scianach - LAMPE-
RIA
obmiar =21,13 <pom. 1.4>= 21,130
m?2
-R--
1* robocizna r-g 8,6633
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
131/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wyko- m2
d.10.9/0801-01 nywane mechanicznie na $cianach i
stupach
obmiar = poz.127+poz.130 = 30,580
m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,1893
0,3005 r-g/m?
-M -
2* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,5902
0,0193 m¥/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0642
0,0021 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 1,0061
0,0329 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
132|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wew- m2
d.10.9/0713-01 netrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na Scianach
obmiar =
9,59 <pom. 07> 9,590
8,29 <pom. 1.4> 8,290
RAZEM 17,880 m?2
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-R--
1* robocizna r-g 6,6156
0,37 r-g/m?
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0393
0,0022 m3/m?2
3 gips szpachlowy t 0,0250
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0894
0,005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,1144
0,0064 m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S-
7* wyciag m-g 0,1788
0,01 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

133|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wew- m?2
d.10.9/0713-02 netrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach
obmiar =
3,61 <pom. 07> 3,610
6,59 <pom. 1.4> 6,590
RAZEM 10,200 m2

-R--
1* robocizna r-g 5,6100
0,55 r-g/m?

-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0224
0,0022 m3/m?2
3 gips szpachlowy t 0,0143
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0510
0,005 m3/m2
5* woda z rurociggu m?3 0,0653
0,0064 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
7* wyciag m-g 0,1020
0,01 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

134 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m?
d.10.9/202 1134-01 |mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar = po0z.133 = 10,200 m?2

R -
1* robocizna r-g 0,6120
0,06 r-g/m?

-M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" | dm3 2,1420
0,21 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-

4 wyciag m-g 0,0020
0,0002 m-g/m?

5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0031

0,0003 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Cena jednostkowa:

135|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m?2
d.10.9/202 1134-02 |mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar = poz.127+poz.132+poz.130 =
48,460 m?

-R--
1* robocizna r-g 3,8768
0,08 r-g/m?

-M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" | dm3 10,6612
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-

4 wyciag m-g 0,0097
0,0002 m-g/m?

5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0145

0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

136/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach m2
d.10.9/0829-06 20x20 cm na klej metodg zwyktg
obmiar =
9,45 <pom. 07> 9,450
14,79 <pom. 1.4> 14,790
RAZEM 24,240 m?2

-R--
1* robocizna r-g 36,6897
1,5136 r-g/m?

-M -
2 ptytki ceramiczne i terakotowe m2 24,7248
1,02 m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 115,1400
4,75 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 14,5440
0,6 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-

6* wyciag m-g 0,7151
0,0295 m-g/m?

7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,6666

0,0275 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

137|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z | m?2
d.10.9/1102-01 zaprawy cementowej grubosci 20 mm
zatarte na ostro
obmiar = poz.128+po0z.129 = 10,580
m?2

R -
1* robocizna r-g 3,7707
0,3564 r-g/m?

-M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,2179
0,0206 m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -

4* wyciag m-g 0,3269
0,0309 m-g/m?

5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0032

0,0003 m-g/m?
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Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

138/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 | m?
d.10.9/1118-03 cm, ukladanych metodg zwyktg
obmiar = poz.128+po0z.129 = 10,580
m?2

R -
1* robocizna r-g 26,2299
2,4792 r-g/m?

-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 10,7916
1,02 m2/m?
3* Zaprawa klejagca DRYONE wysokiej ja- | kg 50,2550
kosci zaprawa klejaca do ptytek cera-
micznych: glazury i terakoty. Ma zasto-
sowanie do wnetrz budynkéw na po-
wierzchniach poziomych i pionowych.
Klasa C1TE opak. 25 kg

4,75 kg/m?

4* zaprawa spoinujgca kg 5,8190
0,55 kg/m?

5% materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S-

6* wyciag m-g 0,6136
0,058 m-g/m?

7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,4137

0,0391 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

139|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m?2
d.10.9/0802-06 $cianach i sufitach
obmiar = 6,34 <pom. 1.4> = 6,340 m?

R -
1* robocizna r-g 2,6755
0,422 r-g/m?2

-M -
2 gips budowlany szpachlowy powierzch-| kg 15,8500
niowy

2,5 kg/m?
3* woda m3 0,0013
0,0002 m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
5* wyciag m-g 0,0070
0,0011 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

140/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-| m?2
d.10.9/1505-03 nymi powierzchni wewnetrznych
obmiar =
9,59+3,61 <pom. 07> 13,200
14,63+6,59 <pom. 1.4> 21,220
RAZEM 34,420 m2

R -
1* robocizna r-g 6,0442
0,1756 r-g/m?2

-M -
2* farba emulsyjna Polinit dm3 9,4999
0,276 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
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~S -
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0103
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
141 System kabin sanitarnych z ptyt HPL kpl.
d.10.9|wycena indy- |obmiar =1 kpl.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 3,0000
3 r-g/kpl.
-M -
2 2 kabiny sanitarne typ | - pomiedzy kpl. 1,0000
trezma $cianami, wysoko$¢ 1,50 m
1 kpl./kpl.
~S-
3* dostawa m-g 1,0000
1 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
£ AZIENKI - pomieszczenia 07 i 1.4
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie:

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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10.10 LACZNIK
142|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadaja- m
d.10.10|0506-05 cej sie do uzytku
obmiar =10,20m
-R--
1* robocizna r-g 1,0200
0,1 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
143|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej m
d.10.10|0506-06 sie do uzytku
obmiar =4,40 m
-R--
1* robocizna r-g 0,4840
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
144|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich mu- m2
d.10.10|0535-08 réw ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
obmiar =10,20*0,4 <ogniomurek na
tgczniku> = 4,080 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,2240
0,3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
145/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy| m?2
d.10.10|0509-03 na betonie na zaktad
obmiar =4,20%10,20 <dach tgcznika>
= 42,840 m?
-R--
1* robocizna r-g 17,5644
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
146/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierz- | m?2
d.10.10|0605-01 chni poziomych na gorgco - pierwsza
warstwa
obmiar = poz.145 = 42,840 m?2
-R--
1* robocizna r-g 13,0062
0,3036 r-g/m?
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 21,4200
0,5 kg/m?
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go- kg 68,5440
raco
1,6 kg/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 49,2660
1,15 m2/m2
5% drewno opatowe kg 111,3840
2,6 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7* wyciag m-g 0,3427
0,008 m-g/m?
8 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3427
0,008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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147|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierz- | m?2
d.10.10|0605-02 chni poziomych na goraco - druga war-
stwa
obmiar = poz.145 = 42,840 m?2

R -
1* robocizna r-g 5,7663
0,1346 r-g/m?2

-M -
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go- kg 55,6920
raco

1,3 kg/m?
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 49,2660
1,15 m2/m2
4* drewno opatowe kg 85,6800
2 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-

6 wyciag m-g 0,2870
0,0067 m-g/m?

7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2528

0,0059 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

148/ NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy po- | m?2
d.10.10|202 0541-02 |wlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
cm
obmiar = poz.144 = 4,080 m?2

-R--
1* robocizna r-g 5,5080
1,35 r-g/m2

- M -
2* blacha powlekana ptaska (dostawca: m?2 5,0184
BLP)

1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do szt. 70,1760
blach

17,2 szt./m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0041
0,001 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0326

0,008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

149|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien m
d.10.10|202 0517-04 |dachowych z blachy ocynkowanej p6to-
kragtych o $r. 15 cm
obmiar =poz.142 = 10,200 m

R -
1* robocizna r-g 4,9766
0,4879 r-g/m

-M -
2 elementy prefabrykowane z blachy sta- | kg 17,8500
lowej ocynkowanej gr. 0.50 mm
1,75 kg/m

3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,2142
0,021 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynko- szt 20,4000
wane
2 szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
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~S -
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0357
0,0035 m-g/m
7* wyciag m-g 0,0194
0,0019 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
150/ NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur m
d.10.10|202 0519-02 |spustowych z blachy ocynkowanej
okragtych o ér. 10 cm
obmiar =poz.143 =4,400 m
-R--
1* robocizna r-g 2,5766
0,5856 r-g/m
-M -
2* elementy prefabrykowane z blachy sta- kg 6,6880
lowej ocynkowanej gr. 0.50 mm
1,52 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0836
0,019 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowa- szt 1,4520
ne
0,33 szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0101
0,0023 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
151|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych m2
d.10.10|0354-10 lub krat drzwiowych o powierzchni po-
nad 2 m2
obmiar =2*1,9*2,2 <drzwi wewnetrzne
do fgcznika> = 8,360 m?
-R--
1* robocizna r-g 5,2668
0,63 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
152|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne z fgcznika prze- m2
d.10.10|1203-02 szklone
obmiar = ((0,9+0,5)*2)*2 <przeszklone
drzwi do facznika x2> = 5,600 m?
-R--
1* robocizna r-g 18,0320
3,22 r-g/m?
-M -
2% Drzwi wewnetrzne przeszklone szt 2,0000
2 szt
3 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0560
0,01 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1680
0,03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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jedn.
11 WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI
153 Utylizacja gruzu - zmieszane odpady z m3

d.11|wycena indy- |betonu i gruzu ceglanego
widualna obmiar =2+1+0,448+0,2+0,816+10 =
14,464 m3

- M --
1* Gruz zmieszany ceglano-betonowy t 28,9280
2t/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

154 Utylizacja odpadéw zmieszanych z re- m3
d.11|wycena indy- |montu i demontazu - tynki, polepa
widualna obmiar =(218,2+14,52)*0,15+2 =
36,908 m3

- M --
1* zmieszane odpady z budowy, remontu i t 20,2994
demontazu
0,55 t/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

155|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowy-  m3
d.11{1105-01 fadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odl.do
1 km

obmiar = poz.153+poz.154 = 51,372
m3

-R--
1* robocizna r-g 35,9604
0,7 r-g/m3

~S-
2* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 17,9802
0,35 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

156|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowy-  m3
d.11/1105-02 fadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu - dodatek
za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
obmiar = poz.153+poz.154 = 51,372
m3

~S-
1* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,9008
0,037 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Wartos¢
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 18,000
d.1/0354-04
2|KNR 4-04 Rozebranie fundamentow z cegly na zaprawie cementowo- |m3 2 <rozebranie zejscia zewnetrz-
d.1/0101-01 wapiennej nego do piwnicy -1.4> = 2,000
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do |m3 1 <rozebranie zejscia zewnetrz-
d.1]0102-02 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej nego do piwnicy -1.4> = 1,000
4|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ m3 0,448
d.1/0329-03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
5/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3 2,948
d.2/0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
6/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Il z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup. |m?2 20,236
d.2|0710-02 prostok.na podt.z cegty i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
7|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cia- |m? poz.6 = 20,236
d.2/2013-01 nach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi
ponad 5 m2
8/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" | m?2 poz.6 = 20,236
d.2|1134-02 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 poz.6 = 20,236
d.2|1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
10|KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne aluminiowe z petnym przeszkleniem o m2 1,2*2 <dzwi zewnetrzne alumi-
d.3/1203-02 pow.ponad 2 m2 - Umax=1,3W/(m2*K) niowe dwuskrzdtowe> = 2,400
analogia
11|KNR 2-02 Drzwi aluminiowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 2 | m?2 0,9%(2+0,6) <drzwi z przeszkle-
d.3|1203-02 m2 iem do przedsionka 010> =
analogia 2,340
12|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne petne o pow.do 2 m2 - z materiatow m2 6%(0,9*2) <drzwi wewnetrzne
d.3/1203-01 drewnopochodnych 90/200 petne> = 10,800
analogia
13|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne z przszkleniem matowym i otworami wen-| m2 0,9*2 <drzwi wewnetrzne z
d.3/1203-01 tlacyjnymi o pow.do 2 m2 - z materiatdbw drewnopochodnych przszkleniem i otworami wenty-
analogia 90/200 z samozamykaczem lacyjnymi> = 1,800
14|KNR 2-02 Drzwi wenetrzne dymoszczelne EIS30 z materiatéw drewno-| m2 0,8*2 <drzwi dymoszczelne do
d.3/1204-03 pochodnych o pow.do 2 m2 - 80/200 petne piwnicy> = 1,600
analogia
15/KNR 2-02 Drzwi wenetrzne dymoszczelne EIS30 z materiatéw drewno-|m? 2%(0,9*2) <drzwi dymoszczelne
d.3/1204-03 pochodnych o pow.do 2 m2 - 90/200 z przeszkleniem i sa- z przeszkleniem> = 3,600
analogia mozamykaczem
16/ KNR 2-02 Drzwi wenetrzne dymoszczelne EIS30 z materiatéw drewno-|m? 2%(0,9*2) <drzwi dymoszczelne
d.3|1204-03 pochodnych o pow.do 2 m2 - 90/200 petne z samozamyka- petne> = 3,600
analogia czem
17|KNR 2-02 Drzwi wenetrzne dymoszczelne EIS30 z materiatéw drewno-| m2 0,6*2 <drzwi dymoszczelne pet-
d.3|1204-03 pochodnych o pow.do 2 m2 - 60/200 petne ne>= 1,200
analogia
18| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet |m 2%(1,5+2*0,2) <drzwi wejsciowe
d.4/0336-04 na zaprawie cementowo-wapiennej do klatki schodowej 0.5> =
3,800
19/KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych o pow.do 0.1 m2 przy szt. 4
d.4/0206-01 gtebok. do 10 cm
20/KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r.do 16 mm i gtebokosci 10 mm do  |szt. 4*2 =8,000
d.4/0101-01 10 szt.na jednym stanowisku na wys.do 22 m
21|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczu- |m?2 poz.18*0,805 <pole powierzch-
d.4/0204-01 kowymi konstrukcji petnosciennych - malowanie belek nad- ni boczne HEB 140 0,805m2/
prozy HEB 140 m> = 3,059
22|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kons- m2 poz.21 = 3,059
d.4/0213-01 trukcji petno$ciennych - malowanie belek nadprozy HEB
140
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel - do- |m 1
d.4/0313-04 starcz.i obsadz.belek stalowych 2x HEB 140
24|KNR 4-06 Skrecanie potaczen $rubami o $r.do 20 mm do 10 szt.na szt. 4
d.4/0112-01 jednym stanowisku na wys.do 22 m - skrecenie Sciagami z
analogia preta gwintowanego fi 12
25/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m poz.18 = 3,800
d.4/0703-03
26|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach m2 poz.18*0,2 = 0,760
d.4/0704-01 zaprawg cementowg
27|KNR 4-01 W ypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stro- | m?2 poz.18*0,2 = 0,760
d.4/0704-03 pach zaprawg cementowg
28/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet |m 2%(1+2*0,25) <nadroze na
d.5|0336-04 na zaprawie cementowo-wapiennej otworen do pom. 0.7 i 1.4> =
3,000
29/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 |szt. 4
d.5/0206-01 m2 przy gtebok. do 10 cm
30|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m poz.28 = 3,000
d.5/0132-05 brykowanych
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31/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z | m?2 215,340
d.6/0429-04 desek otynkowanych - stropy miedzykondygnacyjne
32|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z | m?2 25,180
d.6/0429-04 desek otynkowanych - skosy dachowe
33|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych puta- |m? poz.31 = 215,340
d.6/0429-03 péw
34| KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2 poz.31 = 215,340
d.6/0429-01
35/KNR 4-01 Rozebranie izolacji skosow m? poz.32 = 25,180
d.6/0609-01
analogia
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- | m?2 poz.31+poz.32 = 240,520
d.6/0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - 15 cm
lambda 0,032 W/(m*K)
37/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m?2 poz.31+poz.32 = 240,520
d.6/0606-04 nowej przymocowane do konstrukcji drewnianej
38|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi typ FIRE | m?2 poz.31+poz.32 = 240,520
d.6/2012-02 na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza, metalo-
analogia wym z ksztattownikéw CD i UD
39/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" | m?2 poz.31+poz.32 = 240,520
d.6/1134-01 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 poz.31+poz.32 = 240,520
d.6|1505-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
41/KNR 0-15 Demontaz okna dachowego szt 1
d.7/0526-02
analogia
42|KNR 4-04 Rozebranie konstrukciji wiezb dachowych - otacenie dachu - |m? 1,8*1,8 = 3,240
d.7/0403-03 W miejscu montazu klapy dymowej
43|KNR 4-04 Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachéwki m?2 1,8*1,8 = 3,240
d.7/0507-02 karpiéwki -w miejscu montazu klapy dymowej
44| KNR 2-02 Wykonanie konstrukcji wiezby pod klape dymowa - krokwie |m?3 0,18
d.7|0409-04 8x18 i wymiany10x18 zaimpregnowane grzybobdjczo prepa-
ratami solnymi
45/KNNR 2 1105- | Montaz klapy dymowej - powierzchnia czynna 1,13m2 m2 1,3*1,3 = 1,690
d.7/03
46| KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakow | m?2 186 <zabezpieczenie do klasy
d.7/0631-01 odpornosci ogniowej R30> =
186,000
47/KNR 19-01 Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad |m?2 54,50 <stpnie, podstopnice i
d.8/1021-01 1Tm2 spoczniki, belki policzkowe,
tralki i porecze> = 54,500
48/ KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby - miejsca trud- |m? 5 <stopnie, podstopnice i
d.8/1310-07 nodostepne do szlifowania spoczniki, belki policzkowe,
analogia tralki i porecze> = 5,000
49/ KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakow | m?2 poz.47 = 54,500
d.8/0631-01
50/ KNR 2-31 Rozebranie chodnika z cegty na podsypce piaskowej m?2 13,60
d.9/0815-01
analogia
51|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2 2%17,65 <chodnik szerokosci
d.9/0101-07 nikéw w gruncie kat.l1l-1V gtebok. 20 cm 2,00m> = 35,300
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x40 m 2%17,65+4 = 39,300
d.9/0401-06 cm w gruncie kat.llI-1V
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporemn - pod obrzez m3 (17,65*2+4)*0,044 = 1,729
d.9|0402-04 chodnikowe
54| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub. | m? poz.51 = 35,300
d.9/0114-05 po zageszcz. 15 cm
55|KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m poz.52 = 39,300
d.9/05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
56/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m?2 poz.51 = 35,300
d.9/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
57|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2 42,40
d.|0925-01
10.1
58|KNR 4-02 Demontaz i ponowny montaz po remoncie grzejnika stalo-  |kpl. 2,000
d.|0516-03 wego dwuptytowego
10.1|analogia
59|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2 31,100
d.|0428-03
10.2
60| KNR 4-01 Rozebranie legarow m 55,270
d.|0428-04
10.2
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61/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2 poz.59 = 31,100
d.|0429-01

10.2
62/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stop- | m?2 8,688
d.|0101-01 nia czystosci konstrukcji petnosciennych - stalowe belki

10.2 stropu Kleina
63|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2 poz.62 = 8,688
d.|0105-01

10.2
64|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi kon- | m2 poz.62 = 8,688
d.|0201-01 strukcji petnosciennych

10.2
65 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m?2 poz.59 = 31,100
d.|0606-01 nowej - poziome podposadzkowe

10.2
66|KNR 19-01 Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego do poziomu gor-| m2 poz.59 = 31,100
d.|0626-03 nej ptaszczyzny belek

10.2
67/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m2 poz.59 = 31,100
d.[1104-01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro - szpryc cementowy na

10.2 keramzyt
68|KNR AT-27 Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - uto- | m?2 poz.59 = 31,100
d.|0509-02 zenie folii ochronnej

10.2
69/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m? poz.59 = 31,100
d.| 1106-02 grubosci 25 mm

10.2
70|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubie- |m?2 poz.59 = 31,100
d.|1106-03 nie posadzki o 1 cm

10.2
71/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me- | m?2 poz.59 = 31,100
d.|1118-03 todg zwykta

10.2
72|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m?2 37,750
d.|0504-06 rulony

10.3
73|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na m2 52,940
d.|0701-06 Scianach - LAMPERIA

10.3
74/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskroba- | m?2 98,960
d.|0713-01 niem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach

10.3
75/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie |m? poz.73 = 52,940
d.|0801-01 na scianach i stupach

10.3
76/ KNNR 2 0802- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2 poz.73+poz.74 = 151,900
d.|06

10.3
77\NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" |m? poz.73+poz.74 = 151,900
d.| 1134-02 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

10.3
78/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 poz.73+poz.74 = 151,900
d.|1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych

10.3
79/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2 6,65 <pom. 1.1> = 6,650
d.|1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW - WYKLADZINA

10.3
80|NNRNKB 202 |(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych - PANELE m2 30,53 <pom. 2.2> = 30,530
d.|1136-01

10.3
81/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyScienne drew- |m 35,200
d.[1113-08 niane - LISTWY

10.3
82|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m?2 135,370
d.|0504-06 rulony

10.4
83|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskroba- | m?2 313,930
d.|0713-01 niem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach

10.4
84/KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2 poz.83 = 313,930
d.|06

10.4
85/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" | m?2 poz.83 = 313,930
d.| 1134-02 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

10.4
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86| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 poz.83 = 313,930
d.| 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

10.4
87|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2 14,000
d.|1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW - WYKLADZINA

10.4
88/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - PANELE m2 121,370
d.|1136-01

10.4
89/ KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drew- |m 116,560
d.[1113-08 niane - LISTWY

10.4
90|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m?2 12,30 <pom. 010> = 12,300
d.|0504-06 rulony

10.5
91|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskroba- | m?2 28,66 <pom. 010> = 28,660
d.|0713-01 niem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach

10.5
92|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskroba- | m?2 12,30 <pom. 010> = 12,300
d.|0713-02 niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach

10.5
93|KNNR 2 0802- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2 poz.91+poz.92 = 40,960
d.|06

10.5
94/ NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" | m?2 poz.91 = 28,660
d.| 1134-02 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

10.5
95/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" |m?2 poz.92 = 12,300
d.|1134-01 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

10.5
96|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 poz.91+p0z.92 = 40,960
d.| 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

10.5
97|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2 poz.90 = 12,300
d.|1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW - WYKLADZINA

10.5
98|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne drew- |m 12,64 <pom. 010> = 12,640
d.[1113-08 niane - LISTWY

10.5
99|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie naza- | m?2 15,12 <taras> = 15,120
d.|0509-03 ktad

10.5

100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na m?2 poz.99 = 15,120
d.|0605-01 goraco - pierwsza warstwa

10.5

101|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na m2 poz.99 = 15,120
d.|0605-02 gorgco - druga warstwa

10.5

102|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na m2 45,730
d.|0701-06 Scianach - LAMPERIA

10.6

103|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskroba- | m?2 52,250
d.|0713-01 niem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach

10.6

104|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie |m? poz.102 = 45,730
d.|0801-01 na scianach i stupach

10.6

105|KNNR 2 0802- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2 poz.102+poz.103 = 97,980
d.|06

10.6

106/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" |m2 poz.102+poz.103 = 97,980
d.| 1134-02 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

10.6

107|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 poz.102+poz.103 = 97,980
d.| 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

10.6

108/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskroba- | m?2 275,980
d.|0713-01 niem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach

10.7

109|KNNR 2 0802- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2 poz.108 = 275,980
d.|06

10.7

110|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" |m2 poz.108 = 275,980
d.| 1134-02 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

10.7
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111|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 poz.108 = 275,980
d.|1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych

10.7

112|KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust m2 6,59 <pom. 1.4> = 6,590
d.|0428-03

10.8

113|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2 poz.112 = 6,590
d.|0429-01

10.8

114|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych puta- |m? poz.112 = 6,590
d.|0429-03 péw

10.8

115/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z | m?2 poz.112 = 6,590
d.|0429-04 desek otynkowanych

10.8

116|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropo- |m 9
d.|0429-08 wych o przekroju ponad 300 cm2

10.8

117|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w |gniazd. 10
d.|0347-03 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

10.8

118/KNNR 2 0113- | Stropy W.P.S. - zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem |t 0,0362*9 <IPN 240> = 0,326
d.|02 - IPN 240

10.8

119/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi ele- | m2 0,91*9 = 8,190
d.|1518-07 mentéw metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2

10.8

120 KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stro- szt. 10
d.|0206-02 pach i scianach przy gtebokosci ponad 10 cm

10.8

121|KNNR 2 0113- | Stropy W.P.S. - ptyty stropowe m2 6,59
d.|01

10.8

122|KNR 19-01 I1zolacje cieplne z kruszywa keramzytowego m2 poz.121 = 6,590
d.|0626-03

10.8

123|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m?2 poz.121 = 6,590
d.[1104-01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro - szpryc cementowy na

10.8 keramzyt

124 KNR AT-27 Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - uto- | m?2 poz.121 = 6,590
d.|0509-02 zenie folii ochronnej

10.8

125|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m? poz.121 = 6,590
d.| 1106-02 grubosci 25 mm

10.8

126|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubie- |m?2 poz.121 = 6,590
d.|1106-03 nie posadzki o 1 cm

10.8

127|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 9,45 <pom. 07> = 9,450
d.|0819-15

10.9

128/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 3,80 <pom. 07> = 3,800
d.|0504-03

10.9

129/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m?2 6,78 <pom. 1.4> = 6,780
d.|0504-06 rulony

10.9

130|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na m2 21,13 <pom. 1.4> = 21,130
d.|0701-06 Scianach - LAMPERIA

10.9

131|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie |m? poz.127+poz.130 = 30,580
d.|0801-01 na scianach i stupach

10.9

132|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskroba- | m?2 17,880
d.|0713-01 niem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach

10.9

133|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskroba- | m?2 10,200
d.|0713-02 niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach

10.9

134|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" |m2 poz.133 = 10,200
d.|1134-01 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

10.9

135/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" |m2 poz.127+p0z.132+p0oz.130 =
d.| 1134-02 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 48,460

10.9
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136/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej me- | m?2 24,240
d.|0829-06 todg zwykta
10.9
137|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m? poz.128+poz.129 = 10,580
d.|1102-01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
10.9
138/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me- | m?2 poz.128+poz.129 = 10,580
d.|1118-03 todg zwykta
10.9
139|KNNR 2 0802- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2 6,34 <pom. 1.4> = 6,340
d.|06
10.9
140|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 34,420
d.| 1505-03 wewnetrznych
10.9
141 System kabin sanitarnych z ptyt HPL kpl. 1
d.| wycena indywi-
10.9/dualna
142|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 10,20
d.|0506-05
10.
10
143|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 4,40
d.|0506-06
10.
10
144|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m?2 10,20*0,4 <ogniomurek na
d.|0535-08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do taczniku> = 4,080
10. uzytku
10
145/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na za-  |m?2 4,20*10,20 <dach fgcznika> =
d.|0509-03 ktad 42,840
10.
10
146/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na m2 poz.145 = 42,840
d.|0605-01 goraco - pierwsza warstwa
10.
10
147|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na m2 poz.145 = 42,840
d.|0605-02 gorgco - druga warstwa
10.
10
148/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-| m?2 poz.144 = 4,080
d.|0541-02 winieciu ponad 25 cm
10.
10
149|NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy |m poz.142 = 10,200
d.|0517-04 ocynkowanej p&tokragtych o $r. 15 cm
10.
10
150|NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m poz.143 = 4,400
d.|0519-02 ocynkowanej okragtych o $r. 10 cm
10.
10
151|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o |m?2 2%1,9*2,2 <drzwi wewnetrzne
d.|0354-10 powierzchni ponad 2 m2 do fgcznika> = 8,360
10.
10
152|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne z tacznika przeszklone m?2 ((0,9+0,5)*2)*2 <przeszklone
d.|1203-02 drzwi do facznika x2> = 5,600
10.
10
153 Utylizacja gruzu - zmieszane odpady z betonu i gruzu cegla-|m3 2+1+0,448+0,2+0,816+10 =
d.11|wycena indywi- | nego 14,464
dualna
154 Utylizacja odpadéw zmieszanych z remontu i demontazu - | m3 (218,2+14,52)*0,15+2 = 36,908
d.11|wycena indywi- | tynki, polepa
dualna
155|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3 poz.153+poz.154 = 51,372
d.11/1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odl.
do 1 km
156|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3 poz.153+poz.154 = 51,372
d.11/1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - doda-

tek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
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1.|robocizna r-g 2 896,6774
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm | llos¢ | ll.inw. | lIl. wyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|zmieszane odpady z budo- |t 20,2994 20,2994
wy, remontu i demontazu
2.|Drzwi dymoszczelne EIS30 |szt 2,0000 2,0000
z materiatow drewnopo-
chodnych 90/200 z prze-
szkleniem
3.|Ptyta g-k typ Fire gr. 2x1,5 |m2 | 493,066 493,0660
cm 0
4.|Farba ognioochronna Pro- |kg 120,250 120,2500
madur 0
5.| ptyty z wetny mineralnej m2 | 252,546 252,5460
0
6.|Drzwi wewnetrzne pelne z  |szt 6,0000 6,0000
materiatéw drewnopochod-
nych 90/200
7.|Drzwi dymoszczelne EIS30 |szt 2,0000 2,0000
z materiatow drewnopo-
chodnych 90/200
8.|Drzwi aluminiowe dwu- szt 1,0000 1,0000
skrzydtowe z petnym prze-
szkleniem przezroczystym
120/200
9.|Klapa dywmow o pwierzch- |szt 1,0000 1,0000
ni czynnej 1,13 m2
10.|Profil CD 60 x 27 mm 4000 \/m 697,508 697,5080
mm 0
11.|Drzwi dymoszczelne EIS30 |szt 1,0000 1,0000
z materiatow drewnopo-
chodnych 80/200
12.|Drzwi dymoszczelne EIS30 | szt 1,0000 1,0000
z materiatow drewnopo-
chodnych 60/200
13.|Gruz zmieszany ceglano- |t 28,9280 28,9280
betonowy
14.|Warstwa nawierzchniowa |kg 24,0500 24,0500
TopCoat
15.|Drzwi wewnetrzne z prze- |szt 2,0000 2,0000
szkleniem matowym i otwo-
rami wentylacyjnymi, z ma-
teriatdbw drewnopochodnych
90/200
16.|Wapno hydratyzowane (su- |t 0,1017 0,1017
chogaszone) workowane
17.|kostka brukowa 8 cm szara |m? 36,1825 36,1825
18.|Cegta budowlana petna kl. |szt |1 104,65 1104,65
15/20 250/120/65 mm 60 60
19. | krawedziaki iglaste wymia- |m?3 0,1872 0,1872
rowe nasycone kLI
20.| Samozamykacz szt 6,0000 6,0000
21.| obrzeza betonowe 30x8 cm |m 40,0860 40,0860
22.|farba emulsyjna dm3 | 62,2947 62,2947
23.|Uchwyt elastyczny dt. 30 szt | 601,300 601,3000
mm 0
24.|Profil UD 30, L=4,0 m 120,260 120,2600
0
25.| mieszanka betonowa m3 1,7982 1,7982
26.| Preparat gruntujgcy pod dm3 | 50,5092 50,5092
dyspersyjne powtoki malar-
skie, stosowany do wnetrz,
kolor transparentny, opak.
10 dm3
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jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
27.|ttuczen kamienny niesorto- |t 11,2325 11,2325
wany
28.|Cement portlandzki biaty |t 0,1874 0,1874
29.|Szpachléwka gipsowa biata | kg 95,1092 95,1092
Cekol C-45, opak. 40 kg
30.| cement portlandzki zwykty |t 0,4130 0,4130
bez dodatkdéw "35"
31.|Nadproze strunobetonowe |m 3,0600 3,0600
KONBET SBN 120/120
dtugosci 1,50 m
32.|Kotek wbijany z kapturkiem |szt |1 563,38 1 563,38
6x40 mm 200szt 00 00
33.|Wkret TN 3,5x45 mm szt |4 088,84 4 088,84
500szt 00 00
34.|gips szpachlowy t 1,2376 1,2376
35.|Wkret 3,9x11 mm 100 | 24,0520 24,0520
szt.
36.|Lacznik wzdtuzny do profili |szt | 144,312 144,3120
CD 60 0
37.| piasek m3 3,3544 3,3544
38.|Masa szpachlowa finisz-  |kg 36,0780 36,0780
worek 5 kg
39.| ksztattowniki walcowane - |kg 22,1200 22,1200
dwuteowniki
40.|zaprawa cementowa m. 12 |m3 1,9889 1,9889
41.|Siatka spoinowa samoprzy- |m 288,624 288,6240
lepna dlugos$¢ 20m 0
42.|deski iglaste obrzynane 19- |m3 0,0836 0,0836
25 mm KLIII
43.|farba emulsyjna Polinit dm3 | 258,172 258,1721
1
44.|Ceresit CT 17 gteboko pe- |dm3 4,4519 4,4519
netrujgcy, opak. 10 dm3
45.|cement portlandzki z dodat- |t 0,1265 0,1265
kami 25
46.|Wkrety TN 3,5x25 mm szt |1563,38 1563,38
1000szt 00 00
47.|gwozdzie budowlane okrag- kg 8,4192 8,4192
e gote
48.|Cement portl,zwykty b.dod. |t 0,0629 0,0629
CEM | 32,5-work
49.|Piasek uziarnienie 0-2 mm |m3 0,9763 0,9763
50. |piasek do zapraw m3 4,4312 4,4312
51.|cement portlandzki zwykty |t 0,0279 0,0279
bez dodatkéw 35
52.|woda z rurociggu m3 7,6893 7,6893
53.|farba chlorokauczukowa do |dm3 0,4099 0,4099
gruntowania ogdlnego sto-
sowania
54.|drewno okragte na stemple |m3 0,0486 0,0486
budowlane
55.|bale iglaste obrzynane gr. |m3 0,0065 0,0065
50 mm KL.II
56.|2wir do betondw zwyklych | m3 0,0640 0,0640
wielofrakcyjny
57.|Piasek, 0-2 mm m3 0,2162 0,2162
58.|siatka tkana Rabitza m?2 1,0260 1,0260
59.|emalia chlorokauczukowa |dm3 0,4099 0,4099
0golnego stosowania
60.|Woda z rurociggow m3 0,7315 0,7315
61.| papier Scierny w arkuszach |ark 2,1500 2,1500
62.| piasek do betonéw zwy- m3 0,0400 0,0400
ktych
63.|Wapno gaszone dotowane, |t 0,0001 0,0001
StoColor Sumpfkalk opak.
30 kg
64.|rozcienczalnik do wyrobow |dm3 0,0656 0,0656
poliwinylowych i chlorokau-
czukowych ogdlnego stoso-
wania
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jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
65. |drut stalowy okragty migkki |kg 0,1140 0,1140
$r. 0.50-0.55 mm
66.|Woda z rurociggow m3 0,0550 0,0550
67.| Ciasto wapienne m3 0,0003 0,0003
68.|Sruby stalowe zgrubne z kg 0,0080 0,0080
nakretkami i podktadkami
69. | ptytki z kamieni sztucznych |m? 42,5136 42,5136
70.|zaprawa klejaca kg |262,865 262,8650
0
71.|zaprawa spoinujgca kg 37,4680 37,4680
72.| ciasto wapienne (wapno m3 1,7824 1,7824
gaszone)
73.|gips budowlany szpachlowy kg |2 217,72 2217,72
powierzchniowy 50 50
74.|\woda m3 0,1774 0,1774
75.|panele podiogowe m2 | 157,976 157,9760
0
76.|listwy przyscienne z drew- |m 176,204 176,2040
na 0
77.|wyktadzina podtogowaz ~ |m2 | 35,9155 35,9155
PCW rulonowa
78. | klej Butapren B kg 13,1800 13,1800
79.|deski iglaste obrzynane kl. |m3 0,0140 0,0140
11
80. |lepik asfaltowy bez wypet- | kg 168,084 168,0840
niaczy na gorgco 0
81.|drewno opatowe kg 202,717 202,7175
5
82.|blacha powlekana ptaska | m? 5,0184 5,0184 BLP
83.|wkrety samogwintujgce ty- |szt. | 70,1760 70,1760
pu SW do blach
84.|zaprawa cementowa M 80 |m3 0,0041 0,0041
85.|elementy prefabrykowane z | kg 24,5380 24,5380
blachy stalowej ocynkowa-
nej gr. 0.50 mm
86.|spoiwo cynowo-otowiowe  |kg 0,2978 0,2978
LC-60
87.|uchwyty do rynien dacho- |szt 20,4000 20,4000
wych ocynkowane
88.|drewno opatowe kg 39,3120 39,3120
89.|drewno opatowe' kg 30,2400 30,2400
90.| uchwyty do rur spustowych |szt 1,4520 1,4520
ocynkowane
91.| Drzwi wewnetrzne prze- szt 2,0000 2,0000
szklone
92.|folia kalandrowana z PCW | m? 16,2519 16,2519
uplastycznionego
93.| zaprawa cementowo wa- | m3 1,9043 1,9043
piennam. 15
94.|zaprawa cementowa m. 80 |m3 0,0794 0,0794
95.|Drzwi z przeszkleniem i do- | szt 1,0000 1,0000
Swietlem
96. | roztwér asfaltowy do grun- |kg 28,9800 28,9800
towania
97.|pasta emulsyjna asfaltowa |kg 108,850 108,8500
do izolacji przeciwwilgocio- 0
wej
98.|cement portlandzki zwykly |kg 60,0000 60,0000
bez dodatkéw 35
99. | piasek do betonow zwy- m3 0,0900 0,0900
ktych
100. | zwir do betonow zwyktych | m?3 0,1600 0,1600
wielofrakcyjny
101.|drewno okragte na stemple |m3 0,0270 0,0270
budowlane
102.|deski iglaste obrzynane gr. |m3 0,0180 0,0180
19-25 mm kL1l
103.|gwozdzie budowlane okrag- | kg 0,2000 0,2000
e gote
104.|emalia poliwinylowa dm?3 2,9238 2,9238
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mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
105. |farba poliwinylowa do grun- |dm?3 2,0639 2,0639
towania
106.| rozcienczalnik dm3 0,5799 0,5799
107.| papier $cierny ark 3,8264 3,8264
108. | ptyty stropowe "WPS" szt. | 14,7616 14,7616
109. | elementy prefabrykowane - |t 0,3260 0,3260
stalowe
110. |siatka tkana Rabitza m?2 3,2600 3,2600
111.|bale iglaste obrzynane gr. |m?3 0,0090 0,0090
50 mm KLIII
112.|klamry ciesielskie kg 1,3500 1,3500
113.|masa asfaltowa izolacyjna |kg 3,2037 3,2037
114.|folia ochronna PCW m? 39,5745 39,5745
115.|zaprawa cementowa M 12 |m3 0,9082 0,9082
116. |farba olejna do gruntowania|dm?3 0,8775 0,8775
przeciwrdzewna
117.|benzyna do lakieréw dm3 0,0439 0,0439
118.|benzyna do ekstrakciji dm3 1,0512 1,0512
119. | keramzyt m3 7,5380 7,5380
120.|papa asfaltowa na tekturze |m2 | 133,308 133,3080
izolacyjna 0
121.|2 kabiny sanitarne typ | - kpl. 1,0000 1,0000
pomiedzy trezma $cianami,
wysoko$¢ 1,50 m
122. |listwy przysScienne z drew- |m 190,704 190,7040
na iglastego 0
123. |pasta podtogowa bezbarw- |kg 3,2950 3,2950
na
124.|Klej poliuretanowy do par- |kg 16,7090 16,7090
kietu, mozaiki, parkietu la-
melowego i z drewna egzo-
tycznego
125.|zaprawa cementowo wa- | m?3 0,5902 0,5902
piennam. 15
126.|zaprawa cementowo-wa- m3 0,2714 0,2714
pienna m 50
127.| ptytki ceramiczne i terakoto- m? 24,7248 24,7248
we
128.|Zaprawa klejgca DRYONE |kg 50,2550 50,2550
wysokiej jakosci zaprawa
klejgca do ptytek ceramicz-
nych: glazury i terakoty. Ma
zastosowanie do wnetrz bu-
dynkéw na powierzchniach
poziomych i pionowych.
Klasa C1TE opak. 25 kg
129.|preparat gruntujgcy "CE-  |dm?3 | 206,445 206,4452
RESIT CT 17" 2
130. |folia polietylenowa gr. 0,2 |m2 |325,944 325,9440
mm 0
131.|impregnat do drewna kons- |kg 0,0450 0,0450
trukcyjnego
132.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 36,0952
2.|wyciag m-g 47,3572
3.|wibrator powierzchniowy m-g 4,5890
4.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,4184
5.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,6697
6. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,3389
7./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0953
8. | pita do ciecia kostki m-g 0,8825
9.|zuraw okienny przenosny m-g 2,0724
10.| ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0061
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
11.| przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0061
12.|dostawa m-g 1,0000
13.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 4,2523
RAZEM
Stownie:
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