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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Część budynku objęta opracowaniem została wzniesiony na początku XX wieku. Jest to czterokondygnacyjny obiekt (składający się z trzech
kondygnacji nadziemnych, jednej podziemnej - piwnicy oraz poddasza nieużytkowego). Bryła budynku prosta, oparta na planie prostokąta.
Dach czterospadowy wykonany w konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowej, kryty dachówką karpiówką układaną w koronkę. Do budynku
od strony elewacji południowo-zachodniej przylega łącznik pomiędzy dwoma budynkami tworząc zabudowę zwartą. 
Obiekt wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne, murowane z cegły pełnej, o grubości muru ok. 0,42 m. W przed-
sionku (ze stropodachem w formie tarasu) ściany murowane z cegły pełnej, grubości muru ok. 0,28 m. W ścianach występują otwory okienne
oraz drzwiowe. Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej, grubości ok. 0,15-0,30 m. 
Strop nad piwnicą betonowy Kleina na belkach stalowych. Pozostałe stropy drewniane. Wykończenie posadzki linoleum i drewnianą deską pod-
łogową. Stropy otynkowane w części sufitowej. Klatka schodowa w konstrukcji drewnianej. Wykończenie biegów i spoczników z desek drew-
nianych, na parterze z lastriko. Schody zabiegowe z parteru na I piętro budynku. 
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Kosztorys Przedszkole Jasień  2022.kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 4 Roboty rozbiórkowe
2 5 - 9 Roboty murarskie
3 10 - 17 Ślusarka drzwiowa
4 18 - 27 Wykonanie nadproży stalowych - nadproże

stalowe dla otworu drzwiowego do klatki
schodowej 0.5 z zewnątrz

5 28 - 30 Wykonanie nadproży w ścianach - do toalet
07 i 1.4

6 31 - 40 STROPY
7 41 - 46 KONSTRUKCJA DACHU - montaż klapy

dymowej i zabezpieczenie p.poż więźby
8 47 - 49 KLATKA SCHODOWA
9 50 - 56 UTWARDZENIE TERENU

10 57 - 152 REMONT
10.1 57 - 58 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
10.2 59 - 71 WYMIANA KONSTRUKCJI PODŁOGI -

szatnia 01 i korytarz parter 04
10.3 72 - 81 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE

OKŁADZINOWE - szatnia 01, korytarze
04, 1.1, pom. gospodarcze 0.6, 2.2

10.4 82 - 89 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE
OKŁADZINOWE - sale zajęć

10.5 90 - 101 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE
OKŁADZINOWE - pom 0.10

10.6 102 - 107 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE
OKŁADZINOWE - klatka schodowa

10.7 108 - 111 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE - piw-
nica

10.8 112 - 126 WYMIANA STROPU - łazienka 1.4
10.9 127 - 141 ŁAZIENKI - pomieszczenia 07 i 1.4

10.10 142 - 152 ŁĄCZNIK
11 153 - 156 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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Kosztorys Przedszkole Jasień  2022.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

10 <parter, w tym 1 okno> szt. 10,000
6 <I piętro> szt. 6,000
2 <II piętro> szt. 2,000

RAZEM 18,000
2

d.1
KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3

2 <rozebranie zejścia zewnętrznego do piwnicy -1.4> m3 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kon-
dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

1 <rozebranie zejścia zewnętrznego do piwnicy -1.4> m3 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych

m3

0,36 <poszerzenie otworu drzwiowego na klatce schodowej 0.5> m3 0,360
0,2*0,11*2 <poszerzenie otworu drzwiowego do pom. 0.7> m3 0,044
0,2*0,11*2 <poszerzenie otworu drzwiowego do pom. 1.4> m3 0,044

RAZEM 0,448
2 Roboty murarskie
5

d.2
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej cegłami

m3

0,86*1,85*0,44 <piwnica> m3 0,700
1,21*2,1*0,18+0,98*2,1*0,3 <parter otwory po drzwiach> m3 1,075
0,5*0,45*0,3 <parter, otwór po oknie wewnętrznym na klatce schodo-
wej>

m3 0,068

0,52*1*0,42 <parter, otwór po oknie zewnętrznym na klatce schodo-
wej>

m3 0,218

0,98*2,1*0,3 <1 piętro, otwór drzwiowy> m3 0,617
0,9*2,5*0,12 <2 piętro, wnęka> m3 0,270

RAZEM 2,948
6

d.2
KNR 4-01
0710-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.
na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

0,86*1,85*2 <piwnica> m2 3,182
(1,21*2,1+0,98*2,1)*2 <parter otwory po drzwiach> m2 9,198
0,5*0,45*2 <parter, otwór po oknie wewnętrznym na klatce
schodowej>

m2 0,450

0,52*1*2 <parter, otwór po oknie zewnętrznym na klatce schodowej> m2 1,040
0,98*2,1*2 <1 piętro, otwór drzwiowy> m2 4,116
0,9*2,5 <2 piętro, wnęka> m2 2,250

RAZEM 20,236
7

d.2
NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na pod-
łożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.6 m2 20,236
RAZEM 20,236

8
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.6 m2 20,236
RAZEM 20,236

9
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.6 m2 20,236
RAZEM 20,236

3 Ślusarka drzwiowa
10
d.3

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pełnym przeszkleniem o pow.ponad 2
m2 - Umax=1,3W/(m2*K)

m2

1,2*2 <dzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzdłowe> m2 2,400
RAZEM 2,400

11
d.3

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi aluminiowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 2 m2 m2

0,9*(2+0,6) <drzwi z przeszkleiem do przedsionka 010> m2 2,340
RAZEM 2,340

12
d.3

KNR 2-02
1203-01
analogia

Drzwi wewnętrzne pełne o pow.do 2 m2 - z materiałów drewnopo-
chodnych 90/200

m2

6*(0,9*2) <drzwi wewnętrzne pełne> m2 10,800
RAZEM 10,800

13
d.3

KNR 2-02
1203-01
analogia

Drzwi wewnętrzne z przszkleniem matowym i otworami wentlacyjnymi
o pow.do 2 m2 - z materiałów drewnopochodnych 90/200 z samoza-
mykaczem

m2

0,9*2 <drzwi wewnętrzne z przszkleniem i otworami wentylacyjnymi> m2 1,800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,800

14
d.3

KNR 2-02
1204-03
analogia

Drzwi wenętrzne dymoszczelne EIS30 z materiałów drewnopochod-
nych o pow.do 2 m2 - 80/200 pełne

m2

0,8*2 <drzwi dymoszczelne do piwnicy> m2 1,600
RAZEM 1,600

15
d.3

KNR 2-02
1204-03
analogia

Drzwi wenętrzne dymoszczelne EIS30 z materiałów drewnopochod-
nych o pow.do 2 m2 - 90/200  z przeszkleniem i samozamykaczem

m2

2*(0,9*2) <drzwi dymoszczelne z przeszkleniem> m2 3,600
RAZEM 3,600

16
d.3

KNR 2-02
1204-03
analogia

Drzwi wenętrzne dymoszczelne EIS30 z materiałów drewnopochod-
nych o pow.do 2 m2 - 90/200 pełne z samozamykaczem

m2

2*(0,9*2) <drzwi dymoszczelne pełne> m2 3,600
RAZEM 3,600

17
d.3

KNR 2-02
1204-03
analogia

Drzwi wenętrzne dymoszczelne EIS30 z materiałów drewnopochod-
nych o pow.do 2 m2 - 60/200 pełne

m2

0,6*2 <drzwi dymoszczelne pełne> m2 1,200
RAZEM 1,200

4 Wykonanie nadproży stalowych - nadproże stalowe dla otworu drzwiowego do klatki schodowej 0.5 z ze-
wnątrz

18
d.4

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

2*(1,5+2*0,2) <drzwi wejściowe do klatki schodowej 0.5> m 3,800
RAZEM 3,800

19
d.4

KNR 4-01
0206-01

Wykonanie poduszek betonowych o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do
10 cm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

20
d.4

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów o śr.do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt.na
jednym stanowisku na wys.do 22 m

szt.

4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

21
d.4

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi
konstrukcji pełnościennych - malowanie belek nadproży HEB 140

m2

poz.18*0,805 <pole powierzchni boczne HEB 140   0,805m2/m> m2 3,059
RAZEM 3,059

22
d.4

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji peł-
nościennych - malowanie belek nadproży HEB 140

m2

poz.21 m2 3,059
RAZEM 3,059

23
d.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i ob-
sadz.belek stalowych 2x HEB 140

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

24
d.4

KNR 4-06
0112-01
analogia

Skręcanie połączeń śrubami o śr.do 20 mm do 10 szt.na jednym sta-
nowisku na wys.do 22 m - skrecenie ściagami z pręta gwintowanego
fi 12

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

25
d.4

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.18 m 3,800
RAZEM 3,800

26
d.4

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

poz.18*0,2 m2 0,760
RAZEM 0,760

27
d.4

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach za-
prawą cementową

m2

poz.18*0,2 m2 0,760
RAZEM 0,760

5 Wykonanie nadproży w ścianach - do toalet 07 i 1.4
28
d.5

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

2*(1+2*0,25) <nadroże na otworen do pom. 0.7 i 1.4> m 3,000
RAZEM 3,000

29
d.5

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy
głębok. do 10 cm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

30
d.5

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowa-
nych

m

poz.28 m 3,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000

6 STROPY
31
d.6

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek
otynkowanych - stropy międzykondygnacyjne

m2

91,93 <parter pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9> m2 91,930
92,20 <piętro 1 pom. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8> m2 92,200
6,67+24,54 <piętro 2 pom. 2.1, 2.2> m2 31,210

RAZEM 215,340
32
d.6

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek
otynkowanych - skosy dachowe

m2

14,22 <piętro 2 pom. 2.1 skos dachowy na klatce dachowej> m2 14,220
10,96 <piętro 2 pom. 2.2 skosy> m2 10,960

RAZEM 25,180
33
d.6

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

poz.31 m2 215,340
RAZEM 215,340

34
d.6

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

poz.31 m2 215,340
RAZEM 215,340

35
d.6

KNR 4-01
0609-01
analogia

Rozebranie izolacji skosów m2

poz.32 m2 25,180
RAZEM 25,180

36
d.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa - 15 cm lambda 0,032 W/(m*
K)

m2

poz.31+poz.32 m2 240,520
RAZEM 240,520

37
d.6

KNR-W 2-02
0606-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przy-
mocowane do konstrukcji drewnianej

m2

poz.31+poz.32 m2 240,520
RAZEM 240,520

38
d.6

KNR 0-14
2012-02
analogia

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi typ FIRE na rusz-
cie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowni-
ków CD i UD

m2

poz.31+poz.32 m2 240,520
RAZEM 240,520

39
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.31+poz.32 m2 240,520
RAZEM 240,520

40
d.6

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem

m2

poz.31+poz.32 m2 240,520
RAZEM 240,520

7 KONSTRUKCJA DACHU - montaż klapy dymowej i zabezpieczenie p.poż więźby
41
d.7

KNR 0-15
0526-02
analogia

Demontaż okna dachowego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.7

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu -w miejs-
cu montażu klapy dymowej

m2

1,8*1,8 m2 3,240
RAZEM 3,240

43
d.7

KNR 4-04
0507-02

Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki -
w miejscu montażu klapy dymowej

m2

1,8*1,8 m2 3,240
RAZEM 3,240

44
d.7

KNR 2-02
0409-04

Wykonanie konstrukcji więźby pod klapę dymową - krokwie 8x18 i wy-
miany10x18 zaimpregnowane grzybobójczo preparatami solnymi

m3

0,18 m3 0,180
RAZEM 0,180

45
d.7

KNNR 2 1105-
03

Montaż klapy dymowej - powierzchnia czynna 1,13m2 m2

1,3*1,3 m2 1,690
RAZEM 1,690

46
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków m2

186 <zabezpieczenie do klasy odporności ogniowej R30> m2 186,000
RAZEM 186,000

8 KLATKA SCHODOWA
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47
d.8

KNR 19-01
1021-01

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2

54,50 <stpnie, podstopnice i spoczniki, belki policzkowe, tralki i porę-
cze>

m2 54,500

RAZEM 54,500
48
d.8

KNR 19-01
1310-07
analogia

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby - miejsca trudnodostęp-
ne do szlifowania

m2

5 <stopnie, podstopnice i spoczniki, belki policzkowe, tralki i poręcze> m2 5,000
RAZEM 5,000

49
d.8

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków m2

poz.47 m2 54,500
RAZEM 54,500

9 UTWARDZENIE TERENU
50
d.9

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodnika z cegły na podsypce piaskowej m2

13,60 m2 13,600
RAZEM 13,600

51
d.9

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm

m2

2*17,65 <chodnik szerokości 2,00m> m2 35,300
RAZEM 35,300

52
d.9

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w grun-
cie kat.III-IV

m

2*17,65+4 m 39,300
RAZEM 39,300

53
d.9

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporemn - pod obrzeż chodnikowe m3

(17,65*2+4)*0,044 m3 1,729
RAZEM 1,729

54
d.9

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po za-
gęszcz. 15 cm

m2

poz.51 m2 35,300
RAZEM 35,300

55
d.9

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

poz.52 m 39,300
RAZEM 39,300

56
d.9

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

poz.51 m2 35,300
RAZEM 35,300

10 REMONT
10.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

57
d.10.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

42,40 m2 42,400
RAZEM 42,400

58
d.10.1

KNR 4-02
0516-03
analogia

Demontaż i ponowny montaż po remoncie grzejnika stalowego dwu-
płytowego

kpl.

1 <pom. 07> kpl. 1,000
1 <pom. 1.4> kpl. 1,000

RAZEM 2,000
10.2 WYMIANA KONSTRUKCJI PODŁOGI - szatnia 01 i korytarz parter 04

59
d.10.2

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

24,45 <pom. 01> m2 24,450
6,65 <pom. 04> m2 6,650

RAZEM 31,100
60

d.10.2
KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

8*5,17 <pom. 01> m 41,360
13,91 <pom. 07> m 13,910

RAZEM 55,270
61

d.10.2
KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

poz.59 m2 31,100
RAZEM 31,100

62
d.10.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czys-
tości konstrukcji pełnościennych - stalowe belki stropu Kleina

m2

6*4,73*0,24 <pom. 01> m2 6,811
7,82*0,24 <pom. 07> m2 1,877

RAZEM 8,688
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63

d.10.2
KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

poz.62 m2 8,688
RAZEM 8,688

64
d.10.2

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji
pełnościennych

m2

poz.62 m2 8,688
RAZEM 8,688

65
d.10.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.59 m2 31,100
RAZEM 31,100

66
d.10.2

KNR 19-01
0626-03

Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego do poziomu górnej płasz-
czyzny belek

m2

poz.59 m2 31,100
RAZEM 31,100

67
d.10.2

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboś-
ci 20 mm zatarte na ostro - szpryc cementowy na keramzyt

m2

poz.59 m2 31,100
RAZEM 31,100

68
d.10.2

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii
ochronnej

m2

poz.59 m2 31,100
RAZEM 31,100

69
d.10.2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25
mm

m2

poz.59 m2 31,100
RAZEM 31,100

70
d.10.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadz-
ki o 1 cm

m2

poz.59 m2 31,100
RAZEM 31,100

71
d.10.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą

m2

poz.59 m2 31,100
RAZEM 31,100

10.3 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKŁADZINOWE - szatnia 01, korytarze 04, 1.1, pom. gospodarcze 0.6,
2.2

72
d.10.3

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

24,45 <pom. 01> m2 24,450
6,65 <pom. 04> m2 6,650
6,65 <pom. 1.1> m2 6,650

RAZEM 37,750
73

d.10.3
KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach -
LAMPERIA

m2

17,79 <pom 01> m2 17,790
5,24 <pom. 06> m2 5,240
8,00 <pom. 1.1> m2 8,000
21,91 <pom. 2.2> m2 21,910

RAZEM 52,940
74

d.10.3
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

30,85 <pom. 01> m2 30,850
15,70 <pom. 04> m2 15,700
10,76 <pom. 06> m2 10,760
15,70 <pom. 1.1> m2 15,700
25,95 <pom. 2.2> m2 25,950

RAZEM 98,960
75

d.10.3
KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścia-
nach i słupach

m2

poz.73 m2 52,940
RAZEM 52,940

76
d.10.3

KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.73+poz.74 m2 151,900
RAZEM 151,900

77
d.10.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.73+poz.74 m2 151,900
RAZEM 151,900

78
d.10.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych

m2

poz.73+poz.74 m2 151,900
RAZEM 151,900
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79

d.10.3
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - PCW - WYKŁADZINA

m2

6,65 <pom. 1.1> m2 6,650
RAZEM 6,650

80
d.10.3

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - PANELE m2

30,53 <pom. 2.2> m2 30,530
RAZEM 30,530

81
d.10.3

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane - LIS-
TWY

m

7,18 <pom. 1.1> m 7,180
28,02 <pom. 2.2> m 28,020

RAZEM 35,200
10.4 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKŁADZINOWE - sale zajęć

82
d.10.4

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

0,53 <pom. 08> m2 0,530
13,47 <pom. 09> m2 13,470
23,88 <pom. 02> m2 23,880
17,92 <pom. 03> m2 17,920
17,92 <pom. 1.2> m2 17,920
2,68 <pom. 1.5> m2 2,680
10,64 <pom. 1.6> m2 10,640
24,45 <pom. 1.7> m2 24,450
23,88 <pom. 1.8> m2 23,880

RAZEM 135,370
83

d.10.4
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

7,08 <pom. 08> m2 7,080
38,61 <pom. 09> m2 38,610
46,37 <pom. 02> m2 46,370
38,99 <pom. 03> m2 38,990
42,82 <pom. 1.2> m2 42,820
17,98 <pom. 1.5> m2 17,980
32,96 <pom. 1.6> m2 32,960
43,80 <pom. 1.7> m2 43,800
45,32 <pom. 1.8> m2 45,320

RAZEM 313,930
84

d.10.4
KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.83 m2 313,930
RAZEM 313,930

85
d.10.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.83 m2 313,930
RAZEM 313,930

86
d.10.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.83 m2 313,930
RAZEM 313,930

87
d.10.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - PCW - WYKŁADZINA

m2

0,53 <pom. 08> m2 0,530
13,47 <pom. 09> m2 13,470

RAZEM 14,000
88

d.10.4
NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - PANELE m2

23,88 <pom. 02> m2 23,880
17,92 <pom. 03> m2 17,920
17,92 <pom. 1.2> m2 17,920
2,68 <pom. 1.5> m2 2,680
10,64 <pom. 1.6> m2 10,640
24,45 <pom. 1.7> m2 24,450
23,88 <pom. 1.8> m2 23,880

RAZEM 121,370
89

d.10.4
KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane - LIS-
TWY

m

2,43 <pom. 08> m 2,430
14,37 <pom. 09> m 14,370
17,61 <pom. 02> m 17,610
14,65 <pom. 03> m 14,650
16,60 <pom. 1.2> m 16,600
6,29 <pom. 1.5> m 6,290
11,69 <pom. 1.6> m 11,690
15,49 <pom. 1.7> m 15,490
17,43 <pom. 1.8> m 17,430
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RAZEM 116,560

10.5 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKŁADZINOWE - pom 0.10
90

d.10.5
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

12,30 <pom. 010> m2 12,300
RAZEM 12,300

91
d.10.5

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

28,66 <pom. 010> m2 28,660
RAZEM 28,660

92
d.10.5

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na stropach

m2

12,30 <pom. 010> m2 12,300
RAZEM 12,300

93
d.10.5

KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.91+poz.92 m2 40,960
RAZEM 40,960

94
d.10.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.91 m2 28,660
RAZEM 28,660

95
d.10.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.92 m2 12,300
RAZEM 12,300

96
d.10.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.91+poz.92 m2 40,960
RAZEM 40,960

97
d.10.5

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - PCW - WYKŁADZINA

m2

poz.90 m2 12,300
RAZEM 12,300

98
d.10.5

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane - LIS-
TWY

m

12,64 <pom. 010> m 12,640
RAZEM 12,640

99
d.10.5

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

15,12 <taras> m2 15,120
RAZEM 15,120

100
d.10.5

KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

poz.99 m2 15,120
RAZEM 15,120

101
d.10.5

KNR 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco -
druga warstwa

m2

poz.99 m2 15,120
RAZEM 15,120

10.6 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKŁADZINOWE - klatka schodowa
102

d.10.6
KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach -
LAMPERIA

m2

10,40 <pom. 05> m2 10,400
14,23 <pom. 1.3> m2 14,230
21,10 <pom. 2.1> m2 21,100

RAZEM 45,730
103

d.10.6
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

10,24 <pom. 05> m2 10,240
13,85 <pom. 1.3> m2 13,850
28,16 <pom. 2.1> m2 28,160

RAZEM 52,250
104

d.10.6
KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścia-
nach i słupach

m2

poz.102 m2 45,730
RAZEM 45,730

105
d.10.6

KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.102+poz.103 m2 97,980
RAZEM 97,980

106
d.10.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.102+poz.103 m2 97,980
RAZEM 97,980
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107

d.10.6
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.102+poz.103 m2 97,980
RAZEM 97,980

10.7 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE - piwnica
108

d.10.7
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

181,34 <ściany pomieszczeń piwnicy> m2 181,340
94,64 <sufity pomieszczeń piwnicy> m2 94,640

RAZEM 275,980
109

d.10.7
KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.108 m2 275,980
RAZEM 275,980

110
d.10.7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.108 m2 275,980
RAZEM 275,980

111
d.10.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych

m2

poz.108 m2 275,980
RAZEM 275,980

10.8 WYMIANA STROPU - łazienka 1.4
112

d.10.8
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

6,59 <pom. 1.4> m2 6,590
RAZEM 6,590

113
d.10.8

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

poz.112 m2 6,590
RAZEM 6,590

114
d.10.8

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

poz.112 m2 6,590
RAZEM 6,590

115
d.10.8

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek
otynkowanych

m2

poz.112 m2 6,590
RAZEM 6,590

116
d.10.8

KNR 4-01
0429-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o
przekroju ponad 300 cm2

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

117
d.10.8

KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd.

10 gniazd. 10,000
RAZEM 10,000

118
d.10.8

KNNR 2 0113-
02

Stropy W.P.S. - założenie belek stalowych z osiatkowaniem - IPN
240

t

0,0362*9 <IPN 240> t 0,326
RAZEM 0,326

119
d.10.8

KNR-W 2-02
1518-07

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów
metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2

m2

0,91*9 m2 8,190
RAZEM 8,190

120
d.10.8

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścia-
nach przy głębokości ponad 10 cm

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

121
d.10.8

KNNR 2 0113-
01

Stropy W.P.S. - płyty stropowe m2

6,59 m2 6,590
RAZEM 6,590

122
d.10.8

KNR 19-01
0626-03

Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego m2

poz.121 m2 6,590
RAZEM 6,590

123
d.10.8

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboś-
ci 20 mm zatarte na ostro - szpryc cementowy na keramzyt

m2

poz.121 m2 6,590
RAZEM 6,590

124
d.10.8

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii
ochronnej

m2

poz.121 m2 6,590
RAZEM 6,590
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125

d.10.8
KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25
mm

m2

poz.121 m2 6,590
RAZEM 6,590

126
d.10.8

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadz-
ki o 1 cm

m2

poz.121 m2 6,590
RAZEM 6,590

10.9 ŁAZIENKI - pomieszczenia 07 i 1.4
127

d.10.9
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

9,45 <pom. 07> m2 9,450
RAZEM 9,450

128
d.10.9

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

3,80 <pom. 07> m2 3,800
RAZEM 3,800

129
d.10.9

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

6,78 <pom. 1.4> m2 6,780
RAZEM 6,780

130
d.10.9

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach -
LAMPERIA

m2

21,13 <pom. 1.4> m2 21,130
RAZEM 21,130

131
d.10.9

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścia-
nach i słupach

m2

poz.127+poz.130 m2 30,580
RAZEM 30,580

132
d.10.9

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

9,59 <pom. 07> m2 9,590
8,29 <pom. 1.4> m2 8,290

RAZEM 17,880
133

d.10.9
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na stropach

m2

3,61 <pom. 07> m2 3,610
6,59 <pom. 1.4> m2 6,590

RAZEM 10,200
134

d.10.9
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.133 m2 10,200
RAZEM 10,200

135
d.10.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.127+poz.132+poz.130 m2 48,460
RAZEM 48,460

136
d.10.9

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwy-
kłą

m2

9,45 <pom. 07> m2 9,450
14,79 <pom. 1.4> m2 14,790

RAZEM 24,240
137

d.10.9
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboś-
ci 20 mm zatarte na ostro

m2

poz.128+poz.129 m2 10,580
RAZEM 10,580

138
d.10.9

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą

m2

poz.128+poz.129 m2 10,580
RAZEM 10,580

139
d.10.9

KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

6,34 <pom. 1.4> m2 6,340
RAZEM 6,340

140
d.10.9

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych

m2

9,59+3,61 <pom. 07> m2 13,200
14,63+6,59 <pom. 1.4> m2 21,220

RAZEM 34,420
141

d.10.9 wycena indywi-
dualna

System kabin sanitarnych z płyt HPL kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10.10 ŁĄCZNIK
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Kosztorys Przedszkole Jasień  2022.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
142

d.10.10
KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

10,20 m 10,200
RAZEM 10,200

143
d.10.10

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

4,40 m 4,400
RAZEM 4,400

144
d.10.10

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

10,20*0,4 <ogniomurek na łączniku> m2 4,080
RAZEM 4,080

145
d.10.10

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

4,20*10,20 <dach łącznika> m2 42,840
RAZEM 42,840

146
d.10.10

KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

poz.145 m2 42,840
RAZEM 42,840

147
d.10.10

KNR 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco -
druga warstwa

m2

poz.145 m2 42,840
RAZEM 42,840

148
d.10.10

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

poz.144 m2 4,080
RAZEM 4,080

149
d.10.10

NNRNKB 202
0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa-
nej półokrągłych o śr. 15 cm

m

poz.142 m 10,200
RAZEM 10,200

150
d.10.10

NNRNKB 202
0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej
okrągłych o śr. 10 cm

m

poz.143 m 4,400
RAZEM 4,400

151
d.10.10

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierz-
chni ponad 2 m2

m2

2*1,9*2,2 <drzwi wewnętrzne do łącznika> m2 8,360
RAZEM 8,360

152
d.10.10

KNR 2-02
1203-02

Drzwi wewnętrzne z łącznika przeszklone m2

((0,9+0,5)*2)*2 <przeszklone drzwi do łacznika x2> m2 5,600
RAZEM 5,600

11 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
153
d.11 wycena indywi-

dualna

Utylizacja gruzu - zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego m3

2+1+0,448+0,2+0,816+10 m3 14,464
RAZEM 14,464

154
d.11 wycena indywi-

dualna

Utylizacja odpadów zmieszanych z remontu i demontażu - tynki, pole-
pa

m3

(218,2+14,52)*0,15+2 m3 36,908
RAZEM 36,908

155
d.11

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym za-
ładowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km

m3

poz.153+poz.154 m3 51,372
RAZEM 51,372

156
d.11

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym za-
ładowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpo-
częty km ponad 1 km

m3

poz.153+poz.154 m3 51,372
RAZEM 51,372
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Kosztorys Przedszkole Jasień  2022.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
o pow.do 2 m2
obmiar  = 
10 <parter, w tym 1 okno> 10,000
6 <I piętro> 6,000
2 <II piętro> 2,000
RAZEM 18,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 20,8800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów z cegły na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2 <rozebranie zejścia ze-
wnętrznego do piwnicy -1.4> = 2,000
m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,72 r-g/m3
r-g 13,4400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budyn-
kach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 1 <rozebranie zejścia ze-
wnętrznego do piwnicy -1.4> = 1,000
m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/m3
r-g 3,1000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych
obmiar  = 
0,36 <poszerzenie otworu drzwiowego
na klatce schodowej 0.5> 0,360
0,2*0,11*2 <poszerzenie otworu
drzwiowego do pom. 0.7> 0,044
0,2*0,11*2 <poszerzenie otworu
drzwiowego do pom. 1.4> 0,044
RAZEM 0,448 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 3,8662

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Kosztorys Przedszkole Jasień  2022.kst PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys Przedszkole Jasień  2022.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty murarskie
5

d.2
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami
obmiar  = 
0,86*1,85*0,44 <piwnica> 0,700
1,21*2,1*0,18+0,98*2,1*0,3 <parter
otwory po drzwiach> 1,075
0,5*0,45*0,3 <parter, otwór po oknie
wewnętrznym na klatce schodowej>
0,068
0,52*1*0,42 <parter, otwór po oknie ze-
wnętrznym na klatce schodowej>
0,218
0,98*2,1*0,3 <1 piętro, otwór
drzwiowy> 0,617
0,9*2,5*0,12 <2 piętro, wnęka> 0,270
RAZEM 2,948 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15,37 r-g/m3
r-g 45,3108

-- M --
2* Cegła budowlana pełna kl. 15/20 250/

120/65 mm
372 szt/m3

szt 1 096,6560

3* Cement portlandzki biały
0,0618 t/m3

t 0,1822

4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
workowane
0,0345 t/m3

t 0,1017

5* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,322 m3/m3

m3 0,9493

6* Woda z rurociągów
0,152 m3/m3

m3 0,4481

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,45 m-g/m3
m-g 1,3266

9* wyciąg
2,11 m-g/m3

m-g 6,2203

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.2

KNR 4-01
0710-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-
wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)
obmiar  = 
0,86*1,85*2 <piwnica> 3,182
(1,21*2,1+0,98*2,1)*2 <parter otwory
po drzwiach> 9,198
0,5*0,45*2 <parter, otwór po oknie
wewnętrznym na klatce schodowej>
0,450
0,52*1*2 <parter, otwór po oknie ze-
wnętrznym na klatce schodowej>
1,040
0,98*2,1*2 <1 piętro, otwór drzwiowy>
4,116
0,9*2,5 <2 piętro, wnęka> 2,250
RAZEM 20,236 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,06 r-g/m2
r-g 21,4502

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0042 t/m2
t 0,0850

3* Wapno gaszone dołowane, StoColor
Sumpfkalk  opak. 30 kg
0,000003 t/m2

t 0,0001
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Kosztorys Przedszkole Jasień  2022.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* piasek do zapraw
0,0188 m3/m2

m3 0,3804

5* woda z rurociągu
0,0044 m3/m2

m3 0,0890

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,8094

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,03 m-g/m2

m-g 0,6071

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.2

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jedno-
warstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podło-
gi ponad 5 m2
obmiar  = poz.6 = 20,236 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m2
r-g 5,2614

-- M --
2* Szpachlówka gipsowa biała Cekol C-

45, opak. 40 kg
4,7 kg/m2

kg 95,1092

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0809

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,005 m-g/m2

m-g 0,1012

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = poz.6 = 20,236 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 1,6189

-- M --
2* Ceresit CT 17 głęboko penetrujący,

opak. 10 dm3
0,22 dm3/m2

dm3 4,4519

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0040

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0061

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem
obmiar  = poz.6 = 20,236 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 3,5534

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farba emulsyjna Polinit
0,276 dm3/m2

dm3 5,5851

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0061

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Ślusarka drzwiowa
10
d.3

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pełnym
przeszkleniem o pow.ponad 2 m2 -
Umax=1,3W/(m2*K)
obmiar  = 1,2*2 <dzwi zewnętrzne alu-
miniowe dwuskrzdłowe> = 2,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,22 r-g/m2
r-g 7,7280

-- M --
2* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z peł-

nym przeszkleniem przeźroczystym
120/200
1 szt

szt 1,0000

3* zaprawa cementowa m. 12
0,01 m3/m2

m3 0,0240

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,03 m-g/m2
m-g 0,0720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.3

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi aluminiowe z przeszkleniem o
powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 0,9*(2+0,6) <drzwi z prze-
szkleiem do przedsionka 010> = 2,340
m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,22 r-g/m2
r-g 7,5348

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0,01 m3/m2
m3 0,0234

3* Drzwi z przeszkleniem i doświetlem
1 szt

szt 1,0000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,03 m-g/m2
m-g 0,0702

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.3

KNR 2-02
1203-01
analogia

Drzwi wewnętrzne pełne o pow.do 2
m2 - z materiałów drewnopochodnych
90/200
obmiar  = 6*(0,9*2) <drzwi wewnętrzne
pełne> = 10,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,3 r-g/m2
r-g 35,6400

-- M --
2* Drzwi wewnętrzne pełne z materiałów

drewnopochodnych 90/200
6 szt

szt 6,0000

3* zaprawa cementowa m. 12
0,01 m3/m2

m3 0,1080

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,03 m-g/m2
m-g 0,3240

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
13
d.3

KNR 2-02
1203-01
analogia

Drzwi wewnętrzne z przszkleniem ma-
towym i otworami wentlacyjnymi o pow.
do 2 m2 - z materiałów drewnopochod-
nych 90/200 z samozamykaczem
obmiar  = 0,9*2 <drzwi wewnętrzne z
przszkleniem i otworami
wentylacyjnymi> = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,3 r-g/m2
r-g 5,9400

-- M --
2* Drzwi wewnętrzne z przeszkleniem ma-

towym i otworami wentylacyjnymi, z ma-
teriałów drewnopochodnych 90/200
2 szt

szt 2,0000

3* Samozamykacz
2 szt

szt 2,0000

4* zaprawa cementowa m. 12
0,01 m3/m2

m3 0,0180

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,03 m-g/m2
m-g 0,0540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.3

KNR 2-02
1204-03
analogia

Drzwi wenętrzne dymoszczelne EIS30
z materiałów drewnopochodnych o
pow.do 2 m2 - 80/200 pełne
obmiar  = 0,8*2 <drzwi dymoszczelne
do piwnicy> = 1,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,51 r-g/m2
r-g 7,2160

-- M --
2* Drzwi dymoszczelne EIS30 z materia-

łów drewnopochodnych 80/200
1 szt

szt 1,0000

3* zaprawa cementowa m. 12
0,02 m3/m2

m3 0,0320

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,07 m-g/m2
m-g 0,1120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.3

KNR 2-02
1204-03
analogia

Drzwi wenętrzne dymoszczelne EIS30
z materiałów drewnopochodnych o
pow.do 2 m2 - 90/200  z przeszkleniem
i samozamykaczem
obmiar  = 2*(0,9*2) <drzwi dymoszczel-
ne z przeszkleniem> = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,51 r-g/m2
r-g 16,2360

-- M --
2* Drzwi dymoszczelne EIS30 z materia-

łów drewnopochodnych 90/200 z prze-
szkleniem
2 szt

szt 2,0000

3* Samozamykacz
2 szt

szt 2,0000
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Kosztorys Przedszkole Jasień  2022.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa cementowa m. 12
0,02 m3/m2

m3 0,0720

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,07 m-g/m2
m-g 0,2520

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.3

KNR 2-02
1204-03
analogia

Drzwi wenętrzne dymoszczelne EIS30
z materiałów drewnopochodnych o
pow.do 2 m2 - 90/200 pełne z samoza-
mykaczem
obmiar  = 2*(0,9*2) <drzwi dymoszczel-
ne pełne> = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,51 r-g/m2
r-g 16,2360

-- M --
2* Drzwi dymoszczelne EIS30 z materia-

łów drewnopochodnych 90/200
2 szt

szt 2,0000

3* Samozamykacz
2 szt

szt 2,0000

4* zaprawa cementowa m. 12
0,02 m3/m2

m3 0,0720

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,07 m-g/m2
m-g 0,2520

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.3

KNR 2-02
1204-03
analogia

Drzwi wenętrzne dymoszczelne EIS30
z materiałów drewnopochodnych o
pow.do 2 m2 - 60/200 pełne
obmiar  = 0,6*2 <drzwi dymoszczelne
pełne> = 1,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,51 r-g/m2
r-g 5,4120

-- M --
2* Drzwi dymoszczelne EIS30 z materia-

łów drewnopochodnych 60/200
1 szt

szt 1,0000

3* zaprawa cementowa m. 12
0,02 m3/m2

m3 0,0240

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,07 m-g/m2
m-g 0,0840

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Kosztorys Przedszkole Jasień  2022.kst PODSUMOWANIE

Ślusarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys Przedszkole Jasień  2022.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Wykonanie nadproży stalowych - nadproże stalowe dla otworu drzwiowego do klatki schodowej 0.5 z ze-
wnątrz

18
d.4

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg.
w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
obmiar  = 2*(1,5+2*0,2) <drzwi wejś-
ciowe do klatki schodowej 0.5> = 3,800
m

m

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/m
r-g 6,7260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.4

KNR 4-01
0206-01

Wykonanie poduszek betonowych o
pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/szt.
r-g 6,2800

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
0,003 t/szt.

t 0,0120

3* piasek do betonów zwykłych
0,005 m3/szt.

m3 0,0200

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyj-
ny
0,008 m3/szt.

m3 0,0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,0027 m3/szt.

m3 0,0108

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,0018 m3/szt.

m3 0,0072

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/szt.

kg 0,0800

8* Woda z rurociągów
0,03 m3/szt.

m3 0,1200

9* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0800

11* żuraw okienny przenośny
0,05 m-g/szt.

m-g 0,2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.4

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów o śr.do 16 mm i
głębokości 10 mm do 10 szt.na jednym
stanowisku na wys.do 22 m
obmiar  = 4*2 = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,177 r-g/szt.
r-g 1,4160

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/

min
0,0523 m-g/szt.

m-g 0,4184

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.4

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do grunto-
wania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych - malowanie belek nad-
proży HEB 140
obmiar  = poz.18*0,805 <pole powierz-
chni boczne HEB 140   0,805m2/m> =
3,059 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,1395 r-g/m2
r-g 0,4267

-- M --
2* farba chlorokauczukowa do gruntowa-

nia ogólnego stosowania
0,134 dm3/m2

dm3 0,4099

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylo-
wych i chlorokauczukowych ogólnego
stosowania
0,01072 dm3/m2

dm3 0,0328

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0008 m-g/m2
m-g 0,0024

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.4

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chloro-
kauczukowymi konstrukcji pełnościen-
nych - malowanie belek nadproży HEB
140
obmiar  = poz.21 = 3,059 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1183 r-g/m2
r-g 0,3619

-- M --
2* emalia chlorokauczukowa ogólnego

stosowania
0,134 dm3/m2

dm3 0,4099

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylo-
wych i chlorokauczukowych ogólnego
stosowania
0,01072 dm3/m2

dm3 0,0328

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0012

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.
belek stalowych 2x HEB 140
obmiar  = 1 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 1,6200

-- M --
2* Cegła budowlana pełna kl. 15/20 250/

120/65 mm
8 szt/m

szt 8,0000

3* Cement portlandzki biały
0,00518 t/m

t 0,0052

4* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,018 m3/m

m3 0,0180

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
22,12 kg/m

kg 22,1200

6* Woda z rurociągów
0,006 m3/m

m3 0,0060

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,03 m-g/m

m-g 0,0300

9* wyciąg
0,07 m-g/m

m-g 0,0700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.4

KNR 4-06
0112-01
analogia

Skręcanie połączeń śrubami o śr.do 20
mm do 10 szt.na jednym stanowisku na
wys.do 22 m - skrecenie ściagami z
pręta gwintowanego fi 12
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,193 r-g/szt.
r-g 0,7720

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i

podkładkami
0,002 kg/szt.

kg 0,0080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.4

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stop-
kach belek
obmiar  = poz.18 = 3,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 0,4180

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0,27 m2/m
m2 1,0260

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.
55 mm
0,03 kg/m

kg 0,1140

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.4

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na
ścianach i stropach zaprawą cemento-
wą
obmiar  = poz.18*0,2 = 0,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 0,2128

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
0,001 t/m2

t 0,0008

3* Woda z rurociągów
0,001 m3/m2

m3 0,0008

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.4

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnio-
nej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową
obmiar  = poz.18*0,2 = 0,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 0,3724

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0,0041 t/m2

t 0,0031

3* Ciasto wapienne
0,0004 m3/m2

m3 0,0003

4* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,0119 m3/m2

m3 0,0090

5* Woda z rurociągów
0,0036 m3/m2

m3 0,0027

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/m2
m-g 0,0152

8* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 0,0152

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wykonanie nadproży stalowych - nadproże stalowe dla otworu drzwiowego do klatki schodowej 0.5 z zewnątrz
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Wykonanie nadproży w ścianach - do toalet 07 i 1.4
28
d.5

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg.
w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
obmiar  = 2*(1+2*0,25) <nadroże na
otworen do pom. 0.7 i 1.4> = 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/m
r-g 5,3100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.5

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i
ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
do 10 cm
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/szt.
r-g 6,2800

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
0,003 t/szt.

t 0,0120

3* piasek do betonów zwykłych
0,005 m3/szt.

m3 0,0200

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyj-
ny
0,008 m3/szt.

m3 0,0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,0027 m3/szt.

m3 0,0108

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,0018 m3/szt.

m3 0,0072

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/szt.

kg 0,0800

8* woda z rurociągu
0,03 m3/szt.

m3 0,1200

9* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0800

11* żuraw okienny przenośny
0,05 m-g/szt.

m-g 0,2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.5

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -uło-
żenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = poz.28 = 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 0,6000

-- M --
2* Nadproże strunobetonowe KONBET

SBN 120/120 długości 1,50 m
1,02 m/m

m 3,0600

-- S --
3* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,0600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Wykonanie nadproży w ścianach - do toalet 07 i 1.4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 STROPY
31
d.6

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drew-
nianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych - stropy międzykondygnacyjne
obmiar  = 
91,93 <parter pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.
6, 0.7, 0.8, 0.9> 91,930
92,20 <piętro 1 pom. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7, 1.8> 92,200
6,67+24,54 <piętro 2 pom. 2.1, 2.2>
31,210
RAZEM 215,340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 64,6020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.6

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drew-
nianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych - skosy dachowe
obmiar  = 
14,22 <piętro 2 pom. 2.1 skos dachowy
na klatce dachowej> 14,220
10,96 <piętro 2 pom. 2.2 skosy>
10,960
RAZEM 25,180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 7,5540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.6

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drew-
nianych - ślepych pułapów
obmiar  = poz.31 = 215,340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m2
r-g 34,4544

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.6

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drew-
nianych - polep
obmiar  = poz.31 = 215,340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 43,0680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.6

KNR 4-01
0609-01
analogia

Rozebranie izolacji skosów
obmiar  = poz.32 = 25,180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 5,0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

36
d.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - 15 cm
lambda 0,032 W/(m*K)
obmiar  = poz.31+poz.32 = 240,520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0907 r-g/m2
r-g 21,8152
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1,05 m2/m2
m2 252,5460

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 1,8520

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0089 m-g/m2

m-g 2,1406

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

37
d.6

KNR-W 2-02
0606-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej przymoco-
wane do konstrukcji drewnianej
obmiar  = poz.31+poz.32 = 240,520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,065 r-g/m2
r-g 15,6338

-- M --
2* folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1,2 m2/m2
m2 288,6240

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,9621

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

38
d.6

KNR 0-14
2012-02
analogia

Okładziny stropów płytami gipsowo -
kartonowymi typ FIRE na ruszcie poje-
dynczym, mocowanym do podłoża, me-
talowym z kształtowników CD i UD
obmiar  = poz.31+poz.32 = 240,520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,9262 r-g/m2
r-g 463,2896

-- M --
2* Płyta g-k typ Fire gr. 2x1,5 cm

2,05 m2/m2
m2 493,0660

3* Profil CD 60 x 27 mm 4000 mm
2,9 m/m2

m 697,5080

4* Profil UD 30, L=4,0
0,5 m/m2

m 120,2600

5* Uchwyt elastyczny dł. 30 mm
2,5 szt/m2

szt 601,3000

6* Łącznik wzdłużny do profili CD 60
0,6 szt/m2

szt 144,3120

7* Wkręty TN 3,5x25 mm 1000szt
6,5 szt/m2

szt 1 563,3800

8* Wkręt TN 3,5x45 mm 500szt
17 szt/m2

szt 4 088,8400

9* Wkręt 3,9x11 mm
0,1 [100 szt.]/m2

100
szt.

24,0520

10* Kołek wbijany z kapturkiem 6x40 mm
200szt
6,5 szt/m2

szt 1 563,3800

11* gips szpachlowy
0,00043 t/m2

t 0,1034

12* Siatka spoinowa samoprzylepna dłu-
gość 20m
1,2 m/m2

m 288,6240

13* Masa szpachlowa finisz - worek 5 kg
0,15 kg/m2

kg 36,0780

14* Woda z rurociągów
0,00064 m3/m2

m3 0,1539
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R M S

15* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
16* wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 10,8234

17* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0176 m-g/m2

m-g 4,2332

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = poz.31+poz.32 = 240,520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 14,4312

-- M --
2* Preparat gruntujący pod dyspersyjne

powłoki malarskie, stosowany do
wnętrz, kolor transparentny, opak. 10
dm3
0,21 dm3/m2

dm3 50,5092

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0481

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0722

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.6

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
obmiar  = poz.31+poz.32 = 240,520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3183 r-g/m2
r-g 76,5575

-- M --
2* farba emulsyjna

0,259 dm3/m2
dm3 62,2947

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0032 m-g/m2
m-g 0,7697

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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STROPY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]
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Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7 KONSTRUKCJA DACHU - montaż klapy dymowej i zabezpieczenie p.poż więźby
41
d.7

KNR 0-15
0526-02
analogia

Demontaż okna dachowego
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8,25 r-g/szt
r-g 8,2500

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od M)
% 5,0000

-- S --
3* wyciąg

0,012 m-g/szt
m-g 0,0120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

42
d.7

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dacho-
wych - ołacenie dachu -w miejscu mon-
tażu klapy dymowej
obmiar  = 1,8*1,8 = 3,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m2
r-g 0,3564

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.7

KNR 4-04
0507-02

Rozebranie podwójnego pokrycia da-
chowego z dachówki karpiówki -w miej-
scu montażu klapy dymowej
obmiar  = 1,8*1,8 = 3,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,71 r-g/m2
r-g 2,3004

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,002 m3/m2
m3 0,0065

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

44
d.7

KNR 2-02
0409-04

Wykonanie konstrukcji więźby pod kla-
pę dymową - krokwie 8x18 i
wymiany10x18 zaimpregnowane grzy-
bobójczo preparatami solnymi
obmiar  = 0,18 m3

m3

-- R --
1* robocizna

46,63 r-g/m3
r-g 8,3934

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasyco-

ne kl.II
1,04 m3/m3

m3 0,1872

3* impregnat do drewna konstrukcyjnego
0,25 kg/m3

kg 0,0450

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,13 kg/m3

kg 0,7434

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 0,1512

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
1,06 m-g/m3

m-g 0,1908

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:
45
d.7

KNNR 2
1105-03

Montaż klapy dymowej - powierzchnia
czynna 1,13m2
obmiar  = 1,3*1,3 = 1,690 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,2 r-g/m2
r-g 8,7880

-- M --
2* Klapa dywmow o pwierzchni czynnej

1,13 m2
1 szt

szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000

-- S --
4* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,0507

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna
desek,płyt,bali i krawędziaków
obmiar  = 186 <zabezpieczenie do kla-
sy odporności ogniowej R30> =
186,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 59,5200

-- M --
2* Farba ognioochronna Promadur

0,5 kg/m2
kg 93,0000

3* Warstwa nawierzchniowa TopCoat
0,1 kg/m2

kg 18,6000

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA DACHU - montaż klapy dymowej i zabezpieczenie p.poż więźby
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8 KLATKA SCHODOWA
47
d.8

KNR 19-01
1021-01

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie
płaszczyzn o pow. ponad 1 m2
obmiar  = 54,50 <stpnie, podstopnice i
spoczniki, belki policzkowe, tralki i po-
ręcze> = 54,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,91 r-g/m2
r-g 49,5950

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

48
d.8

KNR 19-01
1310-07
analogia

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie
farby - miejsca trudnodostępne do szli-
fowania
obmiar  = 5 <stopnie, podstopnice i
spoczniki, belki policzkowe, tralki i po-
ręcze> = 5,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,71 r-g/m2
r-g 3,5500

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach

0,43 ark/m2
ark 2,1500

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

49
d.8

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna
desek,płyt,bali i krawędziaków
obmiar  = poz.47 = 54,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 17,4400

-- M --
2* Farba ognioochronna Promadur

0,5 kg/m2
kg 27,2500

3* Warstwa nawierzchniowa TopCoat
0,1 kg/m2

kg 5,4500

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

KLATKA SCHODOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9 UTWARDZENIE TERENU
50
d.9

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodnika z cegły na pod-
sypce piaskowej
obmiar  = 13,60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0974 r-g/m2
r-g 1,3246

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

51
d.9

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej sze-
rokości jezdni i chodników w gruncie
kat.III-IV głębok. 20 cm
obmiar  = 2*17,65 <chodnik szerokości
2,00m> = 35,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4996 r-g/m2
r-g 17,6359

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0086 m-g/m2
m-g 0,3036

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

52
d.9

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężni-
kowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.
III-IV
obmiar  = 2*17,65+4 = 39,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4461 r-g/m
r-g 17,5317

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

53
d.9

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z opo-
remn - pod obrzeż chodnikowe
obmiar  = (17,65*2+4)*0,044 = 1,729
m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3
r-g 15,5956

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,0692

3* piasek
0,27 m3/m3

m3 0,4668

4* woda z rurociągu
0,47 m3/m3

m3 0,8126

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000

6* mieszanka betonowa
1,04 m3/m3

m3 1,7982

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

54
d.9

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15
cm
obmiar  = poz.51 = 35,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0333 r-g/m2
r-g 1,1755

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182 t/m2
t 11,2325

3* woda z rurociągu
0,015 m3/m2

m3 0,5295
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4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0,0027 m-g/m2

m-g 0,0953

6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0387 m-g/m2

m-g 1,3661

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

55
d.9

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową
obmiar  = poz.52 = 39,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/m
r-g 10,8861

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 40,0860

3* Piasek, 0-2 mm
0,0055 m3/m

m3 0,2162

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0,0016 t/m

t 0,0629

5* Woda z rurociągów
0,0014 m3/m

m3 0,0550

6* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

56
d.9

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betono-
wej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
obmiar  = poz.51 = 35,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3032 r-g/m2
r-g 46,0030

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2
m2 36,1825

3* piasek
0,0818 m3/m2

m3 2,8875

4* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków "35"
0,0117 t/m2

t 0,4130

5* woda z rurociągu
0,027 m3/m2

m3 0,9531

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 4,5890

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 0,8825

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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RAZEM

OGÓŁEM
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10 REMONT
10.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

57
d.10.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową
obmiar  = 42,40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2127 r-g/m2
r-g 9,0185

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0,00033 m3/m2
m3 0,0140

3* folia kalandrowana z PCW uplastycz-
nionego
0,3833 m2/m2

m2 16,2519

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2

kg 0,3053

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0,0135 m-g/m2
m-g 0,5724

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

58
d.10.1

KNR 4-02
0516-03
analogia

Demontaż i ponowny montaż po re-
moncie grzejnika stalowego dwupłyto-
wego
obmiar  = 
1 <pom. 07> 1,000
1 <pom. 1.4> 1,000
RAZEM 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,5 r-g/kpl.
r-g 3,0000

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od M)
% 5,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.2 WYMIANA KONSTRUKCJI PODŁOGI - szatnia 01 i korytarz parter 04
59

d.10.2
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust
obmiar  = 
24,45 <pom. 01> 24,450
6,65 <pom. 04> 6,650
RAZEM 31,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 8,7080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

60
d.10.2

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
obmiar  = 
8*5,17 <pom. 01> 41,360
13,91 <pom. 07> 13,910
RAZEM 55,270 m

m

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m
r-g 4,4216

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

61
d.10.2

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drew-
nianych - polep
obmiar  = poz.59 = 31,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 6,2200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

62
d.10.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie
ręczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji pełnościennych - stalowe
belki stropu Kleina
obmiar  = 
6*4,73*0,24 <pom. 01> 6,811
7,82*0,24 <pom. 07> 1,877
RAZEM 8,688 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 3,5847

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

63
d.10.2

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościen-
nych
obmiar  = poz.62 = 8,688 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m2
r-g 0,3649

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0,121 dm3/m2
dm3 1,0512

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

64
d.10.2

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do grunto-
wania miniowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych
obmiar  = poz.62 = 8,688 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 1,1242
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-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciw-

rdzewna
0,101 dm3/m2

dm3 0,8775

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,0439

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0061

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0061

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

65
d.10.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej - poziome
podposadzkowe
obmiar  = poz.59 = 31,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 11,1960

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
3,5 kg/m2

kg 108,8500

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1,2 m2/m2

m2 37,3200

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 0,3483

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0068 m-g/m2

m-g 0,2115

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

66
d.10.2

KNR 19-01
0626-03

Izolacje cieplne z kruszywa keramzyto-
wego do poziomu górnej płaszczyzny
belek
obmiar  = poz.59 = 31,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,766 r-g/m2
r-g 23,8226

-- M --
2* keramzyt

0,2 m3/m2
m3 6,2200

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
4* wyciąg

0,147 m-g/m2
m-g 4,5717

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

67
d.10.2

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro - szpryc cementowy na
keramzyt
obmiar  = poz.59 = 31,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,356 r-g/m2
r-g 11,0716
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-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,0206 m3/m2
m3 0,6407

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0309 m-g/m2
m-g 0,9610

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,006 m-g/m2

m-g 0,1866

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

68
d.10.2

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-
termoizolacyjne - ułożenie folii ochron-
nej
obmiar  = poz.59 = 31,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 1,5550

-- M --
2* folia ochronna PCW

1,05 m2/m2
m2 32,6550

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

69
d.10.2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami
zatarte na gładko grubości 25 mm
obmiar  = poz.59 = 31,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,1062 r-g/m2
r-g 34,4028

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0272 m3/m2
m3 0,8459

3* cement portlandzki z dodatkami 25
0,0011 t/m2

t 0,0342

4* masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 2,6435

5* drewno opałowe
0,15 kg/m2

kg 4,6650

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0395 m-g/m2
m-g 1,2285

8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0014 m-g/m2

m-g 0,0435

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

70
d.10.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami
zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
obmiar  = poz.59 = 31,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0602 r-g/m2
r-g 1,8722

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2
m3 0,3266

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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4* wyciąg
0,0149 m-g/m2

m-g 0,4634

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

71
d.10.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30
cm, układanych metodą zwykłą
obmiar  = poz.59 = 31,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 77,1031

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 31,7220

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 147,7250

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 17,1050

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 1,8038

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0391 m-g/m2

m-g 1,2160

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYMIANA KONSTRUKCJI PODŁOGI - szatnia 01 i korytarz parter 04
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.3 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKŁADZINOWE - szatnia 01, korytarze 04, 1.1, pom. gospodarcze 0.6,
2.2

72
d.10.3

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z
tworzyw sztucznych - rulony
obmiar  = 
24,45 <pom. 01> 24,450
6,65 <pom. 04> 6,650
6,65 <pom. 1.1> 6,650
RAZEM 37,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 8,3050

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

73
d.10.3

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zapra-
wy cementowej na ścianach - LAMPE-
RIA
obmiar  = 
17,79 <pom 01> 17,790
5,24 <pom. 06> 5,240
8,00 <pom. 1.1> 8,000
21,91 <pom. 2.2> 21,910
RAZEM 52,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 21,7054

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

74
d.10.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = 
30,85 <pom. 01> 30,850
15,70 <pom. 04> 15,700
10,76 <pom. 06> 10,760
15,70 <pom. 1.1> 15,700
25,95 <pom. 2.2> 25,950
RAZEM 98,960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 36,6152

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,2177

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,1385

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,4948

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,6333

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,9896

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

75
d.10.3

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wyko-
nywane mechanicznie na ścianach i
słupach
obmiar  = poz.73 = 52,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3005 r-g/m2
r-g 15,9085

-- M --

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41225 Użytkownik: PROJEKT-BUD



Kosztorys Przedszkole Jasień  2022.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0,0193 m3/m2

m3 1,0217

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,1112

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0329 m-g/m2
m-g 1,7417

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

76
d.10.3

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach i sufitach
obmiar  = poz.73+poz.74 = 151,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,422 r-g/m2
r-g 64,1018

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
2,5 kg/m2

kg 379,7500

3* woda
0,0002 m3/m2

m3 0,0304

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,1671

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

77
d.10.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = poz.73+poz.74 = 151,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 12,1520

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 33,4180

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0304

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0456

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

78
d.10.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych
obmiar  = poz.73+poz.74 = 151,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 26,6736

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2
dm3 41,9244

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0456

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

79
d.10.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
- PCW - WYKŁADZINA
obmiar  = 6,65 <pom. 1.1> = 6,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2
r-g 2,6287

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulono-

wa
1,09 m2/m2

m2 7,2485

3* klej Butapren B
0,4 kg/m2

kg 2,6600

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 0,6650

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0057 m-g/m2
m-g 0,0379

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0041 m-g/m2

m-g 0,0273

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

80
d.10.3

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
- PANELE
obmiar  = 30,53 <pom. 2.2> = 30,530
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 16,4862

-- M --
2* panele podłogowe

1,04 m2/m2
m2 31,7512

3* listwy przyścienne z drewna
1,16 m/m2

m 35,4148

4* Klej poliuretanowy do parkietu, mozaiki,
parkietu lamelowego i z drewna egzo-
tycznego
0,11 kg/m2

kg 3,3583

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,4580

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,2442

8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,018 m-g/m2

m-g 0,5495

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

81
d.10.3

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy
przyścienne drewniane - LISTWY
obmiar  = 
7,18 <pom. 1.1> 7,180
28,02 <pom. 2.2> 28,020
RAZEM 35,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0826 r-g/m
r-g 2,9075
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-- M --
2* listwy przyścienne z drewna iglastego

1,16 m/m
m 40,8320

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,03 kg/m

kg 1,0560

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0004 m-g/m
m-g 0,0141

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0012 m-g/m

m-g 0,0422

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKŁADZINOWE - szatnia 01, korytarze 04, 1.1, pom. gospodarcze 0.6, 2.2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.4 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKŁADZINOWE - sale zajęć
82

d.10.4
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z
tworzyw sztucznych - rulony
obmiar  = 
0,53 <pom. 08> 0,530
13,47 <pom. 09> 13,470
23,88 <pom. 02> 23,880
17,92 <pom. 03> 17,920
17,92 <pom. 1.2> 17,920
2,68 <pom. 1.5> 2,680
10,64 <pom. 1.6> 10,640
24,45 <pom. 1.7> 24,450
23,88 <pom. 1.8> 23,880
RAZEM 135,370 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 29,7814

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

83
d.10.4

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = 
7,08 <pom. 08> 7,080
38,61 <pom. 09> 38,610
46,37 <pom. 02> 46,370
38,99 <pom. 03> 38,990
42,82 <pom. 1.2> 42,820
17,98 <pom. 1.5> 17,980
32,96 <pom. 1.6> 32,960
43,80 <pom. 1.7> 43,800
45,32 <pom. 1.8> 45,320
RAZEM 313,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 116,1541

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,6906

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,4395

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 1,5697

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 2,0092

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 3,1393

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

84
d.10.4

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach i sufitach
obmiar  = poz.83 = 313,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,422 r-g/m2
r-g 132,4785

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
2,5 kg/m2

kg 784,8250

3* woda
0,0002 m3/m2

m3 0,0628

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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-- S --
5* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,3453

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

85
d.10.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = poz.83 = 313,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 25,1144

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 69,0646

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0628

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0942

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

86
d.10.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem
obmiar  = poz.83 = 313,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 55,1261

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2
dm3 86,6447

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0942

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

87
d.10.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
- PCW - WYKŁADZINA
obmiar  = 
0,53 <pom. 08> 0,530
13,47 <pom. 09> 13,470
RAZEM 14,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2
r-g 5,5342

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulono-

wa
1,09 m2/m2

m2 15,2600

3* klej Butapren B
0,4 kg/m2

kg 5,6000

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 1,4000

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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6* wyciąg
0,0057 m-g/m2

m-g 0,0798

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0041 m-g/m2

m-g 0,0574

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

88
d.10.4

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
- PANELE
obmiar  = 
23,88 <pom. 02> 23,880
17,92 <pom. 03> 17,920
17,92 <pom. 1.2> 17,920
2,68 <pom. 1.5> 2,680
10,64 <pom. 1.6> 10,640
24,45 <pom. 1.7> 24,450
23,88 <pom. 1.8> 23,880
RAZEM 121,370 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 65,5398

-- M --
2* panele podłogowe

1,04 m2/m2
m2 126,2248

3* listwy przyścienne z drewna
1,16 m/m2

m 140,7892

4* Klej poliuretanowy do parkietu, mozaiki,
parkietu lamelowego i z drewna egzo-
tycznego
0,11 kg/m2

kg 13,3507

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 1,8206

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,9710

8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,018 m-g/m2

m-g 2,1847

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

89
d.10.4

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy
przyścienne drewniane - LISTWY
obmiar  = 
2,43 <pom. 08> 2,430
14,37 <pom. 09> 14,370
17,61 <pom. 02> 17,610
14,65 <pom. 03> 14,650
16,60 <pom. 1.2> 16,600
6,29 <pom. 1.5> 6,290
11,69 <pom. 1.6> 11,690
15,49 <pom. 1.7> 15,490
17,43 <pom. 1.8> 17,430
RAZEM 116,560 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0826 r-g/m
r-g 9,6279

-- M --
2* listwy przyścienne z drewna iglastego

1,16 m/m
m 135,2096

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,03 kg/m

kg 3,4968

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0004 m-g/m
m-g 0,0466
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6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0012 m-g/m

m-g 0,1399

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKŁADZINOWE - sale zajęć
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.5 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKŁADZINOWE - pom 0.10
90

d.10.5
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z
tworzyw sztucznych - rulony
obmiar  = 12,30 <pom. 010> = 12,300
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 2,7060

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

91
d.10.5

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = 28,66 <pom. 010> = 28,660
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 10,6042

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,0631

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0401

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,1433

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,1834

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,2866

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

92
d.10.5

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach
obmiar  = 12,30 <pom. 010> = 12,300
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m2
r-g 6,7650

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,0271

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0172

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,0615

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,0787

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,1230

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

93
d.10.5

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach i sufitach
obmiar  = poz.91+poz.92 = 40,960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,422 r-g/m2
r-g 17,2851
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-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
2,5 kg/m2

kg 102,4000

3* woda
0,0002 m3/m2

m3 0,0082

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0451

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

94
d.10.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = poz.91 = 28,660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,2928

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 6,3052

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0057

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0086

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

95
d.10.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = poz.92 = 12,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,7380

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
dm3 2,5830

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0025

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0037

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

96
d.10.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem
obmiar  = poz.91+poz.92 = 40,960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 7,1926

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2
dm3 11,3050

- 53 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41225 Użytkownik: PROJEKT-BUD



Kosztorys Przedszkole Jasień  2022.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0123

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

97
d.10.5

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
- PCW - WYKŁADZINA
obmiar  = poz.90 = 12,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2
r-g 4,8622

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulono-

wa
1,09 m2/m2

m2 13,4070

3* klej Butapren B
0,4 kg/m2

kg 4,9200

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 1,2300

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0057 m-g/m2
m-g 0,0701

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0041 m-g/m2

m-g 0,0504

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

98
d.10.5

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy
przyścienne drewniane - LISTWY
obmiar  = 12,64 <pom. 010> = 12,640
m

m

-- R --
1* robocizna

0,0826 r-g/m
r-g 1,0441

-- M --
2* listwy przyścienne z drewna iglastego

1,16 m/m
m 14,6624

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,03 kg/m

kg 0,3792

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0004 m-g/m
m-g 0,0051

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0012 m-g/m

m-g 0,0152

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

99
d.10.5

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy
na betonie na zakład
obmiar  = 15,12 <taras> = 15,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 6,1992

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

- 54 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41225 Użytkownik: PROJEKT-BUD



Kosztorys Przedszkole Jasień  2022.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

100
d.10.5

KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy powierz-
chni poziomych na gorąco - pierwsza
warstwa
obmiar  = poz.99 = 15,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3036 r-g/m2
r-g 4,5904

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,5 kg/m2
kg 7,5600

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco
1,6 kg/m2

kg 24,1920

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,15 m2/m2

m2 17,3880

5* drewno opałowe
2,6 kg/m2

kg 39,3120

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,1210

8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,008 m-g/m2

m-g 0,1210

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

101
d.10.5

KNR 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy powierz-
chni poziomych na gorąco - druga war-
stwa
obmiar  = poz.99 = 15,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1346 r-g/m2
r-g 2,0352

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-

rąco
1,3 kg/m2

kg 19,6560

3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,15 m2/m2

m2 17,3880

4* drewno opałowe'
2 kg/m2

kg 30,2400

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0067 m-g/m2
m-g 0,1013

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0059 m-g/m2

m-g 0,0892

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.6 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKŁADZINOWE - klatka schodowa
102

d.10.6
KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zapra-
wy cementowej na ścianach - LAMPE-
RIA
obmiar  = 
10,40 <pom. 05> 10,400
14,23 <pom. 1.3> 14,230
21,10 <pom. 2.1> 21,100
RAZEM 45,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 18,7493

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

103
d.10.6

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = 
10,24 <pom. 05> 10,240
13,85 <pom. 1.3> 13,850
28,16 <pom. 2.1> 28,160
RAZEM 52,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 19,3325

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,1150

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0732

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,2613

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,3344

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,5225

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

104
d.10.6

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wyko-
nywane mechanicznie na ścianach i
słupach
obmiar  = poz.102 = 45,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3005 r-g/m2
r-g 13,7419

-- M --
2* zaprawa cementowo wapienna m. 15

0,0193 m3/m2
m3 0,8826

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,0960

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0329 m-g/m2
m-g 1,5045

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

105
d.10.6

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach i sufitach
obmiar  = poz.102+poz.103 = 97,980
m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,422 r-g/m2
r-g 41,3476

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
2,5 kg/m2

kg 244,9500

3* woda
0,0002 m3/m2

m3 0,0196

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,1078

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

106
d.10.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = poz.102+poz.103 = 97,980
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 7,8384

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 21,5556

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0196

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0294

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

107
d.10.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem
obmiar  = poz.102+poz.103 = 97,980
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 17,2053

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2
dm3 27,0425

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0294

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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PRACE TYNKARSKO MALARSKIE OKŁADZINOWE - klatka schodowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

10.7 PRACE TYNKARSKO MALARSKIE - piwnica
108

d.10.7
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = 
181,34 <ściany pomieszczeń piwnicy>
181,340
94,64 <sufity pomieszczeń piwnicy>
94,640
RAZEM 275,980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 102,1126

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,6072

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,3864

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 1,3799

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 1,7663

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 2,7598

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

109
d.10.7

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach i sufitach
obmiar  = poz.108 = 275,980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,422 r-g/m2
r-g 116,4636

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
2,5 kg/m2

kg 689,9500

3* woda
0,0002 m3/m2

m3 0,0552

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,3036

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

110
d.10.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = poz.108 = 275,980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 22,0784

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 60,7156

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0552
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5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0828

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

111
d.10.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych
obmiar  = poz.108 = 275,980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 48,4621

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2
dm3 76,1705

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0828

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRACE TYNKARSKO MALARSKIE - piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 61 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41225 Użytkownik: PROJEKT-BUD



Kosztorys Przedszkole Jasień  2022.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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10.8 WYMIANA STROPU - łazienka 1.4
112

d.10.8
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust
obmiar  = 6,59 <pom. 1.4> = 6,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 1,8452

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

113
d.10.8

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drew-
nianych - polep
obmiar  = poz.112 = 6,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 1,3180

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

114
d.10.8

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drew-
nianych - ślepych pułapów
obmiar  = poz.112 = 6,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m2
r-g 1,0544

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

115
d.10.8

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drew-
nianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych
obmiar  = poz.112 = 6,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 1,9770

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

116
d.10.8

KNR 4-01
0429-08

Rozebranie elementów stropów drew-
nianych - belek stropowych o przekroju
ponad 300 cm2
obmiar  = 9 m

m

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/m
r-g 6,0300

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0,003 m3/m
m3 0,0270

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,001 m3/m

m3 0,0090

4* klamry ciesielskie
0,15 kg/m

kg 1,3500

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

117
d.10.8

KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla
belek stalowych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 10 gniazd.

gniazd
.

-- R --
1* robocizna

0,88 r-g/gniazd.
r-g 8,8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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118
d.10.8

KNNR 2
0113-02

Stropy W.P.S. - założenie belek stalo-
wych z osiatkowaniem - IPN 240
obmiar  = 0,0362*9 <IPN 240> = 0,326
t

t

-- R --
1* robocizna

13,6 r-g/t
r-g 4,4336

-- M --
2* elementy prefabrykowane - stalowe

1 t/t
t 0,3260

3* siatka tkana Rabitza
10 m2/t

m2 3,2600

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
5* wyciąg

0,16 m-g/t
m-g 0,0522

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

119
d.10.8

KNR-W 2-02
1518-07

Dwukrotne malowanie ochronne farba-
mi poliwinylowymi elementów metalo-
wych o powierzchni ponad 0.5 m2
obmiar  = 0,91*9 = 8,190 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,796 r-g/m2
r-g 6,5192

-- M --
2* emalia poliwinylowa

0,357 dm3/m2
dm3 2,9238

3* farba poliwinylowa do gruntowania
0,252 dm3/m2

dm3 2,0639

4* rozcieńczalnik
0,0708 dm3/m2

dm3 0,5799

5* papier ścierny
0,4672 ark/m2

ark 3,8264

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0057

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

120
d.10.8

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni
do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,82 r-g/szt.
r-g 18,2000

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
6 kg/szt.

kg 60,0000

3* piasek do betonów zwykłych
0,009 m3/szt.

m3 0,0900

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyj-
ny
0,016 m3/szt.

m3 0,1600

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,0027 m3/szt.

m3 0,0270

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm
kl.III
0,0018 m3/szt.

m3 0,0180

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/szt.

kg 0,2000
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8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/szt.
m-g 0,2000

10* żuraw okienny przenośny
0,11 m-g/szt.

m-g 1,1000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

121
d.10.8

KNNR 2
0113-01

Stropy W.P.S. - płyty stropowe
obmiar  = 6,59 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m2
r-g 6,2605

-- M --
2* płyty stropowe "WPS"

2,24 szt./m2
szt. 14,7616

3* zaprawa cementowa M 12
0,02 m3/m2

m3 0,1318

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
5* wyciąg

0,3 m-g/m2
m-g 1,9770

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

122
d.10.8

KNR 19-01
0626-03

Izolacje cieplne z kruszywa keramzyto-
wego
obmiar  = poz.121 = 6,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,766 r-g/m2
r-g 5,0479

-- M --
2* keramzyt

0,2 m3/m2
m3 1,3180

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
4* wyciąg

0,147 m-g/m2
m-g 0,9687

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

123
d.10.8

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro - szpryc cementowy na
keramzyt
obmiar  = poz.121 = 6,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,356 r-g/m2
r-g 2,3460

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,0206 m3/m2
m3 0,1358

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0309 m-g/m2
m-g 0,2036

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,006 m-g/m2

m-g 0,0395

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:
124

d.10.8
KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-
termoizolacyjne - ułożenie folii ochron-
nej
obmiar  = poz.121 = 6,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 0,3295

-- M --
2* folia ochronna PCW

1,05 m2/m2
m2 6,9195

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

125
d.10.8

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami
zatarte na gładko grubości 25 mm
obmiar  = poz.121 = 6,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,1062 r-g/m2
r-g 7,2899

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0272 m3/m2
m3 0,1792

3* cement portlandzki z dodatkami 25
0,0011 t/m2

t 0,0072

4* masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 0,5602

5* drewno opałowe
0,15 kg/m2

kg 0,9885

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0395 m-g/m2
m-g 0,2603

8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0014 m-g/m2

m-g 0,0092

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

126
d.10.8

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami
zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
obmiar  = poz.121 = 6,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0602 r-g/m2
r-g 0,3967

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2
m3 0,0692

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0149 m-g/m2
m-g 0,0982

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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RAZEM
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RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.9 ŁAZIENKI - pomieszczenia 07 i 1.4
127

d.10.9
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z pły-
tek
obmiar  = 9,45 <pom. 07> = 9,450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 13,0410

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

128
d.10.9

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek cera-
micznych
obmiar  = 3,80 <pom. 07> = 3,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 1,9760

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

129
d.10.9

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z
tworzyw sztucznych - rulony
obmiar  = 6,78 <pom. 1.4> = 6,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 1,4916

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

130
d.10.9

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zapra-
wy cementowej na ścianach - LAMPE-
RIA
obmiar  = 21,13 <pom. 1.4> = 21,130
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 8,6633

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

131
d.10.9

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wyko-
nywane mechanicznie na ścianach i
słupach
obmiar  = poz.127+poz.130 = 30,580
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3005 r-g/m2
r-g 9,1893

-- M --
2* zaprawa cementowo wapienna m. 15

0,0193 m3/m2
m3 0,5902

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,0642

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0329 m-g/m2
m-g 1,0061

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

132
d.10.9

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = 
9,59 <pom. 07> 9,590
8,29 <pom. 1.4> 8,290
RAZEM 17,880 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 6,6156

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,0393

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0250

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,0894

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,1144

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,1788

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

133
d.10.9

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach
obmiar  = 
3,61 <pom. 07> 3,610
6,59 <pom. 1.4> 6,590
RAZEM 10,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m2
r-g 5,6100

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,0224

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0143

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,0510

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,0653

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,1020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

134
d.10.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = poz.133 = 10,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,6120

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
dm3 2,1420

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0020

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0031

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:
135

d.10.9
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = poz.127+poz.132+poz.130 =
48,460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 3,8768

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 10,6612

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0097

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0145

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

136
d.10.9

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach
20x20 cm na klej metodą zwykłą
obmiar  = 
9,45 <pom. 07> 9,450
14,79 <pom. 1.4> 14,790
RAZEM 24,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,5136 r-g/m2
r-g 36,6897

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
m2 24,7248

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 115,1400

4* zaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

kg 14,5440

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 0,7151

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0275 m-g/m2

m-g 0,6666

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

137
d.10.9

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro
obmiar  = poz.128+poz.129 = 10,580
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3564 r-g/m2
r-g 3,7707

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2
m3 0,2179

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0309 m-g/m2
m-g 0,3269

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0032
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

138
d.10.9

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30
cm, układanych metodą zwykłą
obmiar  = poz.128+poz.129 = 10,580
m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 26,2299

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 10,7916

3* Zaprawa klejąca DRYONE wysokiej ja-
kości zaprawa klejąca do płytek cera-
micznych: glazury i terakoty. Ma zasto-
sowanie do wnętrz budynków na po-
wierzchniach poziomych i pionowych.
Klasa C1TE opak. 25 kg
4,75 kg/m2

kg 50,2550

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 5,8190

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 0,6136

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0391 m-g/m2

m-g 0,4137

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

139
d.10.9

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach i sufitach
obmiar  = 6,34 <pom. 1.4> = 6,340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,422 r-g/m2
r-g 2,6755

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
2,5 kg/m2

kg 15,8500

3* woda
0,0002 m3/m2

m3 0,0013

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0070

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

140
d.10.9

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych
obmiar  = 
9,59+3,61 <pom. 07> 13,200
14,63+6,59 <pom. 1.4> 21,220
RAZEM 34,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 6,0442

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2
dm3 9,4999

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0103

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

141
d.10.9 wycena indy-

widualna

System kabin sanitarnych z płyt HPL
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3 r-g/kpl.
r-g 3,0000

-- M --
2* 2 kabiny sanitarne typ I - pomiedzy

trezma ścianami, wysokość 1,50 m
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000

-- S --
3* dostawa

1 m-g/kpl.
m-g 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ŁAZIENKI - pomieszczenia 07 i 1.4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.10 ŁĄCZNIK
142

d.10.10
KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadają-
cej się do użytku
obmiar  = 10,20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m
r-g 1,0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

143
d.10.10

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej
się do użytku
obmiar  = 4,40 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 0,4840

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

144
d.10.10

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich mu-
rów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 10,20*0,4 <ogniomurek na
łączniku> = 4,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 1,2240

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

145
d.10.10

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy
na betonie na zakład
obmiar  = 4,20*10,20 <dach łącznika>
= 42,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 17,5644

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

146
d.10.10

KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy powierz-
chni poziomych na gorąco - pierwsza
warstwa
obmiar  = poz.145 = 42,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3036 r-g/m2
r-g 13,0062

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,5 kg/m2
kg 21,4200

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco
1,6 kg/m2

kg 68,5440

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,15 m2/m2

m2 49,2660

5* drewno opałowe
2,6 kg/m2

kg 111,3840

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,3427

8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,008 m-g/m2

m-g 0,3427

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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147
d.10.10

KNR 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy powierz-
chni poziomych na gorąco - druga war-
stwa
obmiar  = poz.145 = 42,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1346 r-g/m2
r-g 5,7663

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-

rąco
1,3 kg/m2

kg 55,6920

3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,15 m2/m2

m2 49,2660

4* drewno opałowe
2 kg/m2

kg 85,6800

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0067 m-g/m2
m-g 0,2870

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0059 m-g/m2

m-g 0,2528

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

148
d.10.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm
obmiar  = poz.144 = 4,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 5,5080

-- M --
2* blacha powlekana płaska (dostawca:

BLP)
1,23 m2/m2

m2 5,0184

3* wkręty samogwintujące typu SW do
blach
17,2 szt./m2

szt. 70,1760

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0041

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,008 m-g/m2
m-g 0,0326

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

149
d.10.10

NNRNKB
202 0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien
dachowych z blachy ocynkowanej póło-
krągłych o śr. 15 cm
obmiar  = poz.142 = 10,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4879 r-g/m
r-g 4,9766

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy sta-

lowej ocynkowanej gr. 0.50 mm
1,75 kg/m

kg 17,8500

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,021 kg/m

kg 0,2142

4* uchwyty do rynien dachowych ocynko-
wane
2 szt/m

szt 20,4000

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0035 m-g/m
m-g 0,0357

7* wyciąg
0,0019 m-g/m

m-g 0,0194

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

150
d.10.10

NNRNKB
202 0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur
spustowych z blachy ocynkowanej
okrągłych o śr. 10 cm
obmiar  = poz.143 = 4,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5856 r-g/m
r-g 2,5766

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy sta-

lowej ocynkowanej gr. 0.50 mm
1,52 kg/m

kg 6,6880

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,019 kg/m

kg 0,0836

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowa-
ne
0,33 szt/m

szt 1,4520

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0023 m-g/m
m-g 0,0101

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

151
d.10.10

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych
lub krat drzwiowych o powierzchni po-
nad 2 m2
obmiar  = 2*1,9*2,2 <drzwi wewnętrzne
do łącznika> = 8,360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/m2
r-g 5,2668

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

152
d.10.10

KNR 2-02
1203-02

Drzwi wewnętrzne z łącznika prze-
szklone
obmiar  = ((0,9+0,5)*2)*2 <przeszklone
drzwi do łacznika x2> = 5,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,22 r-g/m2
r-g 18,0320

-- M --
2* Drzwi wewnetrzne przeszklone

2 szt
szt 2,0000

3* zaprawa cementowa m. 80
0,01 m3/m2

m3 0,0560

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,03 m-g/m2
m-g 0,1680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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ŁĄCZNIK
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

REMONT
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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11 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
153
d.11 wycena indy-

widualna

Utylizacja gruzu - zmieszane odpady z
betonu i gruzu ceglanego
obmiar  = 2+1+0,448+0,2+0,816+10 =
14,464 m3

m3

-- M --
1* Gruz zmieszany ceglano-betonowy

2 t/m3
t 28,9280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

154
d.11 wycena indy-

widualna

Utylizacja odpadów zmieszanych z re-
montu i demontażu - tynki, polepa
obmiar  = (218,2+14,52)*0,15+2 =
36,908 m3

m3

-- M --
1* zmieszane odpady z budowy, remontu i

demontażu
0,55 t/m3

t 20,2994

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

155
d.11

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowy-
ładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odl.do
1 km
obmiar  = poz.153+poz.154 = 51,372
m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/m3
r-g 35,9604

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,35 m-g/m3
m-g 17,9802

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

156
d.11

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowy-
ładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
obmiar  = poz.153+poz.154 = 51,372
m3

m3

-- S --
1* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,037 m-g/m3
m-g 1,9008

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Wartość
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 18,000

2
d.1

KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3 2 <rozebranie zejścia zewnętrz-
nego do piwnicy -1.4> = 2,000

3
d.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do
2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 1 <rozebranie zejścia zewnętrz-
nego do piwnicy -1.4> = 1,000

4
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych

m3 0,448

5
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 2,948

6
d.2

KNR 4-01
0710-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.
prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2 20,236

7
d.2

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścia-
nach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi
ponad 5 m2

m2 poz.6 = 20,236

8
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 poz.6 = 20,236

9
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 poz.6 = 20,236

10
d.3

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pełnym przeszkleniem o
pow.ponad 2 m2 - Umax=1,3W/(m2*K)

m2 1,2*2 <dzwi zewnętrzne alumi-
niowe dwuskrzdłowe> = 2,400

11
d.3

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi aluminiowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 2
m2

m2 0,9*(2+0,6) <drzwi z przeszkle-
iem do przedsionka 010> =
2,340

12
d.3

KNR 2-02
1203-01
analogia

Drzwi wewnętrzne pełne o pow.do 2 m2 - z materiałów
drewnopochodnych 90/200

m2 6*(0,9*2) <drzwi wewnętrzne
pełne> = 10,800

13
d.3

KNR 2-02
1203-01
analogia

Drzwi wewnętrzne z przszkleniem matowym i otworami wen-
tlacyjnymi o pow.do 2 m2 - z materiałów drewnopochodnych
90/200 z samozamykaczem

m2 0,9*2 <drzwi wewnętrzne z
przszkleniem i otworami wenty-
lacyjnymi> = 1,800

14
d.3

KNR 2-02
1204-03
analogia

Drzwi wenętrzne dymoszczelne EIS30 z materiałów drewno-
pochodnych o pow.do 2 m2 - 80/200 pełne

m2 0,8*2 <drzwi dymoszczelne do
piwnicy> = 1,600

15
d.3

KNR 2-02
1204-03
analogia

Drzwi wenętrzne dymoszczelne EIS30 z materiałów drewno-
pochodnych o pow.do 2 m2 - 90/200  z przeszkleniem i sa-
mozamykaczem

m2 2*(0,9*2) <drzwi dymoszczelne
z przeszkleniem> = 3,600

16
d.3

KNR 2-02
1204-03
analogia

Drzwi wenętrzne dymoszczelne EIS30 z materiałów drewno-
pochodnych o pow.do 2 m2 - 90/200 pełne z samozamyka-
czem

m2 2*(0,9*2) <drzwi dymoszczelne
pełne> = 3,600

17
d.3

KNR 2-02
1204-03
analogia

Drzwi wenętrzne dymoszczelne EIS30 z materiałów drewno-
pochodnych o pow.do 2 m2 - 60/200 pełne

m2 0,6*2 <drzwi dymoszczelne peł-
ne> = 1,200

18
d.4

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m 2*(1,5+2*0,2) <drzwi wejściowe
do klatki schodowej 0.5> =
3,800

19
d.4

KNR 4-01
0206-01

Wykonanie poduszek betonowych o pow.do 0.1 m2 przy
głębok. do 10 cm

szt. 4

20
d.4

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów o śr.do 16 mm i głębokości 10 mm do
10 szt.na jednym stanowisku na wys.do 22 m

szt. 4*2 = 8,000

21
d.4

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczu-
kowymi konstrukcji pełnościennych - malowanie belek nad-
proży HEB 140

m2 poz.18*0,805 <pole powierzch-
ni boczne HEB 140   0,805m2/
m> = 3,059

22
d.4

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi kons-
trukcji pełnościennych - malowanie belek nadproży HEB
140

m2 poz.21 = 3,059

23
d.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - do-
starcz.i obsadz.belek stalowych 2x HEB 140

m 1

24
d.4

KNR 4-06
0112-01
analogia

Skręcanie połączeń śrubami o śr.do 20 mm do 10 szt.na
jednym stanowisku na wys.do 22 m - skrecenie ściagami z
pręta gwintowanego fi 12

szt. 4

25
d.4

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m poz.18 = 3,800

26
d.4

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach
zaprawą cementową

m2 poz.18*0,2 = 0,760

27
d.4

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stro-
pach zaprawą cementową

m2 poz.18*0,2 = 0,760

28
d.5

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m 2*(1+2*0,25) <nadroże na
otworen do pom. 0.7 i 1.4> =
3,000

29
d.5

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1
m2 przy głębok. do 10 cm

szt. 4

30
d.5

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefa-
brykowanych

m poz.28 = 3,000
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31
d.6

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z
desek otynkowanych - stropy międzykondygnacyjne

m2 215,340

32
d.6

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z
desek otynkowanych - skosy dachowe

m2 25,180

33
d.6

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych puła-
pów

m2 poz.31 = 215,340

34
d.6

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2 poz.31 = 215,340

35
d.6

KNR 4-01
0609-01
analogia

Rozebranie izolacji skosów m2 poz.32 = 25,180

36
d.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 15 cm
lambda 0,032 W/(m*K)

m2 poz.31+poz.32 = 240,520

37
d.6

KNR-W 2-02
0606-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej przymocowane do konstrukcji drewnianej

m2 poz.31+poz.32 = 240,520

38
d.6

KNR 0-14
2012-02
analogia

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi typ FIRE
na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalo-
wym z kształtowników CD i UD

m2 poz.31+poz.32 = 240,520

39
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 poz.31+poz.32 = 240,520

40
d.6

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem

m2 poz.31+poz.32 = 240,520

41
d.7

KNR 0-15
0526-02
analogia

Demontaż okna dachowego szt 1

42
d.7

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu -
w miejscu montażu klapy dymowej

m2 1,8*1,8 = 3,240

43
d.7

KNR 4-04
0507-02

Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki
karpiówki -w miejscu montażu klapy dymowej

m2 1,8*1,8 = 3,240

44
d.7

KNR 2-02
0409-04

Wykonanie konstrukcji więźby pod klapę dymową - krokwie
8x18 i wymiany10x18 zaimpregnowane grzybobójczo prepa-
ratami solnymi

m3 0,18

45
d.7

KNNR 2 1105-
03

Montaż klapy dymowej - powierzchnia czynna 1,13m2 m2 1,3*1,3 = 1,690

46
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków m2 186 <zabezpieczenie do klasy
odporności ogniowej R30> =
186,000

47
d.8

KNR 19-01
1021-01

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad
1 m2

m2 54,50 <stpnie, podstopnice i
spoczniki, belki policzkowe,
tralki i poręcze> = 54,500

48
d.8

KNR 19-01
1310-07
analogia

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby - miejsca trud-
nodostępne do szlifowania

m2 5 <stopnie, podstopnice i
spoczniki, belki policzkowe,
tralki i poręcze> = 5,000

49
d.8

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków m2 poz.47 = 54,500

50
d.9

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodnika z cegły na podsypce piaskowej m2 13,60

51
d.9

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm

m2 2*17,65 <chodnik szerokości
2,00m> = 35,300

52
d.9

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40
cm w gruncie kat.III-IV

m 2*17,65+4 = 39,300

53
d.9

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporemn - pod obrzeż
chodnikowe

m3 (17,65*2+4)*0,044 = 1,729

54
d.9

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.
po zagęszcz. 15 cm

m2 poz.51 = 35,300

55
d.9

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m poz.52 = 39,300

56
d.9

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 poz.51 = 35,300

57
d.

10.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2 42,40

58
d.

10.1

KNR 4-02
0516-03
analogia

Demontaż i ponowny montaż po remoncie grzejnika stalo-
wego dwupłytowego

kpl. 2,000

59
d.

10.2

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2 31,100

60
d.

10.2

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m 55,270
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61
d.

10.2

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2 poz.59 = 31,100

62
d.

10.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stop-
nia czystości konstrukcji pełnościennych - stalowe belki
stropu Kleina

m2 8,688

63
d.

10.2

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2 poz.62 = 8,688

64
d.

10.2

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi kon-
strukcji pełnościennych

m2 poz.62 = 8,688

65
d.

10.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej - poziome podposadzkowe

m2 poz.59 = 31,100

66
d.

10.2

KNR 19-01
0626-03

Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego do poziomu gór-
nej płaszczyzny belek

m2 poz.59 = 31,100

67
d.

10.2

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 20 mm zatarte na ostro - szpryc cementowy na
keramzyt

m2 poz.59 = 31,100

68
d.

10.2

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - uło-
żenie folii ochronnej

m2 poz.59 = 31,100

69
d.

10.2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

m2 poz.59 = 31,100

70
d.

10.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubie-
nie posadzki o 1 cm

m2 poz.59 = 31,100

71
d.

10.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych me-
todą zwykłą

m2 poz.59 = 31,100

72
d.

10.3

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony

m2 37,750

73
d.

10.3

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach - LAMPERIA

m2 52,940

74
d.

10.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskroba-
niem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2 98,960

75
d.

10.3

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie
na ścianach i słupach

m2 poz.73 = 52,940

76
d.

10.3

KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2 poz.73+poz.74 = 151,900

77
d.

10.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 poz.73+poz.74 = 151,900

78
d.

10.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych

m2 poz.73+poz.74 = 151,900

79
d.

10.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW - WYKŁADZINA

m2 6,65 <pom. 1.1> = 6,650

80
d.

10.3

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - PANELE m2 30,53 <pom. 2.2> = 30,530

81
d.

10.3

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drew-
niane - LISTWY

m 35,200

82
d.

10.4

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony

m2 135,370

83
d.

10.4

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskroba-
niem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2 313,930

84
d.

10.4

KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2 poz.83 = 313,930

85
d.

10.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 poz.83 = 313,930
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86
d.

10.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 poz.83 = 313,930

87
d.

10.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW - WYKŁADZINA

m2 14,000

88
d.

10.4

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - PANELE m2 121,370

89
d.

10.4

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drew-
niane - LISTWY

m 116,560

90
d.

10.5

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony

m2 12,30 <pom. 010> = 12,300

91
d.

10.5

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskroba-
niem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2 28,66 <pom. 010> = 28,660

92
d.

10.5

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskroba-
niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach

m2 12,30 <pom. 010> = 12,300

93
d.

10.5

KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2 poz.91+poz.92 = 40,960

94
d.

10.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 poz.91 = 28,660

95
d.

10.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 poz.92 = 12,300

96
d.

10.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 poz.91+poz.92 = 40,960

97
d.

10.5

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW - WYKŁADZINA

m2 poz.90 = 12,300

98
d.

10.5

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drew-
niane - LISTWY

m 12,64 <pom. 010> = 12,640

99
d.

10.5

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na za-
kład

m2 15,12 <taras> = 15,120

100
d.

10.5

KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na
gorąco - pierwsza warstwa

m2 poz.99 = 15,120

101
d.

10.5

KNR 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na
gorąco - druga warstwa

m2 poz.99 = 15,120

102
d.

10.6

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach - LAMPERIA

m2 45,730

103
d.

10.6

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskroba-
niem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2 52,250

104
d.

10.6

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie
na ścianach i słupach

m2 poz.102 = 45,730

105
d.

10.6

KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2 poz.102+poz.103 = 97,980

106
d.

10.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 poz.102+poz.103 = 97,980

107
d.

10.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 poz.102+poz.103 = 97,980

108
d.

10.7

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskroba-
niem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2 275,980

109
d.

10.7

KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2 poz.108 = 275,980

110
d.

10.7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 poz.108 = 275,980
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111

d.
10.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych

m2 poz.108 = 275,980

112
d.

10.8

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2 6,59 <pom. 1.4> = 6,590

113
d.

10.8

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2 poz.112 = 6,590

114
d.

10.8

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych puła-
pów

m2 poz.112 = 6,590

115
d.

10.8

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z
desek otynkowanych

m2 poz.112 = 6,590

116
d.

10.8

KNR 4-01
0429-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropo-
wych o przekroju ponad 300 cm2

m 9

117
d.

10.8

KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd. 10

118
d.

10.8

KNNR 2 0113-
02

Stropy W.P.S. - założenie belek stalowych z osiatkowaniem
- IPN 240

t 0,0362*9 <IPN 240> = 0,326

119
d.

10.8

KNR-W 2-02
1518-07

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi ele-
mentów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2

m2 0,91*9 = 8,190

120
d.

10.8

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stro-
pach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm

szt. 10

121
d.

10.8

KNNR 2 0113-
01

Stropy W.P.S. - płyty stropowe m2 6,59

122
d.

10.8

KNR 19-01
0626-03

Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego m2 poz.121 = 6,590

123
d.

10.8

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 20 mm zatarte na ostro - szpryc cementowy na
keramzyt

m2 poz.121 = 6,590

124
d.

10.8

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - uło-
żenie folii ochronnej

m2 poz.121 = 6,590

125
d.

10.8

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

m2 poz.121 = 6,590

126
d.

10.8

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubie-
nie posadzki o 1 cm

m2 poz.121 = 6,590

127
d.

10.9

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 9,45 <pom. 07> = 9,450

128
d.

10.9

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 3,80 <pom. 07> = 3,800

129
d.

10.9

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony

m2 6,78 <pom. 1.4> = 6,780

130
d.

10.9

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach - LAMPERIA

m2 21,13 <pom. 1.4> = 21,130

131
d.

10.9

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie
na ścianach i słupach

m2 poz.127+poz.130 = 30,580

132
d.

10.9

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskroba-
niem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2 17,880

133
d.

10.9

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskroba-
niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach

m2 10,200

134
d.

10.9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 poz.133 = 10,200

135
d.

10.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 poz.127+poz.132+poz.130 =
48,460
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Wartość
136

d.
10.9

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej me-
todą zwykłą

m2 24,240

137
d.

10.9

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2 poz.128+poz.129 = 10,580

138
d.

10.9

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych me-
todą zwykłą

m2 poz.128+poz.129 = 10,580

139
d.

10.9

KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2 6,34 <pom. 1.4> = 6,340

140
d.

10.9

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych

m2 34,420

141
d.

10.9
wycena indywi-
dualna

System kabin sanitarnych z płyt HPL kpl. 1

142
d.

10.
10

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 10,20

143
d.

10.
10

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m 4,40

144
d.

10.
10

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2 10,20*0,4 <ogniomurek na
łączniku> = 4,080

145
d.

10.
10

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na za-
kład

m2 4,20*10,20 <dach łącznika> =
42,840

146
d.

10.
10

KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na
gorąco - pierwsza warstwa

m2 poz.145 = 42,840

147
d.

10.
10

KNR 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na
gorąco - druga warstwa

m2 poz.145 = 42,840

148
d.

10.
10

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm

m2 poz.144 = 4,080

149
d.

10.
10

NNRNKB 202
0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy
ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm

m poz.142 = 10,200

150
d.

10.
10

NNRNKB 202
0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy
ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm

m poz.143 = 4,400

151
d.

10.
10

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni ponad 2 m2

m2 2*1,9*2,2 <drzwi wewnętrzne
do łącznika> = 8,360

152
d.

10.
10

KNR 2-02
1203-02

Drzwi wewnętrzne z łącznika przeszklone m2 ((0,9+0,5)*2)*2 <przeszklone
drzwi do łacznika x2> = 5,600

153
d.11 wycena indywi-

dualna

Utylizacja gruzu - zmieszane odpady z betonu i gruzu cegla-
nego

m3 2+1+0,448+0,2+0,816+10 =
14,464

154
d.11 wycena indywi-

dualna

Utylizacja odpadów zmieszanych z remontu i demontażu -
tynki, polepa

m3 (218,2+14,52)*0,15+2 = 36,908

155
d.11

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.
do 1 km

m3 poz.153+poz.154 = 51,372

156
d.11

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - doda-
tek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

m3 poz.153+poz.154 = 51,372
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2 896,6774

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. zmieszane odpady z budo-
wy, remontu i demontażu

t 20,2994 20,2994

2. Drzwi dymoszczelne EIS30
z materiałów drewnopo-
chodnych 90/200 z prze-
szkleniem

szt 2,0000 2,0000

3. Płyta g-k typ Fire gr. 2x1,5
cm

m2 493,066
0

493,0660

4. Farba ognioochronna Pro-
madur

kg 120,250
0

120,2500

5. płyty z wełny mineralnej m2 252,546
0

252,5460

6. Drzwi wewnętrzne pełne z
materiałów drewnopochod-
nych 90/200

szt 6,0000 6,0000

7. Drzwi dymoszczelne EIS30
z materiałów drewnopo-
chodnych 90/200

szt 2,0000 2,0000

8. Drzwi aluminiowe dwu-
skrzydłowe z pełnym prze-
szkleniem przeźroczystym
120/200

szt 1,0000 1,0000

9. Klapa dywmow o pwierzch-
ni czynnej 1,13 m2

szt 1,0000 1,0000

10. Profil CD 60 x 27 mm 4000
mm

m 697,508
0

697,5080

11. Drzwi dymoszczelne EIS30
z materiałów drewnopo-
chodnych 80/200

szt 1,0000 1,0000

12. Drzwi dymoszczelne EIS30
z materiałów drewnopo-
chodnych 60/200

szt 1,0000 1,0000

13. Gruz zmieszany ceglano-
betonowy

t 28,9280 28,9280

14. Warstwa nawierzchniowa
TopCoat

kg 24,0500 24,0500

15. Drzwi wewnętrzne z prze-
szkleniem matowym i otwo-
rami wentylacyjnymi, z ma-
teriałów drewnopochodnych
90/200

szt 2,0000 2,0000

16. Wapno hydratyzowane (su-
chogaszone) workowane

t 0,1017 0,1017

17. kostka brukowa 8 cm szara m2 36,1825 36,1825
18. Cegła budowlana pełna kl.

15/20 250/120/65 mm
szt 1 104,65

60
1 104,65

60
19. krawędziaki iglaste wymia-

rowe nasycone kl.II
m3 0,1872 0,1872

20. Samozamykacz szt 6,0000 6,0000
21. obrzeża betonowe 30x8 cm m 40,0860 40,0860
22. farba emulsyjna dm3 62,2947 62,2947
23. Uchwyt elastyczny dł. 30

mm
szt 601,300

0
601,3000

24. Profil UD 30, L=4,0 m 120,260
0

120,2600

25. mieszanka betonowa m3 1,7982 1,7982
26. Preparat gruntujący pod

dyspersyjne powłoki malar-
skie, stosowany do wnętrz,
kolor transparentny, opak.
10 dm3

dm3 50,5092 50,5092
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

27. tłuczeń kamienny niesorto-
wany

t 11,2325 11,2325

28. Cement portlandzki biały t 0,1874 0,1874
29. Szpachlówka gipsowa biała

Cekol C-45, opak. 40 kg
kg 95,1092 95,1092

30. cement portlandzki zwykły
bez dodatków "35"

t 0,4130 0,4130

31. Nadproże strunobetonowe
KONBET SBN 120/120
długości 1,50 m

m 3,0600 3,0600

32. Kołek wbijany z kapturkiem
6x40 mm 200szt

szt 1 563,38
00

1 563,38
00

33. Wkręt TN 3,5x45 mm
500szt

szt 4 088,84
00

4 088,84
00

34. gips szpachlowy t 1,2376 1,2376
35. Wkręt 3,9x11 mm 100

szt.
24,0520 24,0520

36. Łącznik wzdłużny do profili
CD 60

szt 144,312
0

144,3120

37. piasek m3 3,3544 3,3544
38. Masa szpachlowa finisz -

worek 5 kg
kg 36,0780 36,0780

39. kształtowniki walcowane -
dwuteowniki

kg 22,1200 22,1200

40. zaprawa cementowa m. 12 m3 1,9889 1,9889
41. Siatka spoinowa samoprzy-

lepna długość 20m
m 288,624

0
288,6240

42. deski iglaste obrzynane 19-
25 mm kl.III

m3 0,0836 0,0836

43. farba emulsyjna Polinit dm3 258,172
1

258,1721

44. Ceresit CT 17 głęboko pe-
netrujący, opak. 10 dm3

dm3 4,4519 4,4519

45. cement portlandzki z dodat-
kami 25

t 0,1265 0,1265

46. Wkręty TN 3,5x25 mm
1000szt

szt 1 563,38
00

1 563,38
00

47. gwoździe budowlane okrąg-
łe gołe

kg 8,4192 8,4192

48. Cement portl,zwykły b.dod.
CEM I 32,5-work

t 0,0629 0,0629

49. Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,9763 0,9763
50. piasek do zapraw m3 4,4312 4,4312
51. cement portlandzki zwykły

bez dodatków 35
t 0,0279 0,0279

52. woda z rurociągu m3 7,6893 7,6893
53. farba chlorokauczukowa do

gruntowania ogólnego sto-
sowania

dm3 0,4099 0,4099

54. drewno okrągłe na stemple
budowlane

m3 0,0486 0,0486

55. bale iglaste obrzynane gr.
50 mm kl.II

m3 0,0065 0,0065

56. żwir do betonów zwykłych
wielofrakcyjny

m3 0,0640 0,0640

57. Piasek, 0-2 mm m3 0,2162 0,2162
58. siatka tkana Rabitza m2 1,0260 1,0260
59. emalia chlorokauczukowa

ogólnego stosowania
dm3 0,4099 0,4099

60. Woda z rurociągów m3 0,7315 0,7315
61. papier ścierny w arkuszach ark 2,1500 2,1500
62. piasek do betonów zwy-

kłych
m3 0,0400 0,0400

63. Wapno gaszone dołowane,
StoColor Sumpfkalk  opak.
30 kg

t 0,0001 0,0001

64. rozcieńczalnik do wyrobów
poliwinylowych i chlorokau-
czukowych ogólnego stoso-
wania

dm3 0,0656 0,0656
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

65. drut stalowy okrągły miękki
śr. 0.50-0.55 mm

kg 0,1140 0,1140

66. Woda z rurociągów m3 0,0550 0,0550
67. Ciasto wapienne m3 0,0003 0,0003
68. śruby stalowe zgrubne z

nakrętkami i podkładkami
kg 0,0080 0,0080

69. płytki z kamieni sztucznych m2 42,5136 42,5136
70. zaprawa klejąca kg 262,865

0
262,8650

71. zaprawa spoinująca kg 37,4680 37,4680
72. ciasto wapienne (wapno

gaszone)
m3 1,7824 1,7824

73. gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy

kg 2 217,72
50

2 217,72
50

74. woda m3 0,1774 0,1774
75. panele podłogowe m2 157,976

0
157,9760

76. listwy przyścienne z drew-
na

m 176,204
0

176,2040

77. wykładzina podłogowa z
PCW rulonowa

m2 35,9155 35,9155

78. klej Butapren B kg 13,1800 13,1800
79. deski iglaste obrzynane kl.

III
m3 0,0140 0,0140

80. lepik asfaltowy bez wypeł-
niaczy na gorąco

kg 168,084
0

168,0840

81. drewno opałowe kg 202,717
5

202,7175

82. blacha powlekana płaska m2 5,0184 5,0184 BLP
83. wkręty samogwintujące ty-

pu SW do blach
szt. 70,1760 70,1760

84. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0041 0,0041
85. elementy prefabrykowane z

blachy stalowej ocynkowa-
nej gr. 0.50 mm

kg 24,5380 24,5380

86. spoiwo cynowo-ołowiowe
LC-60

kg 0,2978 0,2978

87. uchwyty do rynien dacho-
wych ocynkowane

szt 20,4000 20,4000

88. drewno opałowe kg 39,3120 39,3120
89. drewno opałowe' kg 30,2400 30,2400
90. uchwyty do rur spustowych

ocynkowane
szt 1,4520 1,4520

91. Drzwi wewnetrzne prze-
szklone

szt 2,0000 2,0000

92. folia kalandrowana z PCW
uplastycznionego

m2 16,2519 16,2519

93. zaprawa cementowo wa-
pienna m. 15

m3 1,9043 1,9043

94. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0794 0,0794
95. Drzwi z przeszkleniem i do-

świetlem
szt 1,0000 1,0000

96. roztwór asfaltowy do grun-
towania

kg 28,9800 28,9800

97. pasta emulsyjna asfaltowa
do izolacji przeciwwilgocio-
wej

kg 108,850
0

108,8500

98. cement portlandzki zwykły
bez dodatków 35

kg 60,0000 60,0000

99. piasek do betonów zwy-
kłych

m3 0,0900 0,0900

100. żwir do betonów zwykłych
wielofrakcyjny

m3 0,1600 0,1600

101. drewno okrągłe na stemple
budowlane

m3 0,0270 0,0270

102. deski iglaste obrzynane gr.
19-25 mm kl.III

m3 0,0180 0,0180

103. gwoździe budowlane okrąg-
łe gołe

kg 0,2000 0,2000

104. emalia poliwinylowa dm3 2,9238 2,9238
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

105. farba poliwinylowa do grun-
towania

dm3 2,0639 2,0639

106. rozcieńczalnik dm3 0,5799 0,5799
107. papier ścierny ark 3,8264 3,8264
108. płyty stropowe "WPS" szt. 14,7616 14,7616
109. elementy prefabrykowane -

stalowe
t 0,3260 0,3260

110. siatka tkana Rabitza m2 3,2600 3,2600
111. bale iglaste obrzynane gr.

50 mm kl.III
m3 0,0090 0,0090

112. klamry ciesielskie kg 1,3500 1,3500
113. masa asfaltowa izolacyjna kg 3,2037 3,2037
114. folia ochronna PCW m2 39,5745 39,5745
115. zaprawa cementowa M 12 m3 0,9082 0,9082
116. farba olejna do gruntowania

przeciwrdzewna
dm3 0,8775 0,8775

117. benzyna do lakierów dm3 0,0439 0,0439
118. benzyna do ekstrakcji dm3 1,0512 1,0512
119. keramzyt m3 7,5380 7,5380
120. papa asfaltowa na tekturze

izolacyjna
m2 133,308

0
133,3080

121. 2 kabiny sanitarne typ I -
pomiedzy trezma ścianami,
wysokość 1,50 m

kpl. 1,0000 1,0000

122. listwy przyścienne z drew-
na iglastego

m 190,704
0

190,7040

123. pasta podłogowa bezbarw-
na

kg 3,2950 3,2950

124. Klej poliuretanowy do par-
kietu, mozaiki, parkietu la-
melowego i z drewna egzo-
tycznego

kg 16,7090 16,7090

125. zaprawa cementowo wa-
pienna m. 15

m3 0,5902 0,5902

126. zaprawa cementowo-wa-
pienna m 50

m3 0,2714 0,2714

127. płytki ceramiczne i terakoto-
we

m2 24,7248 24,7248

128. Zaprawa klejąca DRYONE
wysokiej jakości zaprawa
klejąca do płytek ceramicz-
nych: glazury i terakoty. Ma
zastosowanie do wnętrz bu-
dynków na powierzchniach
poziomych i pionowych.
Klasa C1TE opak. 25 kg

kg 50,2550 50,2550

129. preparat gruntujący "CE-
RESIT CT 17"

dm3 206,445
2

206,4452

130. folia polietylenowa gr. 0,2
mm

m2 325,944
0

325,9440

131. impregnat do drewna kons-
trukcyjnego

kg 0,0450 0,0450

132. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 36,0952
2. wyciąg m-g 47,3572
3. wibrator powierzchniowy m-g 4,5890
4. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,4184
5. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,6697
6. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,3389
7. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0953
8. piła do cięcia kostki m-g 0,8825
9. żuraw okienny przenośny m-g 2,0724

10. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0061
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
11. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0061
12. dostawa m-g 1,0000
13. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 4,2523

RAZEM

Słownie:  
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