

IZ.262.009/2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot. Przetargu nieograniczonego pn.: "Sukcesywna dostawa opału do 6 jednostek organizacyjnych Powiatu Zawierciańskiego na sezon grzewczy 2020/2021"

W dniu 14.09.2020r. o godz. 11:30 odbyło się publiczne otwarcie ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.

Kwota jaką Zamawiający przeznaczają na realizację zamówienia

- Część I Zadanie nr 1 - 8 000,00 PLN
- Część II Zadanie nr 2 - 31 000,00 PLN
- Część III Zadanie nr 3 - 153 000,00 PLN
- Część IV Zadanie nr 4 - 82 000,00 PLN
- Część V Zadanie nr 5 - 4 000,00 PLN
- Część VI Zadanie nr 6 - 29 968,00 PLN

Zestawienie złożonych ofert

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Część Zadanie	Cena ofertowa zamówienia podstawowego brutto [PLN]	Termin realizacji	Warunki płatności
1	Zenmar" Sp. z o.o. Tadeusza Kościuszki 18C, 43-170 Łaziska Górne	1	6 100,80	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		2	22 878,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		3	91 512,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		4	47 970,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		5	3 050,40	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		6	ekogroszek 22 878,00 orzech 3 813,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
2	"WĘGLOPASZ" Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań	1	6 396,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		2	23 985,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		3	93 726,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy

3	P.W. ATEX Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice	4	47 970,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		5	3 198,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
4	F.H.U. MEDEX Wojciech Woźniak ul. Sienkiewicza 126 42-583 Bobrowniki	6	ekogroszek 23 985,00 orzec 3 905,25	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		1	5 608,80	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		2	21 033,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		3	84 132,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		4	42 066,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		5	2 804,40	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		6	ekogroszek 21 033,00 orzec 3 505,50	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		1	5 313,60	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		2	20 295,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		3	84 132,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		4	42 804,00	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
		5	2 853,60	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy
6	ekogroszek 21 033,00 orzec 3 628,50	Zgodnie z siwz i projektem umowy	Zgodnie z siwz i projektem umowy		