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Zatqcznik nr 6 do SWZ
WZOR UMOWY

Umowa nr SA.271.XX.2024

W dniu 2024 r.w pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem
Augustéw z siedzibg w Augustowie

(»Zamawiajacy”)

ul. Turystyczna 19

16-300 Augustéow

NIP , REGON

reprezentowanym przez:

- Nadle$niczego,

a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedziba w (,Wykonawca”)

ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego w Sadzie Rejonowym w __ pod numerem NIP
, REGON , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub
(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  firma
z siedzibg w (»Wykonawca”) ul
, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamo6wienia publicznego w sktadzie (1acznie
»Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
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posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
3) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
reprezentowanymi przez , dziatajagcego na podstawie
pelnomocnictwa z dnia r.

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,Oferta”), ztoZzonej w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na :

»~Modernizacja drogi lesnej w Lesnictwie Bialobrzegi nr. 3033 - dojazd pozarowy nr 16.”
SA.270.6.5.2024

przeprowadzonym trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z péZn zm. - ,PZP”) zostata zawarta
umowa (,Umowa”) nastepujgce;j tresci:

§1

Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
wyKkonaniu zamdwienia pn. ,Modernizacja drogi leSnej w Le$nictwie Bialobrzegi nr. 3033
- dojazd pozarowy nr 16.” (Przedmiot Umowy”).

2. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany na terenie wskazanym w SWZ.

3. Szczegbtowy zakres robdt bedacych przedmiotem zaméwienia okreslony zostat w specyfikacji
warunkéw zamoéwienia, przedmiarze roboét, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt stanowigcymi zatgczniki do SWZ.

4. W przypadku wystgpienia pozaru Wykonawca zobowigzany jest do zaniechania czynnosci
zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim pozar uniemozliwia
realizacje Przedmiotu Umowy oraz do bezzwlocznego zaalarmowania o powyzszych
zdarzeniach Strazy Pozarnej, Przedstawiciela Zamawiajacego oraz Punktu Alarmowo -
Dyspozycyjnego Nadle$nictwa.
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5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji warunkéw zaméwienia, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, warunkami wynikajacymi z
obowiazujacych przepiséw, wiedza techniczng i sztuka budowlana, normami, etyka zawodows,
postanowieniami niniejszej umowy oraz uzgodnieniami Stron umowy dokonanymi w czasie
realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$§wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 niniejsze;j
umowy i nie wnosi do niej zastrzezen.

7. Wszystkie materiaty i urzadzenia, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zakup i dostarczy do miejsca wbudowania, na wiasny koszt.

8. Wykonawca zapewnia, Ze wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu
umowy bedg wysokiej jako$ci, to znaczy beda posiadaly oznaczenie co najmniej pierwszego
gatunku jakoSci.

9. Wykonawca zapewnia, aby wszystkie wyroby i materialy, wykorzystane do realizacji
przedmiotu umowy, posiadaja wymagane prawem dowody dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 725.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz przepisach
wykonawczych do tych ustaw, a takze odpowiadaja wymaganiom dokumentacji.

10. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ -certyfikat
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobate
techniczng dotyczacg uzywanych materiatow.

11.  Na zadanie Zamawiajacego wyroby i materiaty moga by¢ poddane badaniom sprawdzajgcym.
Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania
lub pobrania prébek oraz dostarczy wymagane probki wyrobdw i materiatéw do zbadania ich
jakosci. Wszystkie prébki wyrobéw i materiatéw dostarczy do badan na wiasny koszt
Wykonawca. Jezeli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych wyrobéw i materialéw nie
spetnia wymogéw niezbednych przy realizacji przedmiotu umowy, wéwczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany.

12. Kruszywo uzyte do budowy musi pochodzié¢ z kopalni posiadajacej koncesje na wydobywanie
kruszywa. Parametry kruszywa muszg odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do kontroli jakosci i ilo$ci dostarczonego kruszywa. W przypadku, gdy wyniki badan wykaza,
ze dostarczone kruszywo nie speinia parametréw okreslonych w dokumentacji zamoéwienia
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw przeprowadzonych badan oraz odebrania
kruszywa w przeciagu 4 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do odebrania kruszywa

13. Transport materiatbw na teren budowy i z budowy nalezy wykonaé¢ $rodkami transportu
dostosowanymi do tonazu okres$lonego na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia
robot.

14. Wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztuka
budowlang, przepisami BHP, przepisami ppoz. oraz przepisami o ochronie srodowiska.
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15. Wykonawca na wlasny koszt wykona oznakowanie i zabezpieczy miejsca prowadzenia prac na
czas realizacji robét.

16. Wykonawca zobowigzany jest przywroéci¢ do stanu pierwotnego wszystkie drogi i szlaki
zrywkowe, ktérych stan ulegl pogorszeniu w trakcie realizacji zaméwienia z przyczyny
Wykonawcy.

§2

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty na okres
................ miesiecy. Bieg gwarancji rozpoczyna sie od dnia bezusterkowego odbioru konicowego

2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa .............
miesiecy od dnia odbioru konicowego i rozpocznie swdj bieg od daty bezusterkowego odbioru
koncowego robét budowlanych.

3. Dokument gwarancyjny (o tresci zgodnej z zatagcznikiem nr 4) Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu konicowego.

4.  Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

5. Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie bezptatnie usuwaé zgloszone wady w
terminie, wskazanym w § 6 ust. 10.2 pkt 30). Po uptywie okresu gwarancji, wskazanego w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, Strony dokonaja pogwarancyjnego odbioru robét budowlanych.
Nastgpi to w terminie 7 dni, liczac od zakoriczenia okresu gwarancji i bedzie stwierdzone
protokotem. Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce, z wyprzedzeniem 14 dni, o
terminie odbioru

7. W okresie rekojmi Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomié¢ pisemnie Wykonawce o
stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od ich ujawnienia, a
Wykonawca zobowigzuje sie bezptatnie usuwac zgtoszone wady w terminie, wskazanym w § 6
ust. 10.2 pkt 30). Po bezskutecznym uplywie terminu na usuniecie wad, w tym takze wad, o
ktérych mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zgda¢ zaptaty kary umownej. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi takze po uptywie terminu, wskazanego w § 2 ust.
2 niniejszej umowy zdanie 1, jezeli przed uplywem tegoz terminu zawiadomit Wykonawce o
wadzie.

8.  Po uplywie okresu rekojmi, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, Strony dokonajg
ostatecznego odbioru rob6t budowlanych. Nastgpi to w terminie 7 dni, liczac od zakorniczenia
okresu rekojmi i bedzie stwierdzone protokotem. Zamawiajgcy pisemnie zawiadomi
Wykonawce, z wyprzedzeniem 14 dni, o terminie odbioru.

9. W przypadku, gdy okresy gwarancji i rekojmi miatyby zakonczy¢ sie réwnoczesnie albo
wprawdzie w réznych terminach, ale niepowodujgcych pomiedzy nimi odstepu dtuzszego niz 6
miesiecy, Strony dokonajg tylko jednego odbioru pogwarancyjnego lub ostatecznego.

10. W przypadku, gdy wady zgtoszone w ramach gwarancji lub rekojmi nie dadza sie usunag,
Zamawiajacy moze, jezeli sg to wady, ktére nie uniemozliwiajga uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, zada¢ obnizenia wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy robét stosownie do utraconej wartosci w szczeg6lnosci: uzytkowej, estetycznej,
technicznej, ekologicznej lub ekonomicznej. Jezeli za§ sg to wady, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy jest uprawniony:

1) zawiadomi¢ o tym wlasciwe organy,

oraz

2)  zadac¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia,
oraz

3) zadac zaptaty kary umownej, a takze odszkodowania przewyzszajacego zastrzezong kare
umowna.

11.  Strony ustalajg, iz pisemne zgtoszenie wad w okresie gwarancji i rekojmi moze nastapic takze
poczta elektroniczna.

12. Strony ustalajg, iz okres gwarancji i rekojmi wydtuza sie o czas naprawy lub wymiany, liczony
od dnia pisemnego zgtoszenia wady do czasu wykonania naprawy lub wymiany. Wykonanie
naprawy lub wymiany Strony dokumentuja protokotem. Wykonawca usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca udziela rekojmi za wady oraz gwarancji na roboty budowlane w zakresie
okreslonym w umowie takze na cze$¢ zobowiazania, wykonang przed odstapieniem od umowy
przez jedna ze Stron.

14. Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z rekojmi niezaleznie od przystugujacych mu
uprawnien z gwarancji. Ponadto Zamawiajacy moze wedlug swojego wyboru dochodzié
uprawnien z rekojmi lub gwarancji od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze zawiadomic¢ o wadach jednoczesnie Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce i Zagda¢ usuniecia zgtoszonych wad od kazdego z nich.

15. Ujawnione w okresie gwarancji wady materiatowe lub wady fizyczne bedg usuniete przez
udzielajgcego gwarancji na jego koszt i jego staraniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie
ustugi zwigzane z realizacja gwarancji beda wykonywane bezptatnie.

16. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie pracy
nad usuwaniem usterek lub wykonania swoich zobowiazan z tytutu udzielonej gwarancji.

17.  Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna sie od daty odbioru koficowego.

18. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu
przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o
wadzie przed uptywem okresu rekojmi. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni
od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

19. Zamawiajacy bedzie wymagat odbioru z przegladu w okresie rekojmi i gwarancji.
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§3
Okres realizacji Przedmiotu Umowy
1. Termin wykonania umowy: 60 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.
2. Powyzsze nie uchybia mozliwosci wykonywania uprawniefi wynikajacych z Umowy (w tym w

szczegllnosci zgtaszania gotowosci do odbioru i naliczania kar umownych) po terminie, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

3. Zamawiajacy dokona protokolarnego przekazania placu budowy w ciggu 14 dni roboczych od
dnia podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

4. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania
Zamawiajagcemu przedmiotu umowy Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos$é za
szkody wynikte na terenie budowy i jego otoczeniu.

§4
Plan bezpieczenstwa
1. Wykonawca robdt zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na wykonywanych robotach.
§5
Obowiazki Zamawiajacego
1. W ramach zawartej Umowy Zamawiajacy zobowiazany jest:

A. wspoétpracowaé z Wykonawca w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu
Umowy;

B. dokonywa¢ zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie;

C. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

D. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

E. Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

§6

Obowiazki Wykonawcy - postanowienia ogdlne

1. Wykonawca wykonywa¢ bedzie Przedmiot Umowy z najwyZsza staranno$cia i zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikajgcymi z obowigzujacych
przepis6w i unormowan oraz postanowien Umowy, w tym zawartych w SWZ.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada $rodki finansowe, odpowiednia wiedze, doswiadczenie i
dysponuje stosowna baza do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie wykonaé
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, a w szczegdlnosci za szkody materialne, uszkodzenie ciata lub $§mier¢.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wzgledem Zamawiajgcego lub
0s6b trzecich z tytutu szk6d wyrzgdzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
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Wykonawca zobowiagzany jest do zaptaty Zamawiajacemu odszkodowania na réwnowartosé
szkéd wyrzadzonych Zamawiajgcemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba, Ze
Zamawiajacy zazada usuniecia przez Wykonawce szkéd wynikajacych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy poprzez przywrdcenie
do stanu poprzedniego.

v

Wykonawca obowigzany jest realizowac¢ Przedmiot Umowy w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
Zamawiajacego przed roszczeniami osob trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane
przemieszczaniem sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy uzytych do realizacji Przedmiotu
Umowy. W razie wyrzadzenia takich szkéd przez Wykonawce lub osoby, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ do niezwlocznego ich pokrycia.

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeZeniem sytuacji,
gdy w Umowie (w tym w SWZ) wyraZnie wskazano odmiennie.

N

Wykonawca zobowigzany jest do niezwltocznego informowania Zamawiajacego o wypadkach
przy pracy w rozumieniu przepiséw prawa pracy zaistniatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy.

®

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sie do zalecen Przedstawiciela Zamawiajacego w
zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ktére s3 zgodne z przepisami dotyczacymi
prac objetych Umowa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami
obowiazujacymi w Pannstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe.

9. Zamawiajacy jest uprawniony wstrzymac realizacje Przedmiotu Umowy jezeli Wykonawca
narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie nastepuje do czasu ustania okolicznoSci
stanowigcych przyczyne wstrzymania.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

10.1. Przed rozpoczeciem robot:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzku kierowania budowg
oraz dostarczenie informacji zawierajgcej dane zamieszczane w ogtoszeniu, o ktérym mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Przejecie terenu robét od Zamawiajacego,

3) Opracowanie:

a) harmonogramu rzeczowo - finansowego robét i przedstawienie go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10.2. Wraz z przejeciem terenu budowy:

1) Wykonanie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z umowa oraz jego oddanie Zamawiajgcemu
w terminie okre$§lonym niniejszg umowg,

2) Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia przedmiotu zamowienia oraz inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

3) Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wraz z urzadzeniem, utrzymaniem i likwidacjg po
zakonczeniu robét zaplecza Wykonawecy.
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4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt. Zabezpieczenie i oznaczenie
terenu budowy oraz zorganizowanie dla swoich potrzeb i na wtasny koszt zaplecza budowy,
dozoru swojego mienia znajdujgcego sie na terenie budowy orazponoszenia pelnej
odpowiedzialno$ci za szkody powstate w czasie trwania tego zabezpieczenia,

5)  Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i STWiOR.

6) Przed wbudowaniem przedtozenie do akceptacji certyfikatu na materialty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi danego wyrobu.

7) W przypadku watpliwej, jakosci materiatéw uzytych do wbudowania Zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia
ich jakoSci. Jezeli badania wykaza, zZe zastosowane materiaty nie spetniajg wymagan
okreslonych w zaméwieniu i STWiOR, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem
badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany.

8) Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Iacznie z kosztami utylizacji.

9) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852,
2029.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowal z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
Ze roboty ukonczone przez niego s3a catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktérych sg przewidziane wedtug umowy.

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw.

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni, znakéw geodezyjnych, znakéw pomiarowych
lub instalacji w terminie nie pézniejszym niz dzien zgloszenia gotowosci do odbioru
ostatecznego.

15) Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosSci: dziennik budowy, ksigzki obmiaréw,
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zas$wiadczenia wlasciwych instytucji i organéw, niezbedne §wiadectwa dotyczace materiatow,
wyniki badan, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot.

16) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokoSci.

17) Zabezpieczenie, oznakowanie robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowe oznakowanie
przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy,

18) Skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw, zwigzanych
z wykonywanymi robotami, w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

19) Utrzymywanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robét,

20) Dbanie o przestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834) i w zwigzku z tym Wykonawca ponosi
pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepis6w dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie
budowy i na terenie przyleglym do terenu budowy oraz wszelkie kary zwigzane z
zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym postepowaniem z odpadami obcigzaja
Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i na wiasny koszt,

21) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci, na wtasny koszt,

22) Wykonywanie robé6t oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy, zapewnienie
odpowiednich warunkéw przestrzegania przepisOw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej, warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w trakcie
prowadzenia robdt, zapewniajacej podczas wykonywania robo6t catkowite bezpieczenstwo
0s6b przebywajacych na terenie robot i w jego poblizu, gdzie za niewykonanie badz
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza,

23) Zapewnienie przy realizacji przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz,
aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych przedmiotem umowy
posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robét,

24) Ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy,

25) Uczestnictwo na Zadanie Zamawiajacego lub o0s6b upowaznionych w naradach
koordynacyjnych,

26) Zaptata optat i kar za przekroczenie w trakcie robdét norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca,

27) Umozliwienie i zapewnienie Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, przeprowadzenie kontroli albo wizji
lokalnej terenu budowy i do kazdego miejsca, w kazdym terminie, gdzie roboty w zwigzku z
niniejsza umowg beda wykonywane,
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28) Prowadzenie na biezaco dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,
w szczegblnosci dziennika budowy, w sposéb zgodny z obowiazujacymi przepisami,

29) Wykonywanie i przestrzeganie wszystkich polecen kierownika budowy oraz os6b
sprawujacych nadzér ze strony Zamawiajacego, zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi
postanowieniami umowy,

30) Usuwanie wad w terminie 7 dni, liczac od pisemnego zgtoszenia ich przez Zamawiajacego w
przypadku wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robét oraz w przypadku wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego robét, a w przypadku wad zgloszonych po
odbiorze koncowym robét w ramach rekojmi za wady lub gwarancji - w terminie 14 dni, liczac
od pisemnego zgloszenia ich przez Zamawiajgcego, chyba Ze Strony ustalg zgodnie diuzszy
termin na usuniecie wad, zgtaszanych w wymienionych przypadkach.

31) realizacja wnioskéw badz uwag przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie spetniania innych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, gdyby
takie powstaty w trakcie wspétpracy Stron,

32) zapewnienie przy realizacji przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikow o kwalifikacjach niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania robét,

33) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, juz wykonanych robét lub ich czeSci w toku
realizacji, naprawianie ich i doprowadzanie do stanu poprzedniego, na wlasny koszt,

34) usuniecie na wlasny koszt, po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, poza teren budowy
wszystkich wtasnych urzadzen, tymczasowego zaplecza,

35) kompletowanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszelkiej dokumentacji, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze,

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowigzania wynikajace z zawartej umowy.

12.  Wykonawca zostal uprzedzony o odpowiedzialno$ci za uszkodzenie drzew i grozacej za to
karze umowne;j.

13. Na czas obowigzywania umowy Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialnos¢
w stosunku do oséb trzecich, za skutki i nastepstwa zdarzen zaleznych od nienalezytego
i nieterminowego wykonania umowy.

14. HARMONOGRAM ROBOT:

1) Najpézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do uzgodnienia harmonogram robdt zawierajacy zakres rzeczowy oraz
terminy wykonania tego zakresu.

2) W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajagcemu harmonogramu do zatwierdzenia, w
terminie okre§lonym w § 6 ust. 14 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1)
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zloZone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru.
Harmonogram musi by¢ sporzadzony w czytelny sposéb, w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapédw postepu w realizacji robét budowlanych.
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4)  Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie
budowy, wraz z programem zapewnienia jako$ci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem

umowy.

5) Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczeg6lnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy: terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robét sktadajacych sie na
przedmiot umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren
budowy, co najmniej na poziomie okreslonym przez inspektora nadzoru,

b) 0g0lny opis metod realizacji robét i etapéw realizacji przedmiotu umowy.

6) Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w § 6 ust. 14 niniejszej umowy w
ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym
terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét lub umowie.

7) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

8)  Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajagcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w § 6 ust. 14 niniejszej umowy bedg uwazane przez Strony za
zatwierdzenie harmonogramu.

9) W przypadku nie uwzglednienia w catoSci lub w cze$ci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreSlonym w § 6 ust. 14 niniejszej umowy lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w
ocenie Zamawiajgcego niezgodny z umowa, a Zamawiajacy uzna, Ze zlozenie takiego
harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokoSci
0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 ) niniejszej umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

10) Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

11) Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy, w zakresie
przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robét lub terminu zakoniczenia roboét.

12) Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia
robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

13) W przypadku konieczno$ci aktualizacji harmonogramu, w szczegélnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie sie niesp6jna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze
harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreSlonymi umowg, a ztoZenie takiego
harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie p6zZniej niz w
terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia KkoniecznoSci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
Jezeli inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedoZzony projekt uwaza sie za
zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.
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14) Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wiazacy dla
Stron.

15) Jezeli inspektor nadzoru zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu,
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w specyfikacji warunkéw
zamoOwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
lub umowie, w szczeg6lnosSci dotyczace jego niezgodnoSci z postanowieniami umowy lub
tempa wykonywania robot, Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie p6Zniej niz w
terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu
uwzgledniajgcego uwagi inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy.

16) W przypadku nie uwzglednienia w cato$ci lub w czesSci uwag inspektora nadzoru do
aktualizacji harmonogramu, w terminie okre$lonym w § 6 ust. 14 niniejszej umowy lub gdy
przedtozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru niezgodna z
umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 ) niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajacego.

17) Jezeli faktyczny postep robét, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
harmonogramie lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego niezwlocznie, nie poéZniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

18) Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangaZowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot, w
terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie. Wykonawcy nie przystuguje z
tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

19) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
lub okre$lonego terminu zakonczenia etapu rob6t wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie
jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru i Zamawiajacego o przedtuzenie
terminu zakonczenia rob6t oraz odpowiednio etapéw robét i do zwrotu poniesionych kosztédw.

15. Inspektor nadzoru moze wstrzymaé¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot,
na podstawie umowy, w przypadku:

1)  wykonywania robdt niezgodnie z dokumentacja projektowag lub w sposéb naruszajgcy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujacych sie na
terenie budowy i nie dokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
op6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

2)  wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci roboét, z
tym zastrzezeniem, Ze przed wstrzymaniem robot w zwigzku z wystgpieniem tych
okoliczno$ci, inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe terminy
wykonania rob6t w harmonogramie,

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badZ spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

16. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w § 6 ust. 15 niniejszej umowy, inspektor nadzoru
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie rob6t lub ich dowolnej
czesSci na okres, ktory uzna za konieczny, nie przekraczajacy 3 miesiecy.
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17. W przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 16 niniejszej umowy, jezeli wstrzymanie robot
nie nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia
terminu zakonczenia robdt o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju) i do
zwrotu kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robét.

18. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot.

19. Wykonawca zobowigzany jest do spetniania zgodnie z certyfikatem FSC i PEFC wymogéw
dotyczacych ochrony $rodowiska przed skazeniem na skutek rozlania olejow, paliwa oraz
produktéw ropopochodnych w tym miedzy innymi: wyposazenie samochodéw, maszyn i
urzadzen pracujacych przy realizacji przedmiotu umowy w sorbenty oleju i paliwa np. w
postaci mat lub granulatu a takze stosowania olejéw ulegajacych biodegradacji. Wykonawca
o$wiadcza, iz jest mu wiadome, Ze Zamawiajacy podlega procesowi certyfikacji wedlug
standardéw okreslonych przez FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Wykonawca zobowigzany
jest do umozliwienia przeprowadzenia prac audytorom FSC (Forest Stewardship Council) oraz
PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) w zakresie
certyfikacji w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy
w zakresie technologii realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy wykorzystujac techniki
oraz technologie gwarantujgce minimalizacje strat i zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym.

2. Wykonawca gwarantuje, Ze maszyny i inne urzadzenia techniczne, wykorzystywane przez
Wykonawce oraz jego podwykonawcow do realizacji Przedmiotu Umowy beda:

1) spelnia¢, przez caty okres ich uzytkowania, minimalne wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy okreslone w
przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy;

2)  utrzymywane w stanie sprawnosci technicznej i czystosci zapewniajacej uzytkowanie ich bez
szkody dla bezpieczenistwa i zdrowia oséb je eksploatujacych oraz srodowiska przyrodniczego,
w ktérym realizowane sg prace;

3) posiadaé¢ aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile s3 wymagane
przez odpowiednie przepisy prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie obstugi maszyn i urzadzen technicznych
osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje.

4, Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia wszystkich maszyn, ciagnikéw i urzadzen
pracujacych na powierzchniach le§nych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne
itp.) do pochtaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych ptynéw technologicznych
uzywanych w maszynach, ciggnikach, pilarkach i innych urzadzeniach pracujgcych w lesie oraz
uzycia tych srodkéw w sytuacjach wymagajacych zastosowania (awarie, naprawy, tankowania
itp.) - w celu zapobiezenia skazeniu srodowiska. Dopuszcza sie posiadanie i uzywanie przez
pilarzy kanistréw z bezpiecznymi koncéwkami (dozownikami), uniemozliwiajacymi rozlanie
(przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastepczo za maty
pochlaniajace olej i paliwo).
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5. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego weryfikacje
wykonania obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 4.

§8

Obowiazki Wykonawcy w zakresie personelu

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw i uregulowan
prawnych obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu
gospodarki leSnej oraz zasad i przepiséw BHP i ppoz. na terenie wykonywanych prac.

2. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie (,Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objetych
danym Zleceniem.

3. W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 PZP okres$lit w SWZ wymagania
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
pracownikoéw fizycznych wykonujacych czynno$ci wchodzace w sktad przedmiotu zamdwienia
tj.

pracownikéow  budowlanych wykonujacych roboty budowlane drogowe i
ogdélnobudowlane, w tym operatoréw maszyn,

jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023. poz. 1465)
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujgce te czynno$ci beda zatrudnione
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych
zobowigzan (,0bowigzek Zatrudnienia”) moze nastapi¢ réwniez poprzez zatrudnienie oséb
wskazanych przez podwykonawcow.

4. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, w
stosunku do 0s6b majacych wykonywac te czynnosci, Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu, nastepujace dokumenty:

(pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnos$ci. W przypadku zmiany
sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszczeg6lnych
czynnos$ci Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla tych oséb dokumenty,
o ktorych mowa w pkt 1 - 3 ponizej, pod rygorem niedopuszczenia tych os6b do realizacji tych
czynnosci.)

1) oswiadczenia Wykonawcy, zatrudnionego pracownika lub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, zawierajacych informacje, w
tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika.

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zawierac¢ informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.
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3) dokument potwierdzajacy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub
optacenie przez pracodawce ubezpieczen pracownika, zanonimizowany w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

5. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dla os6b realizujacych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia dokumenty, o
ktérych mowa w ust. 4. Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
stanowi przypadek naruszenia Obowigzku Zatrudnienia.

6. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania poszczegdlnych prac wchodzacych w sktad

Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢
zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadajgce co najmniej taka
sama wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w SWZ. O planowanej
zmianie os6b lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie
przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustepu nie
uchybiaja zobowigzaniom Wykonawcy wynikajacym z Obowiazku Zatrudnienia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegélnych prac wchodzacych w
sktad Przedmiotu Umowy osoby, ktére zgodnie z obowiazujacymi przepisami posiadaja
kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty odpowiednie szkolenia i ukonczyty je z wynikiem
pozytywnym, posiadajg wymagane zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.). Obowigzek, pisany w
zdaniu poprzednim dotyczy réwniez zmiany os6b wykonujacych poszczegdlne prace
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy.

9. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajagcego wykonywania prac przez
osoby, ktére nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku
odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel
Zamawiajacego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawce lub
zadania zaprzestania wykonywania tych prac przez taka osobe. Powyzsze nie narusza
uprawnien Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 14 Umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Personel Wykonawcy oraz podwykonawcéw o
zagrozeniach dla zdrowia i Zycia istniejgcych na terenie, na ktérym prace bedg wykonywane, w
szczegblnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chronié¢ ich beda $rodki ochrony indywidualnej
oraz przekaza¢ informacje o tych S$rodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o
dziataniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie moga zosta¢ podjete w celu wyeliminowania
lub ograniczenia tych zagrozen.

11. Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamos$ci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji prac.

12.  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

13. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osobe wskazang w Wykazie
0s06b, o ktérym mowa w pkt 19.2. lit. d SWZ.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w pkt. 13 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
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Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej osoby beda spetniaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Zmiana taka
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

14. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz
innym osobom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ w trakcie realizacji zaméwienia kontroli wobec
Wykonawcy odno$nie spetiania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 8 ust.3 niniejszej umowy
czynnosci, w szczegdlnosci poprzez:

1) zadanie o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci okreslone w § 8 ust. 3 niniejszej
umowy,

2) zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
w/w wymogéw,

3)  wystapienie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenia kontroli formy zatrudnienia
pracownikow.

16. Po rozpoczeciu realizacji zamdéwienia, nie p6Zniej niz w terminie 5 dni od przystapienia do
realizacji przedmiotu umowy oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, jeden ze wskazanych w § 8
ust. 4 niniejszej umowy dokumentéw w celu potwierdzenia zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w § 8 ust. 3
niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia.

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czes$ci robét
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca sie kazdorazowo z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na podwykonawece, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Podwykonawca
moze przystapic¢ do realizacji przedmiotu umowy po upewnieniu sie uzyskania pisemnej zgody
przez Wykonawce u Zamawiajacego.

3. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w ramach niniejszej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do
przedtozenia Zamawiajagcemu na piSmie projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub__
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dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentéw nie krotszy niz 3 dni.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w ramach niniejszej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do
przedlozenia Zamawiajagcemu na piSmie projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania, wymienionego w §9 ust. 8 niniejszej umowy
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

a) nie spetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
a w szczeg6lnosci zawartych w § 9 ust. 11 niniejszej umowy,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 9 ust. 7 niniejszej
umowy,

) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
tj.: postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym
w § 9 ust.9 niniejszej umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Projekt umowy o podwykonawstwo, w tym takze z dalszymi podwykonawcami, powinien
spetniaé nastepujace wymagania:

a) miec¢ forme pisemna,

b) doktadnie okresla¢ zakres robo6t powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin
ich wykonania,

) zawiera¢ zapisy umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
umowy przez podwykonawce,

d) nie moze zawiera¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

e) nie moze wytacza¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy przed Zamawiajacym za wykonanie cato$ci
robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcéow,
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f) zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajacego na zasadach wynikajacych
Z niniejszej umowy,

g) nie moze zawiera¢ zapiséw sprzecznych z niniejszg umowg o roboty budowlane zawartg
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

h) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego
zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot podwykonawcy
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

i) warto$¢ wynagrodzen Kkolejnych uméw o podwykonawstwo nie moZe przekroczyé
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

12. W przypadku podjecia przez Wykonawce, podwykonawce, dalszego podwykonawce decyzji o
zmianie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przediozenia Zamawiajgacemu projektu
tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.
Postanowienia w § 9 ust. 7, ust. 9, ust. 10, ust. 11, niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

§10
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2)  0dbiér koncowy.

3) 0dbiér w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Odbiér taki musi by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

3. Gotowo$¢ do odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 1 zgtasza Wykonawca w formie pisemne;j
Zamawiajagcemu z réwnoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru dokonuje inspektor w terminie 4 dni roboczych, od daty powiadomienia
Zamawiajacego i inspektora. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego zakonczenie i
gotowos$¢ do Odbioru prac stanowigcych przedmiot umowy. Zgtoszenie Gotowosci do Odbioru
zostanie przekazane Przedstawicielowi Zamawiajacego w formie pisemnej, faxem lub poczta
elektroniczng na numery lub adresy wskazane w § 19 niniejszej umowy.
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5. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koicowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zakonczenie czynnoSci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 4 dni roboczych, liczagc od daty
rozpoczecia odbioru.

7. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, uznaje
sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej umowy
stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

8. Strony ustalajg, Ze przedmiotem odbioru korticowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia objetego niniejsza umowg, potwierdzone protokotem koncowym
odbioru robdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone ha usuniecie stwierdzonych wad

9. Protokot konicowy odbioru robét musi by¢ podpisany przez przedstawicieli Stron, kierownika
budowy, inspektora nadzoru i koordynatora zaméwienia.

10. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru i powiadomi uczestnikéw odbioru
w formie pisemnej lub elektroniczne;j.

11. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiar co najmnie;j
na 3 dni przed tym terminem.

12. Zamawiajacy bedzie wymagat dokumentéw odbioru koficowego, :

a) Protokét odbioru,

b) Dziennika budowy z wpisami i podpisanego przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru.

) Protokét odbioru podbudowy warstwa dolna

d) Protokét odbioru nawierzchni Zwirowej warstwa gorna $cieralna,

e) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z dokumentacja

projektowa oraz obowigzujacymi przepisami,

f) Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o zgodno$ci wykonania obiektu z dokumentacjg
projektowa oraz obowigzujacymi przepisami,

g) Protokoty robét zanikowych,
h) Deklaracje zgodnosci wbudowywanych materiatéw,
i) Inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbiér koncowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu

umowy w cato$ci, nie wykona wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawi
dokumentoéw o ktérych mowa w powyzej.

Nadlesnictwo Augustéw 19|Strona

ul. Turystycznal9, 16-300 Augustow

tel.: +48 87 643 99 00, fax: +48 87 644 35 76, e-mail: augustow@Dbialystok.lasy.gov.pl Www.lasy.g OV.p|



" LAT
Nadlesnictwo Augustow 1

1924-2024
Laséw Panstwowych

13.  Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoniczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

14. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia,:
a. Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b. dokona¢ odbioru z réwnoczesnym zobowigzaniem Wykonawcy do usuniecia wad w
wyznaczonym terminie,

C. obnizy¢ odpowiednio przystugujace Wykonawcy wynagrodzenie;

2) nie nadajace sie do usuniecia:
a) Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy.

b) Zamawiajagcy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potracenia czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jako$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie;

) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy i zaptaty.

15. Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej, w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

16.  Zadajgc usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

17. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usuna¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

18. W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci.

19. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury/rachunku, po usunieciu wszystkich
wad, na podstawie bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia, zakonczonego
podpisaniem protokolu konicowego odbioru robét przez przedstawicieli Stron, kierownika
budowy, inspektora nadzoru i koordynatora zaméwienia.

20. Do czasu zakonczenia odbioru konicowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.

21. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacje
powykonawcza robdt w wersji papierowej i elektronicznej.

22. Strony postanawiajg, Ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym, w okresie gwarancyjnym, wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, Ze w trakcie odbioru
Strony postanowig inaczej.

23. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu
gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;j,
elektronicznej lub faxem.
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24. W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktéregokolwiek z
protokotéw, o ktérych mowa w Umowie, Zamawiajacy jest uprawniony do jego
jednostronnego sporzadzenia z mocg obowigzujaca dla obu Stron

§11
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie roboty budowlanej bedacej przedmiotem zamoéwienia Strony ustality Za
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowg, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz obmiaréw powykonawczych
ilosci faktycznie wykonanych rob6t potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy, obejmujace zakres rob6t wynikajacy ze
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, okre$lone na podstawie Kkosztorysu ofertowego
Wykonawcy, zgodnie z ofertg Wykonawcy- stanowigcg zatgcznik do niniejszej umowy, ustala

sie na:

venns ZEDrutto,  (stownie: .o 00/100)
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Kwota wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim stanowi warto$¢
Przedmiotu Umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu
zaméwienia, w tym rdéwniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu
zaméwienia, np. Koszty uzgodnien, opinii, pelnienia nadzoru autorskiego, wdrozenia i
utrzymania czasowej organizacji ruchu, opracowania dokumentacji powykonawczej,
przeprowadzenia badan, dokonania rozbidrki i wywozu materiatéw z niej pochodzacych,
utylizacji materiatéw, ubezpieczenia, itp.

3. Wynagrodzenie obejmuje réwniez:

- wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materialéw i urzadzen przewidzianych do
wykonania przedmiotu umowy, w tym urzadzen przechodzacych na wtasno$¢ Zamawiajgcego;

- wszystkie koszty zwigzane z organizacja, ochrona i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza
budowy i ich otoczenia;

- wszelkie koszty zwiazane z obstuga geodezyjna;
- wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowigzkéw Wykonawcy;

- kwoty wynagrodzen przewidzianych dla podwykonawcéw zaangazowanych w trybie § 9
ust.lumowy, ktére wynikaja z umoéw zawartych miedzy Wykonawcg, a Podwykonawcami.

Postanowienia o odbiorze koficowym przedmiotu umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Strony ustalaja, iz Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie nalezno$ci pieniezne
nalezne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegélnosci kary umowne,
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odszkodowania z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania
za szkody przewyzszajace wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, koszty ubezpieczenia

Wykonawcy.

5. Zamawiajacy nie bedzie wyptacat zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy

6. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania faktur/rachunkéw czesciowych i ptatnosci za przedmiot

umowy etapami.
7. Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
8. Nr rachunku WYKONAWCY: wussreussesssssesssnsnssssasssssssssasssnsesssnsns ssrasssssssssas nssns sues

9. Podstawg do wystawienia faktury konicowej bedzie zatwierdzony kosztorys zamienny i
zaakceptowany bez zastrzezen protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz
dotaczone do faktury o$wiadczenia Podwykonawcéw, Ze ich roszczenia finansowe wzgledem
Wykonawcy, wymagalne w dacie ztozenia faktury i wigzace sie z przedmiotem niniejszej
umowy zostaty spetnione.

10. Ostateczne wynagrodzenie Kkosztorysowe zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
powykonawczego robét w oparciu o ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych roboét z
ksigzki obmiaru oraz cen jednostkowych za poszczegdlne pozycje Kkosztorysowe,
zaoferowanych w ofercie przez Wykonawce.

11. Wysoko$¢ wynagrodzenia bedzie ostatecznie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego .

12. Zaptata wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w formie
przelewu bankowego w terminie do 21 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej(go) faktury koncowej/rachunku koncowego. Wykonawca
zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajacemu fakture koricowa/rachunek koricowy w terminie 7
dni od dnia jej wystawienia i powinna by¢ doreczona do siedziby Zamawiajgcego -
Nadle$nictwo Augustow, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustow.

13. Faktura koncowa/rachunek koncowy wystawiona(y) bezpodstawnie lub nieprawidlowo
zostanie zwrécona Wykonawcy.

14. Wykonawca przyjmuje do wiadomoSci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852).

15. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci cesji wierzytelnoSci ani przeniesienia praw
i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego zgody.

16. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z niniejszej umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

17. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotlujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§12
Warunki ptatnosci
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1. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury.

2. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do Nadle$nictwa Augustéw, ul Turystyczna 19, 16-300 Augustow.

3. Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

4. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy obedzie sie na podstawie faktury koncowej, w
oparciu o bezusterkowy protokoét odbioru koficowego sporzadzony przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy, do ktorego zostanie dotaczony dokument gwarancyjny.

5. Zaptata:

1)  kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852),

2)  kwoty odpowiadajacej wartos$ci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednoSciowo-
kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

6. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym o
ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2023 r.poz. 2488, z 2024r. poz. 879 z poézn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2024 r. poz. 361, 852 z pdZn. zm.).

7. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z
2024 r. poz. 361, 852 z pézn. zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z
odpowiedzialnos$ci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

8. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej Umowy.

9. Kazdorazowa zmiana stawki podatku obcigzy Wykonawce bez konieczno$ci dodatkowych
$Swiadczen ze strony Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane badZ jej zmiany, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi badz jej zmiany.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca uprawniony jest do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji
od Zamawiajacego o mozliwo$ci zgtaszania uwag.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, w okreslonym w ust. 13 terminie, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,

) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

15. Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U.z 2020 r. poz. 1666, z 2023 r. poz. 1598,- ,Ustawa o Fakturowaniu”).

16. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 16,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana
faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o
Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia,
ktérych dotyczy

17. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. Wraz z fakturg/rachunkiem wystawiong(ym) dla Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowiazany przedtozy¢ o$wiadczenia podwykonawcy(éw) o dokonaniu na jego (ich) rzecz
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia oraz inne dowody dotyczgce dokonania tej zaptaty.
Jezeli nie uptynat termin ptatno$ci naleznosci podwykonawcéw, do faktury lub rachunku
Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ oswiadczenie podwykonawcéw o braku ich roszczen z
tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo.

19. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

20. Powyzsze postanowienia nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 lustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 3 % Warto$ci Przedmiotu Umowy
(,Zabezpieczenie”).....cccccveererierneecieesrennne zt
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2. Zamawiajacy jest upowazniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak réwniez z innych kwot
naleznych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich naleznosci stuzacych Zamawiajagcemu
w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczegdélno$ci kar umownych, oraz odszkodowan
naleznych Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacja Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajagcego wobec Wykonawcy o zaptate
kar umownych.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
5. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

7. Ustala sie podziat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na nastepujace czeSci:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie nalezytego wykonania umowy,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie rekojmi i gwarancji za wady.

8. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz, okres waznosci
zabezpieczenia winien obejmowac:

a) 70% warto$ci zabezpieczenia - czas do dnia zakonczenia przedmiotu umowy plus dodatkowe
30 dni,
b) 30% wartosci zabezpieczenia - okres obowigzywania rekojmi plus dodatkowe 15 dni.

9. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji lub poreczenia Wykonawca musi
zapewni¢ wazno$¢ zabezpieczenia na caty okres jego obowigzywania, takze w przypadku
dokonywania zmian warunkéw, ktoérych skutkiem miatoby byé wygasniecie owego
zabezpieczenia. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji lub poreczenia musi
uwzglednia¢ wydtuzenie okresu jego obowigzywania, w szczegdlnosci spowodowanej
przesunieciem lub op6znieniem wykonania przedmiotu zamdwienia.

10. W przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
uregulowania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres niezbedny na realizacje
umowy, po przesunieciu terminu.

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

12. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, stwierdzone na podstawie protokotu
koncowego.
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13. Zamawiajacy pozostawia 30% wysokosci zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie podZniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady.

14. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie staje sie wtasnoScig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdét i pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamoéwienia oraz na poczet kar umownych.

15. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

16. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

17. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdZniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

18. Jezeli Wykonawca w terminie okres§lonym w § 13 ust. 16 niniejszej umowy nie przedtozy
Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty,
na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

19. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czeSci zabezpieczenia.

§14
Kary umowne

1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowigzany w takiej sytuacji do
zaptaty, nastepujacych kar umownych:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za nieterminowe wykonanie
przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku zwloki w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1)
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia, w ktérym wada miata by¢
usunieta,

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w
wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 )
niniejszej umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

4) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy.
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Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych

5) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, inne anizeli okreslone w § 14 ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 3)
i pkt 4) niniejszej umowy, w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy, w szczeg6lnoSci za:

a) nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac okre$lonych umowa, trwajace powyzej
10 dni,

b) nieuzasadnione niepodjecie prac okreslonych umowg w terminie 10 dni od dnia
przekazania placu budowy.

6)  Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku realizacji zamdéwienia
w spos6b niezgodny z harmonogramem robét, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w
stosunku do harmonogramu

7)  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysoko$ci
10% niezaptaconej kwoty, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw

8)  Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysoko$ci
0,2% niezaptaconej kwoty wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty

9) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku nie przedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektuje zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy,

10) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku nie przedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11
ust. 1) niniejszej umowy, za kazdg nie przedtozona kopie umowy lub jej zmiane,

11) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysoko$ci 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11
ust. 1) niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

12) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku dopuszczenia
do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany
do ich wykonania, zgodnie z zasadami okresSlonymi umowg, w wysokos$ci 1%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust 1 ) niniejszej umowy,

13) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku naruszenia
zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek, zgodnie z § 15
niniejszej umowy, a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do
nalozenia kary umownej, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 11 ust. 1 ) niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
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14) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku, gdy czynnosci
zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba nizZ zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy,

15) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku nie przedioZenia
dokumentow potwierdzajacych przedtuzenie terminu waznosci gwarancji lub poreczen
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zwigzku ze zmiang terminu wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie z § 13 niniejszej umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy, za kazdy kolejny
dzien nie objety gwarancjg lub poreczeniem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

16) Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za uszkodzenie drzew, potwierdzone
przez inzyniera nadzoru i le$niczego, za kazde uszkodzone drzewo w wysokosci 100,00
zt,

17) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna za oddelegowanie do wykonywania
robét wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy o0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek. Kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace,

18) W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajagcemu harmonogramu do
zatwierdzenia, w terminie okre$§lonym w § 6 ust. 14 pkt 1 niniejszej umowy Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

19) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego, z przyczyn za ktére ponosi wine Zamawiajacy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy,

20) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w przypadku niedotrzymania terminu
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2. Odstgpienie od Umowy nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytutu wystapienia okoliczno$ci majacych miejsce przed ztozeniem
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

3. Zamawiajagcemu stuzy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogélnych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

4, Strony okreslaja limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 na 50% Wartosci
Przedmiotu Umowy.

5. Kary umowne z tytutu nieterminowosci oraz kary umowne zwigzane z odstgpieniem od
umowy spowodowanej nieterminowosciag Wykonawcy nie podlegaja kumulacji.

6. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy nie
pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, za wszelkie ewentualne szkody powstate w
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zwigzku z realizacja umowy, na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

7. Wykonawca wyraza zgode na potragcanie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia za
wykonane prace.

8. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna
od dnia nastepnego, po uplywie terminu jej zaptaty.

9. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie zwloki z zaplata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§15
Ubezpieczenia

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawarl umowe
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej zwigzanej z realizacja przedmiotu umowy
(,Ubezpieczenie OC”) na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz

100 000,00 z1

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy
Ubezpieczenia OC. Polise lub inny dokument potwierdzajacy kontynuacje ubezpieczenia od
dnia nastepnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadek na to ubezpieczenie Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajagcemu nie
poZniej niz na 14 dni przed dniem wygasniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia. Koszt
umowy lub uméw, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegélnosci sktadki
ubezpieczeniowe pokrywa w cato$ci Wykonawca.

3. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w § 15 ust. 1, ust. 2, niniejszej umowy, przedstawiajgc
Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegblnosci kopie umowy ubezpieczenia. W przypadku nie dokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w § 15 ust. 1, ust. 2, niniejszej
umowy lub nie przedtozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, ust. 2, niniejszej umowy, Zamawiajacy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy, na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, w zakresie okres§lonym w
§ 15 ust. 1, ust. 2, niniejszej umowy, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z
faktury/rachunku wystawionej(ego) przez Wykonawce.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia, bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie.

5. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym, mowa w ust. 3, Zamawiajacy wedle
swojego wyboru moze:

1) odstapi¢ od Umowy;

albo
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2) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym Kkoszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe -
zaspokoi sie z Zabezpieczenia.

§16
Odstapienie od Umowy

1. Oprécz wypadkéw przewidzianych w Kodeksie cywilnym Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach, tj.:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci ) tych okoliczno$ciach.
W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy, nie moze natomiast zagda¢ odszkodowania i kar umownych,

b) w przypadku ogtoszenia upadtosci Wykonawcy, jego likwidacji lub gdy Wykonawca zostanie
wykre$lony z rejestru przedsiebiorcow,

) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat lub zaprzestat wykonywania robdét objetych
przedmiotem zamdwienia, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pis$mie,

d)  w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z warunkami niniejszej
umowy, specyfikacja warunkéw zamdwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét,

e) w przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca realizuje ten
przedmiot zaméwienia w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy, w kazdym
czasie, moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajagc w tym celu
odpowiedni termin, a po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu od umowy odstgpic,
z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca,

f) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni
zadaniu Zamawiajgcego,

g) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego,

h) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na
okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

i) w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu
budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg rob6t tak dalece,
ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét,

i) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez
zgody Zamawiajacego,
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k) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiazkéw, o ktérych mowa w § 1 niniejsze;j
umowy,

1) w przypadku, gdy Wykonawca w istotny lub w razacy sposéb zaniedbuje wykonywanie
zobowigzan umownych i nie reaguje na pisemne zastrzezenia Zamawiajacego,

m) w przypadku, gdy Wykonawca nie uregulowat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w sytuacji, o ktérym mowa w § 13 niniejszej umowy,

n) w przypadku, gdy Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 12 niniejszej
umowy,

0) w przypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzku zatrudniania
na podstawie umowy o prace,

p) w przypadku koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotéw na sume wiekszg
niz 5% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Prawo do odstgpienia wskazane w pkt b- p mozZe by¢ realizowane w terminie 30 dni od
podjecia przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu przyczyny do wypowiedzenia .

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a. w przypadku, gdy zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy przekracza
10 dni,
b. w przypadku, jezeli Zamawiajacy wstrzymat wykonywanie rob6t na okres diuzszy

niz 60 dni, z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy.

2. Odstagpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu przez Strone.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢é teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace.

6. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie
zgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbidr jednostronny.
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7. Wykonawca niezwlocznie, a najp6ézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu odmowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,
nie stanowigce wiasnos$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robdét przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych, na swoéj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecent Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasno$ci lub bezpieczenistwa robét.

11. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
oraz Inspektora nadzoru, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robét przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dziedn odstapienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury/rachunku.

12.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robét wedlug stanu na dzien odstgpienia.

13.  Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

14. Szczeg6towy protokét robdét odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych
w toku, inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury/rachunku.

15. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

16. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo6t i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione Kkoszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

17. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.
§17
Sita wyzsza

1. Strony nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
spowodowane zaistnieniem sity wyzZszej. Przez site wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie
zewnetrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od Stron, niemozliwe lub nadzwyczaj
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trudne do przewidzenia ktérego, skutkom nie dato sie zapobiec lub bytoby to nadmiernie
utrudnione. Powotanie sie przez Strone na site wyzsza wymaga dochowania procedur
informacyjnych.

2. Niewykonalno$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien umowy nie ma wpltywu na
wykonalno$¢ pozostatych postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia
umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione
wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym mozliwym stopniu odda pierwotne
intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§18
Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia:

1)  zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktéorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych
sytuacjach:

a) spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi
wykonywanie rob6t, w szczegé6lnoSci: kleski Zywiotowe, wysoki stan
wod powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi, diugotrwate
intensywne opady, utrzymujace sie niskie temperatury i pokrywa $niezna,
rozmiekczenie gruntu uniemozliwiajgce poruszanie sie sprzetu, wystgpienie
innych zagrozen uszkodzenia drég dojazdowych w wyniku transportu materiatow,

b) spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w  szczegblnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
nieprzewidziane warunki geologiczne i gruntowe,

) wystgpienia warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych
odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktorych
uchwalenie lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych
tre$ci wynika konieczno$¢ lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian, majacych wplyw
na realizacje umowy,

e)  wstrzymania realizacji robot przez wtasciwe organy administracji publicznej badz
orzeczeniem sadu,

f) innych nie dajacych sie przewidzie¢ przyczyn skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji przedmiotu zamoéwienia, potwierdzonego przez inspektora nadzoru,
ktérych zaistnienie nie nastgpito z winy Wykonawcy i pod warunkiem akceptacji i
wyrazenia na nie zgody przez Zamawiajacego,

g) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagroZzone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosSci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w
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zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

h) gdy wystagpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamdéwienn dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji

i) wystgpia opo6Znienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

i) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3a nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

k) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1) Gdy wystapia odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawki, itp.) skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zaloZzeniach
technologicznych,

m) z powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzsze;.
Jako Site wyzszg rozumie sie wydarzenia i okolicznosci nadzwyczajne,
nieprzewidywalne, niezaleznie od woli i intencji ktérejkolwiek ze Stron umowy.
Nie uwaza sie za czynnik zakt6cajacy wptyw czynnikéw atmosferycznych w czasie
realizacji robét, ktéry przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage.
Wstrzymanie rob6t budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe
(wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robét nie uzasadnia
Zmiany umowy, a tym samym nie usprawiedliwia opéznienia Wykonawcy.

n)  w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych warunkéw archeologicznych lub
terenowych, w szczegblnosci niewypaty 1 niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe w szczeg6lnosci istnienie podziemnych urzadzen i instalacji
infrastrukturalnych,

0) w przypadku wystapienia kleski zywiotowej zgodnie z ustawa z dnia 18 kwietnia
2002 r. o stanie kleski zywiotowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1897 z pdzn. zm.).

p) przerw w realizacji rob6t budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy;

q) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczacego skroceniu terminu
zakonczenia realizacji umowy;

r) konieczno$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgéd lub pozwoleni 0séb trzecich lub wtasciwych organéw;

2) zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia, w przypadkach:
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a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robét, objetej przedmiotem
zamoéOwienia, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, nie wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgce ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktéore mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozenn niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosSci napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji.

g) zmiany przepisow, ktére skutkujg zmiang pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
wydanego dla realizowanego zaméwienia;

h) Zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu.

i) Zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy; w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych m.in. takich jak: $mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkéw, nienalezyte wykonywanie
obowigzkéw, moze nastapi¢ pod warunkiem, Ze osoby zaproponowane przez
Wykonawce beda posiadaty wymagane w SWZ kwalifikacje.

i) Zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z powodu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie czesSci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. W takim
wypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone w oparciu o pozycje z kosztorysu
ofertowego dolaczonego do umowy zgodnie z zapisami SWZ, ktérych nie

wykonano.

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy moze by¢ dokonane
wylacznie za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe do Zadania takiej zmiany.
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4. Whniosek, o ktérym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pOZniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub
powinien dowiedzie¢ sie o0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
zasady okres$lone w niniejszej Umowie i informacji uzasadniajgcych Zadanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe zZadania zmiany.

6. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Po otrzymaniu wniosku Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

8. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycja wyceny robot i
informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i
odpowiednio propozycji wyceny rob6t i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji Zagdania zmiany.

9. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

10. Nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1)  danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

11. Przedluzenie terminu wykonania umowy nastapi o okres trwania przyczyn, o ktérych mowa w
ust 2 Zamawiajacy warunkuje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu zakornczenia przedmiotu
umowy od wystapienia przez Wykonawce z wnioskiem o podpisanie aneksu, w ktérym
szczegbtowo wykaze i udowodni, iz zaistniata ktéra$ z przestanek wymienionych w ust. 2,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych dokumentéw lub innych dowodéw
na wykazanie w/w przestanek pod rygorem odmowy podpisania aneksu.

12.  Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:
a) Spos6b inicjowania zmian:

- Zamawiajacy: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwo$ci dokonania wskazanej
Zmiany,

- Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
Zmiany.
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b) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosowanych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo wykonawcy, itp.).
) Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowigzania

Stron do wprowadzenia zmiany.

§19
Porozumiewanie sie Stron

1. Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewac sie beda
pisemnie, telefonicznie, poczty elektroniczng lub faxem, chyba, Ze Umowa stanowi inaczej. Za
date otrzymania dokumentéw, Strony uznajg dzien ich przekazania poczta elektroniczng lub

faksem.
2. Dane kontaktowe Stron:
Zamawiajacy:
Adres: Nadle$nictwo Augustow, ul. Turystyczna 19; 16-300 Augustow
Telefon: 87 643 99 00
Fax: 87 6443576
e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl
Imie i nazwisko: Monika Sagun
Telefon: 87 64399 12
Fax: 87 6443576
e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl
Wykonawca:
Imie i Nazwisko
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
3. Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie

pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§20
Kierownik budowy
1. Jako kierownika budowy Ustanawia Si€: .......c.cuveriinieniieineinien e et e ser e
2. Prawa i obowiazki kierownika budowy okres$lajg przepisy ustawy Prawo budowlane.
3. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy
Prawo budowlane.

4. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany Kierownika budowy, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego, akceptujacego nowego kierownika.
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5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
Ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

6. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi posiada¢ uprawnienia
stosowne do wykonywanych czynno$ci.

7. Zmiana osoby pelniacej funkcje kierownika budowy nie powoduje zmiany niniejszej umowy.
§21
Inspektor nadzoru
1. Jako inspektora nadzoru Zamawiajgcy UStanawia: .......cccevverreereirnensesseesreeses e eseess e esseas
2. Prawa i obowiazki inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy Prawo budowlane.
3. Jako koordynatora zamoéwienia upowaznionego do wspétpracy z inspektorem nadzoru

i z Wykonawcg, Zamawiajacy uUStanawia SI€: ....c..cevververiieiriienies st et

4. Zmiana osoby petniacej funkcje inspektora nadzoru lub koordynatora zamdwienia nie
powoduje zmiany niniejszej umowy. O zmianie tych oséb Strony beda informowac sie
pisemnie, nie pdZniej niZ w nastepnym dniu roboczym po dniu, w ktérym nastgpita zmiana.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy i
jest upowazniony do wydawania poleceni zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego oraz
zgodnego z umow3 i dokumentacjg projektowg wykonania przedmiotu umowy.

6. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z przepisami Prawa budowlanego i BHP oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami,

b) w kazdym czasie dostep do robot oraz do wszystkich warsztatéw i miejsc, gdzie roboty sa
przygotowywane lub skad sg pobierane materiaty,

) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz udziat w
odbiorach i przekazaniu inwestycji do uzytku. Zaden odcinek robét nie moze by¢ zakryty lub w
inny sposéb uczyniony niedostepnym bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego,

d)  sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

e) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia ich wad i rozliczenie inwestycji.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do decydowania o zwolnieniu Wykonawcy ze
zobowigzan wynikajacych z umowy.

8. Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce obowigzek uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.

§22
Rozstrzyganie sporow
1. Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace z

Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o ktérej mowa w
przepisach o postepowaniu cywilnym.
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2. Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie beda w stanie rozstrzygnaé sporu ugodowo, wszelkie
spory zwiazane z Umowga rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§23
Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 /WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO”, informuje, Ze:

1)  Administratorem danych osobowych jest Nadlesnictwo Augustéw ul. Turystyczna 19, 16-300
Augustéw zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 87 643 99 00,

e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl

2) w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowac sie
pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.

3) celem przetwarzania danych osobowych jest wywigzanie sie z warunkéw okre§lonych w
umowie badZ podjecie dziatain zmierzajacych do przygotowania umowy pod katem jej
przysztej realizacji.

4)  podstawa prawn g przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wykonania
umowy lub do podjecia dziatann na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem
umowy oraz

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora

5) dane osobowe mogg by¢ przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy
Panstwowe, podmiotom uprawnionym na podstawie odrebnych przepiséw prawa, jak réwniez
innym podmiotom $wiadczacym prawne czy doradcze na rzecz Administratora.

6) Dane osobowe nie sg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
miedzynarodowe;.

7) Kazda osoba, ktérej dane dotycza, ma prawo do:

a) dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16. RODO),

) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

d) whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

e) niepodlegania decyzjom podjetym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,
w tym profilowania (art. 22 RODO),
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f) whniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorujacego zgodno$¢ przetwarzania danych z przepisami o
ochronie danych osobowych.

8)  Administrator ma obowigzek przechowywaé¢ dane osobowe nie diluzej niz przez okres
wynikajacy z przepisOw prawa, jak roéwniez Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Lasow
Panistwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Panistwowych.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, ktérej dane dotycza, nie jest
zobowigzana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwos$ci
zawarcia i realizacji umowy.

10) Dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Jezeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie pozyskiwat dane osobowe w
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celéw realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest za kazdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, speinié¢ wzgledem tych
0s6b obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO, zgodnie z § 23 niniejszej umowy.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy prawa
obowiazujacego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§24
Postanowienia konncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie wiasSciwe przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.),
przepisy ustawy Prawo zamoéwienn publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane oraz
przepisy wykonawcze do w/w ustaw wraz z przepisami odrebnymi mogacymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

3. Umowe zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wszelkie zmiany lub
uzupetnienia Umowy wymagajg dla swojej wazno$ci zachowania formy, o ktérej mowa w
zdaniu poprzednim.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publiczne;j.

5. Zamawiajacy, stosowanie do tresci art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U.z 2023 r. poz. 1790.)
oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy.

6. Umowe sporzagdzono w ......c..cueeeveen. jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
7. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych,

organizacyjnych, handlowych i innych, udostepnionych wzajemnie w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz
okreslony w niniejszej umowie, a takze do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktérych
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ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niz przedmiot
umowy, mogtyby narazi¢ interesy Stron w czasie obowigzywania lub po rozwigzaniu niniejszej

umowy.
Nastepujace zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢:
Zalacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa.

Zatacznik nr 2 -SWZ,

Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 SWZ- Karta gwarancyjna

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Dokumentacja projektowa.

SwWz

Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 1 do Umowy

Zalacznik nr 2 do Umowy

Zalacznik nr 3 do Umowy
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Zalacznik nr 4 do Umowy

Karta gwarancyjna
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

sporzadzona W dniu .....rneneesennns r.
1. Strony:
ZAMAWIQJGCY wrverrerrernrsmsressessssssssssesssssssssessessssssssssessssssssssessssssssssessssssssssesssssssssssssens
Gwarant zwany dalej WYKONAaWCg ....neniensssnsssssssssesssssesssssssssssssseens

2. Przedmiot karty gwarancyjne;j:
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy) pn.

n

nr zZ dnia ..ccreieennnen r. oraz zawartych anekséw nr
zdnia ..o r.
3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostala okreslona
w Umowie
4. Data bezusterkowego odbioru konicowego: ..............ccoceuenee I.
5. Ogo6lne warunki gwarancji jako$ci:
5.1 Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe! umowa, dokumentacja projektows,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest Zamawiajacy.
Zgtoszenia takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie na nr tel.

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek
ujawnionych po odbiorze koncowym.

6. Okres gwarancji

1 Niepotrzebne skresli¢
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Okres gwarancji Wynosi ... miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczac od dnia odbioru
koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego zakresu
rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy
7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

- jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami -
niezwlocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

- w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu stron, (termin
usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia miedzy stronami umowy w
przypadkach, kiedy usuniecie usterki moze by¢ szczegoélnie trudne i czasochtonne).

- usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do
cze$ci wymienione;j.

7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy nie bedzie mogt korzysta¢ z przedmiotu
gwarancji.

7.4 Jesli wada fizyczna elementu budynku o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad w obu elementach.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad i usterek w
ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usuniecia w terminie
okres$lonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegaja usunieciu lub naprawie z tytulu gwarancji wady powstate na skutek:
- sity wyzszej, pod pojeciem ktdrych strony uznaja: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk generalny;
- normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

- szkéd wyniklych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji i
uzytkowania budynku/ budowli w spos6b niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i
uzytkowania.

7.7 W  celu umozliwienia kwalifikacji  zgltoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania budynku do uzytkowania.

7.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub usterki, a
takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpic¢ nie p6ézniej niz w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyzej okre$§lonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajacego bedzie
réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych
mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.
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7.10  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia
Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajacy moze wykonywacé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robét budowlanych.
Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien zamawiajacego wynikajacych z
przepiséw o rekojmi za ujawnione wady fizyczne rob6t budowlanych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi takze po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostale ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani s3 do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

- zmianie adresu lub firmy,

- zmianie osdb reprezentujacych strony,
- ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

- ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza karta gwarancyjng zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowa na wykonanie przedmiotu zamoéwienia, podpisang

przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakos$ci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajacego:
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