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1. Czes¢ ogolna

Wymagania Ogolne odnoszg sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach Budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robét oraz
dokumentow okreslajgcych przedmiot zamowienia na roboty budowlane wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.
Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwigzanych standardy nalezy uwazac za integralng
czes¢ Specyfikacji oraz nalezy je czyta¢ w potgczeniu z Rysunkami oraz Specyfikacjg. Uwaza sie, ze Wykonawca jest
W petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

1.1 Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych,
ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,do projektu modernizacji obiektu remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Sucharach - kotlownia olejowa”.

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Gmina Nakto nad Notecig,
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakio nad Notecig

1.2 Przedmiot i zakres robot
Zakres robot:

- budowa kottowni olejowej z dostosowaniem instalacji co.

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot

- Projekt techniczny pt. ,modernizacji obiektu remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Sucharach — kottownia
olejowa”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ciSle wedlug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1. Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalnosci budowlanej powstajagce w wyniku zamierzenia
inwestycyjnego dla uzyskania okreslonego efektu uzytkowego.

2. Budowa - czynnos¢ polegajgca na wykonaniu obiektu budowlanego.

3. Budowla - przedmiot powstaty w wyniku dziatalno$ci budowlanej, stanowigcy skohczong catos¢ uzytkows,
wyodrebniony w przestrzeni i potgczony z gruntem w sposaéb trwaty.

4. Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy jg od otoczenia lub wydzielajgcy w niej pomieszczenia.

5. Pomieszczenie - cze$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi.

6. Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajgca pomieszczenie lub okreslong przestrzen w
budowli.

7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Urzedu, ktory go wydat zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywaniu zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

8. Inspektor Nadzoru/Zarzadzajacy realizacjg umowy - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
kontrolowania Robét i do wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowaniu w j ego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

11. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

13 Przedmiar Robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczegobtowego opisu robot lub szczegdtowy opis robot obejmujgcy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wehodzgcych w



Strona 8

zakres robdt, sporzadzone przed wykonaniem robét na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

14. Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujgce w budownictwie, w wyniku, ktérych powstaje obiekt
budowlany lub jego czes$¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.

2. Wymagania dotyczgace wtasciwosci wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzagdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Wykonawca robot bedzie mogt korzystaC ze Zrédet poboru energii elektrycznej i wody. Pomieszczenia
remontowane zostang opréznione przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem Budowy. Ekipy Wykonawcy bedg mogty
korzysta¢ z budynku przez wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8°° - 20°°. Transport z wykorzystaniem terenu
bedzie mdégt odbywacé sie w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych.

2.1 Przekazanie terenu budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne do wykonania robét, Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaru oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

2.2 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robo6t gwarantujgcy ciggtos¢ prac.
- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno — ruchowe dla
dostarczonych urzadzen.

Koszty w/w opracowan nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

2.3 Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania zawarte w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych sg tak samo wigzgce, jak
gdyby wystepowaty we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze
od wymiarow okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej
kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Dokumentacja Projektowa

- Specyfikacje Techniczne
Wykonawca nie moze wykorzystaC na swag korzys¢ jakichkolwiek btedow Iub brakéw w Dokumentacji lub
Specyfikacjach, a o ich wykryciu powinien bezzwtocznie powiadomié¢ Inwestora, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian i uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty powinny byé zgodne z rzutami, przekrojami, schematami i wymaganiami
materiatowymi okreslonymi w dokumentac;ji oraz specyfikacjach.

Cechy materiatéw i elementéw robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych. W przypadku braku petnej zgodnosci
robot i materiatdw z dokumentacjg i specyfikacjami i gdy bedzie to mialo wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robat,
materiaty zostang bezzwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.4 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2.5 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzgdzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 26 czerwca 2002 roku

wydanym przez Ministra Infrastruktury.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany:

- do utrzymania okreslonej wydajnosci gwarantujgcej wykonanie przedmiotu umowy,

- spetniac¢ standardy higieny, a w szczegdlnosci dopilnowaé by pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie,

- uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob korzystania z pomieszczeh sanitarnych przez osoby uczestniczagce w procesie
inwestycyjnym,

- podjaé wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie obcych materiatow, ciat i substancji do
rurociggow, szczegolnie przy wykonywaniu podtgczen do istniejgcych przewodow i uzbrojenia,

- w przypadku rozlania paliwa badz chemikaliéw, nalezy przerwaé¢ wszelkie prace, zatrzymaé zrédio wycieku, a
skazony grunt niezwtocznie usung¢ z budowy,

- wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych rob6t Wykonawcy, powinny spetnia¢ obowigzujgce
normy i standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo zatrudnionych,

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy ujg¢ w cenach jednostkowych robét.

2.6 Ochrona srodowiska podczas wykonywania robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw
w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych
jego dziatalnoscia.

Wykonawca powinien podjaé wszelkie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi toksycznymi substancjami oraz
zanieczyszczeniem powietrza, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu i mozliwoscig powstania pozaru. Praca
sprzetu uzywanego do realizacji zadania nie bedzie powodowac¢ zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na placu
budowy i poza nim.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

2.7 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie Budowy oraz w maszynach i
pojazdach.

3. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w miejscach
pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.8 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w jednostkowych kosztach robét.

5. Zgodnie z Prawem Budowlanym Kierownik Budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét.

2.9 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
Szczegolowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét
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budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie.

Wykonawca przestawi Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji roboét

2.10 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy placu budowy az do zakonhczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02). Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i Zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zarzagdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdinych elementow robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia Zarzadzajgcego
realizacjg umowy,

- daty zgtoszenia robé6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie jego decyzje,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do
nich odnosi.

Zarzgdzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robdt,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu Zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdéw, rysunkéw roboczych, wykazéw
materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez Wykonawce.

2.11 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2.12 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stagd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po
zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5.  Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraC¢ szczegotowe rysunki montazowe z numerami czesci,

wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawienh przekaznikéw elektrycznych oraz nastawienh przetgcznikow sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukfadéw sterujgcych i oswietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadoéw sterujgcych, akcesoridow i elementow
dodatkowych.

2.13 Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje jego
interesy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy
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pisemnie wyznacza Inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robé6t powinny by¢:
- nowe i nieuzywane,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w ninigejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw,
- posiadac atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na plac budowy poniesie Wykonawca.

3.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robodt statych Wykonawca przedtozy
szczegdtowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzgdzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego zrodfa nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego ZzZrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal speliajg one wymagania odpowiedniej szczegodtowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zzrodta,
witgczajgc te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zzrodta
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzgcych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3.2 Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. JeSli Zarzgdzajacy realizacjg
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy
rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzgdzenh beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.4 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesdli Wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegdinym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem. Wybrany i zatwierdzony zamienny
typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozZniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢é wykonywanych Roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg
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Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
zaakceptowanych przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robé6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjag umowy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw okreslonej jakosci wykonania, zostanie przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

5. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatbw. Muszg one zapewnial
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Zarzgdzajgcego beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Kontrola jakosci roboét

Celem kontroli jest takie sterowanie przygotowaniem roboét, aby osiggng¢ zatozong ich jakos¢. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdbw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw
Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Obmiar rob6ét ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktore majg by¢ mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
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wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. Odbiér robét budowlanych
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
- przejecie odcinka lub catosci robdt (wystawienie swiadectwa przejecia rob6t odpowiednio do odcinka lub
catosci robot)
- odbidr ostateczny (ostatecznie zatwierdzenie robdt — wystawienie $wiadectwa wypetnienia gwarancji).

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robat.

2. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

3. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

4. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie przeprowadzonych pomiarow, w
konfrontacji z Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy Odbiorze Kohcowym Robot.

8.3 Odbiér koncowy robét

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robé6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

2. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

3. Odbior koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zakonczenia Robét i przyjecia wymaganych dokumentow.

4. Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zarzgdzajgcego
realizacja umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdot z Rysunkami i
Specyfikacjami.

5. W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Rysunkami i Specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

8.4 Dokumenty do odbioru konncowego Robét

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje powykonawczg
- Specyfikacje Techniczne
- Uwagi i zalecenia Zarzadzajagcego realizacjg umowy, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Dzienniki Budowy
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zarzgdzajgcego realizacjg zamowienia.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9. Postanowienia koncowe
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z umowg. Do

obmierzonych ilosci zastosowanie bedg mialy ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robét. Cena
jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentac;ji projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie i wyprowadzenie sprzetu z placu budowy,
oraz montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i wymaganych instrukcji obstugi i eksploatacji,

- koszty posrednie tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody), ustugi obce na rzecz budowy, itp.,

- koszt rekultywacji i uporzgdkowania placu budowy po zakohczeniu robét,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu umowy w catym okresie jego realizaciji,
tgcznie z okresem gwarancyjnym.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm o ile nie postanowiono inacze;.



Strona 16




Strona 17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-11

INSTALACJA ZRODLA CIEPLA Z DOSTOSOWANIEM INSTALACJI
C.O.
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1. Czes¢ ogodlna

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalaciji
centralnego ogrzewania.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,modernizacji obiektu remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Sucharach - instalacja centralnego ogrzewania z kottownia olejow3a”.

1.3 Okreslenia podstawowe

1. Instalacja ogrzewcza — wodna — uktad potgczonych przewodéw napetnionych wodg instalacyjng wraz z armatura,
pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania c.w.u.,
nagrzewnicami wentylacyjnymi, itp.) oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

2. Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

3. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewcza wodna.

4. Zrédto ciepta — kotlownia, wezet cieptowniczy, uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi.

5. Kottownia — pomieszczenie, w ktérym znajduje sie kociot z zespotami urzgdzen zabezpieczajgcych, pomiarowych,
regulacyjnych, sterujgcych, rejestrujgcych, sygnalizacyjnych i alarmujgcych.

6. Kotlownia wbudowana — kottownia znajdujgca sie w obiekcie ogrzewanym w odrebnym pomieszczeniu lub
wydzielonej jego czesci.

7. Kotlownia wodna — kottownia wyposazona w kotty, w ktérych czynnikiem grzejnym jest woda.

8. Kociot grzewczy — urzgdzenie z komorg spalania przeznaczone do wytwarzania pary, podgrzewania wody cieptem
wywigzujgcym sie w procesie spalania paliwa.

9. Kociot wodny niskotemperaturowy — kociot, w ktérym dopuszczona temperatura czynnika grzejnego (wody) nie
przekracza 100°C

10. Komin — czes$¢ sktadowa konstrukcji budynku, zawierajgca jeden lub wiecej pionowych kanatéw kominowych,
stuzgcy do odprowadzania z pomieszczenia powietrza lub spalin z kotta.

11. Komin pracujacy w podcisnieniu — komin, w ktérym cisnienie na catej dtugosci kanatu jest nizsze od ci$nienia
atmosferycznego.

12. Komin zewnetrzny — kanat kominowy prowadzony na zewnatrz budynku.

13. Moc nominalna kotta — moc kotta okreslona przez wytwérce, uzyskiwana trwale przy spalaniu paliwa, na ktore
kociot zostat skonstruowany.

14. Palnik automatyczny — palnik wyposazony w samoczynnie dziatajgce urzgdzenia stuzgce do rozruchu, zdalnego
zapalania, kontroli ptomienia, kontroli ciSnienia paliwa i powietrza, sterowania i sygnalizacji oraz zawor odcinajacy.

15. Palnik nadmuchowy — palnik dwuprzewodowy podajacy w sposob wymuszony paliwo i powietrze niezbedne do
spalania paliwa.

16. Cisnienie robocze instalacji, proo — Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika grzejnego)przewidziane w dokumentac;ji projektowej, ktére dla zachowania projektowanej trwatosci instalac;ji
nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

17. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku
jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

18. Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

19. Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20°C.

20. Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w
instalacji (tzn. z uwzglednieniem wptywu wysoko$ci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzagdzenia), przy cisnieniu roboczym instalaciji.

21. Temperatura robocza, t.o» - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
22. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow.

23. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie — temperatura powrotnej wody instalacyjnej,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Wymagania Ogdlne.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Czesci Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robét bedzie moégt korzysta¢ ze zrédet poboru energii elektrycznej i wody. Pracownicy
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Wykonawcy bedg mogli przebywac¢ na terenie budowy przez wszystkie dni tygodnia w godzinach 8% - 2000 w
uzgodnieniu z uzytkownikiem. Transport rozumiany jako dostawa i roztadunek materiatow i urzadzeh w uzgodnieniu z
uzytkownikiem.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é robot oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektows,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWIO dla instalacji ogrzewczych, szczegdtowag specyfikacja
techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang.

1.5 Dokumentacja robét przebudowy instalacji ogrzewczych
Dokumentacje robét przebudowy instalacji ogrzewczych stanowia:
- Projekt techniczny pt. ,do projektu modernizacji obiektu remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Sucharach -
instalacja centralnego ogrzewania z kottownia olejowg”.
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072),
- dziennik budowy sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
- dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 94,
poz. 881),
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli w/w czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru roboét budowlanych opracowanych dla realizacji tego zadania.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie. Muszg one by¢ wtasciwie oznaczone tj.:
- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych dokumentéw
i przepiséw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikaciji,
- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskag
Norma lub z aprobatg techniczng majgce istotny wpltyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych
— w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;.

3. Wykonanie instalacji ogrzewczej
3.1 Ogélne zasady wykonania robét

Instalacja ogrzewcza powinna spetnia¢ podstawowe wymagania dotyczgce w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji
- bezpieczenstwa pozarowego
- bezpieczenstwa uzytkowania
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami
- oszczednosSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Ponadto powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przy jej
wykonaniu, nalezy wzig¢ pod uwage przewidywany okres uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidtowego okresu uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we
wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.
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3.2 Szczegotowe zasady wykonywania robét
3.2.1 Pomieszczenia ogrzewane

Pozostate wyposazenie
Zamontowaé zgodnie z wymaganiami producenta i dokumentacjg projektows.

Kociot olejowy
Przewidziano montaz kottdbw z wyposazeniem w postaci naczynia przeponowo — wzbiorczego, pompy obiegowej oraz

automatyki umozliwiajgcej sterowanie uktadem zgodnie ze schematem hydraulicznym. Dla kotta przewidziano montaz
systemu powietrzno — spalinowego umozliwiajgcego zasysanie powietrza do spalania i odprowadzenia spalin na
zewnatrz budynku.

3.2.2 Prowadzenie przewodéw

Projektuje sie nowe odcinki instalacji z rur PE-RT.

Montaz oparty jest na szybkiej i prostej technice ,Press”, czyli zaprasowywaniu na rurze ztgczek. Szczelnos¢ potgczen
zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
trojpunktowy system zacisku typu ,M”, co gwarantuje dtugoletnig eksploatacje.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na podporach statych (wykonuje sie zaciskajgc na rurze obejme
metalowg trwale zamocowang do przegrody budowlanej) i ruchomych (obejmy metalowe z wkiadkg gumowa.)
podpory przesuwne powinny zapewnia¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Rozszerzalnos¢ cieplna przewodoéw
bedzie kompensowana w sposéb naturalny zatamaniami trasy przewodow.

Przewody uktadaé ze spadkiem w kierunku punktéw odwodnien oraz zgodnie z rysunkami rozwinie¢ instalacji.

3.2.4 Montaz armatury

Armatura powinna by¢ zamontowana w sposob umozliwiajgcy dostep do obstugi i konserwacji. Kierunek
przeptywu oznaczony na armaturze powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody instalacyjnej. Armatura
odcinajgca grzybkowa powinna by¢ montowana tak, aby podczas napetniania woda instalacyjna naptywata ,pod
grzybek”.

3.2.6 lzolacja cieplna

Przewody rozprowadzajgce powinny byc¢ izolowane cieplnie. Izolowanie przewoddw nalezy rozpoczg¢ po
przeprowadzeniu préb szczelnosci (potwierdzenie protokotem odbioru). Materialy izolacyjne powinny by¢ suche,
czyste i nie uszkodzone. Powierzchnie izolowane powinny by¢ suche i czyste. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacje wykonac z pianki poliuretanowe;j.

Tabela 2. Minimalne grubosci warstwy izolacji cieplnej na przewodach przy temperaturze przesytanego czynnika do
95¢°C.

Srednica nominalna rury Grubos¢ izolacji [mm]
<20 20
25 20
32 25
40 25
50 25
65 30

3.2.7 Oznaczenie

Przewody, armatura i urzgdzenia po wykonaniu ewentualnej izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi.
Oznaczenia nalezy wykonaé¢ na urzgdzeniach zlokalizowanych na $cianach w pomieszczeniach technicznych, w
miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

4. Kontrola jakosci roboét
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Jesli wynik badan byt negatywny, w
protokodle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.1 Badania odbiorcze szczelnosci instalacji

Przed regulacjg nalezy dokona¢ ptukania catej instalacji do czasu wyplywu czystej wody (Srednio 2-krotnie).
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ wodg. Podczas badania zabrania
sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego. Instalacja powinna by¢ odtgczona
od zrodta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek, w ktérym jest instalacja nie moze byé przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.
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Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych odpowietrznikdw automatycznych., lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacje odpowietrza¢ poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych.

Bezposrednio po wyptukaniu nalezy instalacje napemni¢ wodg, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania
instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalaciji.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokonaé starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelno$ci.

W celu zbadania szczelnosci nalezy do instalacji podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci
wyposazong w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Badanie mozna rozpoczg¢ po okresie, co
najmniej jednej doby od stwierdzenia gotowosci instalacji do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekdw wody lub roszenia. Nastepnie nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystepowac
promieniowanie stoneczne.

Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjmowaC na podstawie ponizszej tabeli a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w tabeli 3 i 4.

Tabela 3. Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimna — cisnienie probne instalacji.

Lp. | Rodzaj instalacji Sposdb Rodzaje odbiornikéw Cisnienie prébne
zabezpieczenia w najnizszym
instalaciji punkcie inst.

1 temp. zasilania tz < | zgodnie z a) dowolne z ograniczeniami | pi) +2 lecz nie

100°C PN-B-02413 lub wynikajacymi z wiasciwej polskiej | mniej niz 4 bary
PN-B-02414 normy lub aprobaty technicznej
b) grzejniki plaszczyznowe (z
wlasciwym ograniczeniem temp)
* cis$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Tabela 4. Badanie odbiorcze szczelnos$ci wodg zimng instalacji z rur miedzianych.

Potgczenia Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania wynikow badania za
przewodow pozytywne

Spawane, Podniesienie cisnienia w | - Brak przeciekow i roszenia,
lutowane, instalacji do  warto$ci szczegblnie na  potgczeniach i
zaciskane*, ciSnienia prébnego dfawnicach

kotnierzowe Obserwacja instalaciji 2 godziny j-w. ponadto manometr nie wykaze

spadku ci$nienia
* potgczenia przewoddw zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie

4.2 Badania armatury przy odbiorze instalacji

Armatura odcinajaca

Badania obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem,
- szczelnos¢ potaczen,

- poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury

Armatura automatycznej requlacji

Badania obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem,
- szczelnosé potgczen,

- poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury

- nastaw wartosci zadanych na zaworach i ich funkcjonowania podczas ruchu prébnego,

4.3 Badania odpowietrzenia instalacji

Podczas badania nalezy sprawdzi¢ czy odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania
miejscowego. Po co najmniej dwoch dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie
skutecznosci odpowietrzania.

4.4 Badanie oznakowania instalacji

Polega ono na sprawdzeniu czy poszczegdlne odgatezienia przewoddw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce
im powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. Sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i
odpowiadajgcy oznaczeniom na schemacie w instrukcji obstugi.
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4.5 Badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-02419.

4.6 Badanie poprawnosci dziatlania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg

wymagania ochrony cieplnej. Badanie nalezy przeprowadzic:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego (nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych).

Przed przystgpieniem do badania, budynek powinien by¢ ogrzewany, co najmniej przez trzy doby. Podczas
badania nalezy kontrolowa¢ wszystkie potgczenia, uszczelnienia itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnos$ci i inne
usterki nalezy usunac.

Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

5. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaréw robét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdlne.

6. Odbior roboét

6.1 Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory te sg elementem kontroli jakosci roboét poprzedzajgcych wykonanie instalacji. W szczegdlnosci
powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej inwestycji np. ma
nieodwracalny wptyw na zgodne i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji. Nalezy je przeprowadzi¢ w stosunku
do nastepujgcych robét:
- wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy
- wykonanie bruzd w Scianach

Z przeprowadzonych odbioréw nalezy sporzgdzi¢ protokoty. Jesli wynik odbioru byt negatywny, w protokéle
nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badanh.

6.2 Odbiér techniczny — czesciowy instalacji

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw, lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robét np. przewoddéw ukfadanych w bruzdach lub szlichcie betonowej. Odbiér czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla kohcowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W jego
ramach nalezy:
- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w projekcie,
- sprawdzi¢ zgodnos$c¢ odbieranej inst. z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku
odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po wykonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt, w ktérym jednoznacznie powinno by¢ opisane miejsce
objete odbiorem i jego zgodnosc¢ z projektem i prawidtowos¢ wykonania. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych i kolejnego odbioru czesciowego.

6.3 Odbior techniczny — koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do korhcowego odbioru po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe, tgcznie z izolacjg cieplng,
- instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
- przeprowadzane badania odbiorcze zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegodlnosci regulacje montazowg oraz badanie na gorgco w
ruchu ciggtym, podczas ktérych zrodto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych
parametréw czynnika grzejnego (temp., ciSnienie, przeptyw),
- zakonhczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach.
Dokumenty konieczne przy odbiorze koricowym:
- projekt powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie budowy)
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
- obmiary powykonawcze,
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
- dokumenty wymagane dla urzadzeh podlegajacych odbiorom technicznym,
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
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- instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci ich wprowadzenia,
- sprawdzi¢ protokdty miedzyoperacyjne,
- sprawdzi¢ protokdty odbioréw czesciowych,
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania, lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn. Protokét
odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00
poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439,
Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U. nr 72, poz. 747)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (DZ.U. nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690, Nr 33/03 poz.270)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.679, Nr
8/02 poz.71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.728)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.53)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz 1779)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.1195)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 120, poz.1126)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami z dnia 27 sierpni 2004 r. Dz.U. nr 198, poz.
2042)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 203, poz. 1718)

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody gazu stosowane

w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 1: taczniki do rur miedzianych

z koncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 2: taczniki do rur miedzianych

z koncéwkami do zaciskania



PN-EN 1254-3:2002(U)
PN-EN 1254-4:2002(U)
PN-EN 1254-5:2002(U)
PN-EN ISO 6946:1999
PN-EN ISO 13370:2001
PN-EN ISO 13789:2001
PN-EN ISO 14683:2000
PN-90/B-01430
PN-82/B-02403
PN-B-02414:1999
PN-91/B-02415

PN-91/B-02420
PN-B-02421:2000

PN-B-03406:1994
PN-83/B-03430

PN-C-04601:1985
PN-C-04607:1993
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03
PN-70/N-01270.14
PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2001

PN-B-01411:1999
PN-B-03434:1999
PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1976

PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001

ENV 12097:1997

PrPN-EN 12599

PrEN 12236

PN-EN 806-1:2004

PN-81/B-10700.00
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Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 3: tgczniki do rur z tworzyw
sztucznych z koncéwkami do zaciskania

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czesé 4: tgczniki z koncéwkami
innymi niz do potgczen kapilarnych i zaciskowych

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 5: taczniki do rur miedzianych
z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opodr cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdfczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m?3

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottéw
wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

Wentylacja budynkédw — Urzadzenia wentylacyjne kohcowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

Wentylacja budynkoéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.



PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

PN-79/M-75110
PN-79/M-75111
PN-79/M-75113
PN-78/M-75114
PN-78/M-75115
PN-78/M-75117
PN-80/M-75118

PN-78/M-75119
PN-74/M-75123
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PN-75/M-75125
PN-77/M-75126

PN-80/M-75144
PN-78/M-75147
PN-76/M-75150
PN-70/M-75167
PN-69/M-75172
PN-80/M-75180
PN-75/M-75206
PN-1SO 4064-1:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
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PN-EN 1717:2003
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PN-EN 1008:2004
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Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

Wodociggi. = Zabudowa  zestawow  wodomierzowych w  instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czesc¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 5: Przydatnosc¢ do stosowania w systemie.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydiuzone.
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy stojacy.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér z ruchoma wylewka.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria natryskowa.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.
Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa
stojgca rozsuwalna.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Metody badanh i wyposazenie.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogbélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003

Wapno budowlane
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PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku
PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001,
9002, 9003 i1 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, 1zba
Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-99/B-02423 Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewododw, armatury i urzagdzeh. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koAcow rur i ksztaltek do spawania
PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

— Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw
cieptowniczych”

— Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90 ZS/E

UWAGA

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujagcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji roboét.

W zwiazku ze specyfika przedmiotu zamoéwienia i niemozliwoscia opisu za pomoca dostatecznie doktadnych
okreslen, w dokumentacji projektowej wskazano konkretne produkty oraz urzadzenia, stanowigce elementy
przedmiotu zamowienia. Niemniej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamoéwien
publicznych” poszczegdélne elementy przedmiotu zaméwienia moga zosta¢ zamienione przez produkty
»rownowazne”. Podstawg zastosowania rownowaznych elementéw zamoéwienia jest pisemna zgoda
Zamawiajgcego oraz Projektanta danej specjalnosci.



