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l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzgdzone zostato na zlecenie Powiatowego
Zarzadu Drog w Pajecznie z/s w Dziatoszynie w zwigzku z konieczno$cig poprawy
bezpieczenstwa ruchu na drodze powiatowej, przebiegajgcej na odcinku drogi od m.
tawiana w kierunku m. Chruscinskie o dtugosci ok. 350 mb z wytgczeniem odcinka
biegnagcego przez most na rzece Nieciecz.

Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byly nastepujgce
materiaty:

— Umowa Nr 5/2023/ PZDz dnia 27.02.2023 r. zawarta z Zamawiajgcym;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Ekspertyza geotechniczna wykonana przez GEO-MI Pracownia Geologiczna

- ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie”;

- Obowigzujgce normy panstwowe i branzowe.

- Wizja lokalna

— Ocena stanu technicznego mostu wykonana przez Ryszarda Konopa
Budownictwo Inzynieryjno-Drogowe oraz Kubaturowe MSJ PROJEKT

N

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto droge powiatowg3506E na odcinku tawiana -
Chruscinskie o dt. ok 350 mb.

Przedmiotowa droga powiatowa ma dtugo$¢ 350,00 mb. Podstawowy zakres
rob6t obejmuje wykonanie na przedmiotowej drodze rob6t drogowych, w
nastepujgcym zakresie:

» Calkowita rozbiérka istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz dolnych warstw
konstrukcji;

» Zasadnicze roboty ziemne, korytowanie, wykonanie nasypow;

» Wykonanie podbudowy ze stabilizacji gruntu cementem 5,0MPa gr 15cm na
odcinku wymiany podbudowy

* Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego gr 15 cm z 0-63mm
plus warstwa gérna gr.5 cm z 0-31,5mm

» Utozenia warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej z AC 11W 50/70 gr.
5cm;

» Wykonanie warstwy scieralnej z AC11S50/70 gr. 4 cm.

Szczegbtowe rozwigzania sytuacyjne projektowanych elementéw zawiera
projekt zagospodarowania terenu.
Na odcinku drogi od km 0+00,0 do obiektu mostowego zmiana konstrukcji drogi wg
przekroju nr D-3



3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Charakterystyka terenu

Droga stanowi cigg drogi powiatowej klasy Z — jest drogg dojazdowg do
prywatnych doméw jednorodzinnych, pél uprawnych.

Przedmiotowa droga, na ktorej planuje sie zamierzenie inwestycyjne,
przebiega po terenach niezabudowanych.

3.2. Nawierzchnia

Na odcinku przeznaczonym do przebudowy, droga posiada na catej dtugosci
nawierzchnie bitumiczng, o szerokosci5,5m. W stanie obecnym nawierzchnia drogi
zniszczona, z licznymi nierédwnosciami, wyrwami, zastoiskami wodnymi
spowodowanymi Zle uksztattowang niweletg i brakiem spadkéw poprzecznych.
Pobocza gruntowe zaniedbane i porosniete trawg. Stan techniczny nawierzchni
okresla sie jako bardzo zty. Na przedmiotowej drodze nie wystepujg wydzielone
chodniki dla pieszych.

3.3. Odwodnienie

W chwili obecnej odwodnienie drogi odbywa sie w sposdb uregulowany tj.
wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo za pomocg spadkdéw
podtuznych i poprzecznych na pobocza oraz istniejgce rowy. Droga na odcinkach
objetych opracowaniem nie posiada kanalizacji deszczowej. Rowy w dobrym stanie
technicznym nie wymagajg odmulenia.

3.4. Szata roslinna

W chwili obecnej teren inwestycji porosniety jest niskg szatg roslinng —
trawami, , a takze wysokg szatg roslinng — drzewami lisciastymi. Wiele z istniejgcych
drzew jest w ztym stanie, z widocznymi sprochnieniami i zmurszeniami. Na terenie
objetym opracowaniem nie wystepujg gatunki chronione, ani zadne pomniki przyrody
w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz.
627 z pdzn. zm.). Nie planuje sie wycinki zadnych drzew.

3.5. Warunki gruntowo-wodne

Jak wynika z dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla celéw projektowych
przez GEO-MI Pracownia Geologiczna, ul. Socjalna 5 lok. 6, 93-324 £6dz, podtoze
gruntowe pod projektowang inwestycje zbudowane jest gtdbwnie z nasypow
budowlanych, glin piaszczystych i piaskow gliniastych oraz z gruntéw nienosnych.
Na gtebokosci 60 cm ujawniono pokfady ziemi organicznej o migzszosci ok. 40 cm
kt6re spowodowaty zatamywanie i osiadanie drogi.

Na omawianym terenie do gtebokosci rozpoznania 2,0 m p.p.t., nie
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg korzystne warunki gruntowe i
wodne dla budownictwa drogowego. Kategoria geotechniczna — pierwsza.



3.6. Urzadzenia nadziemne i podziemne

Zarzadca drogi jest zobowigzany do zlokalizowania kanatu technologicznego

w pasie drogowym na przedmiotowym odcinku o dt. 350 mb, ale od 9 wrze$nia 2022
r. zarzadcy drég publicznych majg obowigzek zlokalizowa¢ kanat technologiczny w
pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drég publicznych, chyba ze
zachodzi przypadek okreslony w art. 39 ust 6baustawy o drogach publicznych.;

a)

przebudowy drogi, gdy w istniejacych granicach pasa drogowego brak jest
miejsca na zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi. Okolicznosc ta jest potwierdzana odpowiednim
oswiadczeniem inwestora dotgczonym do dokumentacji przedktadanej
organom administracji architektoniczno-budowlanej, ktére na jego podstawie
bedg mogty uzgodnié projekt drogi bez kanatu technologicznego (art. 39 ust.
6ba pkt 1),

budowy lub przebudowy drogi, jezeli w pasie drogowym zostaty juz
zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny (art. 39 ust. 6ba
pkt 2),

budowy lub przebudowy drogi, jezeli roboty budowlane obejmujg wytgcznie
obiekty lub urzgdzenia wyposazenia technicznego drogi, w szczegdélnosci:
przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow, zatoki przystankowe czy
urzgdzenia do oswietlenia drogi (art. 39 ust. 6ba pkt 3), budowy lub
przebudowy krétkich odcinkéw drég (do 1000 m), jezeli sg spetnione tgcznie
nastepujgce warunki) projektowany kanat technologiczny nie miatby
kontynuacji po zadnej ze stron(art. 39 ust. 6ba pkt 4 a),

i) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajg-
ca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg
budzetowg jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognozg
finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim
wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2
ustawy o drogach publicznych (art. 39 ust. 6ba pkt 4 b),

budowy lub przebudowy istniejgcego drogowego obiektu inzynierskiego, w
ktérym usytuowanie kanatu technologicznego nie jest mozliwe ze wzgledna
rodzaj lub bezpieczehstwo konstrukcji. Przepis ten ma zastosowanie w
przypadku gdy zostato to potwierdzone oswiadczeniem inwestora dotgczonym
do dokumentacji przedtozonej organom administracji architektoniczno-
budowlanej, co umozliwia uzgodnienie projektu na podstawie informacji od
inwestora bez koniecznosci wystepowania do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie
(art. 39 ust. 6ba pkt 5).

Jezeli zachodzi ktérakolwiek z powyzszych okolicznosci zarzadca drogi nie ma
obowigzku lokalizowania kanatu technologicznego z mocy obowigzujgcych
przepisdw, co oznacza, ze nie musi wystepowac¢ do ministra wiasciwego do
spraw informatyzacji o uzyskanie zwolnienia z tego obowigzku w drodze
decyzji

W zataczeniu oswiadczenie Inwestora dotyczace spetnienia warunku
okreslonego w punkcie i oraz e ustawy.



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1. PODSTAWOWY ZAKRES
Podstawowym zakresem inwestycji polegajgcej na przebudowie przedmiotowej

drogi sa:

- Roboty naprawcze istniejgcej na wierzchni jezdni wraz z podbudowg na odcinku
koncowym drogi od obiektu mostowego do km 0+350,00

- Wykonanie nasypéw z pospoétki gruboziarnistej o CBR>10

- Wykonanie remontu mostu drogowego na rz. Niecieczy.

- wykonanie stabilizacji cementem koryta drogi na odcinku 5 MPa z wytwérni.

- utozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

- utozenie warstwy wigzgcej z AC 11W 50/70,

- utozenie warstwy Scieralnej z AC11S 50/70

- Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego tamanego

- Na odcinku drogi od km 0+00,0 do obiektu mostowego konstrukcja drogi ulega
zmianie poprzez wykonanie prac rozbidérkowych starej nawierzchni, wykonanie
rob6t ziemnych, wykonanie stabilizacji gruntu cementem 2,5 MPa , wykonanie
podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego, wykonanie warstwy wigzgcej z
AC11W50/70 i warstwy $cieralnej z AC11S50/70

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Parametry projektowe dla przedmiotowej drogi powiatowej przyjeto w oparciu
o ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z pézn. zm.):

» Kategoria drogi - powiatowa
» Klasa techniczna - Z
» Kategoria ruchu - KR2 115kN/0$
» predkosc projektowa Vp=40 km/h teren zabudowany
Vp=50 km/h teren niezabudowany
» Przekréj poprzeczny - jednojezdniowy o dwéch pasach ruchu
(po jednym dla kazdego kierunku)
o Szeroko$c¢ jezdni drogi - 5,50 m (2x2,75m)
o Szerokos¢ poboczy - 0,75mb
» spadek poprzeczny
* jezdni - 2% daszkowy
* natukach - zgodnie z PZT
» pochylenie niwelet - dostosowane do aktualnej niwelety,
drég poprzecznych, zjazdow
indywidualnych
* tuki pionowe - brak

Rozwigzania sytuacyjne przedstawia plan zagospodarowania terenu, rys. nr
od PZT. Trasa w planie przebiega zasadniczo w starym $ladzie drogi, 0$
dostosowana do istniejgcego otoczenia. Teren inwestycji nie wykracza poza
istniejacy pas drogowy.



4.3. PRZEKROJ NORMALNY

Przekréj normalny drogi obejmuje wykonanie rob6t drogowych dla rozwigzania
docelowego

Jezdnia
Droga powiatowa w przekroju poprzecznym bedzie miata szer. 5,50m. Ze

wzgledu na wystepowanie namutdw na gtebokosci 60 cm zaprojektowano nowg
konstrukcje jezdni.

Konstrukcja nawierzchni jezdnia odcinku od obiektu mostowego w
kierunku m. Chruscinskie do km 0+350,00
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
warstwy
1 2 3
1. Warstwa scieralna z SMA 11 wg WT-1, WT-2 2016 4 cm
2. Warstwa wigzagca z AC 11W 50/70 wg WT-1, WT-2 2016 5cm
3. Warstwa z kruszywa kamiennego tamanego 0-31,5mmls=>1 5cm
4. Warstwa kruszywa kamiennego famanego 0-63 mmls=>1 15 cm
4 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem, mieszanka 15 em
' zwigzana
5. Nasyp z kruszywa naturalnego o CBR>101s=>0,97 560~n1100
Razem konstrukcja nawierzchni 102;:‘44

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km od mostu na rz. Nieciecz w Kierunku
m. Lawiana do km 0+00,0
L Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
P- warstwy

Projektowana warstwa scieralna z AC11S50/70 wg WT-1, WT-2

1. 4cm

2014

Projektowana warstwa wigzgca z AC 11W 50/70 wg WT-1, WT-

2. 5cm

22014
3. Warstwa kruszywa kamiennego tamanego 0-31,5 mmls=>1 5cm
4. Warstwa kruszywa kamiennego tamanego 0-63 mmis=>1 15 cm




Warstwa gruntu stabilizowanego cementem, mieszanka
5. zwigzana 15 cm

2,50MPa z wytworni

Razem konstrukcja nawierzchni 44 cm

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na przekrojach normalnych, rys. nr
PN-1 i PN-2

Pomiedzy warstwami betonu asfaltowego nalezy wykonac¢ skropienie
nawierzchni bitumicznych emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?.

W przypadku rozktadania warstwy scieralnej potowkami jezdni nalezy
stosowa¢ na potaczenia krawedzi tasmy termoplastyczne. Zaleca sie
wykonanie asfaltowania catg szerokoscia drogi.

Pobocza

Pobocza wzdtuz jezdni nalezy wzmocni¢ poprzez warstwe kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci 10 cm. Szerokos¢ poboczy1,0
m — 1,50 m, spadek i = 8%.

4.4. Przekrdj podiuzny, rozwigzania wysokosciowe.

W ramach przebudowy przewidziano korekte wysokosciowg trasy. Spadek
podtuzny dostosowano do istniejgcego spadku podtuznego drogi powiatowe] z
jednoczesng regulacjg wysokosci wynikajgcg z zaprojektowanych rozwigzan
konstrukcyjnych. Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem takich

czynnikow jak:

» zachowanie minimalnych spadkéw poprzecznych;
* mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych.

Spadek poprzeczny na jezdni 2% daszkowy
4.5. Roboty ziemne, kolizje naziemne i podziemne
Wykonanie robét ziemnych w ramach przebudowy drogi powiatowej obejmuje:
- roboty rozbiérkowe (nawierzchnia bitumiczna, podbudowa ttuczniowa, inne
elementy drogi kolidujgce z wykonywaniem robét);
- wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni, chodnika, zjazdow;
Kolizje nie wystepuja.
Wykonanie wykopow, roboty zabezpieczajgce oraz zasypanie wykopdw

nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 oraz BN-83/8836-
02.



4.6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi projektuje sie generalnie jako powierzchniowe,
realizowane poprzez odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych na pobocza i
dalej do istniejgcych rowdw przydroznych otwartych.

4.7. Remont mostu na rz. Nieciecz

Remont mostu polegat bedzie na wymianie izolacji mostu po wcze$niejszym
rozebraniu nawierzchni z asfaltobetonu . Izolacja z papy termozgrzewalnej mostowej
utozona zostanie na catej powierzchni mostu.

Celem przedsiewziecia jest remont istniejgcego mostu, przy zapewnieniu klasy
obcigzenia ,,C” wg PN-85/S-10030.

Remont mostu obejmuje:

» reprofilacje nawierzchni na dojazdach,

* wykonanie wymiana izolacji mostu

* naprawe uszkodzenh gzymsu mostu materiatami PCC
» naprawe stozkéw i przyczétkow mostu

* wymiane barier na nowe tupu U-11a mostowe

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest nad rzekg Nieciecz w miejscowosci
tawiana w ciggu drogi powiatowej nr 3506E w km. 2+727,00

4.7.1. Kolejnos¢ wykonania robot remontowych
Roboty rozbiérkowe nawierzchni i izolacji mostu.

Na obiekcie mostowym frezujemy nawierzchnie wraz ze starg izolacjg. Beton
ptyty musi by¢ wypiaskowany lub sfrezowany reczng frezarkg 1cm. Rozbieramy
nawierzchnie , a takze demontujemy bariery na dtugosci mostu a takze skrzydetek.
Wykonujemy frezowanie korekcyjne nawierzchni na dojazdach w celu nadania
jednostajnego spadku podtuznego.

e po oczyszczeniu ptyty betonowej mostu wyréwnujemy podtoze poprzez natozenie
warstwy szczepnej z PCC nastepnie naktadamy recznie primer gruntujgcy 2x na
beton. Montujemy izolacje mostowg z papy mostowej termozgrzewalnej jedna
warstwa.

» dopuszcza sie zamontowanie barier metodg nawiercen. Bariery typu U-11a

« wykonujemy warstwe wigzacg z AC16W50/70 i $cieralng z AC11S50/70 z
asfaltobetonu na dojazdach i obiekcie mostowym

* montujemy bariery typu U-11a o h=115cm wykonane z ptaskownika 100x12 o
rozstawie stupkéw co 150 cm.

e uzupetniamy masami szybkosprawnymi typu PCC pekniecia i rysy na
przyczotkach, spodniej stronie ptyty, bocznych scianach gzymsow.

* oczyszczamy powierzchnie betonowe ptyty, przyczotkdw, stozkéw, skrzydetek
poprzez piaskowanie

» skrajne belki i gzyms izolujemy polimocznikiem - hydroizolacja natryskowa



 Wszystkie elementy betonowe — ptyta spodnia mostu, przyczotki, skrzydetka,
stozki, gzymsy torkretujemy metodg na mokro.

Konstrukcja na obiekcie mostowym

Lp. | Warstwy konstrukcyjne Grubosé
Warstwa $cieralna z AC11S50/70 4 cm

2. | Warstwa wigzagca z AC11W 50/70 4 cm

3. | Warstwa wyréwnawcza z AC11W 50/70 min. 76

kg/m2

3. | lzolacja z papy mostowej termozgrzewalne;j 1cm

4. | Wyréwnanie masami PCC ptyty mostu po frezowaniu do5cm

5 | Razem konstrukcja nawierzchni na moscie 17 cm

4.8. WYTYCZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Nie przewiduje sie prowadzenia jakichkolwiek prac mogacych spowodowac
zmiane ksztattu i gabarytéw przekroju poprzecznego istniejgcego koryta rzeki
Nieciecz.

4.9. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE

Remont mostu zostanie wykonany w granicach dotychczasowych
witasnosci w ramach biezacej konserwaciji.

Nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

USTAWA

z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane1)art.2 pkt2 ust.8w/w roboty sa pracami wykonywanymi w
ramach biezacej konserwacji w celu naprawienia uszkodzen izolacji mostu .

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w odblaskowe kamizelki
ostrzegawcze;
- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymywane przez caty okres budowy.
Oznakowanie prowadzonych robét wykona¢ nalezy zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas robét.
Przed rozpoczeciem robét, ktore wymagajg wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizaciji
ruchu na czas budowy.
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Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu,
opartego na harmonogramie rob6t i uzgodnionego z zarzadcg terenu, organem
zarzadzajgcym ruchem oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robdét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych potgczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien
dla indywidualnego ruchu lokalnego i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dgzy¢ do
udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej
skrajni.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz
szkolenie bhp.

6. Wplyw na srodowisko

Inwestycja bedzie mie¢ istotny wptyw na bezpieczenstwo ruchu pojazddw i
bezpieczenstwo pieszych.
Docelowa eksploatacja drogi powiatowej po przebudowie spowoduje
ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych {j:
- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réwna
nawierzchnia jest cichsza i zwieksza ptynnos¢ ruchu;
- zmniejszenie iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzigki
uptynnieniu ruchu pojazdow;
- uporzadkowanie sptywu wod opadowych i roztopowych;
- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiérkach i pracach
budowlanych;
- przeprowadzenie rekultywacji teren6w po przeprowadzeniu prac

Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko, co stwierdzono w pkt. 5 opisu
do projektu zagospodarowania terenu.
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l. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3506E W
MIEJSCOWOSCI LAWIANA na dt. ok. 350,00 mb

Inwestor: Zarzad Powiatu Radomskiego
ul. Mazowieckiego 7
26-600 Radom

Opracowat:

mgr inz. Pawel Laskewicz
Stanowiska 11
26-212 Smykow
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1. Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacii

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3506E
Podstawowy zakres robét drogowych przy realizacji inwestycji obejmuje:

A. Roboty przygotowawcze

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy

- roboty pomiarowe, wytyczenie odcinkéw jezdni.

- roboty rozbiérkowe (nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia tluczniowa, dolne
warstwy konstrukcji, inne elementy drogi kolidujgce z wykonywaniem rob6t)

B. Roboty ziemne

- zdjecie warstwy humusu i gleby préchniczej

- wykonanie wykopdw z wywozem (korytowanie)

- wykonanie nasypow z gruntu z dokopu

- zabezpieczenie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi

C. Odwodnienie pasa drogowego

- powierzchniowe na wtasne nieutwardzone tereny przylegajgce do drogi

D. Podbudowa i nawierzchnie

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

- warstwy podsypkowe wykonane i zageszczane mechanicznie

- nawierzchnie z warstw bitumicznych (warstwa Scieralna, warstwa wigzaca)

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Droga powiatowa, na ktérej planuje sie zamierzenie inwestycyjne, przebiega
przez pola uprawne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie projektuje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie
doszio do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowac¢ ze stanowiskami
pracy ludzi, sktadowiskami materiatbw budowlanych. Stanowisko pracy koparki
usytuowac tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktérych
przebiegajg urzadzenia podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia
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» Zagrozenia moggce wystapi¢ podczas robot przygotowawczych i rozbiérkowych:

- uszkodzenie ciata podczas robdt rozbidérkowych przez odpryski materiatdw,
mozliwosc¢ skaleczenia sie sprzetem uzywanym przy rozbiérce

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy
dzwigu i sprzetu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiérek

* Przy wykonywaniu wykopdw moga pojawi¢ sie nastepujgce zagrozenia:
- osuwanie sie ziemi

- niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu

- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu

« Z uwagi na specyfike realizacji inwestycji nalezy szczegblng uwage zwrocic¢ na to,
aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze

- zabezpieczenie i oznakowanie robét byto utrzymywane przez caly okres
budowy

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow na czynnej czesci jezdni

- oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem inwestycji nalezy
zainstalowa¢ zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywanych robot

Czas i miejsce wystgpienia zagrozen jest to okres i obszar prowadzenia robot.

5. Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktazu pracownikbw  przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z pdzn. zm.), nie moze dopusci¢ do pracy
pracownika, ktéry nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisbw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez
brygady wykwalifikowanych pracownikéw.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie
wstepne i szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy
Wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed
przystagpieniem do poszczegdlnych robdt powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od
kierownika budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robét.

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t powinni by¢é zapoznani z
dokumentacjg budowlang, a tym samym z zakresem wykonywanych roboét, z terenem
budowy, z istniejgcymi zagrozeniami na budowie oraz z zasadami przeciwdziatania i
powiadamiania o zagrozeniach.

Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania,
aktualne instrukcje BHP dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow;

- obstugi maszyn i urzgdzen technicznych;

- udzielania pierwszej pomocy.
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Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem kierownika budowy lub
brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w
$rodki ochrony indywidualne;j.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny byé zbiorowe srodki
bezpieczenstwa — wytgczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robét
budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktéry Wykonawca rob6t winien opracowac przed
przystapieniem do ich realizacji.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego

- wytgczenie czesci jezdni na czas prowadzenia robét

- oznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi

- wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatow

- stosowanie srodkdéw ochrony indywidualnej i zbiorowej

- nadzor kierownika budowy-robo6t i brygadzisty

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej

- jezeli prace bedg prowadzone w ciggu dnia — nie zachodzi potrzeba montazu
oswietlenia

- jezeli prace bedg prowadzone w nocy — zachodzi potrzeba montazu oswietlenia

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robaét.

Szczegl6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na prawidtowe oznakowanie robét i ciggte
monitorowanie stanu technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza
specyficzne i ciggte zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robot
przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej nalezy prawidtowo oswietli¢, a maszyne wyposazyé w
Swiatta ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzgdzeh moga pracowac tylko osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do produkcji w miare mozliwosci
dowozone powinny by¢ srodkami transportu na biezgco. Materiaty dowozone na
biezgco nalezy sktadowa¢ w miejscach niekolidujacych ze stanowiskami pracy
sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowac preparatéw niebezpiecznych dla
ludzi i Srodowiska naturalnego.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowaé sie do
powyzszych wskazan opracowanej informacji BIOZ.
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Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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lll. ZALACZNIKI DO PROJEKTU
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Tomaszéw Maz. .04.2023

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane(jednolity tekst: Dz. U. z 2021r., poz. 2351)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany

PRZEBUDOWA DROGIPOWIATOWE] NR 3506E W
MIEJSCOWOSCI LAWIANA na dl. ok. 350,00 mb

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant ... Sprawdzajgcy .......cccceeeeiieiiiiiiiieeeeees
(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)
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