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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

Modernizacja drég powiatowych wraz z niezbedng infrastrukturg Powiatu Pajeczanskiego. Droga powiatowa nr 4523E w miej-
scowosci Nizankowice.

1 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
1|Wycena wias- |Opracowanie dokumentacji projektowej kpl 1
d.1|na
Razem dziat: PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
2|Wycena wlas- |Obstuga geodezyjna + inwentaryzacja powykonawcza |kpl 1
d.2.|na
1
3|Wycena wias- |Roboty rozbiorkowe i ziemne kpl 1
d.2.|na
1
4|Wycena wlas- [Roboty ziemne (nasyp) m3 930
d.2.|na
1
5|Wycena wilas- |Zabezpieczenie elementéw infrastruktury technicznej - |kpl 1
d.2.|na kablowej linii telekomunikacyjnej
1
6|Wycena wias- |Wycinki drzew i krzewow kpl 1
d.2.|na
1
7|Wycena wlas- |Oczyszczenie i przygotowanie terenu kpl 1
d.2.|na
1
2.2 ODWODNIENIE
8|Wycena wias- |Rowy przydrozne - odtworzenie m 620
d.2.|na
2
9|Wycena wias- |Umocnienia skarp - obsianie m?2 1750
d.2.|na
2
23 JEZDNIA
10|Wycena wias- |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza - |m?2 2420
d.2.|na poszerzenie + nasyp
3
11|Wycena wias- |Stabilizacja podtoza cementem do Rm=2,5-5,0 MPa - |m2 2420
d.2.|na poszerzenie + nasyp
3
12|Wycena wias- |Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa - poszerze- |m?2 1160
d.2.|na nie
3
13|Wycena wias- |Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa - jezdnia m2 3420
d.2.|na
3
14|Wycena wias- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 3420
d.2.|na sowych (zgodnie z PFU)
3
24 POBOCZA | ZJAZDY
15|Wycena wias- |Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza |m2 (1190+80)*
d.2.|na 50% =
4 635,00
16|Wycena wias- |Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa m?2 1190+80 =
d.2.|na 1270,00
4
17|Wycena wias- |Nawierzchnia z destruktu z podwdéjnym utrwaleniem po- |m2 1190
d.2.|na wierzchniowym - pobocza
4
18|Wycena wias- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 80
d.2.|na sowych - zjazdy
4
2.5 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
19|Wycena wias- |Roboty naprawczo-konserwacyjne elementéw infrastruk- |kpl 1
d.2.|na tury - regulacje pionowe urzgdzen
5
20(Wycena witas- |Zielen drogowa m?2 1300
d.2.|na
5
2.6 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
21|Wycena wias- |Oznakowanie pionowe i poziome kpl 1
d.2.|na
6

Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE
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