

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Warszawa, dnia 13.04.2022 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby przeprowadzenia modernizacji instalacji przeciwpożarowej i części instalacji wodociągowej, sal dydaktycznych oraz terenu zewnętrznego Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, nr sprawy: WICHiP/261-5/22.

Szanowni Państwo,

Zamawiający - Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zmienia treść SWZ.

Zmianie ulega ust. 3 § 7 Istotnych postanowień umowy zawartych w Tomie II SWZ.

Było: Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę wsparcia w przetargu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (lub kilku następujących po sobie zamówień) na wykonanie robót budowlanych opisanych projektami, w okresie 24 miesięcy od daty odbioru dokumentacji projektowej bez uwag.

Otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę wsparcia w przetargu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (lub kilku następujących po sobie zamówień) na wykonanie robót budowlanych opisanych projektami, w okresie 24 miesięcy od daty odbioru dokumentacji projektowej bez uwag. Po upływie tego okresu Wykonawca zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia w tym zakresie usługi, a zapłata należności wymienionej w w § 9 ust. 1 pkt. 2 nie zostanie zrealizowana.

W związku z niewystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 21.04.2022 r. godz. 11:00.

DZIEKAN
Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
[Podpis]
Prof. dr hab. inż. Marek Henczka

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu

