
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH   
BRONISŁAW P ĘDZISZ  

 

   KOSZTORYS INWESTORSKI  

                   Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słowni ka Zamówie ń 
                                                                       45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

NAZWA INWESTYCJI :            Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu 
ADRES INWESTYCJI :             62-100 Wągrowiec; ul. Opacka 15 
         Działka Nr 2402 
INWESTOR :        Muzeum Regionalne w Wągrowcu 
ADRES INWESTORA :             62-100 Wągrowiec; ul. Opacka 15 
WYKONAWCA ROBÓT  :   
ADRES WYKONAWCY :   
BRANŻA :         Elektryczna 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Larski 
   (Elektryczna) 

DATA OPRACOWANIA  : 
 
23.09.2021r 

    

 
 
 
 
 

 
WYKONAWCA : INWESTOR : 
 
 
 
 
Data opracowania Data zatwierdzenia 
23.09.2021r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument został opracowany przy pomocy programu 
NORMA PRO 



OBMIAR 
 
 
 

Lp.  Podstawa  Opis i wyliczenia  j.m.  Poszcz  Razem 
 

1 Demonta że i roboty przygotowawcze.     
 

1 KNR-W 4-03 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - szt.   
 

d.1 1124-01 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)    
 

  9 szt. 9.000  
 

    RAZEM 9.000
 

2 KNR-W 4-03 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - szt.   
 

d.1 1124-02 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)    
 

  18 szt. 18.000  
 

    RAZEM 18.000
 

3 KNR-W 4-03 Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - szt.   
 

d.1 1124-03 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)    
 

  8 szt. 8.000  
 

    RAZEM 8.000
 

4 KNR-W 4-03 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - szt.   
 

d.1 1122-01 ilość biegunów 2    
 

  21 szt. 21.000  
 

    RAZEM 21.000
 

5 KNR-W 4-03 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - szt.   
 

d.1 1122-02 ilość biegunów 2 + 0    
 

  28 szt. 28.000  
 

    RAZEM 28.000
 

6 KNR-W 4-03 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto- szt.   
 

d.1 1120-03 wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2    
 

  46 szt. 46.000  
 

    RAZEM 46.000
 

7 KNR-W 4-03 Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych śruba- szt.   
 

d.1 1145-02 mi kotwowymi na podłożu ceglanym    
 

  1 szt. 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

8 KNR-W 4-03 Demontaż płyty izolacyjnej we wnęce o powierzchni do 1.0 m2 szt.   
 

d.1 1146-02 
1 szt. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

9 KNR-W 4-03 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.   
 

d.1 1129-02 
1 szt. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

10 KNR-W 4-03 Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych śruba- szt.   
 

d.1 1145-07 mi rozpierającymi na podłożu betonowym    
 

  2 szt. 2.000  
 

    RAZEM 2.000
 

11 KNR-W 4-03 Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył m   
 

d.1 1115-01 do 7,5 mm2 z rur instalacyjnych    
 

  200 m 200.000  
 

    RAZEM 200.000
 

12 KNR-W 4-03 Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m   
 

d.1 1116-03 
380 m 380.000

 
 

   
 

    RAZEM 380.000
 

13 KNR-W 4-03 Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m   
 

d.1 1116-04 
130 m 130.000

 
 

   
 

    RAZEM 130.000
 

14 KNR-W 4-03 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych kpl.   
 

d.1 1133-07 
39 kpl. 39.000

 
 

   
 

    RAZEM 39.000
 

15 KNR-W 4-03 Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.   
 

d.1 1134-01 
36 kpl. 36.000

 
 

   
 

    RAZEM 36.000
 

16 KNR-W 4-03 Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych kpl.   
 

d.1 1134-02 
21 kpl. 21.000

 
 

   
 

    RAZEM 21.000
 

17 KNR-W 4-03 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym szt.   
 

d.1 1138-06 na dachówce, eternicie, goncie    
 

  170 szt. 170.000  
 

    RAZEM 170.000
 

18 KNR-W 4-03 Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na m   
 

d.1 1140-08 dachu stromym    
 

  200 m 200.000  
 

    RAZEM 200.000
 

19 KNR-W 4-03 Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do m   
 

d.1 1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym    
 

  - 2 -    
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  30 m 30.000  
 

    RAZEM 30.000
 

20 KNR-W 4-03 Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego na podłożu szt.   
 

d.1 1141-01 drewnianym,ceglanym    
 

  8 szt. 8.000  
 

    RAZEM 8.000
 

2 Zasilanie i rozdzieł mocy elektrycznej obiektu.     
 

21 KNNR 9 Wymiana złączy kablowych pojedynczych kpl.   
 

d.2 0101-01 
1 kpl. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

22 KNNR 5 Kopanie rowów dla kabli w sposób ęrczny w gruncie kat. III m3   
 

d.2 0701-02 
1 m3 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

23 KNNR 5 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m
3   

 

d.2 0702-02 
1 m

3 1.000
 

 

   
 

    RAZEM 1.000
 

24 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m   
 

d.2 0706-01 
1 m 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

25 KNNR 5 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m   
 

d.2 0707-03 
1 m 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

26 KNNR 5 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za- m   
 

d.2 0713-03 mkniętych    
 

  2 m 2.000  
 

    RAZEM 2.000
 

27 KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami m   
 

d.2 0723-02 
1 m 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

28 KNNR 5 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na szt.   
 

d.2 0726-10 napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych    
 

  2 szt. 2.000  
 

    RAZEM 2.000
 

29 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco- szt.   
 

d.2 0405-03 waną do podłoża przez zabetonowanie    
 

  1 szt. 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

30 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco- szt.   
 

d.2 0405-03 waną do podłoża przez zabetonowanie    
 

  1 szt. 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

31 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco- szt.   
 

d.2 0405-03 waną do podłoża przez zabetonowanie - podłączenie 34 przewodów    
 

  1 szt. 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

32 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco- szt.   
 

d.2 0405-03 waną do podłoża przez zabetonowanie    
 

  1 szt. 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

33 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco- szt.   
 

d.2 0405-03 waną do podłoża przez zabetonowanie - podłączenie 45 przewodów    
 

  1 szt. 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

34 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją moco- szt.   
 

d.2 0405-07 waną do podłoża przez przykręcenie    
 

  1 szt. 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

35 KNNR 5 Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- otw.   
 

d.2 1209-0602 pach z cegły    
 

  12 otw. 12.000  
 

    RAZEM 12.000
 

36 KNNR 5 Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z otw.   
 

d.2 1209-0502 cegły    
 

  14 otw. 14.000  
 

    RAZEM 14.000
 

37 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o śr. do 47 mm w ceg- m   
 

d.2 1001-29 le    
 

  85 m 85.000  
 

    RAZEM 85.000
 

  - 3 -    
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38 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł- szt.   
 

d.2 0301-02 ków plastikowych w podłożu z cegły    
 

  3 szt. 3.000  
 

    RAZEM 3.000
 

39 KNNR 5 Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu m   
 

d.2 0101-08 innym niż beton    
 

  85 m 85.000  
 

    RAZEM 85.000
 

40 KNNR 5 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu m   
 

d.2 0101-06 innym niż beton    
 

  35 m 35.000  
 

    RAZEM 35.000
 

41 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur m   
 

d.2 0203-04 
90 m 90.000

 
 

   
 

    RAZEM 90.000
 

42 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur m   
 

d.2 0203-03 
40 m 40.000

 
 

   
 

    RAZEM 40.000
 

43 KNR-W 5-08 Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż m   
 

d.2 0209-05 beton) układany w tynku    
 

  85 m 85.000  
 

    RAZEM 85.000
 

44 KNNR 5 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrójżył do 16 mm2 szt.   
 

d.2 1204-02 
50 szt. 50.000

 
 

   
 

    RAZEM 50.000
 

45 KNNR 5 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski szt.żył   
 

d.2 1203-11 lub bolce    
 

  50 szt.żył 50.000  
 

    RAZEM 50.000
 

46 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar   
 

d.2 1301-02 
3 pomiar 3.000

 
 

   
 

    RAZEM 3.000
 

47 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pomiar   
 

d.2 1303-03 pierwszy)    
 

  4 pomiar 4.000  
 

    RAZEM 4.000
 

3 Instalacje o świetleniowe i gniazd wtyczkowych.     
 

48 KNNR 5 Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z otw.   
 

d.3 1209-0502 cegły    
 

  46 otw. 46.000  
 

    RAZEM 46.000
 

49 KNNR 5 Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- otw.   
 

d.3 1209-0602 pach z cegły    
 

  24 otw. 24.000  
 

    RAZEM 24.000
 

50 KNNR 5 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.   
 

d.3 0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym    
 

  333 szt. 333.000  
 

    RAZEM 333.000
 

51 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.   
 

d.3 0302-01 
246 szt. 246.000

 
 

   
 

    RAZEM 246.000
 

52 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.   
 

d.3 0302-06 
87 szt. 87.000

 
 

   
 

    RAZEM 87.000
 

53 KNNR 5 Ł ączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.   
 

d.3 0306-02 
6 szt. 6.000

 
 

   
 

    RAZEM 6.000
 

54 KNNR 5 Ł ączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.   
 

d.3 0306-02 
22 szt. 22.000

 
 

   
 

    RAZEM 22.000
 

55 KNNR 5 Ł ączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.   
 

d.3 0306-03 
11 szt. 11.000

 
 

   
 

    RAZEM 11.000
 

56 KNNR 5 Ł ączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.   
 

d.3 0307-01     
 

  - 4 -    
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  7 szt. 7.000  
 

    RAZEM 7.000
 

57 KNNR 5 Ł ączniki świecznikowe szt.   
 

d.3 0307-02 
6 szt. 6.000

 
 

   
 

    RAZEM 6.000
 

58 KNNR 5 Ł ączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.   
 

d.3 0306-04 
19 szt. 19.000

 
 

   
 

    RAZEM 19.000
 

59 KNNR 5 Ł ączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.   
 

d.3 0306-04 
2 szt. 2.000

 
 

   
 

    RAZEM 2.000
 

60 KNNR 5 Ł ączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża szt.   
 

d.3 0306-07 
3 szt. 3.000

 
 

   
 

    RAZEM 3.000
 

61 KNNR 5 Ł ączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża szt.   
 

d.3 0306-07 
7 szt. 7.000

 
 

   
 

    RAZEM 7.000
 

62 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- szt.   
 

d.3 0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów    
 

  do 2.5 mm2    
 

  84 szt. 84.000  
 

    RAZEM 84.000
 

63 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- szt.   
 

d.3 0308-01 biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie    
 

  3 szt. 3.000  
 

    RAZEM 3.000
 

64 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- szt.   
 

d.3 0308-05 gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5    
 

  mm2    
 

  13 szt. 13.000  
 

    RAZEM 13.000
 

65 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- szt.   
 

d.3 0308-01 nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2    
 

  23 szt. 23.000  
 

    RAZEM 23.000
 

66 KNR AT-15 Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.   
 

d.3 0107-02 
23 szt. 23.000

 
 

   
 

    RAZEM 23.000
 

67 KNR AT-21 Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze podniesionej szt.   
 

d.3 0108-02 
20 szt. 20.000

 
 

   
 

    RAZEM 20.000
 

68 KNR AT-21 Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających szt.   
 

d.3 0107-01 
40 szt. 40.000

 
 

   
 

    RAZEM 40.000
 

69 KNR AT-21 Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających szt.   
 

d.3 0107-01 
40 szt. 40.000

 
 

   
 

    RAZEM 40.000
 

70 KNR AT-21 Uzbrajanie kaset podłogowych - mostkowanie gniazd zasilających szt.   
 

d.3 0107-02 
80 szt. 80.000

 
 

   
 

    RAZEM 80.000
 

71 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo- kpl.   
 

d.3 0502-09 cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)    
 

  116 kpl. 116.000  
 

    RAZEM 116.000
 

72 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo- kpl.   
 

d.3 0502-10 cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)    
 

  142 kpl. 142.000  
 

    RAZEM 142.000
 

73 KNNR 5 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.   
 

d.3 0502-03 
20 kpl. 20.000

 
 

   
 

    RAZEM 20.000
 

74 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy- kpl.   
 

d.3 0504-03 kręcanych, końcowych    
 

  5 kpl. 5.000  
 

  - 5 -    
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    RAZEM 5.000
 

75 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych za- kpl.   
 

d.3 0504-01 wieszanych, końcowych    
 

  2 kpl. 2.000  
 

    RAZEM 2.000
 

76 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- kpl.   
 

d.3 0504-06 odpornych, porcelanowych zawieszanych, przelotowych    
 

  12 kpl. 12.000  
 

    RAZEM 12.000
 

77 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- kpl.   
 

d.3 0504-07 odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych    
 

  2 kpl. 2.000  
 

    RAZEM 2.000
 

78 KNNR 5 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl.   
 

d.3 0502-04     
 

 (Analogia) 
24 kpl. 24.000

 
 

   
 

    RAZEM 24.000
 

79 KNNR 5 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl.   
 

d.3 0502-04     
 

 (Analogia) 
18 kpl. 18.000

 
 

   
 

    RAZEM 18.000
 

80 KNNR 5 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.   
 

d.3 0502-03     
 

 (Analogia) 
8 kpl. 8.000

 
 

   
 

    RAZEM 8.000
 

81 KNNR 5 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - reflektory wystawiennicze mon- kpl.   
 

d.3 0502-02 towane na szynach systemowych.    
 

 (Analogia) 
36 kpl. 36.000

 
 

   
 

    RAZEM 36.000
 

82 KNNR 5 Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudo- kpl.   
 

d.3 0511-04 wie z tworzyw sztucznych 2x20 W    
 

  2 kpl. 2.000  
 

    RAZEM 2.000
 

83 KNNR 5 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x18 W kpl.   
 

d.3 0502-04 
26 kpl. 26.000

 
 

   
 

    RAZEM 26.000
 

84 KNNR 5 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x18 W kpl.   
 

d.3 0502-04     
 

 (Analogia) 
1 kpl. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

85 KNNR 5 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.   
 

d.3 0502-03     
 

 (Analogia) 
53 kpl. 53.000

 
 

   
 

    RAZEM 53.000
 

86 KNNR 5 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl.   
 

d.3 0502-04     
 

 (Analogia) 
18 kpl. 18.000

 
 

   
 

    RAZEM 18.000
 

87 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy- kpl.   
 

d.3 0504-03 kręcanych, końcowych    
 

  30 kpl. 30.000  
 

    RAZEM 30.000
 

88 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy- kpl.   
 

d.3 0504-03 kręcanych, końcowych    
 

  22 kpl. 22.000  
 

    RAZEM 22.000
 

89 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy- kpl.   
 

d.3 0504-03 kręcanych, końcowych    
 

  12 kpl. 12.000  
 

    RAZEM 12.000
 

90 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- kpl.   
 

d.3 0504-05 odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych    
 

  3 kpl. 3.000  
 

    RAZEM 3.000
 

91 KNR AT-21 Montaż koryt kablowych o szerokości do 100 mm mocowanych przez przy- m   
 

d.3 0101-01 strzelenie pod gotową podłogą podniesioną    
 

  360 m 360.000  
 

  - 6 -    
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    RAZEM 360.000
 

92 KNR AT-21 Układanie kabli zasilających w korytach kablowych - 1 kabel m   
 

d.3 0103-01 
280 m 280.000

 
 

   
 

    RAZEM 280.000
 

93 KNR AT-21 Układanie kabli sygnałowych w korytach kablowych - 1 kabel m   
 

d.3 0103-03 
140 m 140.000

 
 

   
 

    RAZEM 140.000
 

94 KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   
 

d.3 1001-01 
450 m 450.000

 
 

   
 

    RAZEM 450.000
 

95 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go- m   
 

d.3 0205-01 towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe    
 

  1000 m 1000.000  
 

    RAZEM 1000.000
 

96 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go- m   
 

d.3 0205-01 towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe    
 

  1400 m 1400.000  
 

    RAZEM 1400.000
 

97 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go- m   
 

d.3 0205-02 towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe    
 

  1100 m 1100.000  
 

    RAZEM 1100.000
 

98 KNNR 5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m   
 

d.3 0101-01 
450 m 450.000

 
 

   
 

    RAZEM 450.000
 

99 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m   
 

d.3 0203-01 
500 m 500.000

 
 

   
 

    RAZEM 500.000
 

100 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto- m   
 

d.3 0205-03 wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe    
 

  20 m 20.000  
 

    RAZEM 20.000
 

101 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.   
 

d.3 0404-01 
1 szt. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

102 KNNR 5 Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lubkabel 3-żyłowy Cu o szt.   
 

d.3 1205-01 przekroju żyły do 6 mm2    
 

  7 szt. 7.000  
 

    RAZEM 7.000
 

103 KNNR 5 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski szt.żył   
 

d.3 1203-08 lub bolce    
 

  128 szt.żył 128.000  
 

    RAZEM 128.000
 

4 Instalacje poł ączeń wyrównawczych.     
 

104 KNNR 5 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; - uziom funda- m   
 

d.4 0605-04 mentowy    
 

  100 m 100.000  
 

    RAZEM 100.000
 

105 KNNR 5 Ł ączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z szt.   
 

d.4 0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie    
 

  4 szt. 4.000  
 

    RAZEM 4.000
 

106 KNNR 5 Ł ączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z szt.   
 

d.4 0611-06 bednarki o przekroju do 200 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia    
 

  12 szt. 12.000  
 

    RAZEM 12.000
 

107 KNNR 5 Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt.   
 

d.4 0613-01 
12 szt. 12.000

 
 

   
 

    RAZEM 12.000
 

108 KNNR 5 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni- m   
 

d.4 0602-02 kach ściennych na podłożu innym niż drewno    
 

  12 m 12.000  
 

    RAZEM 12.000
 

109 KNNR 5 Odgałęźniki w obudowie metalowej o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do szt.   
 

d.4 0305-10 10 mm2 przykręcane    
 

  8 szt. 8.000  
 

    RAZEM 8.000
 

  - 7 -    
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110 KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w m   
 

d.4 1001-09 cegle    
 

  180 m 180.000  
 

    RAZEM 180.000
 

111 KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw.   
 

d.4 1003-06 przebicia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm    
 

  12 otw. 12.000  
 

    RAZEM 12.000
 

112 KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw.   
 

d.4 1003-11 przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm    
 

  14 otw. 14.000  
 

    RAZEM 14.000
 

113 KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych m   
 

d.4 0102-05 bruzdach w podłożu innym niż beton    
 

  180 m 180.000  
 

    RAZEM 180.000
 

114 KNNR 5 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur m   
 

d.4 0201-05 
49 m 49.000

 
 

   
 

    RAZEM 49.000
 

115 KNNR 5 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur m   
 

d.4 0201-04 
30 m 30.000

 
 

   
 

    RAZEM 30.000
 

116 KNNR 5 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur m   
 

d.4 0201-03 
110 m 110.000

 
 

   
 

    RAZEM 110.000
 

117 KNNR 5 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski szt.żył   
 

d.4 1203-04 lub bolce    
 

  4 szt.żył 4.000  
 

    RAZEM 4.000
 

118 KNNR 5 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski szt.żył   
 

d.4 1203-03 lub bolce    
 

  14 szt.żył 14.000  
 

    RAZEM 14.000
 

119 KNNR 5 Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt.   
 

d.4 0613-01 
24 szt. 24.000

 
 

   
 

    RAZEM 24.000
 

120 KNNR 5 Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy szt.   
 

d.4 0613-04 
4 szt. 4.000

 
 

   
 

    RAZEM 4.000
 

121 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco- szt.   
 

d.4 0405-01 waną do podłoża przez zabetonowanie    
 

  2 szt. 2.000  
 

    RAZEM 2.000
 

5 Instalacje odgromowe.     
 

122 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m
2   

 

d.5 0101-03 
24 m

2
 24.000

 
 

   
 

    RAZEM 24.000
 

123 KNR-W 4-01 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m
3   

 

d.5 0101-04 
19 m

3 19.000
 

 

   
 

    RAZEM 19.000
 

124 KNNR 5 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III m   
 

d.5 0605-05 
170 m 170.000

 
 

   
 

    RAZEM 170.000
 

125 KNNR 5 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - m   
 

d.5 0605-05 przewody odprowadzające    
 

  30 m 30.000  
 

    RAZEM 30.000
 

126 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor- m   
 

d.5 0601-01 nikach obsadzanych - dach o pochyleniu połaci ponad 40 st.    
 

 z.sz.2.5. 
270 m 270.000

 
 

   
 

    RAZEM 270.000
 

127 KNNR 5 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m   
 

d.5 0103-02 
48 m 48.000

 
 

   
 

    RAZEM 48.000
 

  - 8 -    
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128 KNNR 5 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50 mm2 wciągane do rur m   
 

d.5 0201-07     
 

 (Analogia) 
54 m 54.000

 
 

   
 

    RAZEM 54.000
 

129 KNNR 5 Ł ączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z szt.   
 

d.5 0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie    
 

  23 szt. 23.000  
 

    RAZEM 23.000
 

130 KNNR 5 Ł ączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z szt.   
 

d.5 0611-11 pręta o śr.do 10 mm na dachu    
 

  24 szt. 24.000  
 

    RAZEM 24.000
 

131 KNNR 5 Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw- szt.   
 

d.5 0612-01 czych montowane na dachu    
 

  16 szt. 16.000  
 

    RAZEM 16.000
 

132 KNNR 5 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - szt.   
 

d.5 0612-06 połączenie pręt-płaskownik    
 

  16 szt. 16.000  
 

    RAZEM 16.000
 

133 KNNR 5 Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na betonie szt.   
 

d.5 0614-03 
16 szt. 16.000

 
 

   
 

    RAZEM 16.000
 

134 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynkowe do 16 szt.   
 

d.5 0306-15 mm2 przez przykręcenie - przewód kabelkowy 16 mm2 (3 wyloty)    
 

 (Analogia) 
16 szt. 16.000

 
 

   
 

    RAZEM 16.000
 

6 Instalacje teletechniczne.     
 

135 KNR AL-01 Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.   
 

d.6 0101-01 
1 szt. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

136 KNR AL-01 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.   
 

d.6 0109-01 
1 szt. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

137 KNR AL-01 Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W szt.   
 

d.6 0112-04 
1 szt. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

138 KNR AL-01 Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy szt.   
 

d.6 0403-03 pożarowych - czujek    
 

  49 szt. 49.000  
 

    RAZEM 49.000
 

139 KNR AL-01 Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.   
 

d.6 0401-01 
49 szt. 49.000

 
 

   
 

    RAZEM 49.000
 

140 KNR AL-01 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z izolatorem zwarć szt.   
 

d.6 0402-03 
9 szt. 9.000

 
 

   
 

    RAZEM 9.000
 

141 KNR AL-01 Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnali- szt.   
 

d.6 0115-05 zujący wykorzystujący specjalizowane tory transmisji    
 

  1 szt. 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

142 KNR AL-01 Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem szt.   
 

d.6 0108-05 awaryjnym    
 

  3 szt. 3.000  
 

    RAZEM 3.000
 

143 KNR AL-01 Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.   
 

d.6 0108-01 
16 szt. 16.000

 
 

   
 

    RAZEM 16.000
 

144 KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w m   
 

d.6 1001-09 cegle    
 

  450 m 450.000  
 

    RAZEM 450.000
 

145 KNNR 5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu m   
 

d.6 0101-05 innym niż beton    
 

  450 m 450.000  
 

    RAZEM 450.000
 

  - 9 -    
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146 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m   
 

d.6 0203-01 
630 m 630.000

 
 

   
 

    RAZEM 630.000
 

147 KNR AL-01 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod szt.   
 

d.6 0301-02 
100 szt. 100.000

 
 

   
 

    RAZEM 100.000
 

148 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m   
 

d.6 0203-01 
190 m 190.000

 
 

   
 

    RAZEM 190.000
 

149 KNR AL-01 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektromecha- szt   
 

d.6 0304-02 niczny (blokowy)    
 

  16 szt 16.000  
 

    RAZEM 16.000
 

150 KNR AL-01 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 16 szt.   
 

d.6 0302-05 wejść kontrolowanych    
 

  1 szt. 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

151 KNR AL-01 Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis- szt   
 

d.6 0306-01 trali    
 

  1 szt 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

152 KNR AL-01 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsłu- szt   
 

d.6 0307-01 gującej PIN-kod    
 

  1 szt 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

153 KNR AL-01 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika szt   
 

d.6 0307-02 (kontrolera) magistrali    
 

  1 szt 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

154 KNR AL-01 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi- szt   
 

d.6 0307-03 kującego    
 

  1 szt 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

155 KNR AL-01 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha- szt   
 

d.6 0307-04 nicznych elementów blokujących    
 

  16 szt 16.000  
 

    RAZEM 16.000
 

156 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m   
 

d.6 0203-02 (kontroler - czytnik)    
 

  360 m 360.000  
 

    RAZEM 360.000
 

157 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m   
 

d.6 0203-01 (awaryjne przyciski wyjścia)    
 

  60 m 60.000  
 

    RAZEM 60.000
 

158 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m   
 

d.6 0203-01 (zasilanie elktrozwory)    
 

  50 m 50.000  
 

    RAZEM 50.000
 

159 KNR AT-14 Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m   
 

d.6 0102-01 miedziany - wysokość ponad 2 m    
 

 z.sz. 2.4. 
420 m 420.000

 
 

   
 

    RAZEM 420.000
 

160 KNR AT-14 Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w m   
 

d.6 0103-01 przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel miedziany - wysokość    
 

 z.sz. 2.4. ponad 2 m    
 

  250 m 250.000  
 

    RAZEM 250.000
 

161 KNR AT-14 Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących kpl.   
 

d.6 0110-01 
1 kpl. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

162 KNR AT-14 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.   
 

d.6 0110-03 
1 kpl. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

163 KNR AT-14 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.   
 

d.6 0110-04 
1 kpl. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

  -10-    
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164 KNR AT-14 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.   
 

d.6 0110-07 
1 kpl. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

165 KNR AT-14 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygoto- szt.   
 

d.6 0108-02 wanych stelażach 19"    
 

  1 szt. 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

166 KNR AT-14 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.   
 

d.6 0107-01 
10 szt. 10.000

 
 

   
 

    RAZEM 10.000
 

167 KNR AT-14 Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach szt.   
 

d.6 0109-01 19"    
 

  1 szt. 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

168 KNR AT-14 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu kpl.   
 

d.6 0110-08 aktywnym    
 

  100 kpl. 100.000  
 

    RAZEM 100.000
 

169 KNR AL-01 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna szt.   
 

d.6 0501-01 
24 szt. 24.000

 
 

   
 

    RAZEM 24.000
 

170 KNR AL-01 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt.   
 

d.6 0501-02 
5 szt. 5.000

 
 

   
 

    RAZEM 5.000
 

171 KNR AL-01 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.   
 

d.6 0501-03 
2 szt. 2.000

 
 

   
 

    RAZEM 2.000
 

172 KNR AL-01 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wi- szt.   
 

d.6 0502-04 zji do 16 wejść video    
 

  1 szt. 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

173 KNR AL-01 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - wizyjny detektor ruchu analo- szt.   
 

d.6 0503-01 gowy    
 

  29 szt. 29.000  
 

    RAZEM 29.000
 

174 KNR AL-01 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego za- szt.   
 

d.6 0503-04 pisu obrazu    
 

  1 szt. 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

175 KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia   
 

d.6 0506-01 
100 linia 100.000

 
 

   
 

    RAZEM 100.000
 

176 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m   
 

d.6 0203-01 
370 m 370.000

 
 

   
 

    RAZEM 370.000
 

7 Oświetlenie zewn ętrzne.     
 

177 KNR-W 5-10 Wykopy ręczne w gruncie kat. III wraz z zasypaniem podkopów ziemnych m
3   

 

d.7 0318-02 nieumocnionych o długości jednostronnej 6 m    
 

  100 m
3 100.000  

 

    RAZEM 100.000
 

178 KNR-W 5-10 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie m   
 

d.7 0303-01 
20 m 20.000

 
 

   
 

    RAZEM 20.000
 

179 KNR-W 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m   
 

d.7 0301-01 
125 m 125.000

 
 

   
 

    RAZEM 125.000
 

180 KNNR 5 Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia kpl.   
 

d.7 1008-01 
8 kpl. 8.000

 
 

   
 

    RAZEM 8.000
 

181 KNNR 5 Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda- kpl.   
 

d.7 1007-02 mentu prefabrykowanego    
 

  23 kpl. 23.000  
 

    RAZEM 23.000
 

182 KNNR 5 Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków kpl.   
 

d.7 1008-04     
 

  -11-    
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  3 kpl. 3.000  
 

    RAZEM 3.000
 

183 KNR-W 5-10 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie zna- m   
 

d.7 0103-02 mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych    
 

  150 m 150.000  
 

    RAZEM 150.000
 

8 Badania odbiorcze i pomiary.     
 

184 KNR AT-14 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar   
 

d.8 0111-01 
32 pomiar 32.000

 
 

   
 

    RAZEM 32.000
 

185 KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia   
 

d.8 0506-02 
1 linia 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

186 KNR AL-01 Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis- szt   
 

d.8 0306-01 trali    
 

  1 szt 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

187 KNR AL-01 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsłu- szt   
 

d.8 0307-01 gującej PIN-kod    
 

  1 szt 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

188 KNR AL-01 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika szt   
 

d.8 0307-02 (kontrolera) magistrali    
 

  1 szt 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

189 KNR AL-01 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi- szt   
 

d.8 0307-03 kującego    
 

  1 szt 1.000  
 

    RAZEM 1.000
 

190 KNR AL-01 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha- szt   
 

d.8 0307-04 nicznych elementów blokujących    
 

  7 szt 7.000  
 

    RAZEM 7.000
 

191 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.   
 

d.8 1302-04 
1 odc. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

192 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pomiar   
 

d.8 1303-03 pierwszy)    
 

  3 pomiar 3.000  
 

    RAZEM 3.000
 

193 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na- pomiar   
 

d.8 1303-04 stępny pomiar)    
 

  12 pomiar 12.000  
 

    RAZEM 12.000
 

194 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pomiar   
 

d.8 1303-01 pierwszy)    
 

  4 pomiar 4.000  
 

    RAZEM 4.000
 

195 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na- pomiar   
 

d.8 1303-02 stępny pomiar)    
 

  56 pomiar 56.000  
 

    RAZEM 56.000
 

196 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.   
 

d.8 1305-01 
4 prób. 4.000

 
 

   
 

    RAZEM 4.000
 

197 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.   
 

d.8 1305-02 
24 prób. 24.000

 
 

   
 

    RAZEM 24.000
 

198 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.   
 

d.8 1304-01 
1 szt. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
 

199 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.   
 

d.8 1304-02 
11 szt. 11.000

 
 

   
 

    RAZEM 11.000
 

200 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.   
 

d.8 1304-03 
1 szt. 1.000

 
 

   
 

    RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26286 Użytkownik: Krzysztof 



OBMIAR 
 
 
 

Lp.  Podstawa  Opis i wyliczenia  j.m.  Poszcz  Razem 
 

201 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.   
 

d.8 1304-04 
15 szt. 15.000

 
 

   
 

    RAZEM 15.000
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