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Opierając się na Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada               
2007 roku dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 
CPV poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym 
Słownikiem Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy                    
i klasy: 
 Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 
 Klasa robót: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 
 Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
 Klasa robót: 45350000-5: Instalacje mechaniczne 
 Klasa robót: 45252120-5: Roboty budowlane 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec, gm. Ślesin”. 
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna ST – 00 "Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec, gm. Ślesin. 
 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi 
szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

ST – 00 Wymagania ogólne   
ST – 01 Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych  
ST – 02 Rurociągi technologiczne wewnątrzobiektowe i międzyobiektowe  
ST – 03 Instalacje wentylacyjne i osuszające 
ST – 04 Instalacje technologiczne i sanitarne  
ST – 05 Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA 
ST – 06 Roboty budowlane 

 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 
 Budowę nowego budynku głównego SUW; 
 Wyposażenie budynku SUW w instalacje technologiczne, elektryczne i AKPiA, umożliwiające 

produkcję wody w ilości 60 m3/h (DOCELOWE); 
 Sieci międzyobiektowe na terenie działki SUW; 
 Budowę dwóch stalowych zbiorników wody czystej ZR 1 i ZR 2 o pojemności 150 m3 każdy 

(2 szt.) wraz z rurociągami : ssącymi, zasilającymi jak i spustowo-przelewowymi; 
 Budowę osadnika wód popłucznych o pojemności użytkowej 100 m3 wraz z wyposażeniem; 
 Zabudowę ogrzewanej obudowy studni głębinowych Nr 1 - obudowa nadziemna z 

kompletnym wyposażeniem, rurociągami, pompą oraz instalacją zasilająco-pomiarową; 
 Budowę instalacji zasilających, sterowniczych wewnątrz budynku i obiektów SUW; 
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 Budowę wiaty – agregat; 
 Dostawę agregatu prądotwórczego z układem SZR; 
 Wykonanie nowych dróg, placów, chodników  wewnętrznych, ogrodzenie terenu, oświetlenia 

terenu. 
 
1.3.1. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

 
Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady                   
z dnia 05 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym 
Słownikiem Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy, klasy                            
i kategorie: 
 Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane 
 Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 
 Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 
 Grupa robót: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Klasa robót: 45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 
 Klasa robót: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 
terenu 
 Klasa robót: 45250000-4: Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz 
budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 
 Klasa robót: 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
 Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 
 Klasa robót: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 
 Klasa robót: 45320000-6: Roboty izolacyjne 
 Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
 Klasa robót: 45340000-2: Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
 Klasa robót: 45350000-5: Instalacje mechaniczne 
 Grupa robót: 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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 Klasa robót: 45410000-4: Tynkowanie 
 Klasa robót: 45420000-7: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 
 Klasa robót: 45430000-0: Pokrywanie podłóg i ścian 
 Klasa robót: 45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie 
 Klasa robót: 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji 
Projektowej zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny 
z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

 
1.3.2. Określenia podstawowe 
 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 
Armatura. Rożnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem 
i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
Budynek. Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony                            
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla. Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia 
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 
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zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 
2013 poz. 1129 z późniejszymi zmianami). 
Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963 z późniejszymi zmianami). 
Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 
pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub 
innego miejsca utylizacji. 
Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 
odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami     i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców                                
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz 
elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 
naziemnych i podziemnych. 
Materiały i wyroby. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Materiały i wyroby stosowane 
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do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. 2020 poz. 215 z późniejszymi zmianami). 
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie                                      z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 
Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do 
głębokości przemarzania. 
Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie                               
i prowadzenie budowy. 
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r.               
poz. 1186 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej 
podstawie regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie                           
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji 
publicznej w tych dziedzinach. 
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 z późniejszymi zmianami). 
Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 
Próby końcowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujący: rozruch 
mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny. 
Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie                          
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 
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Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 
Przyłącze kanalizacyjne. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną 
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od 
strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 
Przyłącze wodociągowe. Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym. 
Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie zastałych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu zastałego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 
słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 
ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia. 
Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących 
do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające 
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 
Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 
publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 
urządzenia regulujące ciśnienie wody. 
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym 
lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów 
domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci 
dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach. 
Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 
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Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami 
dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
1.3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca jest zobowiązany ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno 
– budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
 
 spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
 bezpieczeństwa konstrukcji 
 bezpieczeństwa pożarowego 
 bezpieczeństwa użytkowania 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
 ochrony przed hałasem i drganiami 
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

 
 warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników 
 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 

 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
 ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 
 ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską 
 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej 
 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy (dalej zwany 
również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione 
w cenie Umownej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Uzgodnienia 
 
Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania „Decyzji 
pozwoleń na budowę” dla projektu. Projekt posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę. 
Do czasu rozpoczęcia Robót przedawnieniu może jednak ulec ważność niektórych 
uzgodnień branżowych (np.: z zarządami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), które były 
podstawą do wydania pozwolenia na budowę. 
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz 
z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby wystąpi 
do właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres obowiązywania się skończył, 
w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie koszty 
związane z aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Umownej i nie będzie 
żądał za nie osobnej zapłaty. 
Zamawiający i Inspektor Nadzoru wesprą Wykonawcę w opisanych powyżej działaniach. 
 
Inne wymagania 
 
W zakres Umowy Wykonawca musi włączyć m. in. następujące czynności: 
 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru 
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 zapewnienie ciągłości pracy stacji uzdatniania wody do czasu uruchomienia 
projektowanej instalacji filtrów 
 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót 
 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 
uciążliwości dla mieszkańców 
 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 
ewentualne 
 uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym 
czasie po jej zakończeniu 
 opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 
wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania 
i wykonawstwa robót 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 
w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie 
 doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 
w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień 

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne 
Specyfikacje branżowe. 
 
1.4.1. Dokumentacja Budowy 

 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią: 
 Projekty wraz z pozwoleniami na budowę, będące w posiadaniu Zamawiającego 
 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych włączone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi 
wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową 
 Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie 
komputerowe 
 Podręczniki, instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno – 
organizacyjne 
 Przewidziane Umową do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę 
 
Zgodność robót z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych 
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Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy,                         a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Budowy 
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane określone 
w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Budowy lub Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi,                         
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być 
interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 
mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem                            „lub 
równoważne”. 
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w SIWZ winny być 
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie 
i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają 
zastosowanie w projekcie. 
 
1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy 
 
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia 
projektów, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje                    i inne 
dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie wykonana 
w ramach Ceny Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Umowy  
winien opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do 
realizacji robót budowlano-montażowych. 
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Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inspektorowi Nadzoru, w tym również 
bieżąca korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. 
Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 4 egz. (1 oryginał + 3 kopie w wersji 
papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD. 
 
Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien 
uwzględnić: 
 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 

 
Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, uszczegółowiającą 
Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie 
ze Specyfikacją Techniczną (zwaną dalej ST) oraz Projektem Budowlanym. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją 
Techniczną i Dokumentacją Projektową Zamawiającego. 
Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy: 
Niezbędne uzupełnienia projektów wynikające z ewentualnych aktualizacji warunków 
technicznych: 
 Rysunki warsztatowe i montażowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe) 
 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 
 Dokumentacja Prób Końcowych – Program Rozruchu SUW 

Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia 
prób końcowych, a w tym: 

 Instrukcje prób końcowych 
 Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 

Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz 
system umożliwiający docelowy przesył danych do monitoringu i wizualizacji. 
Instrukcje mają być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 
konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części robót, 
 Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy 
 
Dokumentacja Fotograficzna 
 
W ramach Ceny Umowy, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi 
dokumentację fotograficzną przebudowywanych obiektów SUW.  
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Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robót zostanie przekazana Inspektorowi 
Nadzoru i Zamawiającemu. 
 
Dokumentacja Powykonawcza 

 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, 
wynikłe w trakcie realizacji Robót, należy ją wykonać na dokumentacji wykonawczej 
przekazanej przez Inspektora Nadzoru / Zamawiającego. Dokumentacja geodezyjna winna 
być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. 
Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracować dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych Robót, w tym również: 
 
 Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
 Oryginał Dziennika budowy 
 Protokoły badań i sprawdzeń 
 Receptury i ustalenia technologiczne 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie                             
z ST i PZJ 
 Wyniki badań i pomiarów elektrycznych 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
energetycznej) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
 Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe 
powstałe w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 Dokumentacja z Prób Końcowych 
 
Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość  
i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym – 
Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 
 
Sprawozdanie będzie zawierać: 
 zakres i lokalizację wykonywanych Robót 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST 
przekazanych przez Zamawiającego 
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 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 
 zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego 

 
1.4.3. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 
 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy 
w okresie trwania robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem, aż 
do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy winny 
zostać uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia 
podziemnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejęcia,                       
w okresie trwania i realizacji Robót, aż do zakończenia robót i uzyskania protokołu odbioru  
końcowego robót. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas trwania Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody i ochrony użytkowników przyległych do budowy terenów                             i 
obiektów. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Umowy. 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie 
w przeszłości warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków 
zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym 
wpływem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu 
i terenu Robót. W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody 
lub straty, Wykonawca na własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po 
zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi Umowy i zalecenia Inspektora 
Nadzoru. 
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Tablice informacyjne 
 
W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy 
odpowiednie Tablice informacyjne. 
Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego zadania będą to Tablice Informacyjne 
o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi                        
w tym zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagań Prawa Budowlanego zostanie wykonana 
zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r.                 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018                    
poz. 963 z późniejszymi zmianami). 
Treść, ilość i rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostaną zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru przed rozpoczęciem Robót.  
Tablica Informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 
Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionowe 
albo inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa 
obsługi. 
Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak 
również instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 
 
1.4.4. Prace geodezyjne 
 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras 
wodociągów, kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktów wysokościowych.  
Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu 
pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych. 
 
Zakres prac geodezyjnych 

 
 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów 
i uzbrojenia technicznego 
 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych 
 Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów do 
użytkowania 
 Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego 
 Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 
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Materiały do prac geodezyjnych 

 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 
Sprzęt do prac geodezyjnych 

 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów 
roboczych będą wykonywane ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci 
wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru, gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który został 
zatwierdzony przez Inspektora. 
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 
 teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze 
 tyczki, łaty, taśmy, szpilki 
 i inne 

 
Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi 
technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów 
posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie 
z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276 z 
późniejszymi zmianami). 
W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia                     
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 
 
1.4.5. Wymagania szczegółowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót oraz ich 
oznakowania, a w szczególności zapewnić: 
 znaki tymczasowe i bariery 
 zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokości od 0,90 m do 1,20 m) 
 w miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi kładki szerokości min. 1,00 m 
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Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 
Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być 
usunięte po zakończeniu tych robót. 
 
We wszystkich przypadkach nieujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 
 „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 
 „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” 
  Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych                           
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych  (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) 
 Przepisów resortowych 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 

 
1.5.1. Informacje ogólne 
 
Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowości Kijowiec, gm. Ślesin i obejmuje wydzielony 
obszar: 
 teren pod budowę SUW, działka nr 12/5, obręb Kijowiec. 
Informacje o terenie budowy zawarte są w odpowiednich projektach budowlanych. 
1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy 

 
Teren Robót jest prawnie dostępny. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
1.6.1. Teren Budowy 
 
Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
niezbędnymi do wykonania Robót, Dzienniki Budowy, Dokumentację Projektową 
Zamawiającego w języku polskim z pozwoleniami na budowę. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni 
w Cenie Umowy koszty ich pozyskania. 
Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone 
podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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W Zatwierdzonej Cenie Umowy należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy 
techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze, itp. W Cenę Umowy należy włączyć również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
mediów w czasie trwania inwestycji oraz koszty ich likwidacji po jej ukończeniu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy 
i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenów budowy należy ustalić                                 
z Zakładem Energetycznym / Zamawiającym.  
 
Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 
 
Zabezpieczenie Terenów Budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów 
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 
a w szczególności: 
 Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,                          a 
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 
 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie, 
tablic informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru treści, w miejscach 
i ilościach  uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
 
Uzgodnienia i powiadomienia 

 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 
ukończenia Robót. 
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Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia 
Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 
 
Odszkodowania 

 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie z warunkami 
Umowy. 
Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 
 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp. 
 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót 
Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym 
koszty (w tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin 
„wejścia” z właścicielem terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego 
robotami, a po zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego 
i udokumentowanego. 
Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód 
wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje 
Wykonawca. 
 
Zaplecze i media 
 
Wszystkie sprawy organizacyjne związane z Zapleczem Budowy i koszty z tym związane 
Wykonawca uwzględni w Cenie Umowy. 
Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń mediów (energia, 
woda, odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we 
własnym zakresie i uwzględni w Cenie Umowy. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie 
koszty eksploatacyjne. 
 
Informacja dla społeczności lokalnej 
 
Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach 
związanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne.  
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1.6.2. Ochrona w czasie wykonywania Robót 
 
Ochrona środowiska 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. W czasie 
trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
 podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 możliwością powstania pożaru 

 
W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 
poz. 55 z późniejszymi zmianami) 
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                      
(Dz. U. 2019 poz. 1396 z późniejszymi zmianami) 
 stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797                           
z późniejszymi zmianami) 
 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112                     z 
późniejszymi zmianami) 
 stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z późniejszymi zmianami)   
 stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310                 
z późniejszymi zmianami) 
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 stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757                   
z późniejszymi zmianami) 

 
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 6:00 
do 22:00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu                             z 
Zamawiającym. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy prowadzić 
pod stałym nadzorem Inspektora Nadzoru.  
 
Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 
 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020 poz. 961 
z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca                
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                   
i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami) 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                  
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny zostać 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny 
być wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. 
Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny                       
w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy. 
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Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić                         
w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy                 
i powiadomi Inspektora Nadzoru i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za 
wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania 
Robót. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót 
lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii 
w najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić 
niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w ciągu  8 godzin od ich wystąpienia. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich Robót uszkodzonych w ten sposób. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040                                         
z późniejszymi zmianami, Rozdział Dziesiąty – „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy”) 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                              (Dz. 
U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 
Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 
 
1.6.3. Zaplecze Wykonawcy 

 
Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie 
z warunkami Umowy i obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie 
w zakresie BHP, zabezpieczeń p. poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy                                 i 
Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spełniać wszelkie 
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym, itp. Jako zaplecze 
Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i sprzętu oraz 
warsztat (o ile występuje). 
 



26 
ST – 00 Wymagania ogólne 

Uzgodnienia dotyczące wyboru miejsca i organizacji zaplecza należy do Wykonawcy. Koszt 
organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w postaci ryczałtu w Cenę Umowy. 
 
Między innymi w Cenie Umowy należy uwzględnić: 
 dostawę, montaż, wyposażenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków 
określonych obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na terenie 
budowy mediów 
 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów 
 utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego 
wymiany na nowe 
 ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia 
 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz                            
z kosztami utrzymania i eksploatacji 
 zabezpieczenie przed kradzieżą 
 zabezpieczenie wymogów BHP i p. poż. – zgodnie z obowiązującym prawem 
 utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu 
 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej, itp. 
 likwidację zaplecza 
 oczyszczenie terenu – doprowadzenie do stanu pierwotnego 
 
Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami 
i gwarancjami wymaganymi w Umowie. 
  
Nadzór autorski na Terenie Budowy 
 
Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem została zawarta umowa przewidująca pobyt 
Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty 
nadzoru autorskiego związanego z Dokumentacją Projektową Zamawiającego ponosi 
Zamawiający. 
 
Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 

 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,  
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Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od 
Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 
wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może 
zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem 
odpowiednich służb. Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania 
nadzoru archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów 
zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako 
dodatkowe. 
Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru 
archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie 
wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania. Koszty nadzorów 
archeologicznych będzie ponosił Zamawiający. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY 

 
2.1. Wymagania ogólne 

 
Przy wykonywaniu robót należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby 
budowlane, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia  
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z późniejszymi zmianami). 
Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH. 
 
2.1.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów 

 
Co najmniej na 15 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,                         
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
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2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Projektu lub 
wskazań Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Umowie i Dokumentacji Projektowej. Wszelkie dodatkowe 
wykopy wymagają pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru  
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
Inspektor Nadzoru ma prawo do pobierania próbek, aby sprawdzić własności stosowanych 
materiałów. 
Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy 
Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 
 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy 

 
2.1.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione                      
z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.                            
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                             
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.1.6. Materiały z rozbiórek 
 
Materiały z rozbiórki powinny być załadowane na środki transportowe i wywiezione na 
składowisko. Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.1.7. Okres Rękojmi 

 
Okres Rękojmi rozpatruje się zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny                        
(Dz. U. 2019 poz. 1145 z późniejszymi zmianami). Okres Rękojmi będzie zabezpieczony 
zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i Umowie. 
 
2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne 

 
Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych  
z elementami wyposażenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imię 
Zamawiającego i wydaje Inspektorowi  Nadzoru w dniu Przejęcia Robót. 
Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiającego 
z terminem biegnącym od momentu przekazania sprzętu do eksploatacji. Jeżeli dostawca 
sprzętu nie wyrazi na to zgody, obowiązki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na 
dostarczone urządzenia winna być nie krótsza niż 36 miesięcy. Wymagania ogólne dotyczące 
dostarczanych urządzeń. Wszystkie urządzenia będą dostarczone loco teren budowy. 
Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrej jakości, urządzenia, w których 
może zaistnieć konieczność wymiany części, będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami 
metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe 
informacje na temat zastosowania itp. Dane te będą wystarczająco szczegółowe, aby można 
było je wykorzystać w trakcie zamawiania części zamiennych                   i korespondencji. 
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Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 
następujące dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia): 
 Gwarancje (z prawem reklamacji i rękojmi przeniesionymi na Zamawiającego, łącznie                       
z dokumentem potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora) 
 Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją  połączeń z innymi 
elementami oraz ciężarem urządzenia 
 Schematy elektryczne połączeń 
 Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 
 Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem 
 Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami 
 Zalecenia dotyczące magazynowania i montaż 
 Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli 
urządzenie jest produkcji zagranicznej 
 Listę części zamiennych 
 Wykaz materiałów eksploatacyjnych 
Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do czasu rozpoczęcia robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów 
i jakości z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. 
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych                                 w 
poszczególnych ST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 

 
Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Program 
Zapewnienia Jakości) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie                          
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany 
sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
Sprzęt do wykonania robót 

 
Rodzaje sprzętu określają poszczególne ST. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie                    
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z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą usunięte                     
z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie na bieżąco, na 
własny koszt, utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenów budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, 
Dokumentacją Projektową, PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca przystąpi do przebudowy zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, 
zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wydanym przez 
uprawniony organ. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, a także                        
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestią. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca ma prawo odwołać się od poleceń Inspektora Nadzoru do Zamawiającego, jeżeli 
polecenia te zagrażają życiu i zdrowiu pracowników Wykonawcy lub są sprzeczne                  z 
ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia Robót. 
 
5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią integralną część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanej przez 
Zamawiającego dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne                     
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, 
Wykonawca będzie zobowiązany wymienić każdy taki materiał i naprawić wszelkie 
niewłaściwe wykonanie na własny koszt. 
 
5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty przejęcia placu budowy do daty otrzymania protokołu 
końcowego odbioru robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za 
stosowne, jeżeli Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania 
jakiegokolwiek polecenia – od Inspektora Nadzoru dotyczącego opieki i zabezpieczenia 
Robót. 
 



34 
ST – 00 Wymagania ogólne 

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów                i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe 

 
Szczegółowe warunki wykonania Robót w tym również gospodarka odpadami, określone są 
w Specyfikacjach Technicznych branżowych. 
 
5.2.1. Program (harmonogram) robót 
 
Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru                              i 
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Program (Harmonogram) Robót. Program Robót 
musi być opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzględniać wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać 
zaktualizowany Program Robót, kiedy tylko poprzedni Program Robót okaże się niezgodny 
z rzeczywistym postępem prac lub ze zobowiązaniem Wykonawcy. 
Kolejność realizacji poszczególnych etapów zostanie potwierdzona bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.  
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

 
6.1. Kontrola jakości robót 

 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). W programie należy przedstawić zamierzony 
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sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać, co 
najmniej: 
 Część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
 organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakości 
wykonywanych Robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
 sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru 
 metody ograniczenia oddziaływania robót na środowisko 

 
 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne 
 rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości                    w 
czasie transportu 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, metody geodezyjne, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót 
 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 

Szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy przedłożyć do wiadomości  Inspektora 
Nadzoru przed rozpoczęciem robót. 
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6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 
sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 
zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 
 
6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich 
asortymentów Robót, składających się na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z dokumentacją projektową. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie 
Robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia 
roboczego. 
 
6.1.4. Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegółowych ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone                               w 
szczegółowych ST, a jeżeli nie są określone to należy stosować odpowiednie normy                      
i wytyczne. W przypadku braku tych wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, 
Inspektora Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnił wykonanie Robót 
zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,               
w celu ich inspekcji. 
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Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

 
6.2.1. Jakość materiałów i wyrobów 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające deklarację zgodności producenta. 
W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda 
partia dostarczonych materiałów będzie posiadać deklarację określającą w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte                    
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materiałowe, aprobaty, 
deklaracje lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z szczegółowymi ST, to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.2.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                    
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te refunduje 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone                            przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
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Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 

 
6.3.1.  Zasady badań i pomiarów 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.2. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                             
i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i Robót   z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót                               z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
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6.4. Dokumenty budowy 
 

6.4.1. Dziennik Budowy 

 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inspektora 
Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do momentu 
otrzymania protokołu odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy 
(Kierowniku Budowy). 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły                            
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą                        
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
 datę przekazania przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru dokumentacji 
projektowej, pozwoleń oraz innych technicznych elementów inwestycji 
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu 
Robót 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót 
i Przejścia Robót 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej i ST 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.4.2. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje 
zgodności materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze                         
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej                            
w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru Robót i winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1 – 6.4.2, następujące 
dokumenty: 
 Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowę 
 Protokoły przekazania Terenu Budowy 
 Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych 
 Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego 
 Korespondencję na budowie 
 
6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru                                  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Przedmiar robót 
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Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem budowlanym,  
rysunkami, umową i specyfikacjami technicznymi.  
Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane, jako ostatecznie 
definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, 
należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według specyfikacji 
technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów zawartych 
w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej. 
Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po 
to, aby dać wykonawcom wspólną podstawę do sporządzenia ofert. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót 
lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej i są zamieszczone w SIWZ. 
 
7.2. Obmiar robót 

 
7.2.1. Wymagania ogólne 

 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie zapisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę 
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu 
przez geodetę. 
Brak zatwierdzenia Inspektora Nadzoru, oznacza odrzucenie przyszłych roszczeń 
Wykonawcy. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia będą obarczone datą. 
 
7.2.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
w rzucie poziomym wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami.  
 
7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 
 
7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed odbiorem częściowym robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
8.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w Umowie. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów Robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór częściowy robót 
 Odbiór końcowy robót 
 Odbiór przed upływem okresu rękojmi 
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 Odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości 
 
8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy powiadomieniu o tym Inspektora Nadzoru. Szczegółowy opis procedury odbioru 
Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty                         w poszczególnych 
częściach ST dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
8.2.2. Odbiór końcowy  
 
Próby końcowe 

 
Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 
Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie 
dane konieczne do wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby 
Końcowe będą uznane za zadawalające, jeżeli Roboty w pełni uzyskają wymagania dotyczące 
działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione 
w szczegółowych ST zależnie od rodzaju robót. 
 
Zasady odbioru 
 
Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Umową będą 
zadowalające, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się 
zakończyć wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed odbiorem Robót. 
 
Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 
następujące dokumenty: 
 Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 
 Oświadczenie Kierownika Budowy 
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 Wykaz okresowych inspekcji itd. 
Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do 
przeprowadzenia w okresie rękojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie 
mogą zakłócać normalnej pracy Robót. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót, w terminie 14 dni od 
dnia zawiadomienia o ich ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy 
w stosunku, do których istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym. 
Wykonawca t. j. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 
przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 
Szkolenie pracowników Zamawiającego 
 
W trakcie i po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie 
wskazanych pracowników Zamawiającego. 
Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie eksploatacji                                 
i konserwacji instalacji i urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych. 
Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich 
niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
W programie szkolenia należy przewiedzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego 
i bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. 
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju 
dostarczanego urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. 
Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez 
Zamawiającego a wykonanych przez Wykonawcę. 
Szkolenie zostanie zakończone protokołem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony 
Personel Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
 
8.2.3. Odbiór pogwarancyjny  
 
Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanych obiektów 
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oraz oceny prac związanych z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych                        
w okresie rękojmi zgodnie z warunkami Umowy. 
Inspektor Nadzoru wystawi protokół odbioru pogwarancyjnego. 
 
8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania 

 
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy 
oraz SIWZ. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Zasady płatności opisane są w warunkach Umowy. 
 
9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych 
 
Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia Ceny Umowy muszą obejmować 
koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia 
zgodności wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami podanymi                   w 
specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuka budowlaną. Jeżeli                   
w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych                  
z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę 
uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony. Dokładny opis 
każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się                        w 
stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej. 
 
Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia Ceny Umowy powinny zawierać: 
 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane 
 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy 
i magazynowania 
 dostawę i montaż wszystkich urządzeń 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium 
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 koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych 
przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót 
 koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.) 
 koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i robót 
tymczasowych 
 wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy 
 koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający 
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robót w okresie usuwania wad 
 podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy, 
z wyjątkiem podatku VAT 
 
oraz powinny obejmować: 
 wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych ST – odpowiednio dla rodzaju 
robót 
 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla 
wykonania Robót zgodnie z Umową 
 wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi ST 
 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót 
 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
 wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz 
koszty odtworzenia terenu, a także odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane 
uszkodzenia lub straty 
 oraz inne planowane przez Zamawiającego koszty świadczeń nie będące robotami 
budowlanymi – zgodnie z postanowieniami Umowy 

 
9.2. Ustalenia szczegółowe 

 
Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w pkt. 1.4 niniejszej ST, 
Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych wykonania robót. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Przepisy powiązane 

 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca 
jest    w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 
normy zharmonizowane (PN). 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się: 
 europejskie aprobaty techniczne 
 wspólne specyfikacje techniczne 
 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane 
 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 
 Polskie Normy 
 Polskie aprobaty techniczne 
 
10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego 

 
Dokumentacja Projektowa Zamawiającego do wykonania w ramach inwestycji. 
 
10.3. Lista aktów prawnych 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186                       
z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych                w 
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831 z późniejszymi zmianami)  
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                   
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. 
2018 r. poz. 1935 z późniejszymi zmianami) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.                     
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy                 
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub rozbiórkę (Dz. U. 2016 poz. 1493 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                        i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018                poz. 963 z 
późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                            (Dz. U. 
2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami)  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                                    
16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
(Dz. U. 1999 nr 74, poz. 836 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215              
z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483                      
z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2019 poz. 155                  
z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z późniejszymi 
zmianami) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019                       
poz. 1396 z późniejszymi zmianami) 
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 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 z późniejszymi 
zmianami) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 poz. 667                        
z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020                      
poz. 961 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 
do użytkowania (Dz. U. 2007 nr 143. poz. 1002 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009                
nr 124 poz. 1030 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                                             
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437                             z 
późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583                 z późniejszymi 
zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                          (Dz. 
U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                        
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169                    
poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30 z późniejszymi 
zmianami) 
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 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231 z późniejszymi zmianami)  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 
i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych                                  lub 
niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043 z późniejszymi 
zmianami) 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020                     
poz. 276 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca                
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu  
informacji o terenie (Dz. U. 2001 nr 80 poz. 866 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25                   poz. 133 z 
późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. 2020 poz. 282 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 
sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej                          
(Dz. U. 2019 poz. 2388 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2202 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania 
oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 nr 2 poz. 
9 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145                              
z późniejszymi zmianami) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką rurociągów, 
studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów żelbetowych, budynków i innych kolidujących 
obiektów, które to prace zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia: „Budowa Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 01, jako część 
Dokumentów Przetargowych i związanych z Umową, należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do robót objętych Przedsięwzięciem wskazanym w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
polegających na rozbiórce rurociągów, studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów 
żelbetowych, budynków i innych kolidujących obiektów ujętych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót polegających na 
rozbiórce  rurociągów, studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów żelbetowych, budynków 
i innych kolidujących obiektów, które będą wykonywane w ramach prac ujętych 
w Dokumentacji Projektowej przedsięwzięcia pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w 
miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST – 00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00. 
Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca 
wskaże urządzenia przydatne do użycia, które zaakceptuje Inspektor Nadzoru. 
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Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu 
mechanicznego i ręcznie. W przypadkach szczególnych Inspektor Nadzoru na wniosek 
Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę technologii robót. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność                     z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 00. 
 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą być wykorzystane: 
 koparki 
 spycharki 
 ładowarki 
 dźwigi samojezdne 
 samochody ciężarowe 
 zrywarki 
 młoty pneumatyczne 
 piły mechaniczne 
 agregaty pompowe 
 kontenery do gromadzenia odpadów 
 drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym 
 inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Przy ruchu po dragach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak                    
i rzeczowym. Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego 
przystosowanymi. Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się 
specjalistycznymi środkami transportu lub w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów 
(rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki 
transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub 
w sposób wskazany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
w specyfikacjach lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na 
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które stają się własnością 
Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce 
znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane 
wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się 
wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym 
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej                                
lub/i rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 
dokumentacji. 
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W przypadku Robót rozbiórkowych obiektów liniowych należy dokonać: 
 odkopania elementu 
 ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań 
 rozbicia/demontażu elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób 
ręczny lub mechaniczny z przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem 
 demontażu i dezynfekcji prefabrykowanych elementów (np. rur, elementów 
skrzynkowych, ramowych, kręgów, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin                   
i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, 
ceglanych, klinkierowych, itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania 
 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia 
(z zaprawy, kawałków betonu, izolacji, itp.) i ich posortowania 
 
Wykonanie rozbiórek barier i poręczy polega min. na: 
 demontażu elementów bariery lub poręczy 
 odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem 
 zasypaniu dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 
 załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki 
 uporządkowaniu terenu rozbiórki 
 
Wykonanie rozbiórki kanału lub studzienki polega min. na: 
 odkopaniu kanału, fundamentów, ław, kręgów, umocnień, itp. 
 ewentualnym ustawieniu rusztowań i ich późniejszym rozebraniu 
 rozebraniu elementów kanału lub studzienki 
 sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiałów 
 załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki 
 ewentualnym zasypaniu dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania                 
Is ≥ 1,00 
 uporządkowaniu terenu rozbiórki 
 
Wykonanie rozbiórki instalacji i technologicznych obiektów kubaturowych polega min. na: 
 opróżnieniu instalacji i obiektów z medium 
 zaślepieniu kolektorów ściekowych lub innych 
 oczyszczeniu instalacji i obiektów z osądów, odpadów, itp. 
 odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji 
 wykonaniu prac rozbiórkowych 
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Wykonanie rozbiórki budynków i budowli polega min. na: 
 Rozbiórce urządzeń i instalacji. Do rozbiórki urządzeń, rurociągów oraz instalacji 
elektrycznej, co., ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po 
stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci przez pracowników 
właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. 
 Rozbiórce drzwi i okien. Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian należy dokonać 
demontażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaż ościeżnic należy wykonać 
w trakcie rozbiórki ścian. 
 Rozbiórce dachów i pokryć dachowych. Niezależnie od konstrukcji dachu rozbiórkę 
rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie znajdują się na jego powierzchni 
(wywietrzaki, wentylatory, itp.). Po rozebraniu wyposażenia, obróbek blacharskich, rynien 
oraz rur spustowych należy ręcznie zdjąć warstwy pokrycia dachowego, a następnie rozebrać 
konstrukcję dachu. 
 Rozbiórce konstrukcji murowych i żelbetowych. Rozbiórki elementów żelbetowych 
i murowych należy dokonać akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru metodami przy 
pomocy właściwych narzędzi. 
 
Roboty prowadzić należy do poziomu terenu, a po uprzątnięciu gruzu należy odkopać 
konstrukcje zagłębione (ściany podziemia, fundamenty, itp.) rozebrać konstrukcję, a gruz 
wydobyć na powierzchnię terenu. 
Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych                               
i betonowych należy przeprowadzić poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie 
nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do 
asfaltu. Drugi z płyt prefabrykowanych należy demontować przy użyciu właściwego sprzętu. 
Obiekty żelbetowe należ rozbierać zaczynając od demontażu urządzeń i płyt stropowych. 
Ściany żelbetowe, fundament oraz nadbetony należy rozbierać mechanicznie przy pomocy 
koparki zaopatrzonej w młot hydrauliczny oraz ręcznie za pomocą narzędzi 
pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia należy demontować przy użyciu przecinarki 
tarczowej lub palniki acetylenowo – tlenowego. 
Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak również                         
w wykopach wykonanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego też, 
podczas prowadzenia robót należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie 
przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności zabronione jest: 
 zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania 
 prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 
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 prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych 
– w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów 

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
Elementy o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi 
mechanicznych (pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 
Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać w zależności od ich grubości palnikiem 
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. 
Przed przystąpieniem do demontażu linii energetycznych należy szczególnie dokładnie 
sprawdzić, że zostały one wyłączone (nie znajdują się pod napięciem). 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych 
odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 
klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz  sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. 
 
Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 
 Obmiar wykonywany będzie przed wykonaniem robót rozbiórkowych według 
rzeczywistych wymiarów elementów robót. 
 Z obmiaru potrącone zostaną wszystkie wnęki i otwory o objętości większej                       
niż 0,25 m3. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. 
 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub robót 
przewidzianych Dokumentacją Projektową do rozbiórki. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
obowiązującymi normami i przepisami prawa. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska, w tym 
ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                           (Dz. 
U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) 
 PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy                   
i rozbiórki 

 
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki są własnością Zamawiającego. 
Wykonawca składować będzie materiały w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Wykonawca koszty demontażu, transportu oraz składowania powinien uwzględnić w 
cenie ofertowej. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie rurociągów technologicznych 
wewnątrz- i międzyobiektowych, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia 
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 02 – jako część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu 
do robót objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
w zakresie rurociągów technologicznych wewnątrz- i międzyobiektowych ujętych                            
w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót w zakresie rurociągów technologicznych wewnątrz- 
i międzyobiektowych ujętych w Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia: „Budowa 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót w zakresie rurociągów 
technologicznych i międzyobiektowych (naziemnych i podziemnych) i obejmują budowę 
wraz z ich wyposażeniem. 
 
Kanalizacja zewnętrzna. 
 
Z obiektów Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec, gm. Kępno, odprowadzane 
będą: 
 

- ścieki chemiczne odprowadzane awaryjnie z pomieszczeń magazynowania i dozowania 
dezynfekanta – do projektowanego bezodpływowego zbiornika (neutralizatora), 
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po zneutralizowaniu ścieki te odwożone będą uprawnionym transportem na 
oczyszczalnię ścieków.  
- ścieki technologiczne z płukania filtrów odprowadzane będą projektowanym 
rurociągiem do istniejącego osadnika wód popłucznych, zlokalizowanego na działkach 
należących do Inwestora. Po sklarowaniu odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
- ścieki bytowe z pomieszczenia WC – odprowadzane projektowanym rurociągiem do 
zbiornika bezodpływowego, który będzie znajdował się na terenie przedmiotowej działki. 
- awaryjne wody przelewowe i spustowe ze zbiorników wody czystej – odprowadzane 
będą do projektowanego zbiornika wód popłucznych. 

 
Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U, łączonych 
kielichowo z uszczelką gumową. Przewody kanalizacyjne należy ułożyć na podsypce                 
o gr. 10 cm.  
Na zmianie kierunku i w miejscach włączeń przykanalików przewidzieć studzienki 
kanalizacyjne. 
Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC.  
 
Rurociągi technologiczne: 

 
Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec wykonane będą następujące 
rurociągi technologiczne: 
 Rurociąg wody surowej z rur ø160x9,5 PE HD 100 SDR 17,  
 Rurociąg kanalizacyjny / przyłącze do neutralizatora z rur ø160x4,7 PVC-U,  
 Rurociąg wodociągowy na sieć z rur ø160x9,5 PE HD 100 SDR 17,  
 Tymczasowy rurociąg wody do sieci z rur ø160x9,5 PE HD 100 SDR 17,  
 Rurociąg wody uzdatnionej ze zbiornika z rur ø200x11,9 PE HD 100 SDR 17,                         
 Rurociąg wody uzdatnionej do zbiornika z rur ø160x9,5 PE HD 100 SDR 17,  
 Rurociąg spustowo – przelewowy, wód popłucznych z rur ø200x5,9 PVC-U. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST – 00. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 00. 
 
2.1. Wymagania dla materiałów 
 
Przy wykonywaniu robót mają zastosowanie materiały wyszczególnione w Dokumentacji 
Projektowej spełniające wymagania: 
 PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady 
projektowania, właściwości użytkowe i metody badań  
 PN-EN 752:2017-06  Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. Zarządzanie 
systemem kanalizacyjnym 
 PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) –  
Część 1: Postanowienia ogólne 
 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  Polietylen (PE) – 
Część 2: Rury 
 PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  Polietylen (PE) – 
Część 3: Kształtki 
 PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) –               
Część 4: Armatura 
 PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) –  
Część 5: Przydatność systemu do stosowania 
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 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe  
 PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne 
 PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                         
do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 2: Rury 
 PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki 
 PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                        
do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura 
 PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania 
 Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej 
 Śruby i nakrętki do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej 
 
Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 
realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 
kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 
struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować 
w warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. 
Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany 
pomp oraz armatury i innych urządzeń. 
Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. 
Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane 
zostaną z materiału jak pozostała część rurociągu. 
Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami 
w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego 
wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. Końce rur 
użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i scalić 
zgodnie z wymogami producenta połączeń. Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze 
należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. 
Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez 
ściany zastosowane zostanie przejście mechaniczne. 
Kształtki przejściowe należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 
przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów 
bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. 
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Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm 
z otworami na śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da 
pewność, że jego krawędź utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. 
Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z podporami 
rur, zostaną przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu. 
Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź                        
na 1,5 razy większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które 
ciśnienie ma większą wartość. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed 
odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. 
Oczyszczenie polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin 
i odpadów po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, 
przewodów technologicznych, itp. Zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed 
brudem i uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w momencie montażu. 
Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń 
przedmuchane sprężonym powietrzem. 
Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania „luzów” na łącznikach rur z uwagi 
na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych 
i termicznych, które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować 
połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury, by zabezpieczyć pewien 
margines błędu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych 
zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na 
rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do zakotwienia rurociągów. 
W miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w oparciu o PN. 
Do wykonania robót w zakresie rurociągów technologicznych należy stosować następujące 
materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową: 
 
Rury i kształtki 
 
Do budowy rurociągów technologicznych, należy zastosować rury zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz niniejszą Specyfikacją i Dokumentacją Projektową. 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. 
 
Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PVC przedstawiono poniżej: 
 Klasy S (SN8), ze ścianką litą jednorodną, z uszczelkami EPDM, pierścieniami 
mocującymi (tam gdzie występują), które dostarcza producent rur według                        PN-
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EN 1329-1+A1:2018-05, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2019-07 i PN-EN                        
1610:2015-10 
 Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC według PN-EN 1329-1+A1:2018-05                               
i ISO 4435:1991 
 Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego np. przez ścianki 
betonowe studzienek) z PVC o odpowiednich średnicach 
 Współczynnik chropowatości dla rur nowych według Colebrooka – White’a  
k < 0,05 mm 
 Sztywność nominalna minimum SN = 8000 N/m2 
 Posiadają Aprobatę Techniczną, deklaracje zgodności producenta z normą lub 
Aprobatą Techniczną 
 
Rury winny odznaczać się też znaczną odpornością na oddziaływanie ruchu ciężarowego 
oraz wykazywać się szczelnością, nawet w przypadku podwyższonego ciśnienia do 2,5 bara. 
Rury z PVC muszą posiadać aprobatę techniczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz jednostki aprobującej. 
 
Rury z polietylenu PE-HD 
 
Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PE – HD przedstawiono poniżej: 
 Rury o dużej gęstości (0,93 - 0,96 g/cm3) produkowane metodą niskociśnieniową 
 Materiał: PE100 SDR17 
 Rodzaje połączeń: zgrzewane elektrooporowo i doczołowo, połączenia PE/stal 
skręcane lub typu bruzdowego (fabryczne) 
 Ciśnienie robocze: minimum Pn = 10 bar 
 Atest PZH 
 Aprobata Techniczna ITB potwierdzająca przydatność w technikach bezwykopowych 
oraz możliwość montażu bez osypki i podsypki piaskowej 
 Wskaźniki bezpieczeństwa > 2,1 (wg PAS 1075) 
 Muszą odpowiadać typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiadać potwierdzenie tego 
faktu certyfikatem wydanym przez niezależny, akredytowany instytut (DIN CERTCO lub   TUV 
SUD), tj. test FNCT wg ISO 16770 – wynik badań > 8760 h, test karbu (Notch-test)                wg 
ISO 13479 – wynik badań > 8760 h, test odporności na naciski punktowe wg metody     dr 
Hessela – wynik badań > 8760 h 
 Odporność na powolną propagację pęknięć dostarczonych rur powinna zostać 
potwierdzona świadectwem odbioru (certyfikat 3.1 – PN-EN 10204:2006) 
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Rury stalowe bez szwu 
 
Rury stalowe łączone poprzez spawanie bez szwu walcowane na gorąco wg normy               
PN-EN ISO 3183:2020 (Norma wieloarkuszowa). Rury klasy A. Izolacja odcinka stalowego 
taśmą polietylenową w klasie C, rury posiadające certyfikat na znak B. 
 
Rurociągi ze stali nierdzewnej 
 
Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali nierdzewnej wykonane zostaną ze stali 1.4401               
wg normy PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali 
odpornych na korozję. 
 
Połączenia 
 

 montażowe: spawanie 
 z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; materiał 
kołnierzy – stal ocynkowana; wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla rur 

 
Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 
 sprężone powietrze 
 ścieki, osady, mieszanina ścieków i osadów 
 
Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji jest gruntowy materiał ziarnisty (piasek, żwir lub pospółka) jednorodny, obojętny 
chemicznie  i łatwo zagęszczany. Nie może zawierać korzeni ani innych części roślinnych, 
gruzu ani odpadów budowlanych, gliny ani kamieni zatrzymywanych na sicie                 o 
oczku 25 mm, lodu ani materiałów rozpuszczalnych w wodzie gruntowej. 
Ponadto wykorzystane zostaną następujące materiały: 
 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, z włazem żeliwnym typu B i D 
 Zasuwa kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną 
 Połączenia PE/stal z przeciwkołnierzem i śrubami ze stali nierdzewnej  
 Przejścia szczelne dla rur 
 Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej 
 Śruby i nakrętki do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej 
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Należy stosować materiały o parametrach zgodnych z przedstawionymi w Dokumentacji 
Projektowej oraz w niniejszych Specyfikacjach. 
 
Wymagania w zakresie armatury: 

 
Do wody stosować zasuwy kołnierzowe, klinowe z miękkim uszczelnieniem i gładkim, 
równym przelotem, o zabudowie krótkiej zgodnie z PN-EN 558:2017-04 Armatura 
przemysłowa – Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów 
kołnierzowych – Armatura z oznaczeniem PN i klasy oraz posiadające atest PZH. 
 
Armaturę zaporowo zwrotną stanowią: 
 Zasuwy  klinowe miękkouszczelnione 

- miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z gładkim i wolnym przelotem, o krótkiej 
zabudowie, kołnierzowa 
- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym epoxy lub 
równoważnym 
- klin z żeliwa sferoidalnego GGG40, z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 
elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, z opróżnieniem 
- prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie, o wysokich właściwościach 
ślizgowych, konstrukcji zapewniającej minimalne zużycie i minimalne momenty obrotowe 
zamykania 
- wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem 
- nakrętka z mosiądzu, o konstrukcji pozwalającej na duże obciążenia momentem 
obrotowym 
- uszczelki, o-ringi, pierścienie (w tym dławicowy) z elastomeru zasuwy do zabudowy                  
w komorach, z napędem ręcznym, powinny być wyposażone w przekładnię 
- dla średnic DN > 500 zasuwy powinny być w wersji z odciążeniem 

 
 

 Zasuwy nożowe 
- zabudowa między kołnierzowa 
- zawieradło ze stali kwasoodpornej 
- korpus żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowe epoxy                      
(grubość: 175 pm) szczelność zasuw w obu kierunkach 
- uszczelnienie obwodowe krawędziowe bez przestrzeni martwych, zamontowane               
w korpusie w sposób zabezpieczający przed wycieraniem przez przepływające medium 
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odpowiednie ukształtowanie dolnej części płyty w celu utworzenia turbulencji medium: 
pod koniec zamykania zasuwy wypłukuje się ewentualne osady 
- uszczelnienie poprzeczne zasuwy-wargowe (EPDM lub NBR) wewnątrz wypełnione 
sprasowaną masą uszczelniającą 

 
 Zawory zwrotne 

- zawory zwrotne do zabudowy miedzykołnierzowej 
- korpus z żeliwa sferoidalnego GGG40 
- tarcza i sprężyna ze stali nierdzewnej 
- o-ring z elastomeru odpornego na działanie chloru 

 
 Przepustnice 

- przepustnica centryczna (osiowa), do zabudowy międzykołnierzowej, o krótkiej 
zabudowie, z uszczelnieniem miękkim 
- korpus z kołnierzem centrującym ułatwiającym montaż 
- dla DN25 - DN400 – korpus  z  żeliwa   sferoidalnego  GGG40  z  pokryciem 
antykorozyjnym (grubość min. 250 urn) 
- wałek wykonany ze stali nierdzewnej: dla DN25 - DN400 - osadzony w korpusie na 
powierzchni ślizgowej wykonanej z poliamidu, nie dopuszcza się stosowania potrójnego 
łożyskowania 
- uszczelnienie wałka w korpusie wyłącznie poprzez manszetę, bez dodatkowych 
uszczelnień dławnicowych i typu o-ring; tarcza - stal nierdzewna 
 

 Złącza naprawcze i montażowe nieprzenoszące sił osiowych 
- szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej  
z elastomeru, za pomocą stalowej obudowy 
- obudowa złącza z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej 
- zamki z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej 
- uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium (chlor) 
- uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomocą 
kanalików wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciśnienie medium powinno dociskać 
uszczelkę do zewnętrznej powierzchni rury 
- złącza naprawcze powinny posiadać przeciętą uszczelkę i możliwość rozpięcia                  w 
celu nałożenia na rurę w miejscu uszkodzenia 
- uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium (chlor) 

 
 Złącza montażowe przenoszące siły osiowe 
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- szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej  
z elastomeru, za pomocą stalowej obudowy 
- obudowa złącza ze stali nierdzewnej 
- zamki ze stali ocynkowanej 
- uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium (chlor) 
- uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia tzn. za pomocą 
kanalików wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciśnienie medium powinno dociskać 
uszczelkę do zewnętrznej powierzchni rury 
- kotwiczenie złącza powinno odbywać się za pomocą pierścieni z ząbkami dla rur 
metalowych i płaskich do rur z tworzyw sztucznych, które wcinając się w powierzchnię 
zewnętrzną rury zapewniają odporność połączenia na obciążenia wzdłużne 

 
 Łączniki kołnierzowe i rurowe 

- łączniki kołnierzowe i rurowe, z uszczelnieniem z elastomeru 
- łączniki powinny posiadać oznakowanie CE, deklarację zgodności z Dyrektywami Unii 
Europejskiej, atest PZH 

 
 Napędy elektryczne 

- mechaniczny wskaźnik położenia zabudowany na górze napędu z uwagi na łatwiejszy 
odczyt położenia armatury 
- dla wszystkich średnic wymagany czas przesterowania z pozycji zamknij do otwórz                           
i odwrotnie to 30 sek. 
- napęd samohamowny, pozycja armatury nie może ulec zmianie samoczynnie, np. pod 
wpływem działania drgań na rurociągu 
- klasa szczelności minimum IP67 
- dowolnie nastawialne podwójne tzn. tandemow wyłączniki drogowe (krańcowe),                  
styki NC  
- dwa wyłączniki momentowe, przeciążeniowe, styki NC 
- wielowpustowe, wymienne sprzęgło umożliwiające montaż napędu na armaturze                           
w dowolnej, dogodnej pozycji 
- mechaniczny ogranicznik kąta pracy, regulowany z zewnątrz, nie blokujący się i nie 
stawiający oporów wewnętrznych 
- kółko ręczne napędu jest nadrzędnym układem napędowym, nie posiada dodatkowego 
zasprzęglania kółka ręcznego, kółko nie obraca się podczas elektrycznej pracy napędu 
- kółko ręczne zabudowane z boku napędu z uwagi na łatwość operacji 
- konstrukcja modułowa umożliwiająca rozbudowę wielu opcji np. pulpitu sterowania 
lokalnego oraz zmianę standardu sterowania na analogowe bądź cyfrowe np. profibus. 
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- jednofazowy silnik synchroniczny z zabezpieczeniem termicznym, odporny na zwarcia                         
i zapewniający wysoka dokładność pozycjonowania 
- wielowariantowe owiercenie kołnierzy przyłączeniowych pod montaż armaturę                               
wg. ISO 5211, umożliwiające w przyszłości zabudowę armatury z innym rozmiarem 
kołnierza bez konieczności wymiany napędu. 
- wykonanie temperaturowe -20…+60°C 
- dla napędów regulacyjnych sygnał zwrotny położenia 2-przewodowy 4-20 mA 
- moment obrotowy i czas zamknięcia dobrany zgodnie z założeniami projektowymi lub 
wytycznymi producenta armatury na której zostanie zamontowany napęd 
- w ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych) wymagane jest zapewnienie 
obsługi gwarancyjnej urządzeń bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta                    
z magazynem części zamiennych w Polsce. 
- w ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych) wymagane jest zapewnienie 
szkolenia dla obsługi obiektu z zakresu eksploatacji, obsługi, parametryzacji urządzeń 
bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce. 
- wymaga się obecności autoryzowanego serwisu producenta napędów elektrycznych 
przy wzięciu do ruchu, celem weryfikacji poprawności montażu, podłączenia 
elektrycznego oraz właściwej parametryzacji urządzeń 

 
Wymagania w zakresie stosowanych studzienek kanalizacyjnych: 
 
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią zaprojektowane studzienki: 
 
 Betonowe ⵁ800 
Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych łączonych za pomocą zaprawy 
montażowej lub uszczelek elastomerowych.  
Elementami tworzącymi studnie są: 

- element denny opcjonalnie wyposażony w przejścia szczelne oraz kinetę 
- kręgi 
- element zwieńczający: płyta żelbetowa lub zwężka 
- pierścienie dystansowe do regulacji wysokości studni  do poziomu terenu 
 

 Z tworzyw sztucznych ⵁ425, ⵁ600 
Kinety z polipropylenu (PP), z użebrowaniem wzmacniającym, przeznaczone do przyłączenia 
do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie poziomą rynnę przepływową 
(kinetę) z jednym lub kilkoma króćcami dopływowymi i jednym króćcem wypływowym, 
zakończonymi kielichami dostosowanymi do łączenia z rurami gładkościennymi z PVC-U. 
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Podstawowe elementy składowe studni: 
- kineta, podstawa studzienki niewłazowej pozwalająca na bezpośrednie podłączenie 
posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierająca 
integralnie uformowane w niej kanały wraz z ewentualnymi rozgałęzieniami 
- trzon, rura trzonowa wznosząca o średnicy wewnętrznej 425 lub 600 mm 
- teleskop część zestawu pozwalająca na kompensacje osiadania, które może nastąpić 
po instalacji i pozwalająca na korektę wysokości studzienki. Teleskop jest instalowany na 
głębokości do 0,8 m od poziomu gruntu; 
- Norma PN-EN 13598-2:2016-09; PN-EN 476:2012 

 
 podana w dokumentacji projektowej średnica studni oznacza jej średnicę wewnętrzną 
na całej jej długości 
 przeznaczenie studzienek do zabudowy na zewnętrznych sieciach kanalizacyjnych 
z dopuszczeniem do zabudowy w pasie drogowym 
 studnie kompletne tj. oprócz elementów tworzywowych muszą zawierać przewidziane 
dla oferowanego systemu studni element betonowe (pierścienie odciążające)                        i 
żeliwne (włazy) 
 studnie muszą być dostosowane do połączeń z rurami kanalizacyjnymi wykonanymi 
z PVC gładkich 
 studnie tworzywowe o średnicy 600 mm, wykonane jako niewłazowe, posiadające 
średnicę wewnętrzną komina nie mniejszą niż 600 mm oraz zwieńczone włazem żeliwnym o 
tej samej średnicy 
 studnie powinny gwarantować szczelność połączeń elementów na ciśnienie min 
0,5 bara, odporność na działanie siły wyporu wody gruntowej, możliwość wykonania 
dodatkowych połączeń powyżej kinety o średnicy 160 i 200 mm poprzez nawiercanie rury 
trzonowej studni wiertłem koronkowym i zastosowaniu wkładki uszczelniającej regulującej 
wysokość studzienki 
 wymagana jest odporność tworzywowych elementów składowych studni i uszczelek 
na związki chemiczne występujące w ściekach sanitarnych 
 
2.2. Magazynowanie rur, kształtek, armatury i włazów żeliwnych 
 
Rury PE i PVC 
 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
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Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury                         
o rożnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być 
składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 
stosu nie powinna przekraczać 1,50 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku 
na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć,                
a końce rur sfrezować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla 
przewodów środków ostrożności. 
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 
ostrożności. 
 
Armatura 
 
Armaturę, zaleca się magazynować w stabilnej pozycji leżącej w koszach lub kartonach 
z zastosowaniem przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej. 
Armatura winna być przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczeń 
mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych. Dla zachowania właściwości ochronnych 
powłoki z żywicy epoksydowej, należy zapobiegać szkodliwym oddziaływaniu pogodowym 
na powłokę – np. promieniowaniu UV. Kształtki i armaturę żeliwną nie należy przez dłuższy 
czas przechowywać na wolnym powietrzu. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości 
i który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Do wykonania robót proponuje się użyć min. następującego sprzętu: 
 Dźwig samojezdny 
 Zgrzewarki do wykonywania połączeń rur 
 Drobny sprzęt pomocniczy 

 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 
Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych, powinny być składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami 
producentów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST – 00. 
5.1. Roboty przygotowawcze 

 
Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych, powinny być sprawdzane przed montażem, czy spełniają wymagania 
projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 
Układanie przewodów rurowych powinno być prowadzone po uprzednim przygotowaniu 
podłoża. 
Przygotowanie podłoża polega na wykonaniu podsypki z pospółki zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej. Szerokość podsypki i obsypki powinna być równa szerokości 
wykopu. 
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Obsypkę przewodu ułożonego w wykopie należy prowadzić w 2 etapach: 
 wykonanie obsypki z wyłączeniem odcinków w miejscach połączenia rur i armatury 
 po próbie szczelności rurociągu dokończenie obsypki 
Zagęszczenie gruntu należy wykonywać do uzyskania założonego w Dokumentacji 
Projektowej wskaźnika zagęszczenia gruntu. Podczas zagęszczania należy zwracać uwagę, 
aby rurociąg nie uległ przemieszczeniu lub uszkodzeniu. 
 
5.2. Rurociągi grawitacyjne 

 
Przewody 
 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania Dokumentacji 
Projektowej. 
Rurociągi grawitacyjne należy wykonać z materiałów przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej i wymagań specyfikacji. Poszczególne ułożone rury powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby 
rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. Rury należy układać 
w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać                         w 
temperaturze nie mniejszej niż +8°C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed 
zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zanieczyszczeniem. 
 
Studzienki kanalizacyjne 

 
Rozwiązania materiałowe i wyposażenie studzienek i komór winny spełniać wymagania 
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś. 
Studzienki należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym 
fundamencie betonowym. 
 
5.3. Rurociągi tłoczne i ssawne 
 
Sposób montażu i układania przewodów winien być zgodny z instrukcjami producenta. 
Przewody należy układać na rzędnej projektowanej. Na całej trasie należy zastosować taśmę 
lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski. Przewody należy uzbroić                          w 
armaturę określoną w Dokumentacji Projektowej. Połączenie rur PE należy wykonać za 
pomocą zgrzewów doczołowych, złączy elektrooporowych lub połączeń kołnierzowych. 
Połączenie rurociągu PE z rurociągiem istniejącym wykonać z kształtek w wykonaniu 
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nierozłącznym, zabezpieczającym przed wysunięciem rurociągu PE ze złącza. Połączenia 
kołnierzowe winny być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 
 
5.4. Montaż przewodów rurowych 

 
Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na 
stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 
Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na 
powierzchni ziemi odcinków rurociągów, należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed 
możliwością uszkodzenia połączeń i izolacji np. za pomocą pasów, zawiesi pasowych (aby 
nie było metalowych lin, łańcuchów, itp.) 
Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, 
szczególnie rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub 
innymi zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo 
króćce z kołnierzem. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń rur. 
Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem (nieagresywnym do rur przewodowych) 
lub uszczelnieniem systemowym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei 
powinna być większa o 6 – 8 mm od grubości ściany lub stropu. Przewody poziome długości 
powyżej 2,00 m prowadzone po ścianach budynku należy mocować do ścian za pomocą 
haków lub uchwytów. 
Przewód spawany z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny na 
całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być wzajemnie 
przesunięte na 1/5 obwodu rury. Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, 
łączonych za pomocą kołnierzy lub kielichów, połączenia należy rozmieszczać 
z przesunięciem. 
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5.5. Połączenia rur 
 
Połączenia gwintowane 

 
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy 
ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. 
Połączenia gwintowane 
można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami 
kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej 
normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty posiadającej 
dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną. 
Połączenia kołnierzowe 
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką 
lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do 
płaszczyzny kołnierza. 
Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 
powierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana 
w płaszczyźnie kołnierza, tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową 
powierzchnię kołnierza. 
Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 – 5 mm od wewnętrznej średnicy 
przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu 
uszczelki do śrub. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać 
parami równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać 
ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm. 
 
 
 
 
W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 
 dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 
przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji 
wydłużeń 
 pozostawiać śruby niedokręcone 
 pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe 
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Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między 
kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: 
 przy średnicy do 100 mm – 150 mm 
 od 125 do 200 mm – 250 mm 
 od 250 do 300 mm – 350 mm 
 
Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki gumowe zbrojone. 
 
Połączenia kielichowe 

 
Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury 
poprzedniej. Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić 
szczelinę 3 – 5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu pod warunkiem, 
że szczelina między rurą i kielichem będzie wynosić co najmniej 6 mm. 
Przy połączeniach kielichowych jako pierwszą warstwę uszczelniającą stosuje się sznur 
konopny. 
Uszczelnienie sznurem konopnym należy wykonać przez nawijanie go na bosy koniec rury, 
przy czym długość odcinków nawijanych nie może być mniejsza od . zewnętrznej średnicy 
przewodu. Przy połączeniach kielichowych rur PCV, bosa końcówka rury musi być 
odpowiednio sfazowana. Do zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosować smarów 
na bazie związków ropopochodnych. 
 
Połączenia spawane 
 
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych 
warunkach, z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii 
spawania. Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych 
spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy  i znajomości specyfiki powierzonego im 
zadania. 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do wglądu rejestry procedur spawalniczych 
oraz wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. Metody i czynności wykonywane 
podczas spawania w warunkach warsztatowych i na placu budowy zostaną zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem prac. Elementy spawane będą odpowiadać 
obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E, wydanym przez 
Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 
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Spawanie stali węglowej 

 
Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie 
spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem, 
spawanie łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania 
metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. 
Dopuszcza się warsztatowe wykonanie prefabrykatów. 
 
Spawanie stali nierdzewnej 
 
Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, 
należy użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) 
lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania 
warsztatowego dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. 
Niezależnie od przyjętej metody, wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona 
czystym, obojętnym gazem. W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów 
łączących, rurarzu i innego wyposażenia wykonanego ze stali nierdzewnej,                   w 
miarę możliwości zaleca się wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych. 
Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami.  
 
W przypadku spawania stali nierdzewnej należy spełnić poniższe wymagania: 
 dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rur podczas budowy 
instalacji, wymagane jest trawienie spawów 
 wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania, 
niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni 
materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji 
 nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali 
nierdzewnej 

 
Połączenia klejone 
 
Przy wykonywaniu połączeń klejonych należy przestrzegać następujących zasad: 
 Złącza przygotowane do klejenia powinny być czyste i suche 
 Przed przystąpieniem do klejenia, miejsca nakładania kleju należy odtłuścić i zmyć 
zmywaczem przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu 
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 Należy ściśle przestrzegać technologii wykonywania połączenia klejonego 
podawanego przez producenta rur i kleju 

 
Połączenia zgrzewane 

 
Przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych należy przestrzegać następujących zasad: 
 Złącza przygotowane do zgrzewania powinny być oczyszczone 
 Płaszczyzna przecięcia rury winna być prostopadła do osi rury 
 Należy używać końcówek właściwych do średnicy łączonych rurociągów 
 Należy zachować współosiowość łączonych elementów 
 
5.6. Oznakowanie rurociągów 

 
Wykonawca naniesie oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach założonych 
w budynkach, w odstępach 5-ciu metrów oraz w miejscach przejść rurociągów przez ściany 
lub podłogi i wejść do i z budynku. W najbliższym sąsiedztwie każdego takiego miejsca 
zostaną umieszczone w widoczny sposób barwne opaski identyfikujące czynnik, znaki 
kierunku przepływu czynnika (strzałki) oraz napisy (tabliczki) identyfikacyjne lub 
informacyjne – zgodnie z PN i stosownymi przepisami prawnymi. Lista zawierająca 
propozycję przyjętych oznaczeń zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
 
5.7. Podpory rurociągów i armatury 
 
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, 
siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, 
kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania instalacji rurowych 
i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry 
siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. 
Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami 
lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do 
minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach                  i zaworach. 
Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być wykonane                        z 
elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie – materiał stal nierdzewna. 
Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach 
przejścia, z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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5.8. Tabliczki identyfikacyjne 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania 
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery 
identyfikacyjne każdego zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych 
i rysunkach. Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach 
sterowanych automatycznie. 
 
5.9. Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące 
 
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą 
a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. 
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości 
zostaną wykonane ze stali jak materiał rur przewodowych. 
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów 
ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego 
samego materiału i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone 
poniżej podkładek ze stali nierdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 
Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach 
wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki 
i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub 
z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali 
nierdzewnej. 
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku 
wewnętrznego na orurowaniu ze stali nierdzewnej wykonane zostaną z tego samego 
materiału. 
W przypadku stosowania śrub, nakrętek i podkładek ze stali nierdzewnej należy stosować 
wykonanie ze stali 1.4301.  
Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów 
betonowych powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Umiejscowienie mocowań 
na istniejących elementach również zostanie uzgodnione z Inspektorem Nadzoru                          
i Wykonawca stosujący tego typu mocowania zobowiązany jest dostarczyć je na plac 
budowy, odmierzyć, nawiercić i zamocować. Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki 
będą kształtu sześciennego a długość każdej śruby będzie taka, że kiedy po nałożeniu                   
i przykręceniu nakrętki część wystająca gwintu nie będzie dłuższa od połowy średnicy śruby. 
Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową  i jakościową ich dostaw. 
 
6.1. Kontrola robót 

 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
z kruszywa mineralnego lub betonu 
 badanie odchylenia osi kanałów 
 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów 
i studzienek 
 badanie odchylenia spadku kanałów 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów 
 sprawdzenie prawidłowości podparcia przewodów 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych 
 sprawdzenie wykonanych izolacji 
 
Tolerancje i wymagania: 
 odchylenie wymiarów przewodów w planie nie powinno być większe niż 0,05 m 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 
 odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać ± 5 mm 
 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku) 
 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm 
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6.2. Kontrola Inspektora Nadzoru 
 
Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów                         
i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji              
i obejmuje w szczególności: 
 sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie 
i ustalenia ewentualnych zmian 
 sprawdzenie wykonania i zagęszczenia podsypki 
 sprawdzenie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów 

 
6.3. Sprawdzenie szczelności 

 
Badanie szczelności przewodów należy przeprowadzić: 
 dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych 
 dla kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnętrzne systemy 
kanalizacji ciśnieniowej – Systemy pompowe – Część 1: Wymagania podstawowe;                      
PN-EN 16932-2:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej – Systemy pompowe 
– Część 2: Systemy ciśnieniowe; PN-EN 16932-3:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacji 
ciśnieniowej – Systemy pompowe – Część 3: Systemy podciśnieniowe 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. 
Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 
 Długości będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej dla każdej średnicy 
w metrach 
 Z długości rurociągów potrąca się długość kształtek, które oblicza się w sztukach 
 W rurociągach wykonanych z PE nie potrąca się z długości kształtek zgrzewanych 
 Kształtki oblicza się w sztukach 
 Studnie oblicza się w sztukach 
 Ilość zabudowanych zasuw i armatury należy podać w sztukach 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Cześć 1: Zasady 
ogólne 
 PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa 
murarska 
 PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady 
projektowania, właściwości użytkowe i metody badań 
 PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 
 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
 PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek 
winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
 PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                        
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  Polietylen (PE) 
– Część 1: Postanowienia ogólne 
 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  Polietylen (PE) – 
Część 2: Rury 
 PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                        
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  Polietylen (PE) 
– Część 3: Kształtki 
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 PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polietylen(PE) – Część 4: 
Armatura 
 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające – Część 2: Armatura zaporowa 
 PN-EN 558:2017-04 Armatura przemysłowa – Długości zabudowy armatury 
metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych – Armatura z oznaczeniem PN                 
i klasy 
 PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Kołnierze żeliwne 
 PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych – Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 
 PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych – Część 2: Pełne wymagania jakości 
 PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych – Część 3: Standardowe wymagania jakości 
 PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych – Część 4: Podstawowe wymagania jakości 
 PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne 
złączy spawanych  

 



85 
ST – 03 Instalacje wentylacyjne i osuszające 

 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT 

 
ST – 03 

 
INSTALACJE WENTYLACYJNE I OSUSZAJĄCE 

 
 
 
 
 
 
 

 
KOD CPV – 45331200 – 8 

 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych   
i klimatyzacyjnych 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna ST – 03 – Instalacje wentylacyjne i osuszające, odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 
wentylacji i instalacji osuszania pomieszczeń na stacji uzdatniania wody, w tym hali 
technologicznej, chlorowni i WC. Specyfikację Techniczną, jako część Dokumentów 
Przetargowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót 
opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót: 
 montaż urządzeń wentylacyjnych 
 montaż sieci przewodów wentylacyjnych 
 montaż urządzeń osuszających 
 montaż sieci przewodów osuszających 
 
1.4. Dokumentacja Wykonawcy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt. 1.4.2 ST – 00 
Wymagania ogólne. 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 

 
Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST – 00 Wymagania ogólne. 
W pomieszczeniach hali technologicznej oraz chlorowni przewidziano montaż instalacji 
wentylacji i osuszania. 
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2. MATERIAŁY I WYROBY 
 
Wymagania ogólne 

 
Wymagania ogólne określa ST – 00. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na których działanie mogą być 
wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego 
wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji 
wentylacyjnej i osuszającej. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub 
certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
2.1. Wentylacja – Chlorownia  
 

W chlorowni zaprojektowano wentylację mechaniczną i grawitacyjną. Do nawiewu 
mechanicznego dobrano wywietrzak dachowy zintegrowany. Włączenie wentylatora jest 
zblokowane z otwieraniem drzwi do chlorowni w ten sposób, że możliwe jest otwarcie drzwi 
dopiero po włączeniu wentylatora. Wentylator można również włączyć ręcznie – włącznik 
należy zlokalizować w pobliżu drzwi. Wentylacja mechaniczna zapewnia krotność 6 wymian 
na godzinę. 
 
Wentylacja grawitacyjna: 
 
 Krotność wymiany powietrza: n = 2 w/h 
 Powierzchnia pomieszczenia chlorowni: 10,95 m2 
 Kubatura pomieszczenia chlorowni: 52,01 m3 
 Ilość powietrza Qpow. = 2 · 52,01 = 104,02 m3/h 
 
Wentylacja mechaniczna: 
 
 Krotność wymiany powietrza: n = 6 w/h 
 Powierzchnia pomieszczenia chlorowni: 10,95 m2 
 Kubatura pomieszczenia chlorowni: 52,01 m3 
 Ilość powietrza Qpow. = 6 · 52,01 = 312,06 m3/h 
 



88 
ST – 03 Instalacje wentylacyjne i osuszające 

 

W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano wentylację przy pomocy wywietrzaka 
zintegrowanego o wydajności Q = 360 m3/h, n = 900 obr./min., N = 0,09 kW, na podstawie 
typu BI. Wentylator wyposażony będzie w kanał wentylacyjny ø160 mm z winiduru, 
sprowadzony nad posadzkę pomieszczenia oraz w dwie (górną i dolną) przepustnice 
jednopłaszczyznowe ø160 okrągłe. Instalacja ta umożliwi mechaniczną wentylację górnej 
oraz dolnej strefy pomieszczenia chlorowni podczas pracy wentylatora.  
Nawiew w pomieszczeniu projektuje się poprzez czerpnię ścienną 200 x 250 z przepustnicą, 
zlokalizowaną 50 cm nad posadzką. 
 
2.2. Wentylacja – Hala technologiczna 

 
W pomieszczeniu hali technologicznej projektuje się wentylacje grawitacyjną w postaci 
czerpni ściennych i wywietrzaków dachowych. Zarówno czerpnie jak i wywietrzaki wykonać 
ze stali nierdzennej gat. 1.4301 
 Krotność wymiany powietrza: n = 0,5 w/h 
 Powierzchnia hali technologicznej: 165,10 m2 
 Kubatura hali technologicznej: 850 m3 
 Ilość powietrza: Qpow. = 0,5 · 850 = 425 m3/h 
Do wywiewu powietrza zaprojektowano 4 wywietrzniki dachowe ø160. 
 
Nawiew projektuje się przez 3 czerpnie ścienne 200x250 z przepustnicami zlokalizowane               
10 cm nad posadzką.  
 Powierzchnia pojedynczej czerpni: A = 0,05 m2 
 Powierzchnia wszystkich czerpni: Aw = 0,15 m2 
 
2.3. Wentylacja – WC 

 
W pomieszczeniu WC projektuje się wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. 
Dla potrzeb wentylacji węzła sanitarnego zaprojektowano układ wywiewny składający się 
z wentylatora  ściennego oraz wywiewki wentylacyjnej umieszczonej na ścianie zewnętrznej 
budynku. 
Dobrano: 
 Wentylator ścienny łazienkowy Vw = 70 m3/h; Δp = 70 Pa 
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Instalacja osuszania powietrza – hala technologiczna  
 
2.4. Osuszacze 

 
Dla powierzchni hali technologicznej wynoszącej 165,10 m2 i kubatury wynoszącej                 
ok. 850 m3 należy zastosować dwa osuszacze kondensacyjne. 
 
Dobrano osuszacz kondensacyjny o parametrach: 
 ilość nawiewanego powietrza suchego    1000 m3/h   
 maksymalny pobór energii elektrycznej     980 W  
 zasilanie jednofazowe       230 V, 50 Hz  
 osuszacz kondensacyjny o wydajności osuszania 80 kg wody na dobę dla 80 % RH 
oraz 30°C (19 kg/db dla +20°C i 60 % RH) 
 osuszacz jest niestacjonarny, istnieje możliwość przenoszenia między 
pomieszczeniami 
 osuszacz wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 15 l 
 osuszacz sterowany przez nastawny higrostat 
 
2.5. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość                        
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie 
materiały i urządzenia należy składować w warunkach określonych przez producenta dla 
zachowania gwarancji. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
 
3.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 
 
3.2. Sprzęt do robót 
 
Dobór sprzętu ma warunkować osiągnięcie określonego efektu w ST oraz ma gwarantować 
przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym zawartą umową. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z sprzętu monterskiego. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 
4.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 
 
4.2. Środki transportu do robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z instalacjami wentylacyjnymi                            
i osuszającymi powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
 Samochód dostawczy 0,9 t 
 Samochód skrzyniowy 5 – 10 t 
 Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac 
montażowych 
 Samochód z podnośnikiem koszowym 
Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektowa, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz 
zgodnie Prawem Budowlanym. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe 
 
5.2.1. Montaż kanałów wentylacyjnych i osuszających 
 
 dla wszystkich możliwych instalacji osuszania ważne jest, aby wylot powietrza 
wilgotnego był usytuowany możliwie daleko od wylotu powietrza regeneracji, 
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 dla wszystkich możliwych instalacji osuszania ważne jest, aby wylot powietrza 
procesowego był usytuowany możliwie daleko od wylotu powietrza regeneracji, 
 dla wszystkich możliwych instalacji osuszania ważne jest, aby wylot powietrza suchego 
był usytuowany możliwie daleko od wylotu powietrza regeneracji, 
 wymiary otworów podłączenia kanałów wentylacyjnych szczegółowo określono                             
w Dokumentacji Projektowej, 
 połączenia kołnierzowe należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi 
zakładanymi z jednej strony kołnierza, śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż 
na wysokość połowy nakrętki śruby, powierzchnie kołnierzy powinny być gładkie, bez 
zadziorów i innych defektów, płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe, 
 wyrzutnie wentylacyjne powinny być usytuowane na dachu, w miejscach nie 
osłoniętych i przewiewnych, połączenie wyrzutni dachowej z dachem powinno być 
chronione fartuchem pierścieniowym z blachy stalowej ocynkowanej i uszczelnione, 
 otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub 
przeprowadzania urządzeń wentylacyjnych (wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, kanały, itp.) 
powinny być o 50 mm większe niż odpowiednie wymiary urządzenia. Wewnętrzne 
powierzchnie otworów powinny być gładkie. Otwory w ścianach konstrukcyjnych, a przy 
wymiarach większych również i w ścianach działowych, powinny być tak wykonane, aby 
obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia, 
 jeśli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych i osuszających wykonywane będą 
dalsze roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe, które mogą spowodować 
uszkodzenie urządzeń wentylacyjnych i osuszających, należy urządzenia odpowiednio 
zabezpieczyć. 
 
5.2.2. Podłączenie osuszaczy i regulatorów wilgotności 
 

Osuszacz powinien być umiejscowiony w pomieszczeniu, w którym od przodu urządzenia 
znajduje się wolna przestrzeń dla inspekcji wymiany filtrów i innych prac serwisowych. 
Miejsce instalacji regulatorów wilgotności musi być tak dobrane, aby woda nie mogła dostać 
się do wewnątrz obudowy. Pozycja montażowa jest dowolna, jednak zaleca się, aby otwory 
wentylacyjne były umieszczone pod kątem prostym do kierunku przepływu powietrza. 
Higrostat nie może być narażony na bezpośredni kontakt z wodą, jak                           np. 
chlapnięcie wodą podczas czyszczenia klimatyzowanego pomieszczenia, itp. 
Miejsce instalacji musi zostać tak dobrane, aby czujnik miał styczność z reprezentatywnym 
powietrzem pomieszczenia, tj. wartość mierzona w miejscu instalacji powinna zgadzać się   z 
tą która jest w pomieszczeniu. Jeżeli jest to możliwe to higrostat powinien być umieszczony 
w miejscu, w którym występuje przepływ powietrza.  
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Położenie montażowe kontrolera wilgotności powinno być tak wybrane aby nie było 
możliwości kondensacji powietrza wewnątrz urządzenia. 
W przypadku pracy w czystym powietrzu, urządzenie nie wymaga żadnej obsługi, lecz media 
zawierające czynniki agresywne i rozpuszczalniki w zależności od typu i koncentracji mogą 
powodować błędy w pomiarach.  
Osuszacz będzie współpracował z elektronicznym regulatorem wilgotności wyposażonym                           
w wyświetlacz oraz z siłownikiem elektrycznym zamontowanym na przepustnicy 
umieszczonej przy wyrzutniach oraz czerpniach. 
Regulator będzie sterował pracą osuszacza włączając go lub wyłączając w zależności od 
nastawy. Na wyświetlaczu możliwy będzie aktualny odczyt wilgotności względnej powietrza 
w hali technologicznej. Regulator należy zamieścić przy osuszaczu, natomiast sondę                       
w miejscu reprezentatywnym na wysokości 1,50 – 2,00 m od posadzki. Start osuszacza będzie 
powodował zamknięcie przez siłowniki przepustnic na wywietrzakach.  
Przewody zasilające należy podłączyć bezpośrednio do zacisków złącza elektrycznego 
osuszacza. W celu usunięcia wykroplonej wody z osuszacza należy podłączyć do króćca 
umieszczonego z boku osuszacza przewód upustowy z u-rurką. 
Przewód należy podłączyć w sposób umożliwiający swobodne spływanie wody w dół. 
Osuszacz należy posadowić bezpośrednio na podłodze, na wykafelkowanym podeście. 
Osuszacz należy posadowić na amortyzatorach gumowych z możliwością regulacji 
wysokości. 
 
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 
 
Roboty związane z budową instalacji wentylacyjnej i osuszającej należy wykonywać                         
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST – 00. 
Roboty będą podlegały kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Zamawiającego                              
i Inspektora Nadzoru. 
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6.2. Badania i pomiary 
 
Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST – 00. 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 
Wykonawca dokona uruchomienia kotła oraz wykona próby, pomiary i prace 
wykończeniowe. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić 
sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Zasady obmiaru robót określa ST – 00 Wymagania ogólne.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na 
rysunkach 
 PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy                          
o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 
 PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe –  
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
 PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne –  
Właściwości mechaniczne 
 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 
elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 
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 PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów –  
Wymagania wytrzymałościowe 
 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne                           
z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 
 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy                              
o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186                      z 
późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003                  
nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                    (Dz. U. 2019 
poz. 1065 z późniejszymi zmianami) 
 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne   z 
blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 
 PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne             
z blachy o przekroju kołowym – Wymiary 
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KOD CPV – 45300000 – 0 
Roboty instalacyjne w budynkach 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna ST – 04 "Instalacje technologiczne i sanitarne" odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
instalacji sanitarnych oraz technologicznych wewnętrznych i zewnętrznych wraz 
z wyposażeniem technologicznym dla obiektów projektu pn. „Budowa Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 

Specyfikację Techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać                 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 
Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót: 
 
1.3.1. Budynek technologiczny SUW 
 
Przyjęto następujący schemat uzdatniania: 
 
­ Pompownia I° – Studnie głębinowe nr 1  
­ Napowietrzanie ciśnieniowe w mieszaczu wodno – powietrznym 
­ Jednostopniowa filtracja na filtrach ciśnieniowych na złożu kwarcowym                        i 
katalitycznym 
­ Dezynfekcja wody podchlorynem sodu 
­ Zbiorniki do magazynowania wody uzdatnionej V = 3 x 150 m3 
­ Pompownia II° 
­ Osadnik wód popłucznych 
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1.3.2. Instalacje wod. – kan. 
 
1.3.2.1. Instalacje wod. – kan. wewnętrzne 

 
Instalacja wodna – woda zimna  
 
Rurociągi doprowadzające wodę do pomieszczenia chlorowni i WC wykonać z rur i kształtek 
z polipropylenu PP, o średnicy zgodnie z rysunkami, łączonych metodą zgrzewania oraz przy 
pomocy kształtek przejściowych na gwint. Pobór wody z rurociągu zasilającego sieć za 
zestawem II°. 
 
Należy wykonać wewnętrzne przyłącze wody na cele użytkowe SUW za zestawem 
hydroforowym. 
W skład przyłącza wchodzi: 
 Zawór kulowy G3/4” x 2 
 Wodomierz 
 Zawór antyskażeniowy typu EA G3/4” 
 
Jako przybory sanitarne i armaturę w pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych 
projektuje się: 
 umywalki montowane na stelażach podtynkowych wyposażone w baterie ścienne                      
z głowicą mieszającą ceramiczną 
 miskę ustępową wraz z zaworem czerpalnym ze złączką do węża 
 w pomieszczeniu chlorowni należy zamontować oczomyjkę nakręcaną na kran oraz 
zawór czerpalny ze złączką do węża 
 
Instalacja wodna – woda ciepła  

 
Korzystanie z ciepłej wody będzie możliwe w pomieszczeniu chlorowni i WC. Ciepłą wodę 
uzyska się za pomocą projektowanych elektrycznych podgrzewaczy przepływowych.  
Dobrano podgrzewacz umywalkowy, jednofazowy: 
 Moc grzałki   5,5 kW (możliwość regulacji mocy 3,5 kW lub 5,5 kW) 
 Zasilanie   220 – 230 V  
 Wysokość   200 mm 
 Szerokość   192 mm 
 Głębokość   82 mm 
 Ciężar    1,4 kg 
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Instalacja kanalizacji sanitarnej  
 
Projektuje się: 
  Odprowadzenie ścieków sanitarnych w pomieszczeniu chlorowni z umywalki                         
i wpustu podłogowego do projektowanego neutralizatora ścieków, a następnie ich wywóz 
na oczyszczalnię ścieków. 
 Odprowadzenie ścieków sanitarnych w pomieszczeniu WC z umywalki i toalety 
projektowanym rurociągiem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej, znajdującej się na 
terenie przedmiotowych działek. 
 Na hali technologicznej projektuje się odwodnienie posadzki poprzez wpusty 
podłogowe. Ścieki odprowadzić rurociągiem ø160 z PVC do projektowanej studzienki,                       
a następnie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Instalację kanalizacyjną w budynku zaprojektowano z rur PVC. Podejścia do przyborów oraz 
piony należy wykonać z rur systemu kanalizacji wewnętrznej, natomiast instalację 
podposadzkową z rur kanalizacyjnych zewnętrznych typu SN8. Instalacje podposadzkową 
układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz wykonać obsypkę 20 cm ponad wierzch rury. 
Przy przejściach pod fundamentem stosować stalowe rury ochronne. 
Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach instalacyjnych lub natynkowo w obudowie                           
z płyt g-k. Na pionach, przed wejściem w posadzkę, zabudować rewizje, a piony wyprowadzić 
ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi. Średnice podejść pod przybory wykonać jako 
normatywne zgodnie z PN-EN 274-1:2004. 
 
Instalacje wod-kan zewnętrzne 
 
Projektuje się: 
 Rurociąg wody surowej z rur ø160x9,5 PE HD 100 SDR 17,  
 Tymczasowy rurociąg wody surowej z rur ø110x6,6 PE HD 100 SDR 17,  
 Rurociąg kanalizacyjny / przyłącze do neutralizatora z rur ø160x4,7 PVC-U,  
 Rurociąg wodociągowy na sieć z rur ø160x9,5 PE HD 100 SDR 17,  
 Tymczasowy rurociąg wody do sieci z rur ø160x9,5 PE HD 100 SDR 17,  
 Rurociąg wody uzdatnionej ze zbiornika z rur ø200x11,9 PE HD 100 SDR 17,                         
 Rurociąg wody uzdatnionej do zbiornika z rur ø160x9,5 PE HD 100 SDR 17,  
 Rurociąg spustowo – przelewowy, wód popłucznych z rur ø200x5,9 PVC-U,  
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1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
1.4.1. Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne zawiera ST – 00. 
 
1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy 

 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powykonawczych projektów szczegółowych dla 
instalacji technologicznych po dostawie urządzeń wg założeń zawartych                               w 
Dokumentacji Projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami. 
Przyjęta przez Wykonawcę technologia wykonania musi być uzgodniona z Inspektorem 
Nadzoru i Zamawiającym. 
 
1.4.3. Dostawy wody 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia utrzymania stałych dostaw wody do sieci 
przez cały czas trwania inwestycji. 
 
1.4.4. Informacje o terenie budowy 

 
Ogólne informacje o terenie budowy znajdują się w ST – 00. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY 

 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne określa ST – 00. 
 
Zestawy filtracyjne, pompy oraz wszystkie inne materiały mające kontakt z wodą pitną muszą 
posiadać aktualny atest PZH zezwalający na ich używanie. 
Wszystkie urządzenia muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową, atesty 
producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać odpowiednim normom,                  
a ponadto uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. 
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Wymagania ogólne: 
 
 urządzenia muszą posiadać dokumentację techniczno – ruchową DTR w języku 
polskim, która powinna zawierać: 
 instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach 
awaryjnych oraz wykaz części zamiennych 
 rysunki złożeniowe 
 kartę gwarancyjną 
 dokumentację urządzeń umożliwiającą ich rejestrację przez Urząd Dozoru 
Technicznego 
 deklarację zgodności 

 podstawowe urządzenia technologiczne produkowane są zgodnie z dyrektywami 
europejskimi 
 
2.2. Właściwości materiałów 

 
2.2.1. Budynek technologiczny – SUW 

 
2.2.1.1. Stan istniejący obiektu 

 
Istniejące ujęcie wody zlokalizowane zostało na działce 12/5 w miejscowości Kijowiec, 

obręb Kijowiec nr 0011. 
Na działce zlokalizowana została tylko studnia nr 1, która nie jest eksploatowana. 
 
2.2.1.2. Ujęcie i zakładana jakość wody 

 
Dokumentowane ujęcie wody podziemnej składa się z jednego otworów studziennego nr 1, 
które będzie podstawowym źródłem zaopatrującym w wodę mieszkańców.  
Teren ujęcia będzie znajdował się na terenie projektowanej Stacji Uzdatniania Wody,  
wydzielony i ogrodzony, z zamykaną na kłódkę bramą i furtką, bez możliwości dostępu osób 
trzecich.  
Lokalizację poszczególnych urządzeń gospodarki wodnej pokazano na rysunku PZT.  
Zasoby ujęcia wód podziemnych zostały zatwierdzona decyzją Urzędu Wojewódzkiego w 
Koninie nr 0538530-25/87 z dnia 27.02.1987r. i wynoszą Qe = 100 m3/h przy depresji s=7,1m. 
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2.2.1.3. Studnia głębinowa  
 
Ujęcie wody składa się z istniejącej studni głębinowej nr 1, dla której projektuje się nową 
obudowę nadziemną wykonaną z konstrukcji stalowej w osłonie z laminatu poliestrowo – 
szklanego wraz z armaturą i orurowaniem. 
Obudowa nadziemna ogrzewana charakteryzuje się tym, że nie jest osadzona w gruncie, 
tylko na powierzchni terenu. Takie rozwiązanie gwarantuje możliwość łatwego utrzymania 
wymaganej przez Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne czystości wewnątrz obudowy oraz 
dogodny dostęp do armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia również bezpieczeństwo 
pracowników w czasie opuszczania pompy głębinowej a także możliwość wielokrotnego 
wykorzystania obudowy w przypadku konieczności ewentualnej likwidacji studni głębinowej. 
Obudowa tego typu wyklucza problem przemarzania tradycyjnych betonowych podstaw 
poprzez zastąpienie ich podstawą o konstrukcji stalowej ażurowej w osłonie                                         
z wielowarstwowego laminatu poliestrowo – szklanego, ocieplonej pianką poliuretanową 
wypełniającą całkowicie wnętrze podstawy.  
Rurociąg tłoczny od pompy ponad głowicę studni należy przyjąć o średnicy DN 100 ze stali 
1.4404. Odcinki rurociągu tłocznego o długości 6 m należy łączyć kołnierzowo. Głowice 
studni projektuje się jako typową – do orurowania obudowy do DN 100 mm. Orurowanie 
obudowy studni wykonać ze stali 1.4404.  
Zamontować obudowę wyposażoną w komplet armatury i urządzeń pomiarowych,                            
tj. m. in.: manometr, wodomierz, przepustnicę zaporową, przepustnicę zwrotną, zawór 
czerpalny. Obudowa wyposażona w wentylację oraz w urządzenie do automatycznego 
awaryjnego ogrzewania, które pracuje wyłącznie kiedy pompa głębinowa jest wyłączona. 
Wewnątrz obudowy znajduje się skrzynka elektryczna do podłączenia instalacji elektrycznej. 
Przepust  z PVC do kabla do pompy należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
Parametry techniczne obudowy studni: 

- pokrywa obudowy – 1440 x 900 x 850 mm (dł. x szer. x wys.) 
- podstawa obudowy – 1660 x 1100 x 10 mm (dł. x szer. x wys.) 
- podłoże z betonu – 1860 x 1300 mm (dł. x szer.), beton klasy C25/30 
- powierzchnia zabudowy studni – 2,42 m2  
- materiał – prefabrykat – laminat poliestrowo – szklany  

 
2.2.1.4. Pompy głębinowe 
 
Do poboru wody ze studni zakłada się montaż nowych pomp głębinowych. Wydajność 
pomp została dobrana na wydajność bloku technologicznego uzdatniania wody. Pompy 
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dobrane zostały na wydajność docelową tj. 60,00 m3/h. Pompy wyposażone zostaną                          
w przetwornicę częstotliwości aby w obecnej fazie eksploatacji mogły pracować zgodnie                    
z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym tj. 51,00 m3/h. 
 
Do doboru pompy głębinowej przyjęto: 
Wydajność – Qmax h = 60,00 m3/h 
Wysokość podnoszenia – H = 61,10m (orientacyjnie) 
 
Dobrano pompę głębinową o parametrach technicznych: 
 Wydajność:       60,00 m3/h 
 Wysokość podnoszenia:     61,100 m 
 Nominalna moc silnika:     15,0 kW 
 Częstotliwość podstawowa:    50 Hz 
 Napięcie nominalne:     3 x 380-400-415 V 
 Prędkość nominalna:     2900 obr/min 
 Króciec tłoczny:      RP4 
 
 
2.2.1.5. Rurociągi wody surowej 
 
Zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami projektuje się nowe rurociągi 
wodociągowe od studni do budynku SUW z rur PE-HD SDR 17 PE 100 PN 10: 
 Rurociąg wody surowej     ⵁ160 x 9,5 
 
Trasa projektowanych rurociągów przebiega na działkach należących do Inwestora.  
Należy wykonać obsypkę rury piaskiem z każdej strony – min. 20 cm. Nad wodociągiem na 
wysokości 0,30 – 0,40 m ułożyć niebieską taśmę lokalizacyjną z tworzywa sztucznego                         
(z wkładką stalową). 
Po wykonaniu sieci wodociągowej i przyłączy, lecz przed zasypaniem wykopu, należy zgłosić 
do  przedstawiciela dostawcy wody odbiór robót i próbę ciśnieniową na szczelność 
rurociągu. Miejsca zamontowania zasuw oznaczyć tabliczkami informacyjnymi 
umieszczonymi w widocznym miejscu zgodnie z PN. 
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Hydrant technologiczny 
 
W celu spełnienia wymogów płukania odcinków wodociągowych zaprojektowano hydranty 
nadziemne technologiczne ø 80 mm. 
Hydrant zewnętrzny technologiczny zainstalowany na projektowanych rurociągach powinien 
mieć możliwość odcięcia za pomocą zasuw. Zasuwy powinny znajdować się                    w 
odległości co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawać w położeniu otwartym. Hydrant 
zewnętrzny powinien być oznaczony tabliczką zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012. 
 
2.2.1.6. Napowietrzanie wody 

 
Wodę należy napowietrzyć w zamkniętym (ciśnieniowym) aeratorze kolumnowym 
o pojemności zapewniającej minimalnie 5 – minutowy czas kontaktu wody z tlenem                            
z powietrza. Ilość powietrza powinna wynosić około 15 % ilość przepływającej wody.                       
W wyniku utleniania i hydrolizy zawartego w wodzie żelaza powstawał będzie wolny CO2, 
który łącznie z zawartym w wodzie wolnym CO2 i innymi gazami należy odprowadzić poprzez 
odpowietrzenie aeratora za pomocą zaworu odpowietrzającego. 
 
W wyniku napowietrzania uzyska się: 
­ natlenienie wody do zawartości ok. 7 mgO2/dm3 
­ utlenienie żelaza z II do III wartościowego do ok. 40 % 
­ uwolnienie gazów w ok. 70 % co pozwoli na wzrost odczynu wody                                             
o ok. 0,2 pH, co sprzyja odżelazianiu i odmanganianiu 

 
Z uwagi na skład wody surowej przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody 
w aeratorze ze złożem z pierścieniami Białeckiego oraz wymuszonym przepływem powietrza.  
 
Przyjęto zestaw aeracji: 

 
 Średnica:     DN 1800 mm 
 Powierzchnia aeratora:   F = 2,54 m2 
 Wysokość płaszcza:    H = 2,00 m 
 Objętość aeratora:    V = F · H = 2,54 m2 · 2,00 m = 5,08 m3 
 Czas kontaktu dla Q = 51,00 m3/h: tk = V/Q = 5,08 m3 / 0,0142 m3/s = 358 s 
 Czas kontaktu dla Q = 60,00 m3/h: tk = V/Q = 5,08 m3 / 0,0167 m3/s = 304 s 
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Dane techniczne mieszacza wodno – powietrznego: 
 
 Średnica: ɸ 1800 mm 
 Wysokość płaszcza: H = 2,00 m 
 Ciśnienie pracy: 6 bar 
 Króćce przyłączeniowe: 

- woda DN 150 
- sprężone powietrze 1/2" 
- odpowietrzenie 1” 

 Powłoki malarskie:  
- wewnętrzne – okładzina EPX1 (powłoki elastomerowe, poliuretanowe, utwardzane 
termicznie i chemicznie, grubość min. 1000 μm) lub pokryte żywicą z atestem PZH do 
kontaktu z wodą pitną 
- zewnętrzne – okładzina EPX1 lub nakładane żywice poliestrowe, ocynkowane 
ogniowo 

 Zestaw aeracji posiada wypełnienie dolnej komory uaktywnionymi pierścieniami 
Białeckiego z tworzywa sztucznego (PE) w postaci pakietów, tworzonych przez zgrzewanie 
pierścieni 
 
Zestaw aeracji powinien posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. Orurowanie zestawu 
aeracji wykonać ze stali nierdzewnej 1.4404 zgodnie z PN-EN 10088-1:2014-12. 
Sprężarka powietrza: 

 
Do napowietrzania wody należy przyjąć sprężarkę tłokową bezolejową o następujących 
parametrach technicznych: 
 Wydajność:    4,2 l/s 
 Nadciśnienie tłoczenia:  1,0 MPa 
 Znamionowa moc silnika:  2,20 kW 
 Pojemność zbiornika:  270 l 
 
Sprężarka umieszczona będzie na zbiorniku sprężonego powietrza o pojemności                                     
V = 270 dm3. Zbiornik sprężonego powietrza napełniany jest automatycznie przez sprężarkę, 
która włącza się po obniżeniu ciśnienia do wartości minimalnej zadanej na włączniku 
ciśnieniowym agregatu. Wyłączenie sprężarki następuje w momencie osiągnięcia 
maksymalnego ciśnienia w zbiorniku powietrza.  
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Układ sprężonego powietrza 
 
Układ sprężonego powietrza realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji.  
Rozdzielnia jest sprężona z układem sterowania pracą SUW znajdującym się w rozdzielni 
technologicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zdalne sterowanie ilością 
podawanego powietrza na aerator oraz monitoring ilości powietrza dostarczanego do 
układu napowietrzania. 
 
W skład układu sprężonego powietrza wchodzą następujące elementy:  
 sprężarka ze zbiornikiem 
 rozdzielacz powietrza 
 manometr + kurek manometryczny G 1/2” 
 przetwornik ciśnienia 
 zawór redukcyjny ciśnienia G 3/4” 
 zawór bezpieczeństwa G 3/4” 
 zawór kulowy G 3/4” i 1” 
 elektrozawór G 1” 
 instalacja do napowietrzania wody 
 
Dobór zaworu redukcyjnego na instalacji do napowietrzania wody 

 
Na rurociągu sprężonego powietrza do napowietrzania wody zastosowano zawór   
redukcyjny ciśnienia, który redukować będzie ciśnienie z 10 bar na 6 bar. Dobrano regulator 
ciśnienia 3/4". 
 
2.2.1.7. Filtracja wody 
 
Napowietrzona woda tłoczona będzie na jednostopniowy układ filtracji. Ze względu na 
charakter zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie ze studni należy przyjąć złoże filtracyjne 
kwarcowo – katalityczne (piasek kwarcowy + braunsztyn) które zapewni właściwy proces 
odżelaziania i odmanganiania. 
 
Dobrano 4 zestawy filtracyjne o średnicy DN 1800, wysokości roboczej H = 1,50 m                           
i powierzchni filtracji pojedynczego filtra F = 2,54 m2. 
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Dane techniczne zbiornika filtra ciśnieniowego: 
 
 Średnica: ɸ 1800 mm 
 Wysokość płaszcza: H = 1,50 m 
 Ciśnienie pracy: 6 bar 
 Króćce przyłączeniowe: 

- woda DN 150 
- odpowietrzenie 1” 

 Powłoki malarskie:  
- wewnętrzne – okładzina EPX1 (powłoki elastomerowe, poliuretanowe, utwardzane 
termicznie i chemicznie, wyjątkowo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia, grubość min. 
1000 μm) lub pokryte żywicą z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną, kolor RAL 3009, 
cynkowanie ogniowe 
- zewnętrzne – okładzina EPX1 lub nakładane żywice poliestrowe lub zestawy 
epoksydowe, cynkowane ogniowo 

 Wyposażenie zestawu filtracyjnego: 
- złoże filtracyjne 
- drenaż płytowy - grzybkowy 
- 3 x właz rewizyjny (w części cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych po 
jednym) 
- wziernik ze szkła hartowanego 150 mm do podglądu złoża podczas okresowych 
płukań wstecznych oraz kontroli wysokości złoża bez jego otwierania 
- manometry na wejściu i wyjściu ze zbiornika 
- kurek pobierczy 
- spust 
- konstrukcja wsporcza z obejmami ze stali nierdzewnej 
- przewody elastyczne 
- odpowietrznik 
- 6 przepustnic odcinających z dyskami ze stali nierdzewnej (5 przepustnic z napędem 
elektrycznym, 1 przepustnica z napędem ręcznym) 
- 1 przepustnica elektryczna regulacyjna DN 80 z dyskami ze stali nierdzewnej na  
rurociągu wody uzdatnionej 
- przepływomierz elektromagnetyczny DN80 

 
Filtr ciśnieniowy powinien posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.                              
Orurowanie zestawu filtracyjnego wykonać ze stali nierdzewnej 1.4404 zgodnie z PN-EN 
10088-1:2014-12. 
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Każdy filtr zostanie wyposażony w następujące przepustnice z napędem elektrycznym: 

 
 DN 80 – woda napowietrzona – szt. 1 
 DN 200 – popłuczyny – szt. 1 
 DN 80 – spust 1 filtratu – szt. 1 
 DN 80 – powietrze – szt. 1 
 DN 80 – woda uzdatniona – szt. 2 (1 przepustnica odcinająca ręczna i 1 regulacyjna               
z napędem elektrycznym) 
 DN 150 – woda do płukania – szt. 1 

 
Złoże filtracyjne dla jednego filtra składać się będzie z: 

 
 Warstwy podkładowej w skład której wchodzą: 

- żwir o granulacji 10 ÷ 16 mm i wysokości warstwy 10 cm powyżej drenażu płytowego; 
- żwir o granulacji 5 ÷ 10 mm i wysokości warstwy 7,5 cm 
- żwir o granulacji 3 ÷ 5 mm i wysokości warstwy 7,5 cm 

 Warstwy filtracyjnej w skład której wchodzą: 
- braunsztyn (masa aktywna) o granulacji 0,5 ÷ 2 mm i wysokości warstwy 40 cm 
- piasek kwarcowy o granulacji 0,8 ÷ 1,4 mm i wysokości warstwy 70 cm. 

 
Prędkość filtracji 

 
Stosować prędkość filtracji w początkowej fazie eksploatacji nie większą niż 5 m/h. W miarę 
wypracowywania się złoża prędkość filtracji może dochodzić do 7 m/h.  
 
Czas cyklu filtracyjnego 
 
Właściwy cykl filtracyjny należy ustalić w trakcie eksploatacji na podstawie przyrostu oporu 
złoża lub ilości przefiltrowanej wody. 
 
2.2.1.8. Płukanie złoża filtracyjnego 
 
Przewiduje się płukanie złoża w układzie powietrze – woda.  
Stosowanie powietrza do płukania filtrów pozwala zmniejszyć ilość wody płuczącej oraz 
skutecznie zapobiega zbryleniom złoża filtracyjnego. Płukanie powietrzem odbywa się 
przed płukaniem filtrów wodą.  
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Wstępnie należy spulchnić złoże powietrzem w ciągu 3 minut z intensywnością                             
i = 20 l/s·m2, a następnie płukać wodą w ciągu 7 – 8 minut z intensywnością ip = 15 l/s·m2.  
 
Dmuchawa: 
 
 i = 20 l/sm2 
 F = 2,54 m2 
 Qp = 20 · 2,54 = 50,80 l/s = 3,048 m3/min = 182,88 m3/h 
 ΔP = 8 m H2O 
 
 
Przyjęto dmuchawę rotacyjną w obudowie dźwiękochłonnej o następujących parametrach: 
 Wydajność         3,26 m3/min 
 Nadciśnienie         0,08 MPa 
 Średnica króćca przyłączeniowego    DN 80 
 Moc silnika        7,5 kW 
 
Praca dmuchawy odbywać się będzie w funkcji programu płukania filtrów. 
Powietrze do płukania doprowadzono bezpośrednio do każdego filtra. Na rurociągu 
powietrza przed każdym wpięciem do filtra zaprojektowano przepustnicę sterowaną 
elektrycznie. 
Dmuchawę należy posadowić na posadzce. 
 
Wyposażenie układu płukania filtrów powietrzem: 
 Dmuchawa: 

- Zespół ramotłumika absorpcyjnego z zespołem samonaciągu (wahadłowa podstawa 
zapewniająca prawidłowy naciąg zespołu pasów klinowych podczas pracy) 
- Stopień sprężania z systemem antypulsacyjnym 
- Silnik elektryczny wyposażony w czujniki PTC 
- Wibroizolatory 
- Zespół przekładni pasowej z osłoną przekładni 
- Absorpcyjny tłumik hałasu wlotowy z filtrem powietrza wyposażonym w wskaźnik 
poziomu zabrudzenia filtra 
- Zawór przeciążeniowy i zawór zwrotny 
- Króciec przyłączeniowy ze złączem elastycznym 
- Manometr z wężem gumowym, wibroizolatory, śruby fundamentowe oraz Instrukcja 
Obsługi 
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- Obudowa dźwiękochłonna – zapewniająca pełny dostęp serwisowy poprzez szybko 
demontowalne panele dźwiękochłonne (dostęp z trzech stron bocznych oraz od góry). 
Osłona doposażona jest w niezależnie zasilany wentylator wymiany powietrza. Na panelu 
osłony zamontowany manometr, wskaźnik zabrudzenia filtra powietrza.   

 Kolektor tłoczny DN 80 
 Kompensator DN 80 
 Przepustnica odcinająca DN 80 
 Manometr na tłoczeniu 
 
Pompa płuczna: 
 

 i = 15 l/sm2 
 F = 2,54 m2 
 Qp = 15 · 2,54 = 38,10 l/s = 2,29 m3/min = 137,16 m3/h 
 Hp = 8,0 – 10,0 m H2O 
 
Do powyższych warunków przyjęto  jednostopniową pompę o parametrach: 
 Wydajność         137,16 m3/h 
 Wysokość podnoszenia      9,00 m H2O 
 Króciec ssawny:       DN 150 
 Króciec tłoczny:       DN 150 
 Ciśnienie:        PN 16 
 Długość montażowa:      800 mm 
 Moc silnika:        4,00 kW 
 
Wyposażenie układu płukania filtrów wodą: 
 Pompa płuczna: 

- Jednostopniowa, spiralna pompa z krótkim sprzęgłem i króćcem ssawnym                            
i tłocznym, o identycznej średnicy, w jednej osi (in-line) 
- Pompy mają konstrukcję umożliwiającą demontaż od góry (typu „top-pull-out) 
- Pompa wyposażona w nieodciążone uszczelnienie z mieszkiem gumowym 
- Uszczelnienie wału zgodne z DIN EN 12756  
- Przyłączenie rurociągów poprzez kołnierze PN 16 wg DIN (EN 1092-2 i ISO 7005-2) 
- Pompa wyposażona w asynchroniczny silnik elektryczny chłodzony wentylatorem 

 Kolektor ssawny DN 200 / DN 150, zawór odcinający , kompensator 
 Kolektor tłoczny DN 150, kompensator, zawór zwrotny, zawór odcinający przed i za 
przepływomierzem, przepływomierz elektromagnetyczny 
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Algorytm płukania filtrów 
 
Układ automatyki płukania należy wpiąć w ogólny układ automatyki stacji uzdatniania wody. 
Płukanie filtrów odbywać się będzie okresowo w sposób automatyczny wodą ze zbiorników 
wody czystej podawaną przez pompę płuczącą oraz sprężonym powietrzem podawanym 
przez dmuchawę. Płukanie danego filtra odbywać się będzie automatycznie za pomocą 
sterownika po określonym w trakcie rozruchu czasie lub po określonej ilości wody 
przefiltrowanej przez dany filtr, według następującego algorytmu: 
 zamknąć przepustnicę na rurociągu wody napowietrzonej 
 zamknąć przepustnicę na rurociągu wody uzdatnionej 
 otworzyć przepustnicę na spuście pierwszego filtratu w celu rozprężenia filtra                         
i spustu wody do poziomu złoża, czas t = 3 min. (zakres 1 - 5 min.) 
 zamknąć przepustnicę na spuście pierwszego filtratu 
 otworzyć przepustnicę na rurociągu popłuczyn 
 otworzyć przepustnicę na rurociągu powietrza i włączyć dmuchawę 
 płukać powietrzem w celu spulchnienia złoża, czas t = 3 min. (zakres 1 - 10 min.) 
 wyłączyć dmuchawę - zamknąć przepustnicę na rurociągu powietrza 
 otworzyć przepustnicę na rurociągu wody do płukania 
 płukać wodą uzdatnioną tp = 7 - 8 min. (zakres 1 - 10 min.) 
 zamknąć przepustnicę na rurociągu wody uzdatnionej do płukania 
 zamknąć przepustnicę na rurociągu popłuczyn 
 otworzyć przepustnicę na spuście pierwszego filtratu 
 otworzyć przepustnicę na rurociągu wody napowietrzonej 
 płukać filtr tp = 4 min. wodą surową w celu ułożenia złoża (spust pierwszego filtratu, 
zakres 1 - 20 min.) 
 otworzyć przepustnicę na rurociągu wody uzdatnionej 
 zamknąć przepustnicę na spuście pierwszego filtratu 

 
2.2.1.9. Osadnik wód popłucznych 
 

Popłuczyny wraz z osadami z płukanych filtrów trafią rurociągiem grawitacyjnym do 
projektowanego osadnika wód popłucznych w celu sklarowania.  
Orientacyjne parametry zbiornika:  

 Długość zewnętrzna zbiornika 1000 cm 
 Szerokość zewnętrzna zbiornika 500 cm 
 Wysokości wewnętrznej – dostosować do wymaganej poj., 
 Wymagana Pojemność czynna zbiornika :  ok. 100 m3. 
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W skład wyposażenia zbiornika wchodzą następujące elementy: 
 Instalacja pomiarowa – sonda poziomu 
 Wyposażenie dodatkowe: 

 Drabina wewnętrzna umożliwiająca zejście do wnętrza zbiornika; 
 Włazy rewizyjne; 
 Rurociąg ssący do wozu asenizacyjnego; 

 
Wentylacja zbiornika: 
System wentylacji wykonać z rur stalowych kwasoodpornych o średnicy Ø200. Instalacja nawiewno 
- wywiewna wyprowadzona przez ścianę zbiornika lub strop w zależności od miejsca lokalizacji.  

 
2.2.1.10. Dezynfekcja wody – zestaw do dawkowania podchlorynu sodu 

 
Wodę uzdatnioną dezynfekować chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu.  
Wodę uzdatnioną dezynfekować chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu. Dla 
obliczeń zestawu dezynfekcyjnego przyjąć dawkę 1,0 mgCl2/dm3. Podczas rozruchu należy 
określić właściwe zapotrzebowanie chloru, tak aby w wodzie tłoczonej do sieci jego stężenie 
wynosiło 0,3 mgCl2/dm3. 
Dozowanie podchlorynu sodu projektuje się do rurociągu zasilającego zbiorniki wody czystej 
oraz do rurociągu zasilającego sieć wodociągową.  
Dla skutecznego wymieszania wody dezynfekowanej z podchlorynem sodu należy stosować 
roztwór podchlorynu o rozcieńczeniu 1:3, tj. na jedną objętość podchlorynu sodowego (150 
gCl/dm3) należy dodać trzy objętości wody. Stężenie chloru aktywnego                w roztworze 
roboczym wynosić będzie 50 gCl2/dm3.  
 
Projektuje się zestaw dozujący sterowany elektronicznie z przepływomierza, sterownika 
zewnętrznego lub po analogu 4-20 mA.  
 
W skład zestawu wchodzi: 

- pompa dozująca sprzężona z przepływomierzem elektromagnetycznym 
- zbiornik 100 l  
- linia ssąca 
- zawór dozujący x 2 
- wąż PE 6/9  
- mieszadło ręczne 
- pojemnik zbiorczy 
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2.2.1.11. Wytyczne technologiczne do pomieszczenia chlorowni 
 
Pomieszczenie chlorowni zaprojektowane zostało w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa                           
i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków (Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73 z późniejszymi zmianami).  
W celu określenia wytycznych do pomieszczenia chlorowni uwzględniono następujące 
przepisy BHP z przywołanego rozporządzenia: 
 pomieszczenie chlorowni, w którym stosowany będzie dezynfekant, stanowić będzie 
wydzielone pomieszczenie w budynku technologicznym SUW 
 pomieszczenie chlorowni będzie mieć odrębne wejście z zewnątrz budynku 
 temperatura pomieszczenia składowania dezynfekanta wynosić będzie co najmniej 
+5°C i nie przekroczy +25°C 
 pojemniki z dezynfekantem należy chronić przed światłem słonecznym, dlatego 
pomieszczenie nie może mieć okien lub okna należy pokryć matową folią 
 pomieszczenie chlorowni zostanie wyposażone w wentylację naturalną                
i mechaniczną, zapewniającą co najmniej 6 wymian na godzinę 
 do przechowywania dezynfekanta używane będą pojemniki z tworzywa sztucznego 
(PE) 
 pracownicy dokonujący obsługi zestawu dozującego powinni być wyposażeni                    
w ubrania kwasoodporne, w osłony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rękawice i buty 
kwasoodporne 
 do obsługi i konserwacji urządzeń dopuszcza się obsługę dwuosobową, wyposażoną 
w maski przeciwgazowe z pochłaniaczami par kwaśnych 
 pojemniki z dezynfekantem należy składać w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
grzejników 
 pojemniki z dezynfekantem nie mogą być magazynowane i transportowane razem                 
z materiałami palnymi, wybuchowymi, gazami sprężonymi i ciekłymi, olejami, kwasami oraz 
środkami żrącymi 
 w pomieszczeniu dozowania należy zamontować oczomyjkę 

 
2.2.1.12. Neutralizator ścieków z chlorowni 
 
Ścieki z chlorowni odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika neutralizacyjnego.  
Ścieki te mogą powstać w przypadku:  
 
 awarii pompki dawkującej  
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 awarii instalacji dozowania 
 rozlania się chemikaliów 
 zmywania posadzki  

 
Ścieki odprowadzane zostaną do neutralizatora, w którym poddawane będą neutralizacji,                 
a następnie zostaną odpompowane i odwiezione przez uprawniony transport na 
oczyszczalnię ścieków.  
Zaprojektowano zbiornik leżący, o pojemności V = 3000 l i wymiarach 2070 x 1600 mm. 
Zbiornik zostanie wykonany z GRP.  
Posadowienie zbiornika należy wykonać na podstawie instrukcji montażu zbiornika 
bezodpływowego producenta. 
Ścieki chemiczne doprowadzane będą do neutralizatora rurociągiem ø160x4,7 PVC-U.  
 
2.2.1.13.  Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej ZR1, ZR2 
 

W związku z koniecznością zapewnienia zapasu wody na szczytowe rozbiory, należy 
zaprojektować dwa dwa zbiorniki jednokomorowe w kształcie walca wykonane ze stali 
węglowej o pojemności V=150 m3 każdy. 
 
Parametry zbiorników 

­ Średnica wewnętrzna DN 4500 mm 
­ Wysokość całkowita H= 10100 mm ( 10120 mm) 
­ Temperatura robocza + 50°C 
­ Ciśnienie próbne – hydrostatyczne 7660 mm H2O 
­ Pojemność całkowita – 150 m3 

Budowa / wyposażenie zbiornika retencyjnego: 
 
 Płaszcz wewnętrzy – o kształcie walca pionowego ze stożkowym dachem oraz płaskim 
dnem. Konstrukcja wykonana ze stali węglowej gat. S235.  
 Izolacja termiczna – z wełny mineralnej grubości 100 mm, od zewnętrz zabezpieczonej 
płaszczem zewnętrznym wykonanym z blachy trapezowej T18x0,5, pokrytej farbą                                 
o długotrwałej żywotności. 
 Komin wentylacyjny 
 Osprzęt instalacyjny – zbiornik zostanie wyposażony w cztery króćce przyłączeniowe 
wykonane na ciśnie nie PN 10: 

- Króciec dopływowy ø160 
- Króciec odpływowy ø200 



114 
ST – 04 Instalacje technologiczne i sanitarne 

- Króciec spustowy ø200 
- Króciec przelewowy ø200 

Króćce przyłączeniowe umieszczone zostaną w dolnej części zbiornika.  
 Rurociągi technologiczne 
Rurociągi technologiczne wewnątrz zbiorników wykonać ze stali kwasoodpornej gat. 1.4404 
(wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali                    
1.4404, wg normy PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz                
stali odpornych na korozję). Rurociągi mocować do ścian za pomocą obejm systemowych ze 
stali 1.4404. 

- rurociąg zasilający wyprowadzić pod strop i zakończyć fajką 
- rurociąg odpływowy zlokalizować 20 cm nad dnem zbiornika i zakończyć dyfuzorem 
- rurociąg przelewowy wyprowadzić 10 cm powyżej rurociągu zasilającego i zakończyć 
dyfuzorem 

 Instalacja pomiarowa 
Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu lustra wody wewnątrz zbiornika oraz dwa 
regulatory pływakowe stanów awaryjnych.  
 Barierki  
Barierki ochronne wykonać ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 o średnicy zewnętrznej 48,3 mm, 
wysokości 1100 mm i grubości ścianki 4 mm. Barierki wykonać na ¼ obwodu. Barierki 
montować za pomocą kotew wklejanych.  
 Drabiny 
Projektuje się dwie drabiny: zewnętrzną i wewnętrzną. Drabiny wykonać ze stali nierdzewnej 
gat. 1.4301. Szerokość drabin powinna wynosić 50 cm, odstępy pomiędzy szczeblami 30 cm, 
a odległość od ściany 15 cm. Drabiny wyposażyć w obręcze ochronne. Zastosować stopnie 
antypoślizgowe.  
 Właz  
Projektuje się właz o wymiarach 500 x 600 mm, ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Właz 
izolować termicznie. Właz wyposażyć w zamek oraz blokadę uniemożliwiającą samoczynne 
zamknięcie. 
Dodatkowo w dolnej części płaszcza zbiornika zamontować właz rewizyjny boczny DN 600. 

Technologia wytwarzania zbiornika 

Zbiornik należy wykonać zgodnie z posiadaną przez Wytwórcę zbiornika technologią, która 
musi gwarantować w gotowym wyrobie własności mechaniczne i użytkowe nie mniejsze niż 
własności wytrzymałościowe materiału z którego zostanie wytworzony,                      wg. 
dokumentacji warsztatowej. Płaszcz zbiornika ze stali węglowej prefabrykowany                             
w stabilnych warunkach loco zakład producenta. 
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Materiały podstawowe i pomocnicze: 
 Stal węglowa niestopowa, konstrukcyjna, ogólnego przeznaczenia wg                                      
PN-EN 10025-2:2019-11 w gat. S235 
 Kątownik stanowiący wzmocnienia połączeń płaszcza walcowatego z dachem wg               
PN-EN 10025-2:2019-11 w gat. S235 
 
Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez: 
 Ściany wewnętrzne malowane zestawem farb przeznaczonych do kontaktu z wodą 
pitną, posiadających atest PZH 
 Ściany zewnętrzne malowane dwukrotnie uniwersalną farbą podkładową 
 
Wymaga się aby materiał zbiornika został odpowiednio zabezpieczony zestawami farb                   
u Producenta na hali produkcyjnej, a na budowie uzupełnione zostaną jedynie fragmenty 
płaszcza podlegające obróbce spawania.  

Wymiary projektowanego zbiornika zweryfikować podczas realizacji budowy i dostosować 
do istniejących zbiorników do magazynowania wody uzdatnionej ZR1 i ZR2.  
Na etapie realizacji projektu Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia rzędnych 
posadowienia rurociągów i dostosowanie ich do rurociągów w istniejących zbiornikach.  
 
Zbiorniki zostaną wyposażone w komin wentylacyjny, właz rewizyjny, drabinę zewnętrzną                
i wewnętrzną. 
Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg rozdziału - Projekt architektoniczno-
budowlany, branża architektura i konstrukcja. 
Do projektowanych zbiorników magazynowych będzie kierowana woda uzdatniona 
po procesie filtracji rurociągiem PE Ø 160, skąd rurociągiem PE Ø 200 napływać będzie 
na zestaw pomp II° tłoczących wodę do sieci. 
Jednocześnie wykonane zostaną rurociągi przelewowy i spustowy, które zabezpieczą układ 
przed przelaniem oraz umożliwią prowadzenie czynności serwisowych. 
 
Technologia wytwarzania zbiornika 
 
Zbiornik zostanie wykonany zgodnie z posiadaną przez Wytwórcę zbiornika technologią, 
która musi gwarantować w gotowym wyrobie własności mechaniczne i użytkowe nie 
mniejsze niż własności wytrzymałościowe materiału z którego zostanie wytworzony,                      
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wg. dokumentacji warsztatowej. Płaszcz zbiornika ze stali węglowej prefabrykowany                             
w stabilnych warunkach loco zakład producenta. 
 
Materiały podstawowe i pomocnicze: 
 Stal węglowa niestopowa, konstrukcyjna, ogólnego przeznaczenia wg                                      
PN-EN 10025-2:2019-11 w gat. S235 
 Kątownik stanowiący wzmocnienia połączeń płaszcza walcowatego z dachem wg               
PN-EN 10025-2:2019-11 w gat. S235 
 
Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez: 
 Ściany wewnętrzne malowane zestawem farb przeznaczonych do kontaktu z wodą 
pitną, posiadających atest PZH 
 Ściany zewnętrzne malowane dwukrotnie uniwersalną farbą podkładową 
 
Wymaga się aby materiał zbiornika został odpowiednio zabezpieczony zestawami farb                   
u Producenta na hali produkcyjnej, a na budowie uzupełnione zostaną jedynie fragmenty 
płaszcza podlegające obróbce spawania.  
 
Wymiary projektowanego zbiornika zweryfikować podczas realizacji budowy i dostosować 
do istniejących zbiorników do magazynowania wody uzdatnionej ZR1 i ZR2.  
Na etapie realizacji projektu Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia rzędnych 
posadowienia rurociągów i dostosowanie ich do rurociągów w istniejących zbiornikach.  
 
2.2.1.14.  Pompownia II° 
 

Pompownię stanowić będzie odpowiednio dobrany zestaw hydroforowy o wydajności 
maksymalnego godzinowego rozbioru i utrzymujący zadane ciśnienie w sieci. Wydajność 
powinna również uwzględniać przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009                
nr 124 poz. 1030 z późniejszymi zmianami) wydajność wodociągu dla jednostki osadniczej 
objętej opracowaniem w czasie wystąpienia pożaru powinna wynosić: 
 

Qppoż. = 10 dm3/s = 36,00 m3/h 
 
Zapotrzebowanie wody do celów bytowo – gospodarczych w okresie wystąpienia pożaru 
należy ograniczyć do 25 % godzinowego rozbioru. Ponieważ rozporządzenie nie precyzuje 
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jaki godzinowy rozbiór uwzględnić (Qśrh, Qmaxh) proponuje się przyjmować do obliczeń 
wydajność zestawu w okresie wystąpienia pożaru wartość rozbioru maksymalnego.      
    
Dane do doboru: 
 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę: 

Qmax h = 100,00 m3/h 
 Wysokość podnoszenia: 

przyjęto: H = 50 m  
 
Dobrano zestaw hydroforowy wyposażony w pompy wielostopniowe, pionowe                             
o parametrach: 
 Wydajność       100,00 m3/h 
 Wysokość podnoszenia    50 mH2O 
 Ilość pomp:       6 (4 + 2 rezerwowe) 

  4 x moc nominalna pompy:    P2 = 5,5 kW (5,50 · 4 = 22,00 kW) 
  2 x moc nominalna pompy:    P2 = 2,2 kW (2,20 · 2 = 4,40 kW) 

 Częstotliwość podstawowa prądu   50 Hz 
 
Uzbrojenie projektowanego zestawu pompowego: 
 4 pompy + 2 rezerwowe 
 kolektor ssawny: DN 200, stal 1.4301 
 kolektor tłoczny: DN 150, stal 1.4301 
 12 przepustnic DN 50 
 6 zaworów zwrotnych DN 50 
 1 przepustnica DN 150 
 1 przepustnica DN 200 
 1 łącznik amortyzacyjny DN 150 
 1 łącznik amortyzacyjny DN 200  
 4 przeponowe naczynia 25 l 
 2 manometry tarczowe 
 sonda suchobiegu 
 przetwornik ciśnienia 
 
Zestawy podnoszenia ciśnienia są przeznaczone do tłoczenia i podnoszenia ciśnienia czystej 
wody w blokach mieszkalnych, hotelach, szkołach, itp. 
Projektowany zestaw składa się z 4 identycznych pomp w układzie równoległym                             
i zamontowanych na wspólnej ramie podstawy, szafki sterowniczej ze sterownikiem oraz 
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koniecznej armatury pracujących przy maksymalnych szczytowych rozbiorach wody oraz 
dwóch mniejszych pomp pracujących w okresie nocnym przy rozbiorach minimalnych. Takie 
rozwiązanie umożliwia znaczne oszczędności energii elektrycznej. Zestaw jest wyposażony 
w wyłącznik główny zał/wył zasilania z sieci elektrycznej. 
Zestaw w standardzie wyposażyć należy w zabezpieczenie przed suchobiegiem. 
W celu zapewnienia stabilnej pracy zestaw podnoszenia ciśnienia musi być wyposażony                  
w odpowiednie membranowe zbiorniki ciśnieniowe. 
 
Charakterystyka układu sterowania zestawu hydroforowego: 
 
 Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp przy pomocy przetwornicy częstotliwości 
 Automatyczna zamiana pomp po każdym cyklu zał/wył 
 Jeżeli pompa jest w stanie awarii zostanie automatycznie wyłączona 
 Ręczne kasowanie wyłączenia spowodowanego przeciążeniem 
 Praca awaryjna 
 Zabezpieczenia pompy i zestawu 

- zabezpieczenie zwarciowe przy pomocy bezpieczników 
- zabezpieczenie silnika przekaźnikiem nadmiarowym przeciążenia 
- zabezpieczenie przed suchobiegiem dodatkowym łącznikiem ciśnienia lub poziomu 
- opóźnienie załączenia pomp: zapobiega równoczesnemu załączeniu więcej niż jednej 
pompy. 

 
2.2.1.15.  Dobór osuszacza powietrza 
 
Dla powierzchni hali technologicznej wynoszącej 165,10 m2 i kubatury wynoszącej                                  
ok. 850 m3 należy zastosować dwa osuszacze kondensacyjne. 
 
Dobrano osuszacz kondensacyjny o parametrach: 
 ilość nawiewanego powietrza suchego    1000 m3/h   
 maksymalny pobór energii elektrycznej     980 W  
 zasilanie jednofazowe       230 V, 50 Hz  
 osuszacz kondensacyjny o wydajności osuszania 80 kg wody na dobę dla 80 % RH 
oraz 30°C (19 kg/db dla +20°C i 60 % RH) 
 osuszacz jest niestacjonarny, istnieje możliwość przenoszenia między 
pomieszczeniami 
 osuszacz wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 15 l 
 osuszacz sterowany przez nastawny higrostat 
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2.2.1.16.  Rurociągi technologiczne  
 
Instalację technologiczną wewnątrz budynku SUW wykonać z rur i kształtek ze stali 
nierdzewnej 1.4404. 
 
Połączenia: 
 
 montażowe: spawanie 
 z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; materiał 
kołnierzy – stal ocynkowana; wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla rur 
Ze względu na materiał rurociągów – stal nierdzewna – przewiduje się oznakowanie 
rurociągów wewnątrz budynku poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzałek                              
w odpowiednim kolorze wskazujących kierunek przepływu, rodzaj medium oraz jego nazwę: 
 woda surowa: kolor ciemno zielony 
 woda napowietrzona: kolor jasno niebieski 
 woda uzdatniona: kolor ciemno niebieski 
 popłuczyny: kolor brązowy 
 
2.2.1.17.  Elementy kontrolno – pomiarowe  

 
Przepływomierze elektromagnetyczne 

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania oraz do sterowania procesem 
uzdatniania przyjęto przepływomierze elektromagnetyczne o następujących średnicach: 
 woda surowa w budynku:     1 x DN 125 
 woda uzdatniona na sieć:      1 x DN 125 
 woda płuczna:       1 x DN 150 
 woda uzdatniona z filtrów:     4 x DN 80 
 
Charakterystyka: 
 Przetwornik: 

- min. 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD 
- zmiana koloru wyświetlacza w przypadku błędu lub awarii 
- język polski 
- zasilanie 100-240VAC / 24VAC/DC 
- temperatura otoczenia -20°C…+50°C 
- przyciski optyczne 
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- wbudowane narzędzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika 
- wbudowany web serwer do konfiguracji 
- komunikacja 4...20 mA + Hart + wyj. impulsowe/częst. + wyj. binarne 
- stopień ochrony IP67 
- przedział podłączeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od przedziału 
elektroniki 

 
 Czujnik: 

- błąd pomiarowy 0,5 % 
- przyłącze procesowe kołnierz ze stali k.o. zgodny z PN-EN 1092-1:2018-08 
- wykładzina poliuretanowa 
- elektrody stożkowe 1.4435 
- przygotowany do pracy z narzędziem diagnostycznym 
- wersja rozdzielna, lub kompaktowa w zależności od zabudowy 
- stopień ochrony IP67 
- detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa  

 
Wodomierze 
W każdej obudowie nadziemnej studni głębinowej zamontowany będzie wodomierz 
śrubowy DN 100. 
 
Manometry 

Pomiar ciśnienia przewidziano za pomocą manometrów tarczowych. 
 
Charakterystyka: 

- średnica tarczy: 100 mm 
- zakres pomiaru ciśnienia: 0 – 10 bar (0 – 1,0 MPa) 
- przyłącze: procesowe, stal CrNi 316 L, G1/2 B, SW 22 
- części stykające się z medium: stal CrNi 
- obudowa: stal nierdzewna 
- klasa dokładności: 1,6 

 
Odpowietrzniki 
W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano 
wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej. 
 
Charakterystyka: 
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- medium: ciecze, gazy, powietrze 
- ciśnienie robocze 0 – 16 bar 
- temperatura do 130°C 

 
Zawór redukcyjny ciśnienia  

Na rurociągu powietrza do napowietrzania wody (do aeratora) zastosowano zawór 
redukcyjny ciśnienia, który redukować będzie ciśnienie z 10 bar na 6 bar. 
Charakterystyka: 

- zakres regulacji – 1,5 – 15 bar 
- ciśnienie maksymalne – 30 bar 
- medium – powietrze 
- temperatura – od -20°C do +60°C 

Miejsca zainstalowania elementów kontrolno-pomiarowych przedstawiono na schemacie 
technologicznym w części rysunkowej.  
 
2.2.1.18. Punkty poboru wody 
 
Przewiduje się następującą lokalizację punktów poboru wody: 
 obudowa ujęć głębinowych nr 2 i nr 3 – 2 szt. 
 rurociąg wody surowej w budynku SUW – 1 szt. 
 rurociąg wody napowietrzonej – 1 szt. 
 woda uzdatniona za każdym filtrem – 4 szt. 
 rurociąg wody uzdatnionej na zbiorniki magazynowe – 1 szt. 
 rurociąg wody uzdatnionej ze zbiorników magazynowych – 1 szt. 
 rurociąg wody do sieci za punktem dozowania podchlorynu sodu – 1  szt. 
 
Do poboru wody zastosować kurki kulowe czerpalne G1/2” w wykonaniu ze stali nierdzewnej. 
 
2.2.2. Armatura 

 
Armaturę zaporowo zwrotną stanowią: 
 Zasuwy  klinowe miękkouszczelnione 

- miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z gładkim i wolnym przelotem, o krótkiej 
zabudowie, kołnierzowa 
- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym epoxy lub 
równoważnym 
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- klin z żeliwa sferoidalnego GGG40, z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 
elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, z opróżnieniem 
- prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie, o wysokich właściwościach 
ślizgowych, konstrukcji zapewniającej minimalne zużycie i minimalne momenty obrotowe 
zamykania 
- wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem 
- nakrętka z mosiądzu, o konstrukcji pozwalającej na duże obciążenia momentem 
obrotowym 
- uszczelki, o-ringi, pierścienie (w tym dławicowy) z elastomeru zasuwy do zabudowy              
w komorach, z napędem ręcznym, powinny być wyposażone w przekładnię 
- dla średnic DN > 500 zasuwy powinny być w wersji z odciążeniem 

 
 Zasuwy nożowe 

- zabudowa między kołnierzowa 
- zawieradło ze stali kwasoodpornej 
- korpus żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowe epoxy (grubość:                    
175 pm) szczelność zasuw w obu kierunkach 
- uszczelnienie obwodowe krawędziowe bez przestrzeni martwych, zamontowane               
w korpusie w sposób zabezpieczający przed wycieraniem przez przepływające medium 
odpowiednie ukształtowanie dolnej części płyty w celu utworzenia turbulencji medium: 
pod koniec zamykania zasuwy wypłukuje się ewentualne osady 
- uszczelnienie poprzeczne zasuwy-wargowe (EPDM lub NBR) wewnątrz wypełnione 
sprasowaną masą uszczelniającą 

 
 Zawory zwrotne 

- zawory zwrotne do zabudowy miedzykołnierzowej 
- korpus z żeliwa sferoidalnego GGG40 
- tarcza i sprężyna ze stali nierdzewnej 
- o-ring z elastomeru odpornego na działanie chloru 

 
 Przepustnice 

- przepustnica centryczna (osiowa), do zabudowy międzykołnierzowej, o krótkiej 
zabudowie, z uszczelnieniem miękkim 
- korpus z kołnierzem centrującym ułatwiającym montaż 
- dla DN25 - DN400 -  korpus  z  żeliwa   sferoidalnego  GGG40  z  pokryciem 
antykorozyjnym (grubość min. 250 urn) 
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- wałek wykonany ze stali nierdzewnej: dla DN25 - DN400 - osadzony w korpusie na 
powierzchni ślizgowej wykonanej z poliamidu, nie dopuszcza się stosowania potrójnego 
łożyskowania 
- uszczelnienie wałka w korpusie wyłącznie poprzez manszetę, bez dodatkowych 
uszczelnień dławnicowych i typu o-ring; tarcza – stal nierdzewna 

 
 Złącza naprawcze i montażowe nieprzenoszące sił osiowych 

- szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej  
z elastomeru, za pomocą stalowej obudowy 
- obudowa złącza z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej 
- zamki z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej 
- uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium (chlor) 
- uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomocą 
kanalików wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciśnienie medium powinno dociskać 
uszczelkę do zewnętrznej powierzchni rury 
- złącza naprawcze powinny posiadać przeciętą uszczelkę i możliwość rozpięcia                  w 
celu nałożenia na rurę w miejscu uszkodzenia 
- uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium (chlor) 

 
 Złącza montażowe przenoszące siły osiowe 

- szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej  
z elastomeru, za pomocą stalowej obudowy 
- obudowa złącza ze stali nierdzewnej 
- zamki ze stali ocynkowanej 
- uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium (chlor) 
- uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia tzn. za pomocą 
kanalików wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciśnienie medium powinno dociskać 
uszczelkę do zewnętrznej powierzchni rury 
- kotwiczenie złącza powinno odbywać się za pomocą pierścieni z ząbkami dla rur 
metalowych i płaskich do rur z tworzyw sztucznych, które wcinając się w powierzchnię 
zewnętrzną rury zapewniają odporność połączenia na obciążenia wzdłużne 

 
 Łączniki kołnierzowe i rurowe 

- łączniki kołnierzowe i rurowe, z uszczelnieniem z elastomeru 
- łączniki powinny posiadać oznakowanie CE, deklarację zgodności z Dyrektywami Unii 
Europejskiej, atest PZH 
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 Napędy elektryczne 
- mechaniczny wskaźnik położenia zabudowany na górze napędu z uwagi na łatwiejszy 
odczyt położenia armatury 
- dla wszystkich średnic wymagany czas przesterowania z pozycji zamknij do otwórz                           
i odwrotnie to 30 sek. 
- napęd samohamowny, pozycja armatury nie może ulec zmianie samoczynnie,                 np. 
pod wpływem działania drgań na rurociągu 
- klasa szczelności minimum IP67 
- dowolnie nastawialne podwójne tzn. tandemow wyłączniki drogowe (krańcowe),                  
styki NC  
- dwa wyłączniki momentowe, przeciążeniowe, styki NC 
- wielowpustowe, wymienne sprzęgło umożliwiające montaż napędu na armaturze                           
w dowolnej, dogodnej pozycji 
- mechaniczny ogranicznik kąta pracy, regulowany z zewnątrz, nie blokujący się i nie 
stawiający oporów wewnętrznych 
- kółko ręczne napędu jest nadrzędnym układem napędowym, nie posiada dodatkowego 
zasprzęglania kółka ręcznego, kółko nie obraca się podczas elektrycznej pracy napędu 
- kółko ręczne zabudowane z boku napędu z uwagi na łatwość operacji 
- konstrukcja modułowa umożliwiająca rozbudowę wielu opcji np. pulpitu sterowania 
lokalnego oraz zmianę standardu sterowania na analogowe bądź cyfrowe                           np. 
profibus 
- jednofazowy silnik synchroniczny z zabezpieczeniem termicznym, odporny na zwarcia  i 
zapewniający wysoka dokładność pozycjonowania 
- wielowariantowe owiercenie kołnierzy przyłączeniowych pod montaż armaturę              
wg. ISO 5211, umożliwiające w przyszłości zabudowę armatury z innym rozmiarem 
kołnierza bez konieczności wymiany napędu. 
- wykonanie temperaturowe -20…+60°C 
- dla napędów regulacyjnych sygnał zwrotny położenia 2-przewodowy 4-20 mA 
- moment obrotowy i czas zamknięcia dobrany zgodnie z założeniami projektowymi lub 
wytycznymi producenta armatury na której zostanie zamontowany napęd 
- w ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych) wymagane jest zapewnienie 
obsługi gwarancyjnej urządzeń bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta                    
z magazynem części zamiennych w Polsce. 
- w ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych) wymagane jest zapewnienie 
szkolenia dla obsługi obiektu z zakresu eksploatacji, obsługi, parametryzacji urządzeń 
bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce. 
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- wymaga się obecności autoryzowanego serwisu producenta napędów elektrycznych 
przy wzięciu do ruchu, celem weryfikacji poprawności montażu, podłączenia 
elektrycznego oraz właściwej parametryzacji urządzeń 

 
3. SPRZĘT I MASZYNY 

 
3.1. Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 
 
3.2. Sprzęt do robót 
 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie 
a wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposażenia 
technologicznego winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 

 
4.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST – 00. 
 
4.2. Środki transportowe do robót 
 
Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami 
samowyładowczymi i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów 
i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez 
Zamawiającego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne wymagania 
 
Należy przewidzieć dostarczenia wody odbiorcom w czasie dokonywania przebudowy                
SUW. Ze względu na jakość ujmowanej wody niespełniającej obowiązujących wymogów 
wody do spożycia należy doprowadzić jakość wody do poziomu wartości wody do spożycia. 
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Szczegółowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robót regulują odpowiednie 
normy: 
 PN-EN 872:2007 Jakość wody – Oznaczanie zawiesin – Metoda z zastosowaniem 
filtracji przez sączki z włókna szklanego 
 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny 
 PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania 
– Wymagania ogólne i badania.  
 PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych 
na korozję 

 
5.1.1. Budynek technologiczny – SUW 
 
5.1.1.1. Wyposażenie technologiczne 
 
Urządzenia winny być montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi  
w wytycznych producenta. Przy montażu należy zachować prawidłowość ustawienia 
urządzeń na płycie fundamentowej, sposób zamontowania oraz współosiowość. 
 
5.1.1.2. Rurociągi 

 
Do montażu rurociągów technologicznych należy przystąpić po zamontowaniu wszystkich 
urządzeń technologicznych. Rurociągi należy mocować do ścian, posadzki lub stropu za 
pomocą typowych uchwytów montażowych, które powinny zapewniać łatwy i trwały montaż  
i ewentualny demontaż oraz gwarantować swobodne wydłużanie się rurociągów. 
W przypadku używania uchwytów montażowych, metalowych należy stosować podkładki na 
całej długości obwodu obejmy dla ochrony rur PVC. Rozstaw uchwytów montażowych 
zachować zgodnie z wytycznymi producenta rur i Dokumentacją projektową. 
Przewody należy układać w kierunku prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian. 
Odchylenia nie powinny być większe niż 10 mm. 
W miejscach przejść przez przegrody budowlane winne być założone tuleje zapewniające 
szczelność przejścia. Zmiany kierunku układania rurociągów należy dokonywać za pomocą 
kształtek: łuki, kolana, trójniki.   
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5.1.1.3. Uzbrojenie rurociągów 
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. Armaturę należy montować w trakcie wykonywania przewodu. Połączenia 
z przewodem należy dokonać za pomocą kształtek przejściowych. Miejsce zamontowania 
armatury winno być dostępne celem umożliwienia obsługi i konserwacji. Przed 
zamontowaniem należy usunąć z armatury zaślepki, ewentualne zanieczyszczenia. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, 
a pokrętło daje się lekko obracać. Na przewodach poziomych armaturę należy ustawiać 
w takim położeniu by wrzeciono było skierowane do góry. Armaturę zaporową należy 
ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie być zgodny z kierunkiem ruchu czynnika 
w przewodzie. Zawory zwrotne należy ustawiać tak, aby trzpienie znajdowały się w położeniu 
pionowym. 
Niedopuszczalne jest: 
 przesunięcie się osi łączonych elementów 
 przesłonięcie otworów łączonych elementów 

 
5.2. Wymagania szczegółowe 
 
5.2.1. Wyposażenie SUW 
 
Wyposażenie technologiczne 
 
Zamocowanie wyposażenia w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej, należy 
wykonać poprzez przytwierdzenie do posadzki lub płyty fundamentowej za pomocą kołków 
rozporowych, o średnicach i długościach zgodnych z wymaganiami producenta zawartych 
w DTR urządzeń. 
 Mieszacz wodno – powietrzny 
 Zestawy filtracyjne 
 Sprężarka 
 Dmuchawa 
 Zestaw pompowy II° 
 Urządzenia do przygotowania i dozowania dezynfektanta 
 
5.2.2. Instalacje technologiczne 
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Rurociągi technologiczne wykonać z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, PE, PVC, 
PP i ze stali nierdzewnej. 
Rura musi być ucięta pod kątem prostym do osi. Należy zfazować (zukosować) zewnętrzną 
krawędź rury i stępić wewnętrzną krawędź rury. Jeżeli potrzeba, należy zaznaczyć pożądaną 
pozycję złączki na rurze i na złączce przed montażem. 
Zaznaczenie na rurze długości przygotowywanego połączenia umożliwią sprawdzenie, 
po wprowadzeniu rury do złączki, czy rura została wprowadzona do złączki na pełną 
głębokość. Po wstępnym oczyszczeniu (np. przetarciu miękką tkaniną) elementów 
z zanieczyszczeń należy powierzchnie (rurę od zewnątrz – parokrotnie, złączkę lub mufę od 
wewnątrz) starannie wyczyścić płynem do czyszczenia.  
Powierzchnie oczyszczone powinny być suche, odtłuszczone i pozbawione zanieczyszczeń 
mechanicznych przed ich montażem. Oczyszczonych płynem powierzchni rur i kształtek nie 
należy dotykać. Proces montażu powinien być prowadzony w temperaturach między + 5°C 
a + 40°C. 
Jeżeli warunki te nie mogą być spełnione, należy przedsięwziąć specjalne środki 
zabezpieczające. W temperaturach w pobliżu punktu zamarzania należy zadbać o delikatne 
podgrzanie końcówek rury i złączek tak, aby nastąpiło usunięcie (np. poprzez nadmuch 
ciepłego powietrza) wszelkiego kondensatu lub lodu. Należy unikać przegrzania podczas 
montażu w podwyższonych temperaturach w lecie poprzez osłonięcie elementów, aby nie 
były one narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Czas operacji montażu 
zależy od temperatury otoczenia oraz grubości wytworzonej warstwy. Należy przestrzegać 
wytycznych czasu procesu montażu w podwyższonych temperaturach zgodnie                               
z informacjami podanymi przez producenta. 
Dla zakresu średnic do r 75 mm połączenia mogą być wykonane przez jedną osobę. 
Dla zakresu średnic r 90÷225 mm połączenie powinno być wykonane przez dwie osoby.  
Zaleca się używanie podczas montażu rękawic ochronnych. Zawsze należy przestrzegać 
przepisów dotyczących BHP wydanych przez odpowiednie urzędy.  
 
5.2.3. Zestawienie rurociągów i kształtek 

 
Wszystkie rurociągi i kształtki określono w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przy 
dokonywaniu wyceny tych pozycji jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia                        
i wyliczenia wszystkich pozycji.  
 
5.2.4. Instalacje wod. – kan. 
 
Instalacją wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 



129 
ST – 04 Instalacje technologiczne i sanitarne 

Należy osadzić kratki ściekowe z podłączeniem do kanalizacji, zainstalowanie umywalki 
z doprowadzeniem wody i odprowadzeniem ścieków oraz zamontowanie zaworu 
napowietrzającego, z wykonaniem wszelkich połączeń i podłączenia rurociągów do 
istniejącego systemu wodno kanalizacyjnego wraz z materiałami łączeniowymi. 
 
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 
 
W porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przebieg 
wykonywanych przez siebie robót z programem prac, jakie mogą być równolegle 
realizowane w obrębie obiektu w celu zapewnienia niezakłóconego toku przebiegu                          
i terminowego ukończenia robót objętych zakresem Umowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST – 00 
 
6.2. Próby 
 
6.2.1. Próba szczelności 
 
Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót 
montażowych. 
Po wykonaniu instalacji technologicznych konieczne jest wykonanie próby szczelności. 
Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur. 
 
6.2.2. Próby montażowe 
 
Przeprowadzenie prób montażowych urządzeń zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz dokumentacją techniczno – 
ruchową (DTR) producentów urządzeń. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Badania te powinny obejmować w szczególności: 
 sprawdzenie wytyczenia osi przewodu 
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 sprawdzić dobór armatury, rur, kształtek, co wykonuje się poprzez jej identyfikacją 
i porównanie z projektem 
 sprawdzenie rodzaju rur, kształtek i armatury 
 sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 
 sprawdzenie ułożenia przewodu 
 sprawdzenie szczelności i wytrzymałości przewodu i armatury 

 
6.4. Działania związane z odbiorem robót 

 
Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania robót zgodnie                       z 
Dokumentacją Projektową, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”. Odbiór techniczny nastąpi po zakończeniu montażu instalacji 
technologicznej i przeprowadzeniu badań.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. 
 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
 
8.1. Próby końcowe (rozruch) 
 
Celem kompleksowych prac rozruchowych jest uruchomienie SUW i funkcjonalne 
powiązanie jej pracy z obiektami istniejącymi, weryfikacja założeń projektowych i osiągnięcie 
zakładanych w projekcie technologicznym parametrów. 
W czasie kompleksowych prób rozruchowych sprawdza się instalację pod obciążeniem wraz 
z pełną kontrolą AKPiA, ustalając optymalne parametry technologiczne pracy urządzeń 
zapewniające ich prawidłową pracę. 
SUW może być przekazana Użytkownikowi do eksploatacji wtedy, gdy będzie pracowała  
zgodnie z wymaganymi normami i parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
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Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z późniejszymi zmianami) oraz gdy wszystkie urządzenia i 
obiekty będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 
 
8.1.1. Warunki rozpoczęcia prób końcowych 

 
Podstawowymi warunkami przystąpienia do prób końcowych są: 
 
 Zakończenia prób montażowych zgodnie z projektami techniczno – ruchowymi 
urządzeń D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków 
technicznych pracy: 
 sprawdzenie montażu wyposażenia SUW 
 szczelność układów i instalacji 
 zabezpieczeń itp. 
 oznakowania urządzeń 

 Sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prób, 
badań, atestów i świadectw technicznych i odbiorów, itp. 
 Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 
 instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń 
 instrukcji prób końcowych ujętej w DTR urządzeń 
 ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p. poż. 
 Instrukcję eksploatacji i konserwacji SUW  

 Zabezpieczenie w sprzęt bhp i p. poż. oraz ratowniczego 
 Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
 
Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
następujące dokumenty: 
 
 protokoły z badań szczelności rurociągów i zbiorników retencyjnych 
 protokoły sprawdzenia poprawności działania przynależnych robót elektrycznych 
 protokół pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego 
 protokół pomiarów skuteczności uziemienia sterowania 
 protokół pomiarów ciągłości izolacji 
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 deklaracje zgodności / aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów                  
i elementów 
 instrukcje eksploatacji i konserwacji 
 instrukcje prób końcowych – Program Rozruchu SUW 
 inne dokumenty wymienione w Umowie 
 
Po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów Wykonawcy, w tym po zatwierdzeniu 
Programu Rozruchu SUW przez Inspektora Nadzoru rozpocznie się Próba Końcowa 
(Rozruch), składająca się z: 
 prób mechanicznych 
 prób hydraulicznych 
 prób technologicznych 
 
8.1.2. Próby mechaniczne 
 
Próby mechaniczne przeprowadza się „na sucho” kolejno poszczególnymi węzłami 
technologicznymi. Ta faza Prób Końcowych ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich 
elementów wchodzących w skład SUW i będzie poległa na sprawdzeniu: 
 prawidłowości montażu wyposażenia, czystości, szczelności, drożności wyposażenia, 
zamocowania i działania 
 sprawdzeniu kompletu niezbędnych dokumentów 
 połączeń przewodów technologicznych, działania armatury 
 prawidłowości montażu urządzeń a w szczególności zgodności z DTR 
 
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do prób 
mechanicznych polegających na sprawdzeniu: 
 dokonaniu prób ruchowych (ruch urządzeń „na sucho” itp., przeprowadzonych 
oddzielnie dla elementów i wyposażenia polegających na sprawdzeniu zgodności 
wykonanego obiektu z projektem, sprawdzeniu kompletu niezbędnych dokumentów, 
sprawdzeniu czystości wewnątrz obiektu. 
 
Zakończenie prób mechanicznych z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte 
protokołem, przekazującym lub całość urządzeń do prób hydraulicznych. 
 
8.1.3. Próby hydrauliczne 
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Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie prób 
mechanicznych urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji. Próby hydrauliczne 
polegające na przeprowadzeniu prób pod obciążeniem wodą, tj. napełnianiu oraz kontroli 
poziomów, przepływów, spadków, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego 
wszystkich poszczególnych obiektów i elementów bez prowadzenia procesów 
technologicznych. 
Próby winny być przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych. 
W czasie prób hydraulicznych należy m. in. wykonać następujące czynności: 
 przeprowadzić próby szczelności 
 pozostawić SUW napełnioną wodą 
 wyregulować zamocowania, ustawienia wyposażenia 
 
Próby szczelności 
 
W czasie tej fazy prób sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego 
funkcjonowania wszystkich obiektów i wyposażenia, w tym również przewodów 
grawitacyjnych: 
 próby szczelności przewodów 
 sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów 
i wyposażenia za pomocą napełnienia czystą wodą 
 
8.1.4. Próby technologiczne 

 
Próby technologiczne (kompleksowy ruch) SUW pod obciążeniem 
Próby technologiczne na wodzie stanowią końcową fazę prób.  
 
Warunki rozpoczęcia prób technologicznych: 
 zakończenie prób hydraulicznych pod obciążeniem woda 
 przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji oraz BHP i p. poż. 
 
Do podstawowych czynności prób technologicznych należą m. in.: 
 kontrola pracy SUW i rejestracja wyników 
 pobrania próbek wody dopływającej i uzdatnionej 
 wykonaniu analiz laboratoryjnych pobranych próbek na zawartość podstawowych 
wskaźników jakości 
 regulacja i optymalizacja pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji SUW 
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Zadanie prób technologicznych ogranicza się do sprawdzenia działania mechanizmów  
w warunkach ich rzeczywistego obciążenia. 
Końcową fazą rozruchu technologicznego jest 72 – godzinna próba eksploatacyjna. Próbę 
tę będzie realizowała załoga stacji pod nadzorem kierownictwa rozruchu.  
Pozytywny wynik próby eksploatacyjnej (w tym wyniki badań bakteriologicznych 
dopuszczających jakość wody do spożycia przez ludzi)  potwierdzony stosownym 
protokołem upoważnia Wykonawcę do wejścia w fazę Eksploatacji Wstępnej                                  
tj. eksploatacje SUW do czasu formalnego przekazania budowanego SUW Zamawiającemu. 
Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji 
przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami  
i sprawozdaniami określonymi w SIWZ, wchodzą wszystkie wymienione wyżej protokoły 
i dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumenty niezbędne do uzyskania 
przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej SUW.   
 

8.1.5. Szkolenie pracowników 

 
Szkolenie pracowników Zamawiającego należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST – 00 
Wymagania ogólne. 
 
Szkolenie winno obejmować:  
 szkolenie technologiczne w zakresie zasad działania obiektów SUW 
 szkolenie w zakresie obsługi aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki 
 szkolenie w zakresie obsługi poszczególnych urządzeń (instruktaż stanowiskowy) 
 szkolenie bhp i p. poż. 
 
8.2. Odbiór końcowy  

 
Odbioru końcowego Robót  należy dokonać zgodnie z pkt. 8.2.2 ST – 00. 
 
Przejęcie przez Użytkownika SUW do eksploatacji stałej powinno być dokonane komisyjnie                        
w formie odbioru końcowego, określającego m. in.: 
 ostateczną ocenę zrealizowanej SUW 
 orzeczenie odnośnie jakości i kompletności zrealizowanego zadania inwestycyjnego 
 ocenę uzyskanego efektu ekologicznego na podstawie uzyskanych badań 
jakościowych wody 
 ocenę wykonanych zadań przez poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych 
płynów wodnych – Warunki techniczne dostawy 
 PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych 
na korozję 
 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 
 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny 
 PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania 
– Wymagania ogólne i badania 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47,                   poz. 
401 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437                             z 
późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z 
późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470                         
z późniejszymi zmianami) 
 Dokumentacja Techniczno – Rozruchowa zastosowanych urządzeń 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”.  
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna ST – 05 "Instalacje Elektroenergetyczne i AKPiA" odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
instalacji zasilającej urządzenia, układy sterownicze, pomiarowe, instalacje elektryczne dla 
projektu pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”.  
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

 montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej w budynku, 
 montaż instalacji gniazd wtyczkowych 400V, 230V i 24V, 
 montaż instalacji odgromowej, 
 montaż głównej rozdzielnicy RG do zasilania min. obwodów odbiorczych, rozdzielnicy RT, 

rozdzielnicy zestawu hydroforowego pomp II° RZH. Rozdzielnicę wyposażyć należy w 
automatyczny przełącznik zasilania rezerwowego oraz podłączenie baterii kondensatorów, 

 montaż nowej rozdzielni technologicznej RT do sterowania pompy głębinowej, pompy płucz-
nej, dmuchawy, układu sprężarkowego, układu dozowania reagentów, przepustnic i 
zasuw z napędem elektrycznym oraz układów pomiarowych, 

 montaż rozdzielnicy RZH do zasilania i sterowania zestawu hydroforowego pomp II°, 
 montaż instalacji siłowej do pomp II°, pompy płucznej, dmuchawy, układu dozującego, 

układu sprężarkowego, urządzeń pomiarowych, sterowniczych  i drobnych odbiorów, 
 montaż instalacji zasilającej główną rozdzielnicę RG,  
 montaż instalacji zasilającej główną rozdzielnię technologiczną RT, 
 montaż instalacji zasilającej zestawu hydroforowego pomp II° RZH, 
 montaż skrzynek połączeniowych przy zbiornikach retencyjnych, zbiorniku wód 

popłucznych, 
 dostawa i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego, automatyczny, w obudowie 

dźwiękochłonnej z układem SZR, 
 montaż systemu zdalnego monitoringu pracy SUW w oparciu o pakietową transmisję 
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danych, 
 montaż systemu alarmowego – wejścia do obiektów SUW. 

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST – 00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
 
Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST – 00 Wymagania ogólne.  
elektrycznej. 
Podłączenie elektryczne SUW – z sieci energetycznej. W celu podłączenia zasilania 
Wykonawca wystąpi o wydanie warunków przyłączenia obiektu do sieci. 
 
1.6. Rodzaje robót wg CPV 
 
Grupa robót 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne. 
 
1.7. Niektóre określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym                                         
i rozporządzeniach wykonawczych. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST – 00. 
(a) ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania 
ogólne 
(b) ST – niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót S.T. – 5 – Roboty 
Elektryczne i AKPiA 
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2. MATERIAŁY I WYROBY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne określa ST – 00. 
Stosowane materiały i urządzenia musza być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione,               
a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania 
powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń AKPiA                     
i sterowniczych wraz z instalacjami. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub 
certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
2.2. Właściwości materiałów 
 
2.2.1. Aparatura i osprzęt 
 
2.2.1.1. Rozdzielnica RG 
 
 (1–polowa), wyposażona w urządzenia zabezpieczające, ograniczniki przepięć, 
wyłączniki nadmiaro – prądowe, wyłączniki różnicowo – prądowe, osprzęt elektro – 
instalacyjny, wyłączniki bezpiecznikowe 

 
2.2.1.2. Rozdzielnica RT 

 
 Rozdzielnica sterująco – zasilająca RT (2 – polowa), wyposażona w urządzenia 
zabezpieczające, ograniczniki przepięć, styczniki, przetwornice częstotliwości, przetworniki 
pomiarowe, sterownik PLC, moduły komunikacyjne, osprzęt elektro – instalacyjny 
 Instalacja zasilająco – sterująca pompy głębinowe (zasilanie – przetwornice 
częstotliwości) 
 Instalacja zasilająco – sterująca pompę płuczną 
 Instalacja zasilająco – sterująca dmuchawę 
 Instalacja zasilająco – sterująca sprężarkę  
 Pomiar poziomu – studnie głębinowe nr 1 
 Pomiar poziomu – zbiornik magazynowy wody (x3) 
 Pomiar poziomu – osadnik wód popłucznych  
 Przepustnice z napędem elektrycznym  
 Manometry 
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 Przepływomierze elektromagnetyczne – kabel fabryczny dostarczany wraz                           
z urządzeniem (komunikacja MODBUS) 
 Elementy montażowe (korytka, przepusty kablowe, rurki ochronne) 

 
2.2.1.3. Rozdzielnica RZH 

 
 Rozdzielnica sterująco – zasilająca pomp sieciowych (2 – polowa), wyposażona                     
w urządzenia zabezpieczające, ograniczniki przepięć, styczniki, przetwornice częstotliwości 
(indywidualne dla każdej pompy), przetworniki pomiarowe, sterownik PLC, moduł 
komunikacyjny – MODBUS RTU, osprzęt elektro – instalacyjny 
 Przewody fabryczne pomp 
 Przetworniki ciśnienia 4-20 mA (kpl. 2) 
 Przetworniki ciśnienia - kabel (LIYCY 3x0,75 mm2) 
 Zabezpieczenie przed suchobiegiem  

 
2.2.1.4. Budynek SUW – instalacje oświetlenia i siły 
 
 YDY 3x1,5 mm2 – instalacja oświetlenia ogólnego – układana w korytku kablowym 
krytym 
 YDY 3x2,5 / 5x2,5 mm2 – gniazda wtykowe. Instalację układać w  korytku kablowym  
krytym. Należy zastosować gniazda bryzgoodporne 

 
a) Oprawy zewnętrzne – elewacyjne: 

 
 Projektor LED w aluminiowej obudowie, z symetrycznym odbłyśnikiem i osłoną ze 
szkła hartowanego. Malowany proszkowo na kolor szary.  
 Odporność na pył i wodę IP65 
 Obudowa – odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor szary 
 Klosz – szkło hartowane 
 Odbłyśnik wykonany z anodyzowanego aluminium o wysokiej sprawności  
 Uchwyt – stal malowana proszkowo na kolor szary 
 Wysoka sprawność LED 
 Wbudowany klinometr ułatwia celowanie i ustawianie 
 W standardzie przewód o długości 1 m 
 Napięcie zasilające – 230 V 
 Moc nominalna źródła światła – 50 W 
 Temperatura barwowa – 4000 K 
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 Strumień świetny – 4200 lm  
 

b) Oprawy zewnętrze – tereny zewnętrzne i drogi, np. CORONA LITE 65 W 
 

 Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF) 
 Uchwyt wykonany z aluminium  
 Stopień szczelności – IP66 
 Odporność na uderzenia – IK08  
 Strumień świetlny oprawy – 8250 lm  
 Temperatura barowa – 5700 K 
 Moc nominalna – 65 W  
 Dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV) 
 Kolor oprawy – szary  
 
Oprawy zamontować na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo, JB04S,                         o 
wysokości 4 m. Fundamenty pod słupy oświetleniowe F-100/200, betonowe. Oprawy 
zamontować na regulowanych wysięgnikach do lamp ulicznych LED, aluminiowych, średnica 
końcowa do 60 mm, regulacja położenia co 5°.  
  
 
 
 
c) Oświetlenie wewnętrzne – budynek  
 
Wariant 1: oprawa LED 24 W, np. Codar RD SMD LED IP66 4000 K 
 Napięcie zasilające – 230 V 
 Częstotliwość linii – 50 Hz 
 Moc nominalna źródła światła – 24 W 
 Stopień ochrony IK – IK09 
 Stopień ochrony IP – IP66 
 Skuteczność świetlna – 119 lm/W 
 Klasa energetyczna – A 
 Klasa ochrony – I 
 Wymiary – 660/130/100 mm 
 Waga – 1,8 kg 
 Materiał korpusu – PC  
 Temperatura barwowa – 4000 K 
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 Klips – PC  
 Strumień świetlny – 2850 lm  
 Moc znamionowa oprawy – 25,6 W 
 Współczynnik mocy lampy – 0,9  
 Materiał klosza – PC  
 Rodzaj klosza – PRM MAT 
 Nominalny okres trwałości lampy – 50 000 h 
 Znamionowa trwałość lampy – 50 000 h 
 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego 
okresu trwałości – 0,8  
 Liczba cykli włącz / wyłącz poprzedzająca przedwczesny koniec eksploatacji – 25 000 
 Czas nagrzewania się lampy do 60 % pełnego strumienia świetlnego – pomijalny  

 
Wariant 2: oprawa LED 32 W, np. Codar RS SMD LED 4000 K 
 Napięcie zasilające – 230 V 
 Częstotliwość linii – 50 Hz 
 Moc nominalna źródła światła – 32 W 
 Stopień ochrony IK – IK09 
 Stopień ochrony IP – IP66 
 Skuteczność świetlna – 109 lm/W 
 Klasa energetyczna – A+ 
 Klasa ochrony – I 
 Wymiary – 1269/130/100 mm 
 Waga – 2,1 kg 
 Materiał korpusu – PC  
 Temperatura barwowa – 3000 K 
 Klips – PC  
 Czujnik RCR – tak  
 Strumień świetlny – 3500 lm  
 Moc znamionowa oprawy – 33,3 W 
 Współczynnik mocy lampy – 0,9  
 Materiał klosza – PC  
 Rodzaj klosza – PRM MAT 
 Nominalny okres trwałości lampy – 50 000 h 
 Znamionowa trwałość lampy – 50 000 h 
 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego 
okresu trwałości – 0,8  
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 Liczba cykli włącz / wyłącz poprzedzająca przedwczesny koniec eksploatacji – 25 000 
 Czas nagrzewania się lampy do 60 % pełnego strumienia świetlnego – pomijalny  

 
2.2.1.6. Zbiornik magazynowy wody uzdatnionej (ZR1, ZR2, ZR3) 

 
 Sonda hydrostatyczna 4-20 mA 
 Czujniki poziomu CLUWO  
 Instalacja pomiaru poziomu 
 Elementy montażowe (korytka, przepusty kablowe, rurki ochronne), skrzynka 
połączeniowa 

 
2.2.1.7. Osadnik wód popłucznych  

  
 Sonda hydrostatyczna 4-20 mA  
 Instalacja pomiaru poziomu 
 Elementy montażowe (korytka, przepusty kablowe, rurki ochronne), skrzynka 
połączeniowa 
 
2.2.1.8. Agregat prądotwórczy  
 
Zasilanie awaryjne stacji w energię elektryczną odbywać się będzie przy pomocy 
stacjonarnego agregatu prądotwórczego, zamontowanego na zewnątrz budynku. W tym 
celu w rozdzielnicy RG zamontowany zostanie automatyczny przełącznik zasilania.                       
W ramach inwestycji projektuje się zakup i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego, 
automatycznego, w obudowie dźwiękochłonnej o mocy 100 kVA (80 kW). 
Parametry agregatu: 
 
Moc w trybie ciągłym [PRP] 100 kVA / 80 kW   

 

Moc w trybie rezerwowym [LTP] 110 kVA / 88 kW   

Paliwo Diesel   

Napięcie znamionowe, częstotliwość 3x400V + N, 50Hz   

Prąd znamionowy 144 A   

Pojemność zbiornika paliwa 170 l   

Producent prądnicy Stamford   

Producent silnika Perkins   

Kraj produkcji agregatu prądotwóczego Polska   

Długość 2590 mm   

Szerokość 1138 mm   

Wysokość 1442 mm   

Masa 1440 kg   
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Moc akustyczna Lwa [dBA] 97   

Ciśnienie akustyczne Lpa dla 7m. [dBA] 65,2  

Agregat został umieszczony pod wiatą. Zabezpieczenie oświetlenia oraz gniazda 230V 
umieszczone zostaną w rozdzielnicy odbiorów drobnych (ROW) pod wiatą.  
 
2.2.2. Inne 
 Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubości 0,4 ÷ 0,6 mm, gat. I 

- folia koloru niebieskiego – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV 
- folia koloru czerwonego – dla kabli o napięciu znamionowym powyżej 1 kV 

Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie większą                             
niż 20 cm.  
 Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139:2003 
 Osprzęt elektroinstalacyjny nt. szczelny 
 Rozdzielnice modułowe i ścienne, skrzynkowe, szczelne 
 Aparaty zabezpieczające, łączeniowe, wyłączniki, rozłączniki 
 Korytka instalacyjne, rury osłonowe stalowe i HDPE 
 Osłony przeciw ptakom 
 Końcówki kablowe do kabli z żyłami Cu 
 Uchwyty do kabli, objemki, opaski 
 Betonowe znaczniki do trasy kabla 
 Beton klasy B 7,5 
 Tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z zapisami zgodnymi z PN-88/E-08501  
 Tabliczki informacyjne 
2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 
 
2.3.1. Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne zawiera ST – 00. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez                            
ich wytwórców. 
 
2.3.2. Kable 
 
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na 
utwardzonym podłożu. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 
 
3.2. Sprzęt do robót 

 
Dobór sprzętu ma warunkować osiągnięcie określonego efektu w ST oraz ma gwarantować 
przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym zawartą umową. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z sprzętu  elektromonterskiego. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 
 
4.2. Środki transportu do robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyska akceptację Inżyniera. 
Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania 
 
5.1.1. Linie kablowe 
 
Wykonawcę obowiązują ogólne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót budowlano – montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie, itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 
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ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń, znajdujących się na trasie 
budowanej linii. 
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki 
powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel 
nie dotykał podłoża. 
 
Przy układaniu linii kablowej należy stosować się do: 
- N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa” 
- N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa” 
- Projektu nowelizacji przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej pt. „Ochrona 
ludzi od porażeń napięciem dotykowym w instalacjach wysokiego napięcia” oraz                         
pt. „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektryczne niskiego 
napięcia w zakresie ochrony przeciwporażeniowej” 
- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
- „Instrukcji bezpieczeństwa przy pracach montażowych w elektroenergetyce” 
 
W razie natrafienia podczas wykopów na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu należy 
wstrzymać roboty ziemne i powiadomić Inżyniera. 
Po ułożeniu kabla w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wyników badań należy przed 
zasypaniem wykopu dokonać geodezyjnych pomiarów położenia kabla w odniesieniu do 
punktów stałych i nanieść je w dokumentacji powykonawczej. 
5.1.2. Ochrona od przepięć i porażeń 
 
5.1.2.1. Ochrona przepięciowa 

 
Po stronie niskiego napięcia instalacje elektryczne w obiektach będą chronione przed 
przepięciami pochodzenia atmosferycznego i łączeniowego zgodnie z PN-HD                           
60364-4-443:2016-03. 
 
5.1.2.2. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
 
Po stronie niskiego napięcia ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim będzie 
zapewniona przez izolację części czynnych przewodów i urządzeń elektrycznych. Ochronę 
dodatkową w projektowanej instalacji obiektów stanowić będzie system szybkiego 
samoczynnego wyłączania napięcia zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 w połączeniu                        
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z uziemieniem wyrównawczym. Uziemienie – bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm, 
wyprowadzona do szafy sterowniczej w budynkach. 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić metodą pomiarową                             
i potwierdzić w protokole, który należy przedstawić przy odbiorze technicznym obiektu. 
 
5.1.3. Pomiary 

 
Przed oddaniem do eksploatacji istniejących stacji transformatorowej, linii kablowej 15 kV 
oraz instalacji w budynkach, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziomów 
i napięć porażeniowych. W przypadku linii SN 15 kV obowiązuje dodatkowo próba 
wytrzymałości napięciowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Próby i pomiary 
potwierdzić protokołami. 
 
5.1.4. Instalacje w obiektach 
 
5.1.4.1. Połączenia elektryczne przewodów 
 
Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub 
galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 
Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposobami które określają 
normy. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie. 
Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną. 
Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 
spawania. 
Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez 
pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 
 
5.1.4.2. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych, itp. 
 
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 
(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem, w oprawach oświetleniowych                       
i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+" należy łączyć ze stykiem wewnętrznym,                   
a przewód neutralny lub "-" z gwintem. 
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5.1.4.3. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 
 
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy zdemontować (o ile będzie taka 
potrzeba) istniejące rozdzielnie skrzynkowe i sprawdzić poprawność wykonania kanałów 
kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych pod rozdzielnicami. 
Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
montaż użytych urządzeń. 
Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. 
Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 
niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. 
W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory. 
Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym                    
i z łbem sześciokątnym. Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować 
zgodnie z przepisami. 
 
5.1.4.4. Prace spawalnicze 
 
Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zniszczyć elementów izolacyjnych, aparatów 
i przewodów odpryskami roztopionego metalu. 
Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 
 
5.1.4.5. Śruby i wkręty w połączeniach 
 
Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 
skręceniu połączenia wystawały, co najmniej na wysokoś1 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub 
dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokości śruby 
ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe 
 
5.2.1. Linie kablowe 
 
5.2.1.1. Rowy kablowe 

 
Wszystkie kable zasilające (zewnętrzne) poszczególne rozdzielnice prowadzone będą                     
w ziemi. Wewnątrz budynków podejścia wykonane zostaną jako przepusty kablowe, dalej 
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rozprowadzane w rurkach ochronnych lub korytkach kablowych oraz w kanałach kablowych 
(istniejących). Rów pod kabel należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po 
uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne w oparciu                o dokumentację 
projektową i istniejące lokalizacje kabli. 
Wydobywany grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Zasypywanie kabla 
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (darniny, korzeni, odpadków itp.) należy wykonać 
warstwami grubości 15 ÷ 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką 
wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 wg BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar 
gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplanować w pobliżu lub odwieźć 
na składowisko. 
Rów kablowy wykonać warstwami piasku grubości 2x10 cm (podsypka i przysypanie kabla). 
 
5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla 

 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa od wartości podanej 
przez producenta kabla. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
 
5.2.1.3. Zginanie kabli 
 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 

 - 20-krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej 
oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej,               o liczbie 
żył nie przekraczającej 4; 
- 15-krotna zewnętrzna  średnica kabla – w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych                       
z kabli jednożyłowych, o liczbie żył nie przekraczających 4. 

 
5.2.1.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 
 
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10 cm. Nie 
wolno układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby 
uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Na warstwie piasku 
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przykrywającej kabel ułożyć folię z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna 
wynosić, co najmniej 25 cm. Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni 
gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mnie niż: 

- 70 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli 
ułożonych w gruncie na użytkach rolnych; 
- 80 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie 
przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych. 

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3 % długości wykopu) 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się 
pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż: 

- 3 m – w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym                    
SN 15 kV 
- 1 m – w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym               
1 kV 

 
5.2.1.5. Skrzyżowania kabli. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 

 
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był 
zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna 
głębiej niż linia telekomunikacyjna  
 
 
 
Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi. 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90º                     
i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy                         z 
krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio                     
w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości 
po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli                          z 
rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 
 
5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych 
 
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. 
opaski kablowe typu OK) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy 
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 
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Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od 
charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi 
oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposób 
nieutrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci 
ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki 
powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać                      
w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. 
 
5.2.1.7. Rozdzielnice do montażu zewnętrznego 
 
Obok zbiorników retencyjnych i osadnika wód popłucznych zamontowane zostaną skrzynki 
połączeniowe przewodów. Wyposażone w aparaturę łączeniową. Skrzynki wykonane                        
z tworzywa, min. IP67.  
 
5.2.1.8. Rozdzielnice do montażu wewnętrznego – budynek SUW 
 
Do sterowania technologią, zamontowana zostanie rozdzielnica RT w trwałej obudowie 
stalowej malowanej proszkowo. Gromadzi ona zabezpieczenia silników pomp, ochronniki 
przepięciowe, zabezpieczenia nadmiaro - prądowe i przeciwporażeniowe. Jako element 
sterujący wykorzystany zostanie kompaktowy sterownik PLC, swobodnie programowalny, 
który służy do sterowania pracą technologii w zależności od parametrów układu. Dzięki 
zastosowaniu pamięci typu Flash możliwe jest wykonywanie różnych funkcji sterujących 
zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Posiada on dodatkowe wejścia pomiarowe 
pozwalające na podłączenie różnych urządzeń pomiarowych takich jak ciśnieniomierze                    
i przepływomierze co przy odpowiednim oprogramowaniu umożliwia realizację rozmaitych 
funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja ciśnień, przepływów, sygnalizacja przekroczeń                
i stanów awaryjnych, itp.). Rozdzielnica wyposażona zostanie w moduł do transmisji                  
GSM / GPRS, moduł komunikacyjny MODBUS RTU, do komunikacji przepływomierzami 
elektromagnetycznymi oraz moduł komunikacyjny PROFINET do komunikacji ze 
sterownikiem rozdzielnicy RZH. Sterownik wyposażony zostanie w dotykowy panel 
operatorski min 10”, wyposażony w interfejs ETHERNET. 
Do sterowania pompownią II° zamontowana zostanie rozdzielnica RZH w trwałej obudowie 
stalowej malowanej proszkowo. Gromadzi ona zabezpieczenia silników pomp, ochronniki 
przepięciowe, zabezpieczenia nadmiaro – prądowe i przeciwporażeniowe, przetwornicę 
częstotliwości (tzw. falownik kroczący). Jako element sterujący zamontowany zostanie 
kompaktowy sterownik PLC, wyposażony w moduł komunikacyjny MODBUS RTU, PROFINET 
oraz panel operatorski. 
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5.2.2. Instalacje w obiektach 
 
5.2.2.1. Instalacje elektryczne i  sterownicze w budynku SUW 
 
Wykonać instalację oświetleniową, WLZ oraz gniazd wtykowych w układzie sieciowym                 
TN-C oraz TN-S. 
Instalacje należy wykonać przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY w izolacji                 
750 V z osprzętem bryzgoodpornym, na ścianach i stalowych ryglach, płatwiach i słupach 
budynku. W zbiorczych ciągach instalacji wykorzystać korytka obwodów elektrycznych 
technologicznych siły i sterowania w porozumieniu z wykonawcą tej instalacji. 
Oprawy oświetleniowe przyjęto szczelne, przemysłowe z oszczędnymi lampami żarowo – 
rtęciowymi oraz metalohalogenkowymi. Możliwość lokalnego doświetlenia z gniazd 
wtykowych. Rozmieszczenie, typy opraw, osprzęt i rozprowadzenie instalacji, pokazano na 
załączonym planie w Dokumentacji Projektowej. Gniazdka wtykowe 1-fazowe i 3-fazowe 
rozmieszczono możliwie równomiernie na powierzchni obiektu, stosując w instalacji przekrój 
2,5 mm2 i 3,5 mm2 Cu. Instalację oświetlenia zewnętrznego należy wykonać przewodem o 
przekroju 1,5 mm2 Cu.  
 
 
 
 
 
 
Pozostałe instalacje w obiekcie: 
 Instalacja alarmowa, składająca się z następujących elementów: 

 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość 

1. Centrala alarmowa (CA) 1 
2. Obudowa centrali  1 
3. Manipulator LCD 1 
4. Czujka dualna (PIR + mikrofalowy)(Z1:Z5) 5 

5. 
Czujnik magnetyczny (kontaktron): 
- kontaktron na drzwi (Kpl.1) (K1-K3) 

3 

6. Sygnalizator akustyczny wewnętrzny (SA) 1 
7. Odbiornik 1-kanałowy 1 
8. Nadajnik radiowy – pilot PUK303 2 
9. Akumulator 28Ah (A:28Ah) 1 
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10. Modem GSM+ Antena 1 
11. Akumulator 7Ah (A:7Ah) 1 
12. Wskaźnik optyczny sygnalizacji rozłączenia – lampa zielona (WO) 1 
13. Sygnalizator akustyczny zewnętrzny (SA1) 1 

 
 instalacja połączeń wyrównawczych: 

- bednarka stalowo – ocynkowana 30x4 mm układana na uchwytach odstępowych                                       
typu U 

 instalacja uziemienia otokowego  
- uziom otokowy wykonać bednarką stalowo – ocynkowaną 30x4 mm układaną w ziemi  

 instalacja odgromowa 
- drut stalowo – ocynkowany fi = 8 mm  

 
Po wykonaniu robót montażu należy wykonać badania i pomiary wszystkich instalacji 
elektrycznych wraz z próbami montażowymi. 
W budynku zamontowane zostaną rozdzielnice RG, RT, RZH. 
 
5.2.3. Uwagi ogólne 
 
5.2.3.1. Rozdzielnice sterujące – obudowy 
 

- rozdzielnice stojące wysokość 1800 mm 
- stopień ochrony IP40, IP54 
- klasa ochronności I 
- drzwi zamykane dźwignią (wkładka T9, klucz T9) 
- możliwość montażu drzwi z lewej lub prawej strony 
- kieszeń na schematy 
- szyny uchwytowe do kabli 
- profile pionowe i poziome 
- płyty montażowe pełne – przystosowane do mocowania szyn zbiorczych SASY 
- cokół o wysokości 100 i 175 mm 

 
5.2.3.2. Sterowniki PLC 

 
CPU: 
­ budowa modułowa 
­ interfejs profinet (2xRJ45) 
­ 14 wejść binarnych (24V DC) 
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­ 10 wyjść binarnych (przekaźnik/2A) 
­ 2 wejścia analogowe (0 – 10V DC) 
­ 2 wyjścia analogowe (0 - 20 mA) 
­ zasilanie: 24V DC 
­ pamięć programu/danych: 100kb; 
­ możliwości rozbudowy o: 3 moduły komunikacyjne, 1 płytkę sygnałową, 8 modułów 
wejść/wyjść 

 
Moduł wejść/wyjść cyfrowych: 
­ 16 wejść binarnych (24V DC) 
­ 16 wyjść binarnych (przekaźnik/2A) 

 
Moduł wejść analogowych:  
­ 4 wejścia analogowe napięciowe (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) lub prądowe (0-20 mA,                    
4-20 mA) 
­ Rozdzielczość: 13 bitów 

 
Moduł komunikacyjny:  

­ Moduł komunikacyjny RS422/485 
­ Złącze DB9 (żeńskie) 
­ Obsługa komunikacji FREEPORT 

 
 
 
5.2.3.3. Przetwornice częstotliwości 
 
Przetwornice częstotliwości, styczniki, wyłączniki silnikowe, wyłączniki mocy, itp. muszą 
pochodzić jako komplet od jednego producenta. 
 
Kluczowe cechy 
 sterowanie skalarne z kompensacją poślizgu 
 wbudowany filtr RFI 
 regulator PI 
 CANopen i Modbus RTU w standardzie 
 temperatura pracy do +50°C 
 IP20 oraz IP66 
 system komunikacji smart  
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Zastosowanie 
Typowe aplikacje: 
 pompy 
 wentylatory 
 przenośniki 
 
5.2.3.4. Urządzenia pomiarowe: 
 
W procesie technologicznym wyróżniamy następujące pomiary: 
 
1. Pomiar przepływu wody – realizowany za pomocą przepływomierzy 
elektromagnetycznych o następujących parametrach: 
 
Elektromagnetyczny czujnik przepływu: 
Dane techniczne:  
Przetwornik pomiarowy:  
 min. 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD 
 zmiana koloru wyświetlacza w przypadku błędu lub awarii 
 język polski 
 zasilanie 100-240VAC / 24VAC/DC 
 temperatura otoczenia -20°C…+50°C 
 przyciski optyczne 
 wbudowane narzędzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika 
 wbudowany web serwer do konfiguracji  
 komunikacja MODBUS 
 stopień ochrony IP67 
 przedział podłączeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od przedziału 
elektroniki 
 
Czujnik pomiarowy:  
 błąd pomiarowy 0,5 % 
 przyłącze procesowe kołnierz ze stali k.o. zgodny z EN1092-1 
 wykładzina poliuretanowa 
 elektrody stożkowe 1.4435 
 przygotowany do pracy z narzędziem diagnostycznym 
 wersja rozdzielna, lub kompaktowa w zależności od zabudowy 
 stopień ochrony IP67 



 

156 
ST – 05 Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA 

 detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa  
 
2. Pomiar poziomu wody (studnie głębinowe, osadnik wód popłucznych, zbiorniki 
retencyjne) – realizowany za pomocą sond hydrostatycznych o następujących parametrach: 

 
Specyfikacja techniczna 
 Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0...500 m H2O 
 Sygnał wyjściowy 4÷20 mA lub 0÷10 V  
 Błąd podstawowy max. 0,3 %  
 Zintegrowany wewnętrzny układ antyprzepięciowy 
 Wykonanie iskrobezpieczne (Ex)  
 Wykonanie niskonapięciowe, niskoenergetyczne 
 Atest PZH 
 Certyfikat ATEX 
 Materiał obudowy – stal 316L 

 
3. Kontrole poziomów wody – sonda konduktometryczna, sygnał wyjściowy w postaci 
styków beznapięciowych o następujących parametrach: 
 
Specyfikacja sondy konduktometrycznej: 

­ Zasilanie: 230 V; 50 Hz 
­ Dopuszczalna zmiana napięcia zasilającego: 0,8 - 1,1 UN 

­ Maksymalny pobór mocy: 3 VA 

 Obciążalność styków przekaźnika w kategorii AC1: 8A / 250V AC 
 Obciążalność styków przekaźnika w kategorii DC1: 8A / 24V DC 
 Maksymalny prąd elektrod: 40 μA 
 Zabezpieczenie obwodów elektrod od zakłóceń: rezystory i diody TVS 
 Stopień ochrony: IP 40 
 Wymiary obudowy: min. 48 x 97 x 43 mm 
 Sposób montażu: na szynę 35 mm 

 
4. Pomiar ciśnienia wody – realizowany za pomocą przetwornika ciśnienia                               
o następujących parametrach:                 
 
Pomiar ciśnienia: 
 Dowolny zakres pomiarowy od 0 ÷ 2,5 kPa do 0 ÷ 100 MPa 
 Sygnał wyjściowy 4 ÷ 20 mA lub 0 ÷ 10 V 
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 Certyfikaty i atesty: SIL, PED, PZH 
 Wykonania iskrobezpieczne ATEX 
 Wykonanie iskrobezpieczne IECEx 
 
5. Manometry kontrolne: 
 
Specyfikacja techniczna: 

 Do pomiaru mediów gazowych i ciekłych, nie dla mediów krystalicznych, które nie 
zatykają układu pomiarowego: przemysł chemiczny, petrochemiczny, elektrownie, przemysł 
górniczy, przemysł morski, technologia ochrony środowiska, inżynieria mechaniczna oraz 
budowa dużych instalacji przemysłowych 
 Szeroki zakres wykonań styków sygnalizacyjnych 
 Wysoka stabilność eksploatacyjna oraz odporność na wstrząsy i wibracje 
 Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewnej 
 Przeznaczone do pracy w trudnych warunkach i odporne na wstrząsy 
 Zakres pomiarowy 0…16 bar 
 
5.3. Monitoring i wizualizacja 
 
Stację uzdatniania wody należy wpiąć do istniejącego systemu wizualizacji. Na stacji 
dyspozytorskiej należy wykonać oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA oraz nowe 
okna synoptyczne.  
Oprogramowanie nowych obiektów ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym 
systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie 
nowych obiektów na istniejącą mapę synoptyczną w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się   
u Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system 
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być 
zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej 
odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji. 
Element dodatkowy stanowić będzie moduł telemetryczny umożliwiający pełen monitoring 
stacji w trybie ON-LINE z wykorzystaniem technologii GPRS oraz wysyłanie krótkich 
wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku wystąpienia sygnału alarmowego na obiekcie. 
Użytkownik będzie miał możliwość zdefiniowania odbiorcy pod jaki numer telefonu mają 
zostać wysłane wiadomości oraz możliwość decydowania na które układy powiadamiania 
ma reagować.  



 

158 
ST – 05 Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA 

System wizualizacji wykonać należy w postaci okien synoptycznych, umożliwiających 
użytkownikowi śledzenie procesu technologicznego jak również zmianę parametrów 
wybranych elementów wykonawczych. 

 
Podstawowe cechy oprogramowania: 
 

 Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu technologicznego                    
w postaci okien synoptycznych 
 Programowany poziom dostępu zabezpieczony hasłem 
 Sygnalizacje sygnałów alarmowych (wizualna i dźwiękowa); sytuacja alarmowa 
oznaczona stemplem czasowym. Alarmy podzielone na informacyjne (ostrzegawcze)                             
i wymagające potwierdzenia 
 Analiza wybranych parametrów procesu (poziom, ciśnienie, itp.) w postaci zestawień 
tabelarycznych i wykresów 
 Możliwość tworzenia raportów dla dowolnego okresu czasu 
 Możliwość eksportu i wymiany danych z różnymi aplikacjami (np. Microsoft EXCEL) 
 Hierarchia sygnałów alarmowych: 
- alarmy związane z pomiarami analogowymi (diagnostyka błędów pomiarów analogowych, 
ostrzeżenia o przekroczeniu progów alarmowych) 
- alarmy związane z awariami napędów, wymagające potwierdzenia oraz usunięcia przyczyny 
generowania alarmu 
- alarmy i ostrzeżenia związane z zakłóceniami pracy automatycznych algorytmów regulacji 
 Oprogramowanie umożliwia określenie statusu i diagnostykę układu komunikacji                 
w każdym punkcie sieci 
 Możliwość wysyłania wiadomości SMS na wybrane telefony komórkowe obsługi 
UWAGA. Projekt oraz szczegółową funkcjonalność oprogramowania dyspozytorskiego 
należy konsultować z Zamawiającym na etapie jego tworzenia. 
 
W skład systemu monitoringu wchodzą następujące elementy: 

 
 zaprogramowany sterownik PLC z podłączonym specjalizowanym układem 
telemetrycznym GSM/GPRS 
 stacja operatorska 
 
SUW Kijowiec – budowa systemu wizualizacji pracy obiektu 

 
Stacja Uzdatniania Wody składa się z następujących części technologicznych: 
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 Studnia głębinowa Nr 1 wyposażona w układ sterowania pracą pomp wraz                       
z zespołem zabezpieczeń (rozdzielnica RT) 
 Układ technologiczny uzdatniania wody złożony z: 
­ zespół filtrów – 4 szt. 
­ zespół aeracji – 1 szt.  
­ układ płukania powietrzem (dmuchawa) 
­ sprężarka powietrza 
­ pompownia II° (zestaw hydroforowy) zbudowana z 6 pomp (RZH) 
­ pompa płucząca 
­ zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej (3 szt.) 
­ układ dozowania podchlorynu 
­ osadnik wód popłucznych (pomiar poziomu za pomocą sondy hydrostatycznej) 

 
Praca SUW jest całkowicie zautomatyzowana. Procesy uzdatniania oraz płukania filtrów 
przebiegają automatycznie, a sterowane są poprzez lokalny układ automatyki wyposażony 
w centralny sterownik nadzorujący pracę stacji. Dodatkowo ciąg technologiczny wyposażony 
został w przepustnice z napędem elektrycznym, dzięki czemu uzyskano pełną kontrolę nad 
technologią stacji. System automatyki umożliwia stałe monitorowanie wybranych 
parametrów procesu i stanów urządzeń za pomocą zastosowanego osprzętu automatyki, co 
pozwala wykorzystać te informacje do przesłania za pomocą systemu  wizualizacyjnego 
zainstalowanego na komputerze PC (serwerze) w centralnej dyspozytorni. 
Na rurociągach technologicznych Zespołu Filtrów zamontowane zostaną przepustnice  
odcinające z napędem elektrycznym. 
 
 
6. Kontrola, Badania i Odbiory 
 
6.1. Kontrola jakości robót 
 
6.1.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania kontroli jakości robót zawarte są w ST – 00. 
 
6.1.2. Badania w trakcie robót 
 
6.1.2.1. Rowy kablowe 
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Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu                           
i zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia 
geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,50 m. Analogiczne pomiary wykonuje się dla 
punktu pomiarowego. 
 
6.1.2.2. Kable i osprzęt kablowy 
 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych 
lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów 
odbioru albo innych dokumentów. 
 
6.1.2.3. Układanie kabli 

 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
 

- głębokości zakopania kabla 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem 
- odległości folii ochronnej od kabla 
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu 

 
Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera. 
 
 
 
 
6.1.2.4. Sprawdzenie ciągłości żył 

 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy 
użyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za 
dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 
końcach linii są oznaczone identycznie. 
Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera. 
 
6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji 
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Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy 
uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 

- 20 MW/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV 
- 50 MW/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami   
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych 
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 

Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera. 
 
6.1.2.6. Próba napięciowa izolacji 

 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się 
niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 
znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 
wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 

- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów 
przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego 
kabla wg PN-E-90250:1976 
- wartość  prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 μA/km i nie wzrasta              
w czasie ostatnich 4 min. badania w liniach o długości nie przekraczającej 300 m 
dopuszcza się wartość  prądu upływu 100 μA. Z w/w kontroli winien być sporządzony 
protokół podpisany przez Inżyniera. 

 
 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Przedmiar robót 
 
Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej Zamawiającego i są 
dołączone do SIWZ. 
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony. Dokładny opis 
każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się                         w 
stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej. 
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7.2. Obmiar robót 
 
Zasady obmiaru robót określa ST – 00 Wymagania ogólne. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Wymagania ogólne 

 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST – 00. 
 
8.2. Kontrola zgodności wykonania prac 
 
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi 
badaniami i pomiarami. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się                                 z 
poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone 
- protokoły, badania i pomiary 
- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń. 

 
8.3. Odbiór końcowy 
 
Do uzyskania Świadectwa Przejścia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
dokumenty określone w ST – 00. 
Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 
Budowlanego. 
Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, a także 
obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Ustalenia ogólne zawarte są w ST – 00 Wymagania ogólne pkt. 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 



 

163 
ST – 05 Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA 

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej 
 
Podstawą do wykonania robót są Projekty budowlany i Wykonawczy zamieszczone                            
w części IV SIWZ. 
 
10.2. Normy 
 
N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa” 
N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa” 
Projekt nowelizacji przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej pt. „Ochrona ludzi 
od porażeń napięciem dotykowym w instalacjach wysokiego napięcia” oraz pt. „Warunki 
techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektryczne niskiego napięcia w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej” 
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń                             i 
końcówek przewodów a także samych przewodów 
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki – Kable i przewody 
PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej 
przesyconej 
PN-ISO 11922-2020-02 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów – Wymiary 
i tolerancja – Część 1: Szeregi metryczne 
 
 
10.3. Inne dokumenty 
 
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833                       z 
późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi 
zmianami) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401                   
z późniejszymi zmianami) 
4. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym 
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5. Instrukcja bezpieczeństwa przy pracach montażowych w elektroenergetyce 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

B:01 
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką rurociągów, 
studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów żelbetowych, budynków i innych kolidujących 
obiektów, które to prace zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia „Budowa Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. – Rozbiórki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                          
i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                             
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
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2. Materiały 
 
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 

 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego   2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami). Posadzki i podłoża rozebrać ręcznie lub 
mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Prowadzić rozbiórkę selektywną. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.1. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest ryczałt. 
 
8. Odbiór robót 

 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 

 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
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Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Uwagi szczegółowe 

 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor. 
 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ZIEMNE 

B:02 
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach przedsięwzięcia „Budowa Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym zadaniem. W zakres 
tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.00. Podsypki i nasypy. 
B.02.03.00. Zasypywanie wykopów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                            
i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność                              z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 



 

171 
ST – 06 Roboty budowlane – B:02 Roboty ziemne 

2. Materiały 
 
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów                     
w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice 
stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład 
często spotykane grodzice typu G62 wg PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999. 
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem 
wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania 
ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w 
projekcie technicznym. 
 
2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.01-00 
 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo – piaskowe. Wymagania 
dotyczące pospółek: 

- uziarnienie do 50 mm 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50% 
- zawartość frakcji pyłowej do 2% 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 

 
2.3. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.00 może być użyty grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
 
Zasypki: 

- max. średnica ziaren d < 120 mm 
- wskaźnik różnoziarnistości U > 5 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k > 5ra/d 
- zawartość części organicznych I < 2% 
- odporność na rozpad < 5% 

 
2.4. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.02.02-00 powinien posiadać 
następujące właściwości: 

- max. średnica ziaren d < 120 mm 
- wskaźnik różnoziarnistości U > 3 
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- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W < 40% 
- zawartość części organicznych I < 2% 
- pęcznienie pod wpływem wody P < 5% 
- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
- odporność na rozpad < 10% 

 
3. Sprzęt 

 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać 
przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 

 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 
 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 
5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 
 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne                           
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych                     
i dna wykopu. 
Wykopy w gruncie wykonane koparkami pod osłoną ścianek szczelnych podtrzymujących 
skarpy wykopu. W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik 
wbijania, w którym należy zawrzeć: 

- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 
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- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas 
wbijania. 

 
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej                       
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów 
oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników 

 
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 
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5.2. Podsypki i nasypy - B.02.02.00 
 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 

 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 
 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od                    
Is = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is = 0,98 według próby 
normalnej Proctora. 
 
5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
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5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 
 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
0,50 – 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż                  
Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10. 
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6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 
 

Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia 

 

6.4. Zasypki wg B.02.03.00 
 

Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 

 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest ryczałt. 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. Podstawa płatności 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 

 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie                
i badanie podłoża gruntowego 
PN-EN ISO 14688-2:20118-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczanie                         
i klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady klasyfikowania 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                     
i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych – Techniczne 
warunki dostawy 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych – Tolerancje 
kształtu i wymiarów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZBROJENIE BETONU 

B:03 
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro                                i 
prefabrykowanych w ramach przedsięwzięcia „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w 
miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01.00, Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I. 
B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II     
i A-III. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                            
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
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2. Materiały 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 
 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN                        
1090-2:2018-09. 
 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
 
* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007 i PN-EN 10025-2:2019-11. Najważniejsze 
wymagania podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek 
stali 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczności 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a - 
średnica 

mm MPa MPa % d - próbki 
St0S-b 5,5 – 10 220 310 – 550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5 – 40 240 370 – 460 24 d = 2a(180) 
RB500W 6 – 30 500 min. 550 14 d - 3a(90) 

 
* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
 
(3) Wady powierzchniowe. 
* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 
do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

 
(4) Odbiór stali na budowie. 
* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.  
Atest ten powinien zawierać: 
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- znak wytwórcy 
- średnicę nominalną 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych               
po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 
lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić                                
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
(5) Badanie stali na budowie. 
* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 
 
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM (Instytut 
Budownictwa, Dróg i Mostów) w Warszawie. 
 
3. Sprzęt 

 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu. 
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4. Transport 
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-EN 1992-1-1:2008 
* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN                       
1992-1-1:2008 
* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
 
c) Montaż zbrojenia. 
* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio                  
w deskowaniu. 
* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
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* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6. Kontrola jakości 

 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz         
z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową jest ryczałt. 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego, wg opisu jak niżej: 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
8.2. Odbiór zbrojenia 
 
* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy. 
*  Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz                 
i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. Podstawa płatności 

 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 

 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
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PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych  
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: 
Ogólne warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KONSTRUKCJE BETONOWE 

B:04 
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót, betoniarskich w ramach przedsięwzięcia „Budowa Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych                        
ww. zadaniem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.04.02.00 Podbetony. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                         
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
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2. Materiały 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
(1) Cement 
 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 o następujących markach: marki „25" - do betonu 
klasy C16/20, marki „35" - do betonu klasy wyższej niż C16/20 
 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60 % 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7 % 
- Zawartość alkaliów do 0,6 % 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 % 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) < 20% 

 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2012 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
* oznaczenie 
* nazwa wytwórni i miejscowości 
* masa worka z cementem 
* data wysyłki 
* termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów. 
 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-B-19707:2013-10. 
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e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora. 
 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
* Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-6:2019-01. Zakres badań cementu 
pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać 
tylko badania podstawowe. 
 
* Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN              
196- 6:2019-01 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN              
196- 6:2019-01 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 
do betonu. 
 
g) Magazynowanie i okres składowania 
* Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
* dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone                          
z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia                             
o szczelnym dachu i ścianach) 
* dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia                
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

* Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
* Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
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Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych. 
* Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania                  
w składach zamkniętych. 
* Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
(2) Kruszywo 
 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy                       
PN-EN 206+A1:2016-12, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012 
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2008 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN ISO 14688-1:2018-05 
- zawartości zanieczyszczeń obcych  

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-2:2009 i stałości zawartości frakcji 0-
2 mm. 
 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 

 
- C16/20 dla wykonania elementów konstrukcji 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206+A1:2016-12, tj.: 
- nasiąkliwość nie większa jak 4 % 
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie 
większy od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie 
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2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
 
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 

- pospółka kruszona 0/40 
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6 %, gdy max - 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna           
8 % Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 – 30 %, 20/10 = 20 %, 0/2 = 30 % 
 
3. Sprzęt 
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 
 
4. Transport 

 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 
(1) Środki do transportu betonu 
* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi                     
(tzw. gruszkami) 
* Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania                                             
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy                                 
w przypadku awarii samochodu. 
 
(2) Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 
temperaturze otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 minut 
przy temperaturze otoczenia + 30°C. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
 
* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy                                    
PN-EN 206+A1:2016-12. 
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* Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 
(1) Dozowanie składników: 
* Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
2 % - przy dozowaniu cementu i wody 
3 % - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
* Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa 
 
(2) Mieszanie składników 
* Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
* Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż                           
2 minuty.  
 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
* Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
* Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
* Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
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- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne. 

 
(4) Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
* Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,                            
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość                   
5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie                       
20 - 30 sekund po czym wyjmować powoli w stanic wibrującym. 
* Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
* Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt                        
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
* Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
* Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 
 
(5) Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych                           
i uzgodnionych z projektantem. 
* Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione                       
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej                        
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
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warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 

* W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
* Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206+A1:2016-12 oraz gromadzenie, przechowywanie                   
i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu                            
i stosowanych materiałów. 
* Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych 
* badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu 

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
(1) Temperatura otoczenia 
* Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej                   
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
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w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła                  w 
czasie co najmniej 7 dni. 
 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
* Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
* Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych     
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
* Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie                             
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
* Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                           
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
* Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
* Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
* Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy                      PN-
EN 1008:2004. 
* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami                        
i drganiami. 
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(2) Okres pielęgnacji 
* Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
* Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 
* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień i nie mieć 
kruszywa  z ziarnami, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
* pęknięcia są niedopuszczalne, 
* rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm, 
* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 
powierzchni odpowiedniej ściany, 
* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia powinny być 
większe niż 2 mm. 
 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić                       
i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów. 
* wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
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5.6. Wykonanie podbetonu 
 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem dla 
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste                           i 
odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły                            
z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6. Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem                       
i podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 

 
Jednostką obmiaru jest ryczałt. 
 
8. Odbiór robót 

 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających wg zasad podanych powyżej. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 
składu ziarnowego – Metoda przesiewowa 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
PN-B-19707:2013-10 Cement – Cement specjalny – Skład, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badań cementu – Część 1: Oznaczenie wytrzymałości 



 

195 
ST – 06 Roboty budowlane – B:04 Konstrukcje betonowe 

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczenie czasów wiązania               
i stałości objętości 
PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu – Część 6: Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie                  
i badanie podłoża gruntowego  
PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczanie                       i 
klasyfikowanie gruntów – Część 1: Oznaczanie i opis 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część              
1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 
PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania 
projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie                      
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MUROWE 

B:05 
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych w ramach przedsięwzięcia „Budowa 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, tzn.: B.05.01.00 Ścianki z 
pustaków ceramicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                         
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2 2. Wyroby ceramiczne 

 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10 
 

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
* Masa 3,3 - 4,0 kg 
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej 
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać 
dla cegły – 10 % cegieł badanych 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24 % 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,7 - 1,9 kg/dm3 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 

- brak uszkodzeń po badaniu 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 5 m na inne 
cegły nie rozpadła się 
 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 1.5 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10 
 

* Wymiary jak poz. 2.2.1 
* Masa 4,0 - 4,5 kg 
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10 % ilości cegieł badanych 
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16 % 
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

 



 

198 
ST – 06 Roboty budowlane – B:05 Roboty murowe 

2.2.3. Cegła kratówka klasy 10 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10 
 
* Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20 % 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,33 - 0,34 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 

- brak uszkodzeń po badaniu 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:    ciasto wapienne:    piasek 
1   :    1   :   6 
1   :    1   :   7 
1   :    1,7   :    5 

cement:    wapienne hydratyzowane   piasek 
1   :    1   :   5 
1   :    1   :   7 

 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:    ciasto wapienne:    piasek 
1   :    0,3   :   4 

 1    :     0,5    :   4,5 
cement:    wapienne hydratyzowane   piasek 

1   :    0,3   :   4 
 1    :     0,5    :   4,5 

 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
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w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą                i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt 

 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Wymagania ogólne: 
 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 
 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem                 
w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
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f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 
0°C. 
 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.1. Mury z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, betonu 
komórkowego 

 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych 

 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm. 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości                
5-10 mm. 
 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 

 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15 % 
całkowitej liczby cegieł. 
 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły, należy przestrzegać zasady, że każda ściana 
powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
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5.2. Mury z cegły kratówki (pustak ceramiczny K3) 
 
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 
samonośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
 
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną                      
w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
 
c) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy. 
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
 
d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych 
- 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm,                  
a dla spoin pionowych = 5 mm. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały ceramiczne 

 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
 
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi    w dokumentacji technicznej, 
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły 
- liczby szczerb i pęknięć 
- odporności na uderzenia 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
 
 
6.2. Zaprawy 
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                            
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów                 
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki w mm 

Mury 
spoinowane 

Mury nie 
spoinowane 

1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze 

długości - na całej powierzchni 
310 620 

2. 
Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m - 
na wys. kondygnacji - na całej wysokości 

36 
20 

6 
1030 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu - 

na 1 m długości - na całej długości 
1 
35 

230 

4. 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu - 

na całej długości 
110 220 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: do 100 cm 

szerokość wysokość ponad 100 cm 
szerokość wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 
10,-5 + 15,-10 

+6,-3 + 15,-10 
+ 

10,-5 + 15,-10 

 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest ryczałt. 
 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
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d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku 
 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 

 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie                
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 
murowe ceramiczne 
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości  
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu  
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 

B:06 
CPV 45410000-4 Tynkowanie 

CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin z płytek                           
w ramach przedsięwzięcia „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. 
Ślesin”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                           
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego: 

- Tynki wewnętrzne 
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
- Okładziny – ścienne wewnętrzne 
- Tynki zewnętrzne 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                         
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
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2. Materiały 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej przedmiotowej normy,                             
a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito                                 
o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
* Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 
* Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.4. Płytki ceramiczne wg PN-EN 492+A2:2018-06 – Wymagania 

 
Barwa - wg wzorca producenta, kolor ustalony z zamawiającym, płytki w minimum trzech 
różnych kolorach, kolory jasne, pastelowe 
Gatunek – I 
Odporność na ścieranie – klasa 1 
Powierzchnia - szkliwiona 
Nasiąkliwość wodna – grupa I 
Wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Wielkość płytek 20x25 cm 
 
2.5. Zaprawa klejowa do płytek wg PN-EN 12004-1:2017-03 
 
2.6. Zaprawa do spoinowania płytek wg PN-EN 13888:2010 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 

 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia       
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania                                         
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
  
5.2. Przygotowanie podłoży 
 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych 

 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10 
% roztworem szarego mydlą lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

 
* Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
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* Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury                             
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
* Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 
* Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy     
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
* Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać                    o grubości 2-
3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3. 
* Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków                      
i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do                       
3 godzin w wodzie czystej. 
* Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
* Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny                  
nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
 
5.5. Wykonywanie suchych tynków 

 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
a) bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 
stalowej lub aluminiowej 
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 
drewnianych, umocowanych do podłoża 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanymi do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę 
aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i 
dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawą gipsową. 
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6. Materiały 
 
6.1. Materiały ceramiczne 

 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć 
- odporności na uderzenia 

 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu 
w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
 
6.2. Zaprawy 

 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                              
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 
 
7. Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                          
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór podłoża 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
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Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 

 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm                             w 
pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
8.3. Odbiór suchych tynków 
 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny                         i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m. 
 
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne wg punktu 5.4. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne – ryczałt. 
Płaci się za ustaloną ilość powierzchni ściany – kpl., która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
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- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. B.09.01.02 Suche tynki 

 
Płaci się za kpl. okładziny, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporządkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Okładziny ścian. 

 
Płaci się za kpl. powierzchni ułożonej okładziny, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie                
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 492+A2:2018-06 Płytki włóknisto – cementowe i elementy wyposażenia – 
Właściwości wyrobu i metody badań 
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PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych – Część 1: Wymagania, ocena                     
i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania, ocena zgodności, 
klasyfikacja i oznaczenie  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY POSADZKARSKIE I WYKŁADZINOWE 

B:07 
CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

 
1. Wstęp 
 
1.l. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek w ramach przedsięwzięcia „Budowa Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                           
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B:07.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B:07.02 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej,                                         
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B:07.03 Posadzki właściwe. 
B:07.04 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem                            i 
zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej 
marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B:07.05 Posadzka z jednobarwnych płytek podłogowych ceramicznych terakotowych                    
z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem                
i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem                            
i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 
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B:07.06 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 
15x15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem                              i 
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem                        i 
ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 
B:07.07 Posadzka epoksydowa 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                         
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania przedmiotowej obowiązującej normy,                                
a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

 
2.3. Cement wg normy PN-EN 197-1:2012 (patrz SST B.04.01.00) 
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2.4. Masa zalewowa  
 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 
(azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk 
lub pak tłuszczowy). Temperatura mięknięcia wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
 
2.5. Kit asfaltowy uszczelniający 
 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, 
włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających 
przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak                       
i żywica ku-maronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne). Wymagania dla kitów 
asfaltowych uszczelniających: 

- penetracja w temperaturze 25°C, stopnie penetracji - 50-75 
- temperatura mięknięcia - nie normalizuje się 
- przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych 
spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien 
zrywać się w masie 
- wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm 
- spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C - nie normalizuje 
się 
- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2°C zrzuconej                        
z wysokości   2,5 m na płytę stalową - bez pęknięć i odprysków 
- gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm 

 
2.6. Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2016-09 

 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

- barwa: wg wzorca producenta – jednobarwne, kolor ustalony z Zamawiającym 
- nasiąkliwość wodna – grupa I 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
- odporność na ścieranie – klasa 5 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
- antypoślizgowość – grupa min R9 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ± 1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 

 
b) Gresy – wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8 
- odporność na ścieranie – klasa 5 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów 
- listwy przypodłogowe 
- kątowniki 
- narożniki 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ± 1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 

Wymiary: minimum 30x30 cm 
 
c) Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo 
klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121: 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 
kazeiny. 

 
d) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza 
się: 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 
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e) Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. 
Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
f) Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
 
3. Sprzęt 

 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
 
Warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem               
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy,                         
z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. Wymagania podstawowe: 
* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
* Wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: na                           
ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
Podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 
* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
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* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
* Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
* Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym,                   
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 
 
5.2. Posadzki cementowe 
 
* Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej. 
* Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 
konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie 
szczelin dylatacyjnych. 
* Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 
niższą - przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych 
posadzkach - 10 MPa. 
* W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne – oddzielające posadzkę wraz 
z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 
zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie                
i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

* Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej                
4 m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, 
paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie. 
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* Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
* Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy 
dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
* Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy 
wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa. 
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym 
dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 
* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
 
5.3. Posadzka z płytek 

 
Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na 
określeniu stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, czyli 
zdolność do absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża 
wodą i obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu może 
spowodować wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt 
małej jej ilości (wody) do prawidłowego przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się 
parametry wytrzymałościowe zaprawy i osłabią połączenie zaprawa-podłoże. Aby temu 
zapobiec należy zastosować emulsję gruntującą, która zwiększa przyczepność, elastyczność, 
odporność na zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża, uniemożliwiając 
oddawanie wody z zaprawy klejowej. Następnie należy sprawdzić równość podłoża za 
pomocą łaty kontrolnej długości min. 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach i sprawdza, 
czy nie ma odchyłek większych niż 4-5 mm. 
Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. 
Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na 
świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak 
przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy przekraczać grubości 
warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. W 
konsekwencji może dojść do odspajania płytek od podłoża. Fugę układać                  w taki 
sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar fugi usuwać zaraz po 
nałożeniu (nie czekając aż wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet 
po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki). 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 
Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny 
mierzone łata kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niż                
2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły 
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układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od 
kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 2 mm na 1 m. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych robót. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez Producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych i 
po okresie gwarancyjnym). 
 
6.3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji. 
 
7. Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                       
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
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8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych – badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń                    
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych – badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową 

 
9. Podstawa płatności 

 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 

 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie                    
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena                     
i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie 
PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MALARSKIE 

B:08 
CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich w ramach przedsięwzięcia „Budowa Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 
B:08.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych 
B:08.02.00 Malowanie tynków 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                          
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
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2. Materiały 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Mleko wapienne 
 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.3. Spoiwa bezwodne 

 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,                              
z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do 
pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 
wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania                               
w budownictwie. 
 
2.4. Rozcieńczalniki 

 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne                        
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
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2.5. Farby budowlane gotowe 
 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.5.2. Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie – do malowania elewacji 
Na tynkach można stosować farby krzemianowe zgodnie z zasadami podanymi w normach                               
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
2.5.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wydajność – 6-8 m2/dm3. 
Czas schnięcia - 12 h. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg               
PN-C-81901/2002, wydajność - 6-10 m2/dm3. 
 
2.5.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – do wymalowań wewnętrznych 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadien-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB. 
 
2.5.5. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
2.6. Środki gruntujące 

 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej, 

 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3. Mydło szare stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %. 
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3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
 
Farby pakowane wg punktu 2.5.5. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252                       
i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 
być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić 
do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W 
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych) 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 
- całkowitym ułożeniu posadzek 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 
 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie                           
z wymaganiami normy PN-EN ISO 8501-1:2008 dla danego typu farby podkładowej. 
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5.2. Gruntowanie 
 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3:5. 
 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 
 
5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 

 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam                               
i odprysków. 
 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 
 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy 
na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
 
 
 
 
 
6. Kontrola jakości 
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6.1. Powierzchnia do malowania 

 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie 
 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 

 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C, przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65 %. 
 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
 
 
 
7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora                                  i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie                 z wymaganiami w pkt. 
5.1.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 

 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
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8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
9. Podstawa płatności 

 
Płaci się za kpl. powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 

 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie                   
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, a tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb                       
i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok  
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe  
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STOLARKA 

B:09 
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej w ramach przedsięwzięcia „Budowa Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót 
wchodzi: 
B.09.01.00. Drzwi i bramy 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                        
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
 



 

231 
ST – 06 Roboty budowlane – B:09 Stolarka 

Projektuje się drzwi zewnętrzne stalowe z wypełnieniem płytą warstwową gr. 80 mm, 
wyposażone w zamek patentowy. 
Drzwi wewnętrzne stalowe, łazienkowe, wyposażone w kratkę wentylacyjną i zamek 
łazienkowy.  
Brama stalowa z wypełnieniem z płytą warstwową gr. 80 mm, wyposażona w zamek 
patentowy.  
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. 
 
4. Transport 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
upakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Przygotowanie ościeży 

 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie                               
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej: 
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Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu               

i progu 
na stojaka 

Do 150 

do 150 4 nie mocuje się po 2 
150 ± 200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 
150 

do 150 6 nie mocuje się po 3 
150 ± 200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 
 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice, powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym).  
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
 
* W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
* Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
ale nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

* Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
* Osadzoną stolarkę okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
 
 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
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* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych               
wg SST B.05.00.00. 
* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
* Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
* Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;                           
w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych                         
w ościeżu. 
* Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.09.01.05 do B.09.01.07 oraz 
B.09.02.01 do B.09.02.06 i B.09.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania 
- sprawdzenie jakości materiałów z których zostaną wykonana stolarka 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót jest ryczałt.  
8. Odbiór robót 
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Wszystkie roboty wymienione w B.09.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione                            
w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Płaci się za kpl. wykonanych robót. Cena obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – 
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
PN-EN 572-5:2012 Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby ze szkła sodowo – 
wapniowo – krzemianowego – Część 5: Szkło wzorzyste  
PN-EN 179:2009 Okucia budowlane – Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką 
lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach awaryjnych – Wymagania                
i metody badań  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 

B:10 
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych w ramach przedsięwzięcia „Budowa Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót termoizolacyjnych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                
i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                        
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
Do wykonania robót termoizolacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie                    
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
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Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz 
posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN                         i aprobatę 
techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 
 
2.1. Materiały do izolacji termicznych  
 
Styropian 
a) Wymagania: 

Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163+A2:2016-12 
Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 036 [ściany nadziemia, stropy] 

b) Pakowanie 
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna 
być wyższa niż 1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę 
producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza 
 
c) Przechowywanie, 
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
 
d) Transport 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP 
materiałów ruchu drogowego. 
 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. 
Wyrób podlega systemowi oceny zgodności polegającym na: 

- certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną, 
- deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności              
i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy 
je poddać badaniom określonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Cechowanie materiałów powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na 
wyrobie, umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu 
zawierającego: 
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- nazwę lub znak producenta 
- symbol materiału 
- średnice zewnętrzne i wewnętrzne 
- oznakowanie sztywności obwodowej 
- identyfikację serii produkcyjnej 

Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań 
warunkami podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych. 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku                        
i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport i składowanie 

 
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów ujęto                         w 
punkcie 2 niniejszej Szczegółowej Specyfikacji. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót. oraz sposób 
zabezpieczenia wejść do budynku. 
 
5.2. Ocieplenie przegród 
 
Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem ocieplenia 
przegród ujęto w Dokumentacji Projektowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona     
w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach 
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Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
producenta. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres 
gwarancyjny minął. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
należy przeprowadzić badania ponownie. 

 
7. Odbiór robót 

 
Odbioru robót budowlanych, polegających na robotach izolacyjnych powinien odbyć się 
przed wykonaniem robót wykończeniowych podstawą do odbioru robót powinny stanowić 
następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia                       w 
trakcie wykonywania robót. 
- Dziennik budowy. 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami                  
w Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany                    i 
uzupełnienia 

 
8. Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni termoizolacji 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
 
 
 

9. Podstawa płatności 
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Płaci się za 
a) ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
- zagruntowanie podłoża 
- wykonanie izolacji 
- roboty porządkowe 

 
10. Przepisy związane 

 
10.1. Przepisy podstawowe 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
 
10.2. Normy 
 
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja  
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY IZOLACYJNE 

B:11 
CPV 45321000-6 Roboty izolacyjne 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji w ramach przedsięwzięcia „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w 
miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej.   
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                
i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                        
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
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2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność 
do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane                    w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. Nie dopuszcza się 
stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
Materiały rolowe stosowane do izolacji poziomych i pionowych powinny być odporne na 
korozje biologiczną, a także wykazywać odpowiednią wytrzymałość na naprężenia 
rozciągające. 
 
Mogą być stosowane papy: 
• papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
• papy podkładowe na welonie szklanym 
• papy asfaltowe 
• lepiki, emulsje, 
• izolacje płynne (tzw. płynna folia) 
• folia PCV 
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2.3. Wymagania szczegółowe 
 
2.3.1. Izolacje 
 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów. 
 
2.3.1.1. Izolacje wykonywane na zimno 
 
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące materiały: 
• roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy                                 PN-
B-24620:1998 
• inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów posiadające aprobaty techniczne 
IBDiM do tego typu zastosowań. 
 
2.3.1.2. Materiały rolowe do izolacji przeciwwilgociowych  
 
Izolacja płynna 
Do bez spoinowego uszczelniania nasiąkliwych i porowatych podłoży: mineralnych, 
betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych (w tym również grzejnych), murów, 
tynków cementowych i cementowo-wapiennych, a także tynków gipsowych, płyt gipsowo-
kartonowych, gipsowo włóknowych i drewnopochodnych. Zabezpiecza przed szkodliwym 
oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do 
wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek 
ceramicznych. 
Wymagania podstawowe: 
• wytrzymałość na rozciąganie w temp. +21°C - 3 N/mm2 
• wydłużenie przy temp. +21°C - 550% 
• wydłużenie przy temp. 0°C - 80% 
• nasiąkliwość powierzchniowa przez 24 h - 4,80% 
• zdolność krycia rys - 1,0 mm 
• temperatura stosowania - od +5oC do +25oC 
• czas schnięcia pierwszej warstwy - min. 6 h 
• czas całkowitego utwardzenia powłoki - min. 24 h 
• minimalna grubość powłoki - 1,5 mm 
• mocowanie płytek po min. 24 h 
• gęstość ok. 1,3 kg/dm3 
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Izolacja z folii PCV Grubość 1,00 mm 
 
3. Sprzęt 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4. Transport 
 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02 
 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 
 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia.  
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 
5.1.2. Gruntowanie podkładu  

 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%.  
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5° 
 
5.1.3. Izolacje papowe  

 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią                      z 
gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem 
między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.  
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.  
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c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.  
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie. 

 
5.1.4. Izolacje wodochronne 

 

Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez:  
a) izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami,  
b) izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na warstwie geowłókniny                
i osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa,  
c) izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z bloczków betonowych 
grub. 12 cm,  
d) izolację stropu układać na warstwie geowłókniny i osłonić warstwą zaprawy cementowej 
marki 5 MPa. 

 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały izolacyjne 
 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem.  
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności                       
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych                           
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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6.2. Wyniki odbiorów 
 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera                              i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty:  
a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę  
8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności  
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą  
- zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny  
- wykonanie izolacji wraz z ochroną 
- uporządkowanie stanowiska pracy 

 
10. Przepisy związane  
 
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PODKŁADY Z UBITYCH MATERIAŁÓW SYPKICH 

D:01 
CPV 45111200-0 Roboty ziemne 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej                        
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach przedsięwzięcia „Budowa Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych               
z wykonywaniem podbudów z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg                      
PN-S-06102:1997. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                        
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
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2. Materiały 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                           
w SST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 

Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, powinna być naturalna pospółka lub mieszanka piasku                       
i żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno być jednorodne 
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziemienie kruszywa 
 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 
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1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa winny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 
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2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 

- żwir i mieszankę wg PN-EN 13043:2004  
- piasek wg PN-EN 13043:2004 
 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 

- piasek wg PN-EN 13043:2004 
- miał wg PN-EN 13043:2004 
- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

- cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012  
- wapno wg PN-EN 459-1:2015-06 
- żużel granulowany wg PN-EN 13055:2016-07  

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102:1997. 
 
2.3.6. Woda 
 
Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004. 
 
3. Sprzęt  

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 
jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo spycharek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.                 W 
miejscach trudno dostępnych powinny być 
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport materiałów  
 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
 

 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub 
warstwy odsączającej, w milimetrach, 
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d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża,                   w 
milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. 
Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza 
się z warunku: 

 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża,                              
w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być 
podawana przez producenta geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane.  
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi parkingu i w rzędach równoległych do osi 
ulicy, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków                        
i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, l p. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 

 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 
dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa 
jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić ok 40 m2. Odcinek próbny powinien być 
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca może 
przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
 
 
 
6. Kontrola jakości 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone                         
w pkt 2.3 niniejszej SST. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

 
 
 
 
 
 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
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Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 

 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-
EN 1097-5:2008. 

 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02                  i 
nie rzadziej niż raz na 5000 m2 lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,20 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

 

 
 

6.3.5. Właściwości kruszywa 
 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych                  w 
pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy                  
w obecności Inżyniera. 
 
 
 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
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6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 
 

 
 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania krawędzi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych i zatok autobusowych. 

 
6.4.2. Szerokość podbudowy 

 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej                     
niż +5 cm. 

 
6.4.3. Równość podbudowy 

 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie                                   
z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne                                z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej                  
o więcej niż ± 5 cm. 

 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 
6.4.8. Nośność podbudowy 

 
 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym                  w 
tablicy 4, 
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym                        w 
tablicy 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych                
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż                  5 
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
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Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału                           
o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 
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 utrzymanie warstwy. 
 

10.  Przepisy związane 
 

10.1. Normy 
 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 
składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości  
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza 
chemiczna 
PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 2: 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie  
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku  
PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie 
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie                   
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

 
10.2. Normy europejskie 

 
PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 1: 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 
PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 2: 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
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PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –  Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 
PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna 
PN-EN 1097-10:2014-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
10: Oznaczanie wysokości podciągania wody 
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1367-2:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 2: Badanie w siarczanie magnezu 
PN-EN 1367-4:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw                              na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 4: Oznaczanie skurczu przy wysychaniu 
PN-EN 1367-5:2011 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza 
chemiczna 
PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Metody pobierania próbek  
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Metody pomniejszania 
próbek laboratoryjnych 
PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura                          i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie 
podstawowe i wzorcowanie 
PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje 
powtarzalności i odtwarzalności 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 
składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych 
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PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 
kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 
PN-EN 933-6:2014-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw 
PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie zawartości 
muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych 
PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego 
PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym 
PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 
 
10.3. Inne dokumenty  

 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 
1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

D:02 
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej w ramach przedsięwzięcia „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, placach              i 
chodnikach. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                 
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik – prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1,00 m. 
1.4.3. Ściek – umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające                                i 
odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże – element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
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1.4.5. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje                    
w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                  
w SST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone                     
w katalogu producenta: 

1. odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 

fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm (na pasy rozdzielające miejsc 
parkingowych) 
2. gatunek 1 
3. klasa: 

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
4. barwa: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
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6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: 60 mm, 80 mm 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym                            w 
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć 
charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne                         
z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta,                          
z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 

 długość i szerokość ± 3,0 mm, 
 grubość ± 5,0 mm 
 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
 50 MPa, dla klasy „50” 
 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze 
NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 
jednocześnie następujące warunki: 

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
  łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 
odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych 
nie powinno być większe niż 20 % 
 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5 % 
 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie 
powinna przekraczać wartości: 
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 3,50 mm, dla klasy „50”, 
 4,50 mm, dla klasy „35” 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej 
niż 50 jednostek SRT 

 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć                             

i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni 
licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania                i 
twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
 

 
2.2.3. Składowanie kostek 
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Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 
 piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadający wymaganiom dla 
gatunku 2 lub 3, 
  piasek łamany (0,075±2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075±4) mm 
albo miał (0±4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004, 
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
  mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odmiany 
1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
  piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3, 
  piasek łamany (0,075±2) mm wg PN-EN 13043:2004  

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
  zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej 

  do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe 
zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. 
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat 
technicznych, 
  do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną 
mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania                                   
wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania 
po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, 
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
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Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek można stosować: 

a) krawężniki i obrzeża betonowe wg PN-EN 1340:2004 lub z betonu 
wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną, 
b) krawężniki kamienne 

Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania             
wg 2.3 a i 2.3 b, 
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je                         
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki 
brukowej 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni 

 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających 
się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku                             w 
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki 
z tarczą). 
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Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe)                 
z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych ST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, 
wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

 
4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów do wykonywania nawierzchni 

 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach – dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej                   
15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego 
mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet 
na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 
się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety                             
z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- 
i rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku 
jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się                       
i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 
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Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących 
je przed zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej OST. 
 
5. Wykonywanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.2. Podłoże i koryto 

 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie                              
z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie                      z 
projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 

 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują: 

1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, 
gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - 
wypełnienia szczelin piaskiem. 
5.4. Podbudowa 
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST 
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub 
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
5.5. Obramowanie nawierzchni 

 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania 
obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.4. 
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przy krawężnikowych powinno 
być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST „Krawężniki” „Betonowe obrzeża chodnikowe”. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

 
5.6. Podsypka 

 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna 
wynosić po zagęszczeniu 3±5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być 
zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się                                  w 
betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu: 
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 



 

271 
ST – 06 Roboty budowlane – D:02 Utwardzenie z kostki betonowej 

wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1 oraz deseń 
ich układania (przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 
propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, 
koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 
1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli 
w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli    w 
nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 

 
 
 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni kostek 

 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
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Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta,                 
tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym 
każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki 
nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 
którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek                       
i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,50 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej                         (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek                   o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej 
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać                      
i usunąć wraz z podsypką. 

 
 
 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)                
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka                 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 

 
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

 
5.7.5.1. Spoiny 

 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić                        
od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 

 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania punktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 
piaskowej 
 
b) zaprawą cementowo – piaskową, spełniającą wymagania punktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia 
jest na podsypce cementowo – piaskowej 

 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 
nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
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5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych                      
w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż 
co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie 
powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami                    
i masami określonymi w punkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać 
wymaganiom SST „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, 
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne 
przy ściekach wzdłuż jezdni. 

 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku                      
o grubości od 3,00 do 4,00 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.                     
Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do                      
3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do 
użytku. 
 
 
 
 
 
 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

 
a) zakresie betonowej kostki brukowej 
 
 aprobatę techniczną, 
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 
badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg punktu 2.2.2.7), 
b) w zakresie innych materiałów 
 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), 
 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone                      w 
normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 

 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 

6.3. Badania w czasie robót 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
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6.4. Badania wykonanych robót 
 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano                
w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

 
7. Obmiar robót 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych 
w punktach 5.4 i 5.5. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                                    i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 
9. Podstawa płatności 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie podsypki, 
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
 ułożenie i ubicie kostek, 
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 pielęgnację nawierzchni, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 
 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych 
pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST wymienione                         
w punktach 5.4 i 5.5. 

 
10. Przepisy związane 

 
10.1. Polskie normy 
 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie                  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

D:03 
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach 
przedsięwzięcia „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, placach                         
i chodnikach. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                
z ustawieniem krawężników: 
 betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
 betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 
 betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo – 
piaskowej 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                 w 
ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały: 
 
Materiałami stosowanymi są: 
 krawężniki betonowe, 
 piasek na podsypkę i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
 
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
 
Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 1340:2004 
 
2.3.1. Typy  

 
U – uliczne  

 
2.3.2. Rodzaje 

 
Prostokątne ścięte – rodzaj „a” 

 
2.3.3. Odmiany 

 
1 – krawężnik betonowy jednowarstwowy  

 
2.3.4. Gatunki 

 
Gatunek 1 – G1  
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2.4. Krawężniki betonowe – wymagania techniczne  
 

2.4.1. Kształty i wymiary 

 
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano                  w 
tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

 
a) krawężnik rodzaju „a” 
 

 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

 
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

 
 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia  
 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,               
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie                   z 
BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 
 

2.4.3. Składowanie  
 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubość 2,50 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 
krawężnika. 

 
2.4.4. Beton i jego składniki  

 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników  

 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206+A1:2016-12, klasy B 25              
i B 30. W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa 
krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
 nasiąkliwością, poniżej 4%, 
 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2:4 mm, 
 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12. 
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2.4.4.2. Cement  
 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 
„32,5” wg PN-EN 197-1:2012. 
 
2.4.4.3. Kruszywo  

 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 
2.4.4.4 Woda 
 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom                           
PN-EN 12620+A1:2010, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom                                     
PN-EN 197-1:2012. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
 
2.6. Materiał na ławy 

 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-EN 206+A1:2016-12, którego 
składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 

b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004, 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004. 

 
2.7. Masa zalewowa  
 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 
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3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt  

 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo – piaskowej, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport krawężników  

 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej                    
z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami                         
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów  

 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów                       i 
beczek. 
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5. Wykonanie robót  
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy  

 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem                    
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław 
 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony                              w 
szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne                        
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno 
wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” 
ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
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5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.4.3. Wypełnianie spoin 

 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
6.2.1. Badania krawężników  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach                                 i 
krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością 
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999. 
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do                   
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych. 
 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.2. 
 
6.3.2. Sprawdzenie ław 

 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać                  
1 cm. 

d) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku 
nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
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Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać 
na wyjęcie ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać                   
± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                             i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji                
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 



 

289 
ST – 06 Roboty budowlane – D:03 Krawężniki betonowe 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie koryta pod ławę 
 wykonanie ławy 
 wykonanie podsypki 
 
9. Podstawa płatności  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 ew. wykonanie szalunku, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki, 
 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
 ew. zalanie spoin masą zalewową, 
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy  

 
PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne – Część 3: Procedury budowlane 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
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PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku  
PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych                        
z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego                     
o otwartej strukturze 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie                
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań  
 
10.2. Inne dokumenty 

 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979               
i 1982 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OBRZEŻA BETONOWE 

D:04 
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie, kontrolę i odbiór robót związanych                                  
z ustawieniem obrzeży betonowych na podsypce piaskowej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową w ramach przedsięwzięcia „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Kijowiec gm. Ślesin”. 
 
1.2. Określenia podstawowe  

 
Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi                  
i określeniami podanymi w SST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność                            z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                   
w Specyfikacji ST. "Wymagania ogólne". 
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2.2. Stosowane materiały  
 
Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża 
- cement wg PN-EN 197-1:2012 
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003. 

 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne  
 

Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Należy stosować obrzeża szerokości 8 cm, których wymiary są zgodne z podanymi                 w 
tablicy 1. 

 
Tabl. 1. Wymiary obrzeży betonowych 

 

 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 

Tabl. 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 

 
 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze                   z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3.  
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Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

 
 
Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek                            i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

 
Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 klasy B30. Dopuszcza się 
stosowanie obrzeży wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM. 

 
2.4. Wymagania dla obrzeży  

 
- klasa min. B30, 
- nasiąkliwość ≤5,0%, 
- mrozoodporność ≥ F125. 

 
3. Sprzęt 
 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi                
w SST „Wymagania Ogólne”. 
Obrzeża ustawia się ręcznie. 
Podsypka cementowo – piaskowa pod obrzeża betonowe - wykonuje się ręcznie. 
Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych - wykonane będą przy użyciu 
narzędzi brukarskich. 

 
Sprzęt 

- betoniarka - do wykonania zaprawy cementowo – piaskowej. 
- gilotyna i piła spalinowa do cięcia płyt, 
- mała ładowarka, 
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- zagęszczarka spalinowa wibracyjna. 
Ponadto przy Robotach stosuje się drobny sprzęt pomocniczy. 

 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST. "Wymagania Ogólne". 
 
4.2. Transport obrzeży betonowych  

 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 70% założonej wytrzymałości 
gwarantowanej betonu. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów  

 
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonana robót 

 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty. 
 
5.2. Ustawienie betonowych obrzeży 

 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym                    
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 
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Odcinki obrzeża znajdujące się po wewnętrznej stronie chodnika - między chodnikiem                
a pasem dzielącym, ustawia się jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi                                
w Dokumentacji Projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoin nie wypełnia się. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogólne”. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach                                  i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego 
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do                 
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone                  
w normach podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej ST, p. 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod ławę, 
b) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
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- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m 
długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 
7. Obmiar robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest metr (m) ustawionego i odebranego betonowego obrzeża wraz z 
wykonaniem wszystkich Robót towarzyszących opisanych w niniejszej ST. 

 
8. Odbiór robót  

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                                 i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
p. 6 niniejszej ST, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto 
- wykonana ława pod obrzeże 

 
9. Podstawa płatności  

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Płaci się za wykonanie 1 metra (m) betonowego obrzeża chodnikowego. Zapłacie podlegają 
Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu 
wykonania i obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości, 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
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- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 
robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- wykonanie koryta, 
- zagęszczenie koryta pod ławę, 
- ustawienie obrzeża na podsypce piaskowej, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 
- usunięcie odpadów, odwóz na wysypisko na wraz z kosztami składowania i utylizacji, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy  

 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych                       
z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego                 o 
otwartej strukturze  
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-B-30010:2016-01 Cement – Cement portlandzki biały 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie                      
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji betonu  
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań  
 
 
  
 


