SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

) inwestor: .
Gmina Slesin ul. Kleczewska 15, 62- 561 Slesin

przedmiot inwestycji/ adres:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZSP W SLESINIE PRZY
UL. MLODZIEZOWEJ 1 O BIBLITEKE PUBLICZNA,
dz. nr 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9, 406, 407
obreb 0001 Slesin, jedn. ew. Slesin.

jednostka projektowania:

ZOl Henryk Szymanski ul. Teligi 3, 62-502 Konin

opracowat:
N
inz. Henryk Szymanski, 701 Hem’y}( Szymariski
upr. GAN 209/8346/11/28/81, GAN 219/8346/11/29/81 62-502 Konin, ul. Teligi 3
w spec. architektonicznej i konstrukcyjno- budowlanej NIP 665-109-03-49, F{EGON 300259786
................. 1el 601 7818252 |
I podpis

Konin 04.11.2020 r




8707

o

l“ .

Wby, Aownsy IOS
£ivial b

WOoN SOE Q3

EE0-200 009 M
N3 lai



CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.
IV.1.0pis ogblny /przedmiot inwestycji:

Niniejsza ekspertyza zostata opracowana w celu dokonania zmiany sposobu
uzytkowania czesci pomieszczenn szkoty podstawowej w budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego
w Slesinie, na przedszkole publiczne oraz w celu dostosowania tegoz obiektu, do nakazu
Komendanta Miejskiego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Koninie wskazanego w decyzji
nr MZz5580.6.4.2018 z dnia 29 marca 2018 r przy uwzglednieniu nowej lokalizacji
pomieszczen dla przedszkola.

Przedmiotowy budynek szkoty zlokalizowany jest przy ul. Zwirki i Wigury 55 w Slesinie,
powiat koninski, na dziatce nr 1021/2 obreb 0001 Slesin, jedn. ew. Slesin.]

IV.2.0pis projektowanych rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych.

Przedszkole zlokalizowane zostanie wylgcznie na parterze istniejgcego budynku i
sktada¢ sie bedzie z 11 oddziatéw. tgczna powierzchnia uzytkowa sal przedszkolnych
wynosi: 553,70m?. Dostep do cze$ci budynku przeznaczonej na przedszkole zapewniony
jest poprzez cztery bezposrednie wejscia, z ktorych jedno wyposazone jest w statg
pochylnie dla 0s6b niepetnosprawnych na woézkach dzieki czemu nie wystepujg bariery
architektoniczne utrudniajgce dostep.

IV.3.0pis projektowanych robot budowlanych:

Przebudowa czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego polegac bedzie na
wykonaniu robot budowlanych niezbednych do uzytkowania pomieszczer w nowej
funkcji. Roboty te polegaty bedg na:

- przebudowie obecnego gabinetu dyrektora i sekretariatéw na sale przedszkolna i
tazienke,
- przebudowie sali przedszkolnych na pietrze na gabinet dyrektora i sekretariaty,
- wydzieleniu stref pozarowych poprzez zastosowanie przegréd (witryn z drzwiami
przeszklonymi) spetniajgcych wymagania zabezpieczenia pozarowego oraz
zamurowaniu
czes$¢ otworow okiennych,
- wymianie czesci stolarki drzwiowej,
- wykonaniu przebudowy schodéw zewnetrznych w celu ich poszerzenia,
- wymurowaniu, na zewnatrz budynku, dwéch filarkéw (murdw) na granicy strefy
pozarowej,
- wymianie czesci termoizolacji $cian zewnetrznych ze styropianu na wetne mineralng,
- remoncie podtég w czesci pomieszczen i wykonaniu w nich wykfadziny PCV i paneli
podt.,
- wykonaniu robét wykonczeniowych - ptytkarskich, szpachlowania tynkéw i malowania,
- zabudowy grzejnikéw c.o.



- remoncie studzienek okien piwnicznych — oczyszczeniu dna, wymianie gruntu na
kruszywo

(frakcja 8-16 mm).
W ramach inwestycji zaprojektowana zostata takze instalacja wodociggowa i wod-kan
w projektowanej fazience, instalacja p.poz. (hydrantowa), instalacja o$wietlenia
awaryjnego-ewakuacyjnego a takze wymiana opraw oswietleniowych w czesci
remontowanych pomieszczen wg. zatgczonych projektéow branzowych.

IV.4.Roboty murarskie.

Do zamurowania ww. otworéw okiennych uzy¢ nalezy pustakdw:ceramicznymi 25
P+W kl. 15 i murowac¢ na zaprawie cem. — wapiennej. W pasie szeroko$ci 4 m [po dwéch
stronach fgcznika] zdemontowac istn. warstwe termoizolacji za styropianu i wykona¢
nowag warstwe
z wetny mineralnej twardej gr. facznej 15 cm wraz z wyprawg systemowa i tynkiem
akrylowym o barwie zblizonej do tynkdw istn.

Czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego (do pom. nr 21) wykonac¢ z pustakéw
ceramicznych kl. 15 na zaprawie cem.-wapiennej lub z bloczkéw z betonu komérkowego
na zaprawie klejowej. Na nadproza zastosowac prefabrykowane belki L19.

Projektowane $cianki dziatowe kabin sanitarnych w tazience dla dzieci murowaé z
bloczkow
z betonu komdrkowego na zaprawie klejowe;.

Sciany dziatowe w pom. sekretariatu wykonac z ptyt G-K mocowanych do rusztu
stalowego. Na izolacje akustyczng zastosowac wetne mineralng gr. min. 10 cm.

IV.5.Stolarka

W celu wydzielenia stref pozarowych zaprojektowano witryny przeszklone o konstrukgji
aluminiowej, o klasie odpornosci REI60 wyposazone w drzwi dwuskrzydfowe
dymoszczelne

o klasie odpornosci EIS60. Projektowana stolarka do szatni ( pom. nr 8 ) winna posiada¢
klase odpornosci ogniowej EI30. Szczegdtowe wymagania Scian przeszklonych i drzwi
okreslone zostaty na rysunku nr 4 zestawienie stolarki.

Stolarke drzwiowg wewnetrzng oznaczong symbolem D5, D6, D7, D8 zaprojektowano
o konstrukcji drewnianej, z wypetnieniem z ptyty widrowej otworowej w okleinie barwy
biatej. Skrzydta drzwi z trzema zawiasami, wyposazone w zamek patentowy i klamke wg.
wzoru uzgodnionego z inwestorem. Skrzydto do pom. 15 i 27 (tazienek) wyposazy¢
w samozamykacz. Ponadto skrzydta drzwi D7 wyposazy¢ w otwory tulejowe lub podciecia
umozliwiajgce przeptyw powietrza. Skrzydfach drzwi do gabinetu D8 dzwiekoszczelne.
Projektowane oscieznice do ww. drzwi wewnetrznych wykonaé¢ z litego drewna w
okleinie

o barwie odpowiadajgcej drzwiom. Drzwi D9 o klasie EI30 z oscieznicg stalowa.

Drzwi do kabin w tazience (pom. nr 22) wykona¢ jako wahadtowe z ptyty odpornej na
dziat cenie wilgoci.



Na oknach w sekretariatach i w gabinecie dyr. zastosowac nalezy zaluzje pionowe typ
,,VERTICAL” z poliestru lub innej tkaniny ograniczajgcej przeptywa swiatfa stonecznego.

IV.6.Posadzki
W projektowane] tazience dla dzieci (pom. nr 22) na posadzke zastosowal ptytki

terakotowe w klasie antyposlizgowosci R10. Barwe uzgodnic z inwestorem.

W sali przedszkolnej (pom. nr 23) zastosowac nalezy wielowarstwowa wyktadzing PCV
z przezroczysta warstwg uzytkowg gr. 2,2 min., odporng na dziatanie mikroorganizmow,
przeznaczong dla szkét o klasie $cieralnosci P (do pom. o intensywnym natezeniu ruchu).
Wyktadzine nalezy wytozy¢ takze 10 cm na $ciany w jako cokét. Potgczenia wyktadziny
zgrzewaé. Uwaga: przed potozeniem nowej wyktadziny nalezy wykonac roboty
przygotowawcze polegajace na zerwaniu istn. wykfadziny, wyczyszczeniu i naprawie
ubytkoéw podtoza oraz wylaniu zaprawy samopoziomujgcej.

W pomieszczeniach nr: 9.1, 9.2., 10 [ na | pietrze] zastosowa¢ panele podtogowe klasy
$cieralnoéci AC4 na podktadzie z korka. Uwaga: przed pofozeniem paneli nalezy wykonac
roboty przygotowawcze polegajagce na zerwaniu istn. wyktadziny, wyczyszczeniu i
naprawie ubytkdéw podtoza oraz wylaniu zaprawy samopoziomujgcej.

IV.7.Roboty wykorczeniowe

W pomieszczeniach nr: 22, 23 wykona¢ zabudowy tacznie czterech grzejnikéw zeliwnych.
Konstrukcja zabudowy stalowo-drewaniana.

W czterech oknach komunikacji na | pietrze przy sali gimnastycznej nalezy zdemontowac
i ponowienie osadzi¢ parapety zewnetrzne w celu likwidacji nieszczelnosci.

IV.8.Przebudowa schodéw zewnetrznych

Wskazane na rzucie parteru schody zewnetrzne nalezy przebudowa¢ w celu uzyskania
szerokosci 120 cm pomiedzy $ciang a balustrada. W tym celu nalezy zdemontowac istn.
balustrade stalowg, sku¢ murek i w jego miejscu poszerzy¢ stopnie schodéw, ponownie
zamontowac przerobiong balustrade. Nalezy takze naprawi¢ uszkodzone stopie schodow
do piwnicy oraz wymieni¢ uszkodzong stalowg wycieraczke. W celu ograniczenia ilosci
wody opadowej nalezy przebudowaé daszek nad wejsciem —nada¢ mu jeden spad i
odptyw wody skierowa¢ do jednej rury spustowej (za schodami).

IV.9.Remont studzienek okien piwnicznych

Dno studzienek okien piwnicznych (14 szt.) nalezy oczysci¢, sku¢ beton, pogtebi¢ o 60 cm,
oczyscié i zaizolowaé ( dwukrotnie masg do hydroizolacji) $ciane fundamentowg budynku
i wypetni¢ pogtebienie kruszywem o frakcji 8-16 mm w celu stworzenia retencji
ewentualnych wod opadowych.

W ramach inwestycji zaprojektowana zostata takze instalacja wodociggowa i wod-kan
w projektowanej tazience, instalacja p.poz. (hydrantowa), instalacja o$wietlenia
awaryjnego-ewakuacyjnego a takze wymiana opraw os$wietleniowych w czesci
remontowanych pomieszczen wg. zatgczonych projektéw branzowych.



V. PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA BUDYNKOW ZSP W SLESINIE- DOSTOSOWANIE BUDYNKOW
ZSP W SLESINIE DO ZALECEN KOMENDANTA PSP W KONINIE
Adres budowy: 62-561 SLESIN , ul. Zwirki i Wigury 55

Obiekt: BUDYNK! ZSP
Rodzaj robot: BUDOWLANE
Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ADAPTACJIA POMIESZCZEN NA KLASY PRZEDSZKOLA
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1 wg naktadow Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2 72,35
rzeczowych sztucznych w rulonie
KNR 4-040504- Charakterystyka Robdt: Tablica: 0504
1.Rozebranie cokolikéw i posadzek cementowych, lastrykowych,
06-050 skatodrzewnych z
ptytek ceramicznych z cegly klinkierowej lub zwyktej uktadanej na
rab, kostek
drewnianych oraz z wyktadzin z tworzyw sztucznych
2.Zniesienie lub wyniesienie i odniesienie na miejsce sktadowania
elementow
posadzki nadajacych sie do dalszego uzytku
3.Usuniecie gruzu na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustaw
ione rynny lub z
pomieszczen-ponizej terenu
krotnosé= 1,00
i 5,93*8,95+3,25*5,93 72,35
2 wg naktadow Rozebranie scianki petnej o grubosci 1/2 cegty na | m2 19,07
rzeczowych zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-040105- Charakterystyka Robdt: Tablica: 0105
1.Doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie
04-050 rusztowan
przenosnych
2.Rozebranie $cianek z cegly bez wzgledu na rodzaj i wymiary cegty
przy uzyciu
mtotdw i oskardow
3.Rozebranie $cianek z ptyt z betonu komdrkowego przy uzyciu
mtotow i-oskardow
4.Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez
uprzednio ustawione
rynny
krotnoscé= 1,00
1. 5,93%3,52-0,9%2,0 19,07
3 wg naktadow Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt 8,00
rzeczowych powierzchni do 2 m2
KNR 4-010354- Charakterystyka Robdt: Tablica: 0354
1.0strozne wykucie elementéw wykazanych w tablicy z odniesieniem
04-020 i ztozeniem na
wskazane miejsce
krotnosé= 1,00
1. 8,00 8,00
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4 wg naktadow Usuniecie z parteru gruzu i ziemi bez wzgledu na | m3 2,95
rzeczowych kategorie
KNR 4-010106- Charakterystyka Robdt: Tablica: 0106
1.Zasypanie wyko pow ziemig ztozong obok lub dowieziong z jednym
04-060 przerzutem na
odlegtos¢ do 3 m, przewdz i ubicie ziemi warstwami o grubosci 15
cm
(kol.01-03)
2.Zatadowanie na nositki i przenoszenie na odlegtos¢ do 50 m (kol.04
i05) oraz
wynoszenie na wysokos¢ 3 m (kol.05)
3.Zasypanie wykopow z recznym ubijaniem warstwami o grubosci 15
cm (kol.03)
krotnosé= 1,00
1. 2,95 2,95
5 wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3 11,45
rzeczowych skrzyniowymi na odlegtosc¢ do 1 km
KNR 4-0110108- | krotnosc=1,00
09-060
L 2,95+6,80+1,70 11,45
6 wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3 22,90
rzeczowych skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km do 2 km
KNR 4-01/0108- | krotnos¢=1,00
10-060
1. 11,45%2,0 22,90
7 wg naktadow Scianki dziatowe z cegiet dziurawek, o grubosci 1/2 | m2 7,22
rzeczowych cegty
KNR 2-0210120- | krotnosé= 1,00
0201-050
1. 1,20*1,30*4,0+0,25%1,30*3,0 7,22
8 wg naktadow Tynki wewnetrzne kat.lll/wap.suchogasz/ m2 14,44
rzeczowych wykonane recznie
KNR 4-010716- Charakterystyka Robot: Tablica: 0716
1.Przygotowanie powierzchni do tynkowania
0201-050 2.Zamurowanie w stropach i $cianach dziur po przebiciach
3.0sadzenie kratek wentylacyjnych, naroznikéw ochronnych, hakéw
(uchwytd w)
firankowych
4.Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych z zatarciem gtadzi
packga-
krotnosé= 1,0
1. 7,22%2,00 14,44
9 wg ncktadow Obudowa elementéw instalacji ptytami gipsowo- | m2 1,65
rzeczowych kartonowymi na pojedynczych rusztach
KNR 2-02W2004- | metalowych,obudowa jednowarstwowa
02-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 2004
1.Wytrasowanie miejsc montazu
2.Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U do
elementow
konstrukcyjnych przez przystrzelenie kotkami stalowymi
3.Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C
4.Przymocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomoca
wkretéw
5.Utozenie ptyt z wetny mineralnej
6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
7.Szpachlowanie pofaczen ptyt i stykow ze Scianami i stropami
8.Zabezpieczenie spoin tasmg (warstwa wierzchnia)
9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace
krotnosc= 1,00
1. (0,15+0,15+0,20)*3,30 1,65




1 2 3 4 5
10 wg nakfadow Licowanie scian ptytkami glazurowanymi na m2 32,41
rzeczowych zaprawie klejowej
KNR 2-02U0837- | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0837
1.Sortowanie ptytek wg wymiardw i odcieni
03-050 2.Przygotowanie masy klejowej
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Utozenie ptytek na zaprawie klejowej "ATLAS" z obrobieniem wnek
i osciezy
5.0spoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni
krotnosc= 1,00
1. 1,20*1,30*8,0+0,25%1,30*3,0+0,15*1,20*4,0+1,30*0, 32,41
15*6,0+(5,93+1,30+1,30)*2,0
11 wg naktadow Posadzki troj- i wiecej barwne z ptytek m2 20,10
rzeczowych terakotowych 30x30 cm luzem,na zaprawie
KNR 2-02U1121- | klejowej antyposlizgowe klasy R10
10-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 1121
1.0czyszczenie podtoza
2.Wymierzenie i ustawienie punktéw wysokos$ciowych
3.Sortowanie ptytek
4.Przygotowanie masy klejacej
5.Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej
"ATLAS"
6.0brobienie wnek, przejs¢, pilastrow itp.
7.Wypetnienie spoin zaprawg
8.0czyszczenie posadzek
krotnosc¢= 1,00
1. 20,10 20,10
12 wg naktadow Cokoliki z ptytek terakotowych15 cm na zaprawie |m 9,83
rzeczowych klejowej w pomieszczeniach
KNR 2-02U1123- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1123
1.Przyciecie tynku i oczyszczenie podtoza
05-040 2.Sortowanie ptytek
3.Przygotowanie masy klejacej
4.Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej
"ATLAS"
5.Wyrobienie zataman
6.Wypetnienie spoin zaprawg
8.0czyszczenie plytek
krotnosé= 1,00
1 5,93+(3,25-1,30)*2,0 9,83
13 wg naktadow Oscieznice drewniane wykoriczone m2 15,40
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 1104
1.0 bsadzenie o$cieznic (kol.01-02)
KNNR 21104- 2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okué
020-050 3.0bicie opaskami i éwieréwatkami (kol.02)
krotnosc= 1,00
1. 0,90*2,00%3,00+1,0*2,00*5,00 15,40
14 wg naktadow Skrzydta drzwiowe pfytowe wewnetrzne petne, m2 5,40
rzeczowych fabrycznie wykoriczone do tazienek z
KNNR 21103- samozamykaczem kompletne D6
010-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 1103
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okué
krotnosé= 1,00-
1. 0,90*2,0*3,0 5,40
15 wg nakfadow Skrzydfa drzwiowe pfytowe wewnetrzne petne, m2 16,00
rzeczowych fabrycznie wykoriczone do klas kompletne D5
KNNR 21103- Charakterystyka Robét: Tablica: 1103
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okué
010-050 krotnosé= 1,00
1. 1,0%¥2,0*8,00 16,00
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16 wg naktadéw Dodtawa i montaz drzwi do kabin dzieciecych WC | kpl 3,00
rzeczowych typu "kowbojki" z ptyt laminowanych
AW1-090 krotnosc= 1,00
17 wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 73,30
rzeczowych starych tynkéw wewnetrznych sufitow
KNR 4-01W1204- | Charakterystyka Robdt: Tablica: 1204
1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw kol.01-07
01-050 2.Wygtadzanie tynku (likwidacja nieréwnosci i sfatdowan) przez
szpachlowanie
kol.08
Uwaga:
Zmycie farby klejowej z tyriku przyjmuje sie z tablicy 1202
kol.08,09.
krotnosc= 1,00
1. 53,20+20,10 73,30
18 wg nakfadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 139,36
rzeczowych starych tynkéw wewnetrznych scian
KNR 4-01W1204- | Charakterystyka Robdt: Tablica: 1204
1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw kol.01-07
02-050 2.Wygtadzanie tynku (likwidacja nieréwnosci i sfatdowan) przez
szpachlowanie
kol.08
Uwaga:
Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje sie z tablicy 1202
kol.08,09.
krotnosc= 1,00
1. 3,52%(8,95+8,95+5,93+5,93+3,25+3,25+5,93+5,93- 139,36
5,93-1,30*2,0)
19 wg nakfadow Przygotowanie powierzchni starych tynkdw z m2 212,66
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwnosci (sfatdowari) do
KNR 4-01W1204- | malowania farbami emulsyjnymi
08-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 1204
1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw kol.01-07
2.Wygtadzanie tynku (likwidacja nierownosci i sfatdowan) przez
szpachlowanie
kol.08
Uwaga:
Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje sie z tablicy 1202
kol.08,09.
krotnosé= 1,00
1. 73,30+139,36 212,66
20 wg naktadow Warstwy wyréwnujqgce i wygtadzajqce z zaprawy | m2 53,07
rzeczowych samopoziomujgcej grub.5 mm wykonywane w
KNR 2-02U1130- | pomieszczeniach
0201-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 113C
1.0czyszczenie podfoza
_2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podiozu
krotnosc= 1,00
1. 8,95*5,93 53,07
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21 wg nakfadow Posadzki z wyktadziny rulonowej na kleju m2 55,99
rzeczowych wyfozona 10 cm na sciane, wzmocnionej,
KNR 2-021112- | zabezpieczona poliuretanem ,klasa scieralnosci P,
0401-050 agr. 2,2 mm
Charakterystyka Robdt: Tablica: 1112
1.0czyszczenie podtoza (kol.01-08)
2.Roztozenie materiatow wyktadzinowych i ptytkowych (kol.01-08)
3.Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
(kol.01-08)
4.Utozenie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie potfaczen rulonowych (kol.09)
6.Zapastowanie i froterowanie podtdg (kol.01-08)
krotnosc= 1,00
ks 8,95%5,93*1,055 55,99
22 wg naktadow Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2 55,99
rzeczawych Charakterystyka Robdt: Tablica: 1112
1.0czyszczenie podtoza (kol.01-08)
23
KNR 2-021112- 2.Roztozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol.01-08)
09-050 3.Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
(kol.01-08)
4.Utozenie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie pofgczen rulonowych (kol.09)
6.Zapastowanie i froterowanie podtog (kol.01-08)
krotnoscé= 1,00
1. 55,99 55,99
23 wg naktadow Osfony na grzejniki szczeblinowe, sosnowe m2 2,56
rzeczowych lakierowane
KNR 2-02U0005- | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0005
1-050 1.Nawiercenie otworéw dla osadzenia kotkéw rozporowych
01- 2.Ztozenie i umocowanie oston
3.Wy gtadzenie zmontowanych oston papierem $ciernym
4.Usunigcie $ladéw kurzu i trzykrotne lakierowanie powierzchni
krotnosé= 1,00
1. 0,80*0,80%4,0 2,56
24 wg nakfadow Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt 12,00
rzeczowych _podokiennych
KNR 4-0110354- | krotnosé=1,00
13-020
1. 12,00 12,00
25 wg naktadow Zamurowanie przebic¢ w Scianach o grubosci ponad | szt 12,00
rzeczowych 1 cegfe. Zaprawa z wapna suchogaszonego
KNR 4-0110323- | krotnosc=1,00
04-020
1. 12,00 12,00
26 _wg naktadow Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych m3 1,70
izeczowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
KNR 4-010212- Charakterystyka Robét: Tablica: 0212
01-060 1.Reczne rozbicie elementdw przy uzyciu miotéw i klindw
3 2.Przyciecie pretdw zbrojeniowych
3.0dtozenie pretéw zbrojeniowych
krotnosé= 1,00
1. 0,60*1,35*0,15*%14,0 1,70




2
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27

wg naktadow
rzeczowych
KNR 4-010104-
02-060

Wykopy o gtebokosci do 1,5 m o scianach
pionowych przy odkrywaniu odcinkami

istniejgcych fundamentéw w gruncie kategorii Il
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0104

1.Wyznaczenie krawedzi wykopu wg oznaczonych osi
2.0dspojenie gruntu fopatami i narzedziami recznymi
3.Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi
przerzutami

pionowymi i pionowymi

4.Sprawdzenie wymiaréw wykopu

5. Wyréwnanie dna i $cian wykopu

6.0drzucenie ziemi na odlegte$¢ 3 m w bok lub zatadowanie do
przewozu
krotnosc= 1,00

m3

6,80

0,60*1,35*0,60*14,0

6,80

28

wg naktadow
rzeczowych
KNR 4-010603-
0201-050

Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej

i zagruntowaniem podtfoza roztworem

asfaltowym
Charakterystyka Robot: Tablica: 0603
1.0czyszczenie gotowego podtoza
2.Zagruntowanie podtoza (kol.01-08)
3.Wykonanie wyprawy z zaprawy cementowej z dodatkiem srodka
wodoszczelnego
(kol.05-08)
4.0grzanie lepiku i utozenie powtoki z lepiku (kol.01-05)
5.Wykonanie izelacji z papy na lepiku (kol.06-09)
krotnosé= 1,00

murow nieotynkowanych lepikiem z oczyszczeniem

m2

15,12

1,35*0,80*14,0

15,12

29

wg nakfadow
rzeczowych
KNR 2-021101-
07-060

Zasypanie wykopow z ubitych materiaftow,z zwiru
lub grtysu kamiennego- analogia

Charakterystyka Roboét: Tablica: 1101

1.Wyrdéwnanie podtoza gruntowego

2.0czyszczenie i zagruntowanie podfoza mlekiem cementowym
3.Wykonanie podktadu z betonu

4.Wykonanie podktadu z kruszywa

5.Zalanie kruszywa zaprawa

krotnosc= 1,00

m3

6,80

0,60*1,35*0,60*14,0

6,80




2. ADAPTACIJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLNYCH NA POMIESZCZENIA DYREKCJI SZKOLY

Kod CPV:
1 2 3 4 5
30 wg naktadow Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2 86,47
rzeczowych sztucznych w rulonie
KNR 4-040504- Charakterystyka Robdt: Tablica: 0504
1.Rozebranie cokolikéw i posadzek cementowych, lastrykowych,
06-050 skatodrzewnych z
ptytek ceramicznych z cegly klinkierowej lub zwyktej uktadanej na
rab, kostek
drewnianych oraz z wyktadzin z tworzyw sztucznych
2.Zniesienie lub wyniesienie i odniesienie na miejsce sktadowania
elementow
posadzki nadajacych sie do dalszego uzytku
3.Usuniecie gruzu na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustaw
ione rynny lub z
pomieszczen ponizej terenu
krotnosé= 1,00
1. (6,65+4,17+4,27)*5,73 ) 86,47
31 wg naktadow Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt 3,00
rzeczowych okiennych o powierzchni do 2 m2
KNR 4-010354- Charakterystyka Roboét: Tablica: 0354
1.0strozne wykucie elementéw wykazanych w tablicy z odniesieniem
07-020 i ztozeniem na
wskazane miejsce
krotnosé= 1,00
32 wg naktadow Rozebranie scianki petnej o grubosci 1/2 cegty na | m2 19,80
rzeczowych zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-040105- Charakterystyka Robét: Tablica: 0105
1.Doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie
04-050 rusztowan
przenosnych
2.Rozebranie Scianek z cegty bez wzgledu na rodzaj i wymiary cegty
przy uzyciu
mtotow i oskardow
3.Rozebranie Scianek z ptyt z betonu komdrkowego przy uzyciu
mtotdw i oskardow
4.Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez
uprzednio ustawione
rynny
krotnosé= 1,00
1. 6,00*3,30 19,80
33 wg nakfadow Usuniecie z | pietra gruzu i ziemi bez wzgledu na | m3 3,96
rzeczowych kategorie analogia
KNR 4-010106- Charakterystyka Robdét: Tablica: 0106
04-060 1.Zasypanie wyko pow ziemia ztozong obok lub dowieziong z jednym
; przerzutem na
odlegtosc do 3 m, przewoz i ubicie ziemi warstwami o grubosci 15
cm
(kol.01-03)
2.Zatadowanie na nositki i przenoszenie na odlegtos¢ do 50 m (kol.04
i05) oraz
wynoszenie na wysokos¢ 3 m (kcl.05)
3.Zasypanie wykop6w z recznym ubijaniem warstwami o grubosci 15
cm (kol.03)
krotnosé= 1,00
1. 19,80*0,20 3,96
34 wg nakfadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3 3,96
rzeczowych skrzyniowymi na odlegtosc¢ do 1 km
KNR 4-01/0108- | krotnosé=1,00
09-060
1. 3,96 3,96
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35

wg naktadow
rzeczowych
KNR 4-0110108-
10-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km do 2 km
krotnosc= 1,00

m3

7,92

3,96%2,0

7,92

36

wg naktadow
rzeczowych

KNR 2-02W2003-
03-050

Scianki dziatowe gr z plyt gipsowo-kartonowych na
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym

jednowarstwowym 100-01

Charakterystyka Robét: Tablica: 2003

1.Wytrasowanie miejsc montazu

2.Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U do
stropow i podtog

przez przyst rzelenie kotkami stalowymi

3.Zamocowanie stupkéw z ksztattownikéw profilowanych C do listew
poziomych

4.Przymocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomoca
wkretow

5.Utozenie ptyt z wetny mineralnej

6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego

7.Szpachlowanie potaczen ptyt i stykow ze Scianami i stropem
8.Zabezpieczenie spoin tasma (warstwa wierzchnia)
9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace

krotnosc= 1,00

m2

37,70

5,73*3,30*2,0-0,90*2,0*2,0+1,60*3,30-0,90*2,0

37,70

37

wg naktadéw
rzeczowych

KNR 2-02W2004-
02-050

Obudowa elementow instalacji ptytami gipsowo-
kartonowymi na pojedynczych rusztach

metalowych,obudowa jednowarstwowa
Charakterystyka Robét: Tablica: 2004

1.Wytrasowanie miejsc montazu

2.Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U do
elementow

konstrukcyjnych przez przystrzelenie kotkami stalowymi

3.Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C
4.Przymocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocg
wkretéw

5.Utozenie ptyt z wetny mineralnej

6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
7.Szpachlowanie potaczen ptyt i stykdw ze Scianami i stropami
8.Zabezpieczenie spoin tasmg (warstwa wierzchnia)
9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykariczajace
krotnoscé= 1,00

m2

1,65

(0,15+0,15+0,20)*3,30

1,65

38

wg naktadow
rzeczowych

KNR 4-01W1204-
01-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

starych tynkow wewnetrznych sufitow
Charakterystyka Robot: Tablica: 1204

1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynkow kol.01-07
2.Wygtadzanie tynku (likwidacja nieréwnosci i sfatdowan) przez
szpachlowanie

kol.08

Uwaga:

Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje sie z tablicy 1202

kol.08,09.
krotnosc= 1,00

m2

86,29

(4,24+4,17+6,65)*5,73

86,29




2
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39 wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2 213,05
rzeczowych starych tynkéw wewnetrznych scian
KNR 4-01W1204- | Charakterystyka Robdt: Tablica: 1204
050 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw kol.01-07
02- 2.Wygtadzanie tynku (likwidacja nieréwnosci i sfatdowan) przez
szpachlowanie
kol.08
Uwaga:
Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje sie z tablicy 1202
kol.08,09.
krotnos$cé= 1,00
1. (4,27+4,17+6,65)*3,30*2,00+5,73*3,30*%6,0 213,05
40 wg naktadow Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z m2 299,34
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwnosci (sfatdowar) do
KNR 4-01W1204- | malowania farbami emulsyjnymi
08-050 Charakterystyka Robdt: Tablica: 1204
1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw kol.01-07
2.Wygtadzanie tynku (likwidacja nieréwnosci i sfatdowan) przez
szpachlowanie
kol.08
Uwaga:
Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje sie z tablicy 1202
kol.08,009.
krotnoscé= 1,00
1. 86,29+213,05 295,34
41 wg nakfadow Oscieznice drewniane wykoriczone requlowane m2 9,23
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 1104
1 1.0 bsadzenie oscieznic (kol.01-02)
KNNR 21104- 2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
020-050 3.0bicie opaskami i éwieréwatkami (kol.02)
krotnosc= 1,00
1. 0,90*2,05*5,0 9,23
42 wg naktadow Skrzydfa drzwiowe pfytowe wewnetrzne petne, m2 1,85
rzeczowych fabrycznie wykoriczone D8 dzwiekoszczelne
KNNR 21103- Charakterystyka Robét: Tablica: 1103
| l.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
010-050 krotnosé= 1,00
1. 0,90%2,05*1,00 1,85
43 -wg nakfadow Skrzydta drzwiowe pfytowe wewnetrzne petne, m2 5,54
rzeczowych fabrycznie wykoriczone D7
KNNR 21103- Charakterystyka Robdét: Tablica: 1103
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
010-050 krotnosé= 1,00
1. 0,90*2,05*3,00 5,54
44 wg naktadow Drzwi stalowe EI30 z wypeinieniem z wetny m2 2,05
rzeczowych mineralnej kolor uzgodnic z Inwestorem
KNNR 21302- ,0scieznica stalowa D9
030-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 1302
1.Wykucie gniazd i bruzd
2.Zamocowanie elementéw
3.Zamurowanie gniazd i bruzd
4.Wyregulowanie elementéw
5.Malowanie elementéw farbami olejnymi
krotnosé= 1,00
1. 1,00%2,05 2,05




2

3

45 wg naktadéw Warstwy wyréwnujqgce i wygtadzajgce z zaprawy | m2 86,47
rzeczowych samopoziomujqgcej grub.5 mm wykonywane w
KNR 2-02U1130- | pomieszczeniach
0201-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podfozu
krotnosc= 1,00
1. (6,65+4,17+4,27)*5,73 86,47
46 wg naktadow Posadzki z paneli podtogowych klasa Scieralnosci | m2 86,47
rzeczowych AC4 uktadane na klej z listwami przysciennymi z
KNR 2-02U1136- | drewna
01-050 Charakterystyka-Robot: Tablica: 1136
1.0czyszczenie podtoza
2.Smarowanie pior lub wpustdw paneli klejem
3.Utozenie posadzki
4.Przybicie listew przysciennych
krotnosé= 1,00
1. 86,47 86,47
47 wg naktadéw Dostawa i montaz Zaluzji pionowych vertikalnych | kpl 7,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
AW-090
1. 7 7,00
48 wg naktadow Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z | m2 1,80
rzeczowych blachy nadajqcej sie do uzytku
KNR 4-0110535- krotnosc= 1,00
07-050
1. 1,50*0,30*4,00 1,80
49 wg naktadow Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsow i m2 1,80
rzeczowych pasoéw elewacyjnych z blachy -montaz rozebranych
KNR 4-0110530- | podokiennikow
03-050 krotnos¢= 1,00
1. 1,80 1,80
3. DOSTOSOWANIE BUDYNKOW ZSP W SLESINIE DO ZALECEN PPOZ
Kod CPV:
1 2 3 4 5
50 wg naktadow Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2 54,67
rzeczowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2
KNR 4-010354- Charakterystyka Robdt: Tablica: 0354
. 1.0strozne wykucie elementéw wykazanych w tablicy z odniesieniem
08-050 i ztozeniem na
wskazane miejsce
krotnosé= 1,00
1. 2,94*%1,70+3,92*3,52+3,21*3,30*3,0+1,78* 54,67
2,30
51 wg naktadow Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o m3 1,00
rzeczowych szerokosci dna i gtebokosci do 1,5 m w gruncie
KNR 4-0110102- | suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu Il
02-060 krotnoscé= 1,00
1. 1,0%1,0*1,0 1,00
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52 wg nakfadow Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na m3 1,00
rzeczowych odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
KNR 4-0110105- | gruncie kategorii lll
02-060 krotnosé= 1,00
1. 1,0 1,00
53 wg nakfadow Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie | m3 0,15
rzeczowych cementowej
KNR 2-02U0136- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0136
02-060 1.0czyszczenie | wyréwnanie dna wykopu
- 2.Wymurowanie fundamentu z wykonaniem narozy
krotnosé= 1,0
1. 0,30*0,25%1,00*2,0 0,15
54 wg nakfadow Przymurowanie Scianek z cegiet do powierzchni m2 2,70
rzeczowych scian na zaprawie cementowej,grubosc scianki 1
KNR 4-010306- | cegta z kotwieniem
06-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 0306
1.Reczne wykucie strzepi
2.Przymurowanie $cianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu
lub otworze
krotnosc¢= 1,00
s 0,30*4,50*2,0 2,70
55 wg naktadow Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe obsadzone na | m2 4,70
rzeczowych kotwach stalowych,oszklone ,dymoszczelne w
KNR 00-191024- | klasie Sm D3 obsadzenie
08-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 1024
1.Montaz oscieznicy
2.0bsadzenie oécieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowg
3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacjg
4.0szklenie na budowie
krotnosé= 1,00
1. 0,00
2. 1,70*2,10+3,14*1,7*1,7*0,25*0,50 4,70
56 wg naktadow Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe obsadzone na m2 3,63
rzeczowych kotwach stalowych,oszklone AL D1 klasa
KNR 00-191024- | odpornosci ogniowej EI30
08-050 Charakterystyka Robct: Tablica: 1024
1.Montaz oscieznicy
2.0bsadzenie oécieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowg
3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja
4.0szklenie na budowie
krotnosé= 1,00
1. 1,65%2,20 3,63
57 wg naktadow Witryny aluminiowe z drzwiami dwuskrzydtowymi | m2 45,58
rzeczowych obsadzone na kotwach stalowych,z naswietlami
KNR 00-191024- | REI60, klasa odpornosci ogniowej drzwi EIS60 -
11-050 D4+D5 obsadzenia
Charakterystyka Robét: Tablica: 1024
1.Montaz oscieznicy
2.0bsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa
3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacjg
4.0szklenie na budowie
krotnosé= 1,00
1. 3,21*3,30*3,0+ 3,92%3,52*1,0 45,58
58 wg nakiadow Wykucie z muru oscieznic okiennych szt 4,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 0354
1.0strozne wykucie elementéw wykazanych w tablicy z odniesieniem
KNR 4-010354- i ztozeniem na
04-020 wskazane miejsce
krotnoscé= 1,00
1. 4,00 4,00
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59 wg naktadow Rozebranie ocieplenia z ptyt styropianowych m2 58,49
rzeczowych fgcznie z wyprawgq elewacyjng -analogia tylko R
KNR 4-010701- Charakterystyka Robdt: Tablica: 0701
05-050 1.Reczne odbicie tynkdw bez wzgledu na rodzaj podtoza
5- 2 .Usuniecie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic
3.0czyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku
krotnosc= 1,00
1. 66,48-1,03*%1,94%4,0 58,49
60 wg nakfadéw Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 7,99
rzeczowych pustakow ceramicznych
KNR 2-02W0137- | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0137
1.Wymurowanie $cian z wykonaniem narozy
03-050 krotnosé= 1,00
1. 1,03*1,94%4,00 7,99
61 wg nakfadow Uzupet.tynkow wewn.kat.lll,zaprawa cem- m2 17,60
rzeczowych wap./wap.gasz/na Scianach ptaskich,
KNR 4-010711- Charakterystyka Robdt: Tablica: 0711
02-050 1.0dbicie odstajacych i spekanych tynkéw
i 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania
3.Wykonanie tynkow zwyktych trzywarstwowych
4.Doktadne potaczenie nowych tynkdw z istniejgcymi
krotnosc= 1,00
1. 1,10%2,0*8,0 17,60
62 wg nakfadow Docieplenie scian z cegty pfytami z wetny min. gr. | m2 67,45
rzeczowych 15 cm przy uZyciu gotowej zaprawy klejgcej,z
KNR 00-232615- | przygotow.podfoza,recznym wykon.wyprawy
02-050 elewac.
Charakterystyka Robdt: Tablica: 2615
1.0czyszczenie podfoza
2.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace
nasigkliwos$¢
3.Zamocowanie listwy cokotowej (kol.11)
4.Przygotowanie zaprawy klejacej
5.Przyciecie i przyklejenie ptyt z wetny mineralnej
6.Wywiercenie otworéw i osadzenie tacznikéw w iloéci 8 szt. na 1 m2
docieplanej powierzchni
7.Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego
8.Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa
powierzchni przylegtych do narozy
9.Naniesienie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
10.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki
11.Naniesienie zaprawy na podtfoze pacq stalowa
12.Nadanie powierzchni zadanej struktury poprzez zatarcie lub
zagtadzenie
pacy z tworzywa sztucznego
13.0Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
nadmiernym
nastonecznieniem za pomocg folii lub gestej siatki
krotnosé= 1,00
1. 8,0*%(3,93+4,38)+(0,30*0,30)*5,40%2,0 67,45
63 wg nakfadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3 8,77
rzeczowych skrzyniowymi na odlegtosc¢ do 1 km
KNR 4-01/0108- | krotnosc= 1,00
09-060
1. 58,49%0,15 8,77
64 wg nakfadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3 17,54
rzeczowych skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km do 2 km
KNR 4-0110108- | krotnosc=1,00
10-060
1. 8,77*2,0 17,54




1 2 3 4 5
65 wg naktadow Demontaz balustrady schodowej szt 1,00
I'ZECZOW)/Ch Charakterystyka Robdt: Tablica: 1306
1.Demontaz balustrad i $ciggdw stalowych polegajacych na
KNR 4-011306- przecieciu poprzecznym
01-020 stali palnikiem tlenowo - acetylenowym
krotnos¢= 1,00
66 wg nakfadow Balustrady schodowe z pretéw stalowych, montaz | m 2,00
rzeczowych zdemontowanej balustrady
KNR 2-02W1207- | Charakterystyka Robdt: Tablica: 1207
1.Wykucie gniazd
02-040 2.Ustawienie i zmontowanie balustrad wraz z rozetkami
3.Zabetonowanie gniazd
4.Zamocowanie do belek policzkowych balustrad $rubami lub za
pomocg spawania
(kol.01)
5.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi
krotnosé= 1,00
d, 2,00 2,00
67 wg naktadow Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3 0,50
rzeczowych niezbrojonych
KNR 4-010212- Charakterystyka Robdt: Tablica: 0212
1.Reczne rozbicie elementéw przy uzyciu mtotéw i klindw
02-060 I . o
2.Przycigcie pretow zbrojeniowych
3.0dtozenie pretdw zbrojeniowych
krotnosé= 1,00
1. 2,0%1,0%0,25 0,50
68 wg nakfadow Uzupetnienie posadzki cementowej lastrykowej m2 1,14
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0803
1.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza rzadky zaprawg cementowg
KNR 4-010803- 2.Utozenie posadzki grubosci 2 do 3 cm ze starannym ubiciem i
03-050 wyréwnaniem
3.Zatarcie posadzki na ostro packa drewniang na gtadko packa
stalowg
krotnosé= 1,00
1. 2,00%0,30+1,20*0,45 1,14
69 wg nakfadow Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt 1,00

rzeczowych
KNR 2-02W1219-

03-020

Charakterystyka Robdt: Tablica: 1219

1.Wykucie gniazd i bruzd dla zamocowan

2.Zamontowanie i obsadzenie elementéw metalowych

3.Malowanie farbami olejnymi lub lakierowanie lakierem asfaltowym
krotnosé= 1,00




2

3

70

wg naktadow
rzeczowych
KNR 00-220527-
01-050

Krycie dachow papgq termozgrzewalng na podfozu
betonowym z wykonaniem spadku w jednej
ptaszczyznie- analogia
Charakterystyka Robot: Tablica: 0527
1.Transport materiatdw z magazynu przyobiektowego na miejsce
montazu
2.Krycie dachéw drewnianych jedng warstwga papy zwyktej (kol.02)
3.Przygotowanie podtoza pod papy termozgrzewalne
4.Rozwiniecie z rolki papy termozgrzewalnej kanatowej dkd,
przyciecie na

wymiar i ponowne luzne zrolowanie
5.Przyklejenie papy do podfoza po uprzednim rozgrzaniu spodniej
warstwy papy
6.Utozenie izolacji termicznej ze styropianu jednostronnie
oklejonego na

lepiku
7.Rozwiniecie z rolki papy termozgrzewalnej, podktadowej dkd,
przyciecie na

wymiar i ponowne luzne zrolowanie
8.Przyklejenie papy do podtfoza po uprzednim rozgrzaniu spodniej
warstwy papy
9.Rozwiniecie z rolki papy termozgrzewalnej dkd wierzchnie go
krycia,

przyciecie na wymiar i ponowne luzne zrolowanie
10.Przyklejenie papy do podtoza po uprzednim rozgrzaniu spodniej
warstwy papy
11.Montaz i obrébka kominkéw wentylacyjnych
krotnoscé= 1,00

m2

12,50

5,0%2,50

12,50

71

wg nakfadow
rzeczowych
KNNR 61104-
050-050

Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki
brukowej,na podsypce cementowo-
piaskowej,spoiny wypetnione zaprawq cementowq

- analogia
Charakterystyka Robdt: Tablica: 1104
1.Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z klinkieru
2.0czyszczenie i przesortowanie klinkieru
3.Spulchnienie i uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem
4.Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
przygotowaniem

i dostarczeniem do miejsca wbudowania
5.Utozenie klinkieru wraz z ubiciem
6.Ufozenie kostki wraz z ubicien i wypetnieniem spoin-piaskiem
wzglednie

zaprawa cementowq z uprzednim jej przygotowaniem
7.Posypanie miejsc remontowanych piaskiem
krotnosc= 1,00

m2

4,00

2,0%2,0

4,00

72

wg naktadow
rzeczowych
AW-090

Opracowanie instrukcji bezpieczerstwa

pozarowego dla cafego obiektu
krotnoscé= 1,00

kpl

1,00

1,0

1,00
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.-

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w.
.przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu

zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét
budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo
zamowien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.

1.4. Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stancwigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,



pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki,

Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w-okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowegdo albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoZa, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.



1.4.18. wtadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru_budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentac;ji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie

pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i moZliwg
do odebrania i przekazania do eksploatagiji.



1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakoéci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

.1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegofowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

8.1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moZliwe do
odebrania pod wzgledem iloci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

8.1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia

akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows;

dostarczong przez Zamawiajgcego, 00

sporzadzong przez Wykonawce.[1J

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkoéci okreslone w dekumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt ykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac-w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie cbcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i

‘odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar: okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i

samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatléw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Zemateriaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jako$ciowe okresione Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych- mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatléow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z

jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Ze postanowienia ogdine lub
szczegoOtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
Zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych
rodzajoéw materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy whtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodkitransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robé6t wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, 1] ktéry powinien sktadac sie¢ z cze$ci opisowej i
graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan(] bioz),

projekt organizacji budowy, (]

projekt technologii i organizacji montazuO[J (dla obiektéow prefabrykowanych iub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez \Wykonawce na wiasny koszt.



5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jakesci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin iJO sposéb prowadzenia robot,

erganizacje ruchu na budowie wraz zOJ oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, 10

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjelO i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ iti0 terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,

system (sposoéb i procedure) proponowanej][J kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia doJ[J pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badand 0 laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych nalJ0J budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy ,kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj00 i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie-urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych



materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie,

Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete iub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykenawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdétz dokumentacjag projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),,



2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:. Polskg Normg lub . aprobatg
techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.7.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykorawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, 10

date przekazania przez Zamawiajgcegol]J dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzorull[] programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczeniallO poszczegoélnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w1l ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 00

daty zarzagdzenia wstrzymania robét, zOO podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét10J zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 1]

stan pogody i temperature powietrza wil(] okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw [ geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnychJJ (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywaniall[l zabezpieczenia robdét,

dane dotyczgce jako$ci materiatow, 101 pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw10 budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.10J

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.



Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w
punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f} odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloci tych robot, ktére w dalszym procesie reaiizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Odbioru tego dekonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do-odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.



7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerangji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia

jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na-przetozenie linii
telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom

urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8/.2..0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

8.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu-do stanu pierwotnego.

8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147 , poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

9.2. Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobédw budowianych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 208, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz.



1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogfoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, 11, III, 1V,
V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



