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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1.

Adres obiektu budowlanego
Droga wewngtrzna w miejscowos$ci Lubiszewice na odcinku przeznaczonym do

przebudowy zlokalizowana jest w wojewodztwie 16dzkim, powiecie poddebickim, gminie

Poddebice. Urzadzona jest na dziatkach gminnych.

1)
2)

3)

4)

Dzialki bedace we wladaniu Gminy Poddgbice:

Obr. Lubiszewice 83

Przedmiotem zaméwienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi.
Uzyskanie niezbgdnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolen
oraz przygotowanie materialdow do ztozenia wniosku w celu uzyskania pozwolenia na
budowg/zgloszenia budowy przez Wykonawce oraz uzyskaniu innych decyzji
administracyjnych niezb¢dnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn:
»Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Lubiszewice”.
Uzyskanie odstgpstw od przepisow techniczno-budowlanych w mysl art. 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) — jezeli
okaze si¢ to konieczne. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci
zgode na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej
kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie.
Wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca
w oparciu o dokumentacj¢ projektowa wykonana przez projektanta polegajacych
na przebudowie drogi w nizej wymienionym zakresie:
a) korekta przebiegu drogi w istniejacych granicach pasa drogowego,
b) wykonanie obustronnych poboczy,
c) wykonanie podbudowy,
d) wykonanie warstwy $cieralnej z masy bitumicznej gr. 5 cm SMA JENA 16
e) wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego
f) usuniecie ewentualnych kolizji z stupem energetycznym.
g) przestawienie skrzynek elektrycznych
h) przestawienie kolidujacych hydrantow
i) regulacja zaworow

J)  wykonanie zjazdéw do posesji oraz na pola
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k) korekta skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 3711E.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych
Program funkcjonalno — uzytkowy okre$la wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania realizowanego

w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi wewngtrznej w miejscowosci Lubiszewice”.

1.2.1. Konstrukcja przebudowanej drogi

Przyjeto nastepujace parametry projektowe dla przebudowanej drogi wewngtrzne;j:
— Szeroko$¢ jezdni: 4,00 m
— Szeroko$¢ poboczy 0,75 m

Na przebudowanym odcinku drogi gminnej nalezy zastosowac przekroj drogowy.

1.2.2. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do wykonania
W ramach Przebudowy drogi wewnetrznej w m. Lubiszewice przewiduje sig:
— wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem mapy do celéw
projektowych oraz prawne ustalenie granic pasa drogowego.
— zdjgcie warstwy humusu,
— wykonanie robét ziemnych,
— wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi,
— wykonanie poboczy o nawierzchni przepuszczalne z kruszywa famanego
— usunigcie kolizji z stupami SN.
— przestawienie skrzynek elektrycznych
— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, oznakowanie poziome
grubowarstwowe,
— zabezpieczenie, gdy zajdzie taka konieczno$¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie
z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestorow lub wlascicieli,
— wykonanie robét wykonczeniowych i porzadkowych,
— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)
lub zgloszenie zakonczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ,

— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
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— wszelkie inne roboty, jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamoOwienia.

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Planowana inwestycja potozona jest w wojewoddztwie 16dzkim, powiecie poddebickim,
na terenie gminy Poddgbice. Droga bierze swoj poczatek i koniec zgodnie z PZT, w $rodku
przebiegu droga wewnetrzna krzyzuje si¢ z droga powiatowag Nr 3711E. Dlugos¢ odcinka
przeznaczona do przebudowy wynosi ok. 1,302 km. W obecnym stanie droga ma nawierzchnig
gruntowg. Brak rowoéw odwadniajgcych. Ponadto w otoczeniu drogi zlokalizowane sg drzewa,
ktore nalezy zweryfikowa¢ pod katem kolizji z przebudowywang droga, a gdy zajdzie taka
potrzeba dokonac jej wycinki, po uzyskaniu odpowiednich decyzji.
Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Stan istniejacy przedstawia si¢ nastepujaco:
— Odcinek w km 0+000 + 1+302
—  Szeroko$¢ jezdni 4,00 m
— Nawierzchnia jezdni gruntowa
Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.
Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

1) Sporzadzenia szczegotowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych
opracowan projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawcza,
uwzgledniajacego czas do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien 1 decyzji
na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy wymaga,
aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci
W sposob zapewniajacy wykonanie zamoéwienia (opracowania dokumentacji 1 uzyskania
stosownych decyzji) w terminie umownym.

2) Opracowania projektu wykonawczego z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2454).

3) Opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robdt sporzadzonych na podstawie

6|Strona



4)
5)
6)

7)

8)

9)

obowigzujagcych norm 1 przepisOw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.

U.z 2021 r. poz. 2454).

Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

Opracowania organizacji ruchu na czas robot wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.

Opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.

Zobowigzanie to nalezy realizowa¢ w zgodnosci z przepisami:

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);

— ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 450 z p6zn. zm.);

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkéw technicznych dla znakow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (zatacznik nr 1 —4) (Dz. U. z 2019
r. poz. 2311 z p6zn. zm.);

— rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z pdzn. zm.);

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Realizacji robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty wykonawcze

PO wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenia pomiarow kontrolnych 1 badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami

specyfikacji technicznych.

Prowadzenia dziennika budowy.

10) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

11) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia

do powiatowego zasobu geodezyjnego.
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Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu
o obowiazujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
1 doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych

zadaniem.

14. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie 1 oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacj¢ rozwigzan technicznych
1 kosztow podzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia i1 uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania
rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawic¢

instrukcje utrzymania 1 przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowia ryzyko

Wykonawcy.

1.4.1. Wycena calosci robot:

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowa¢ wszystko, co zostatlo zawarte
w programie funkcjonalno - uzytkowym, aby przygotowaé swoja propozycj¢ ceny, bedac
w pelni $§wiadomym, Ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy,
z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okres$la catkowita cene, za ktérg Wykonawca zgodnie z Umowg wykona
przedmiot zamowienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym.
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W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny,
materialow, sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujacym prawem,
inne podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robot, wszelkie wydatki poboczne
1 nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i1 zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu zamoOwienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentow
Wykonawcy, rob6t budowlanych, dostaw 1 ustug oraz usunigciem wad i1 zapewnieniem
gwarancji jakosci, a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji
1 ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe
objazdy, bezpieczne przejscia przez ulicg, sygnalizacja §wietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczaltowa i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie
jego wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie
zobowigzania 1 zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentow
Wykonawcy, wykonanie robdt, dostaw i1 ustug oraz usuni¢cie wad i zapewnienie gwarancji
jakosci, zgodnie z Umowa.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwiazane z:

— uzyskaniem mapy do celéw projektowych,

— ustaleniem granic pasa drogowego

— uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszen i materiatow sktadajacych si¢
na kompletng dokumentacj¢ projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

— wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,

— wykonaniem rob6t pomiarowych i budowlanych,

— wykonaniem rob6t pozostatych.
W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sig:

wynikami szczegolowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych,
— wynikami badan i pomiarow wiasnych,

— wynikami opracowan wtasnych,

— zapisami niniejszego PFU,

— ogolnodostepnymi materiatami,

— danymi z o$rodkéw geodezyjnych,

— STWIORB DM.00.00.00
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Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w PFU
i przedmiocie zamowienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Rowniez nalezy mie¢ na uwadze kwestie narzucenia rodzaju materiatu, jaki nalezy
uzy¢ do wybudowania poszczegolnych elementéw zagospodarowania pasa drogowego przez
Zamawiajgcego. Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektow budowlanego
1 wykonawczego moga ulec zmianie nie beda stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie beda

skutkowaty wydtuzeniem terminu realizacji.

1.4.2. NatgZenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natgzenie ruchu pojazdow oraz jego
struktura. Droga po przebudowie bedzie droga dwukierunkows. Przewiduje si¢, ze po drodze
odbywac si¢ bedzie ruch lokalny. Natezenie ruchu nie wzrosnie znaczaco, droga stanowi dojazd

do zabudowan zlokalizowanych wzdtuz i nie bedzie prowadzita ruchu tranzytowego.

1.4.3. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z przebudowa drogi nalezy wykonaé
nastgpujace prace przygotowawcze, tj. prace pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku
ich zniszczenia musza by¢ one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przystagpieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest
do oznakowania 1 zabezpieczenia terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu oraz obowigzujacymi przepisami.

Gruz rozbiorkowy Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie. Materiat
rozbidorkowy nadajacy si¢ do ponownego wbudowania, pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego

| zostanie przetransportowany przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

1.4.3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podioza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos$¢. Miejsca
odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych

pogorszenia stanu gruntow w podilozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku

10|Strona



zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametréw wytrzymato$ciowych gruntu (np. gruntow
gliniastych narazonych na ekspozycj¢ w czasie opadéw atmosferycznych), Wykonawca
obowigzany jest podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarow

roboczych itp.).

1.4.4. Budowa drogi
Przebudowa objeta zostanie droga wewngtrzna na odcinku dlugosci 1302 m,
Roboty budowlane polega¢ bedg na:
— zdjeciu warstwy humusu,
— wykonaniu rob6t ziemnych,
— wykonaniu warstw konstrukcyjnych drogi,
— wykonaniu poboczy,
— wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego,
— zabezpieczeniu, gdy zajdzie taka koniecznos¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie

z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestoréw lub wlascicieli,

— wykonaniu robdt wykonczeniowych 1 porzadkowych,

— uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)
lub zgloszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ,

— sporzadzeniu inwentaryzacji powykonawczej,

— wszelkich innych robotach, jakie okaza si¢ niezbgdne dla wykonania przedmiotu
zamédwienia.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢  wykonania  robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych oraz w sposob uniemozliwiajacy powstanie szkéd w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji
przedmiotu zamowienia do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny
spelnia¢ wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace
prowadzenie badan wykonywanych warstw nawierzchni 1 przedstawianie zamawiajagcemu
wynikow tych badan.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych musi by¢ zapewniony dostep do posesji.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala

obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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1.4.5. Odwodnienie
Sposob odwodnienia Budowanego odcinka drogi wewnetrznej przewiduje si¢ jako
powierzchniowe z zachowaniem spadkow podtuznych oraz poprzecznych na istniejace tereny

zielone.

1.4.6. Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi jest
zaprojektowanie 1 wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiajgcego konstrukcji
nawierzchni drogi jak dla kategorii ruchu KR1. Projekt konstrukcji nawierzchni musi by¢
zgodny z ,,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
stanowigcym zalacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz wymaganiami technicznymi WT 2014 rekomendowanymi
przez Ministra Infrastruktury wydanymi przez IBDiM.

Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).

Konstrukcja drogi ma by¢ zaprojektowana na ponad 20-letni okres eksploatacji,
a gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawce na okres nie mniej
niz 60 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy z wylaczeniem
oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktorego okres gwarancji wynosi
36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji. Pod wszystkimi
projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usunaé z podioza nasyp niebudowlany
i zastapi¢ go gruntem niewysadzinowym.

Zalecana konstrukcja drogi:

— Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3;
0/31,5mm gr. 20 cm

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA 16 JENA - gr. 5cm

1.4.7. Zjazdy indywidualne i publiczne
Zamawiajacy W ramach przebudowy drogi przewiduje wykonanie zjazdow
o parametrach zjazdow publicznych i indywidualnych. Do zabudowan o konstrukc;ji jak ciag

glowny, na pola z kruszywa tamanego gr. 20 cm.
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1.4.8. Pobocza
Zamawiajacy w ramach przebudowy drogi wewngtrznej przewiduje wykonanie
poboczy do szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie grubosci 15,0 cm po zaggszczeniu.

1.4.9. Oznakowanie pionowe

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe drogi wewnetrzne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzonych robot oraz projektu statej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢
zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robdt obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz
jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robot obejmuje rozbidrke
istniejagcych znakow 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym stalym projektem organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

— znaki z grupy mate z blachy ocynkowanej,

— krawedzie znakdw podwojnie zaginane na calym obwodzie,
— lica znakéw z folii odblaskowej II generacii,

— shupki do znakoéw z rur stalowych ocynkowanych fi 63 mm.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakow 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (zatacznik nr 1- 4) (Dz. U z 2019 r.

poz. 2311 z pézn. zm).

Il. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegélnych zakresow robdt zostanie zlecona wykonawcom
posiadajagcym  odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor
wykonawcow odbedzie si¢ zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywaé¢ si¢ bedzie w systemie ,zaprojektuj 1 wybuduj”.
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Zamawiajacy wymaga:
— opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia,
— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
— opracowania projektu organizacji ruchu na czas rob6t oraz statej organizacji,
— wykonania robot budowlanych,
— obstlugi geodezyjnej inwestyciji,
— sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajagcy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo
Zamowien Publicznych, do wystepowania W jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan
w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.

Dokumentacje przed rozpoczeciem uzyskiwania uzgodnien, opinii i decyzji nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zostal dostosowany do potrzeb 0séb niepelnosprawnych.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne
opracowan projektowych) i wykonania rob6ot budowlanych.

Ilekro¢ w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac,
nalezy je traktowac orientacyjnie, a ewentualne rozbieznos$ci podanych kilometrazy, odno$nie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywisto$ci, nie moga by¢ podstawa
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie zmiany warto$ci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych. Uznaje sig, iz pojecia,
ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,,powinny” sg tozsame i mogg by¢
uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowiazanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiazany stosowa¢ zZrodta prawa podane
w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylacza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych
i ciektych, hatas zwigzany z praca maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodow
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji

moze zaktoci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywac
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na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz wody
powierzchniowe 1 gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych
ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miata wlasciwa organizacja robot oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzetu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow
pomiarowych zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej wewnetrznej, jak rowniez
na terenie przyleglym wystepuje infrastruktura techniczna niezwigzana z droga w postaci:
- sieci elektroenergetycznych i przylaczy,
- sieci wodociggowej i przytaczy.

W wyniku planowanej przebudowy raczej nie nastagpi potrzeba lokalnej przebudowy

tych sieci, gdyz nie powinny one kolidowa¢ z rozwigzaniami drogowymi.

2.1.  Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i skale robot.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).

Przyjete parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi wewnetrzne;j:

— Dhugos¢ odcinka 1,302 km

— przekrdj drogowy

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz (0/31,5) — 20,0 cm, warstwa
Scieralna SMA 16 JENA - 5,0 cm

— liczba jezdni - 1 o dwoch pasach ruchu przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach

— przekroj daszkowy — pochylenie 2%

— obustronne pobocza do szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego

2.2. Oswietlenie

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania o§wietlenia drogowego.

2.3.  Zabezpieczenia akustyczne
Nie przewiduje si¢ zastosowania urzgdzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)

zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.
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24.  Skrzyiowania

Planowana trasa krzyzuje si¢ z droga powiatowa nr 3711E.

2.5.  Oznakowanie poziome i pionowe
Wykonawca jest zobowigzany wykonac:
— projekt docelowej organizacji ruchu,
— projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot .

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robodt oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montazu
oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywa¢ wylacznie znakow nowych,
nie dopuszcza si¢ stosowania znakéw i1 innych materialdéw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm., Zalacznik nr 1).

Ewentualne  oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako
grubowarstwowe zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow 1
sygnaléow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm. Zalgcznik nr 2).

2.6.  Opis wymagan do projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U

z 2021 r. poz. 2454), w szczegolnoscei:
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— zapewni¢ czytelno$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos$¢ trescei,

— czes$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobg opracowujaca

— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

— ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

— calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona, na odwrocie, ktorej bedzie spis
tresci,

— rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe

i oktadki poszczegolnych czgsci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem

osoby opracowujacej,

Obok wersji papierowej cato$§¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie
ze szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadidw, a dla pozostalych opracowan
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji.

W zaleznosci od zrédla finansowania przedsigwzigcia dokumentacja projektowa
oraz wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i 0ogdlng szate
graficzng opracowan projektowych.

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
sporzadzonej w oparciu o zawartg umowe. Na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest do:

1) opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

2) niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;j.

Dokumenty 1 opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodno$ci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentoéw. Proces weryfikacji danego

dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem.
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Wykonawca nie bedzie mégt przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;j.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawcg. Na Zamawiajgcego przechodza
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamoéwienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrgbnej zgody Wykonawcy
i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
1 ilosciowych w nast¢pujacym zakresie rozporzadzania opracowaniami projektowymi
oraz uzytkowania ich na wlasne potrzeby 1 potrzeby jednostek podlegtych,
w tym w szczeg6lnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czgsci, takze
ich kopii:

— innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyj$ciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

— innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

— stronom trzecim bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym,

— wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udost¢pniania opracowan projektowych

w taki sposob, aby kazdy mégl mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

— wprowadzania opracowan projektowych lub ich czeSci do pamigci komputera
na dowolnej liczbie wlasnych stanowisk komputerowych
— zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czgsci dowolng technika.
Ponadto Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany
bedzie do uwzglednienia nastgpujacych wymagan:
— teren przeznaczony pod inwestycje - istniejacy pas drogowy,
— grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi)
do zapewnienia dojazdu do posesji, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem.

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewnic przydatnos$¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa S$cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania

dla warstwy Scieralnej dlugiej zywotnosci, tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie.
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2.6.1. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.

Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn.
zm.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

W obrgbie urzadzen podziemnych prace musza by¢é prowadzone pod nadzorem
wilascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogoéw stawianych przez tych wtascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu
powinny zosta¢ zabezpieczone i realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
W Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

2.6.2. Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ karczowanie krzakow i poszycia w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

Miejsce skladowania materialdow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub Inspektorem
Nadzoru.

W otoczeniu drogi zlokalizowane sg drzewa, ktore nalezy zweryfikowac pod katem
kolizji z przebudowywana droga, a gdy zajdzie taka potrzeba dokonaé jej wycinki,

po uzyskaniu odpowiednich decyzji.

2.6.3. Wymagania dotyczgce konstrukcji nawierzchni
Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne

powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom.
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2.6.4. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé o0znakowanie pionowe i poziome

oraz przywrocenie terenu przyleglego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

2.6.5. Opis wymagan Zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, w czesci
dotyczgcej wykonania dokumentacji projektowej
2.6.5.1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé¢ zgodnie z  rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U.
poz.z 2013 r., poz. 1129).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji papierowej (w tym
migdzy innymi: drogowej, stalej i czasowej organizacji ruchu) oraz w postaci planéw rysunkoéw
lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania. Projekty musza by¢
przedstawione Zamawiajacemu do akceptacji z klauzulg kompletnosci, ktéra zawiera
o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie.

Ponadto projekty budowlane i wykonawcze nalezy przedtozy¢ w wersji elektronicznej:
dokumentacja w ww. formie powinna by¢ zapisana na no$niku cyfrowym (ptyta CD, pendrive)
1 zaopatrzona w spis okreslajacy szczegotowa zawartos¢ (nazwa projektu, nazwa zalacznika
i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) w 3 wersjach:

Wersja | (edytowalna) — wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, itp. nalezy zapisac¢
w formatach Microsoft Word lub Microsoft Exel, kosztorysy i przedmiary w formacie Exel
1 .ath. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie .dwg i .dgn (przekazane
z wlasciwym stylem wydruku).

Wersja Il (nieedytowalna) — wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, materialy
rysunkowe itp. nalezy zapisa¢ w formacie .pdf.

Wersja |1l (scany) — scany w kolorze kompletnej, zatwierdzonej dokumentacji

projektowej 1 pozostalych dokumentéw wraz z pieczgciami i podpisami.
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Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane na:
— pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500

lub 1:1000

— na podstawie wiasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentacji.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

1. Czes¢ opisowa:
a) opis techniczny,
b) wyciag z wynikow obliczen konstrukcyjnych

2. Czg$¢ rysunkowa:

a) orientacje w skali 1:25000,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),

c) profil podtuzny w skali 1:500/100, zawierajacy kilometraz, rzedne istniejgcego
terenu, projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe,
rz¢dne projektowanej niwelety, rzedne projektowanego kraweznika, rzedne
studzienek $ciekowych, rzedne, spadki oraz niwelete projektowanych rowow,

d) przekroje normalne w skali 1:50,

e) przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane w odlegtosciach w miejscach
charakterystycznych),

f) rysunki ewentualnych szczegdtow.

2.6.5.2. Przedmiar robot
Przedmiar robdot powinien zawieraé dane wyszczegdlnione W Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Przedmiar robot nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej

opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.3. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac¢ W oparciu o katalogi naktadow rzeczowych,
korzystajac z bazy srednich cen czynnikow produkcji.

Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej

w pkt. 2.6.5.1.
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2.6.5.4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Specyfikacje powinny zawiera¢ dane Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.5. Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu
Projekt statej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie
Z przepisami:

— Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz.
450 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t. j. Dz. U. 2017, poz. 784),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania
na drogach (t. j Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 ze zm.).

Zatwierdzony projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekazaé

Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

Wymagania szczegotowe dla oznakowania pionowego:

Symbole znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny
by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakoéw 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t..

Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).
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Kolorystyka 1 tres¢ znakéw pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi
w ww. Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swoj symbol oraz doktadny kilometraz

lokalizacji.

2.6.5.6. Wymagania dotyczgce informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Informacje BIOZ nalezy opracowa¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej

oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.6. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdowienia, w czesci
dotyczqcej wykonania robot budowlanych
2.6.6.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
Wstep
Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych polegajacych na przebudowie drogi wewnetrznej w
miejscowosci Lubiszewice.
Wymagania techniczne
1) Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi instrukcjami GUGIiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktow pomiarowych 1 ich oznaczeh w czasie trwania robot,
a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
2) Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji podioza
1 jego nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopoéw powinien gwarantowac
ich statecznos¢. Miejsca odkladow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala
swoim staraniem Wykonawca.
3) Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod
w przyleglych obiektach. Nalezy unika¢é przerw w prowadzeniu robot.
W specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ nastepujace wymogi:
— warstwe $cieralng nawierzchni jezdni wykona¢ z mieszanki mienaralno —
bitumicznej SMA 16 JENA
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— do zlacz technologicznych nalezy stosowaé tasmy bitumiczno — kauczukowe
— odbierana warstwa $cieralna powinna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralne;.

4) Odwodnienie powierzchniowe — planuje si¢ zachowanie istniejgcego odwodnienia
poprzez nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych na nawierzchni.

5) Zjazdy indywidualne i publiczne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewnic
mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do posesji.

6) Pobocza - wykonywanie poboczy musi postgpowaé w czasie rownolegle
z postepem robot zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku
pozostawienia uskokéw na krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona
oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczno$ci w nocy.

7) Oznakowania — wymiang tarcz i tablic znakow pionowych nalezy przeprowadzi¢
z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych stupkéw. Materialem dla tarcz i tablic

powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.

2.6.6.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2.6.6.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej)
i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (w wersji

papierowej).

2.6.6.4.Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq projektowg i ST
Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy,
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, projekt statej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone w choc¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia

i dokumenty.
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W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru, ktory podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow
oraz przepisy obowiazujace | zwigzane, W tym réwniez te, ktore ulegly zmianie
lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, §wiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca
ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

2.6.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamowienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony roboét, bezpieczenstwa
pracownikow i 0s6b postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig,

Ze jest wlaczony w ceng umowna.

2.6.6.6. Ochrona srodowiska W czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé W czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub doébr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.6.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni  ziemi
I za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca
zapewni wlasciwe o0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.6.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczefstwa 1 ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

2.6.6.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
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przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajacym

stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

2.6.6.10. Materialy

Za spelnienie wymagan jakoSciowych  dotyczacych  materiatbw  ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE
albo znakiem budowlanym - zgodnie z wymaganiami okreslonymi, odpowiednio,
w rozporzadzeniu (UE) Nr 305/2011 albo w ustawie 0 wyrobach budowlanych,
jak 1 spelnienie warunkéw dotyczacych udostgpnienia na rynku krajowym wyrobu
budowlanego legalnie wprowadzonego do obrotu w innym panstwie cztonkowskim w oparciu
o zasade wzajemnego uznawania — nie oznacza automatycznie mozliwos$ci zastosowania tego
wyrobu w kazdym miejscu kazdego obiektu budowlanego.

Mozliwo$¢ zastosowania konkretnego wyrobu zalezy m.in. od jego wilasciwosci
uzytkowych i od wymagan okreslonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiadaé
dany obiekt budowlany. Stosowane wyroby 1 sposob ich stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych powinny bowiem — w kazdym przypadku — zapewni¢ spelnienie warunkéw
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane, zgodnie z ktérym obiekt
budowlany jako calo$¢ oraz jego poszczegolne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢
i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajagc m.in. spelnienie podstawowych
wymagan dotyczacych obiektow budowlanych (przedstawionych w zalaczniku 1

do rozporzadzenia UE Nr 305/2011).

2.6.6.10.1. Zrédla uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy

i inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwiagzku z dostarczeniem materiatow do robot.
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2.6.6.10.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem

I niezaplaceniem.

2.6.6.10.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosc¢
i wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6.6.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie  dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, jak roéwniez naprawia¢ lub wymieniaé

sprzet niesprawny.

2.6.6.12. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych

materiatow.
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Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6.6.13. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
I elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.6.6.14. Kontrola jakosci robot
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materialow i robot w zakresie, i z czgstotliwo$cig zapewniajgcg, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
I czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:
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— stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢
zgodno$ci ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych,

— sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi

Wykonawca.

2.6.6.14.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.

2.6.6.14.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.6.6.14.3. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

— projekt budowlany,
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— projekt wykonawczy,
— plan BIOZ,
— dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
— wszelka  korespondencja  dotyczgca  spraw  technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,
— dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatow,
— protokoty prob i badan,
— protokoty odbioréw robot,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego I  Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda o0znaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
— dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty ostatecznych odbioréw robot,
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— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym W zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6.6.14.4. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
— odbiodr koncowy
— odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
— uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych w odniesieniu
do dokumentacji projektowej i ST,

— jakos$¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

2.6.6.14.5. Odbior kornicowy robot

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu W terminie
okreslonym przez Zamawiajacego w dokumentacji o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci | warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt I przyjecia
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dokumentow, 0 ktorych mowa ponizej w punkcie pn. ,,Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
W obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
I pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa
i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie

swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

2.6.6.14.6. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST,
— os$wiadczenie kierownika Budowy 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
— rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty),
— rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
I warto$ci ogotem.
Zamawiajacy wWyznaczy date rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14
dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.
Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
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z Wykonawcg Wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
2.6.6.14.7. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.6.6.15. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnos$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce | zawierajgca wszystkie

koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczeg6lnosci koszty wszystkich innych robot bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

Sa to migdzy innymi koszty:

organizacji ruchu na czas robot,

— zabezpieczenia miejsca robot,
— przygotowania terenu i zaplecza,
— tymczasowej przebudowy urzadzen obcych, jezeli zajdzie taka potrzeba,
— usunigcia pozostato$ci materialow i 0znakowania,
— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw

i ustug VAT.
IIT. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane.
Droga, bedaca przedmiotem zamowienia, stanowi droge gminng.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatka oznaczona w ewidencji gruntow Obr. Lubiszewice

83 stanowi pas drogowy drogi i jest we wiadaniu Gminy Poddgbice.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane 7 projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

450 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2019 r.
poz. 178).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r.
poz. 1990 z pdzn. zm.)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213)
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.
1129 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1065 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 r. w sprawie
wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 1170).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac