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Kod zamowienia wedtug CPV:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inZynieryjne

71314100-3 Ustugi elektryczne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energiq elektryczng

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inZzynieryjne

44112110-5 Konstrukcje dachowe

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
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1. Czes¢ opisowa
1.1 Stownik uzytych pojec

Zamawiajacy - podmiot samorzgdowy

Inspektor - osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajacego do kontroli i odbierania
dokumentacji oraz rob6t budowlanych, w zakresie wskazanym umowa z Zamawiajacym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu o ustawe
Prawo zaméwieri publicznych. Na etapie poczgtkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, nastepnie
zajmie si¢ ich wdrozeniem, wykonaniem a takie dostarczeniem poszczegblnych elementéw systemu
w warunkach umowy pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym.

System PV -system obejmujacy elementy skfadowe: panele/moduty ogniw fotowoltaicznych, inwertery,
rozdzielnice elektryczng, pofaczenia elektryczne i komunikacyjne, konstrukcje montazowe, urzadzenia
monitorujace.

OZE — Odnawialne Zrédta Energii, takie jak: moduty fotowoltaiczne, panele hybrydowe fotowoltaiczno —
termiczne, itp.

Inwestycja — réwnowazne okreslenie dla : przedsiewziecie, budowa, operacja, roboty, zamierzenie
budowlane, zespét obiektéw mogacych samodzielnie funkcjonowaé, obiekt budowlany.

1.2 Opis przedmiotu zamoéwienia

Niniejszy Program funkcjonalno — uzytkowy w sposéb ogélny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane inwestycji pn: , Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynkéw uzytecznosci
publicznej w Gminie Golymin — Osrodek " realizowanej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj’, a wraz
z zatacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji i zaméwienia w trybie przetargu
publicznego w oparciu o Ustawe z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.) na kompleksowg realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak réwniez wszelkie prace budowlano —
montazowe dotyczacych robét opisanych w niniejszym opracowaniu.

Spodziewane prace budowlano — montazowe nie beda stanowity zagrozenia dla ochrony $rodowiska i nie
beda przedsiewzieciem majacym szkodliwy wptyw na $rodowisko naturalne. Program funkcjonalno —
uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna
obejmowad cato$¢ dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu
przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacja. Wykonawca, w swoim
zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegélnione, lecz sa
wazne badZ niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac
konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

1.3 Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia — nieruchomosci inwestora przeznaczone do projektu

Przedmiot zamodwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie: systemu instalacji
modutéw fotowoltaicznych, wytwarzajacych energie elektryczng, zainstalowanych na gruncie lub
budynkach uzytecznosci publicznej stanowigcych wtasnosé¢ Gminy Gotymin — Oérodek:

1. Stacja Uzdatniania Wody SUW PAJEWO,

06-420 Gotymin — Osrodek, Pajewo Wielkie 4,

Dziatka ewidencyjna numer: 111/3,

Obreb: Pajewo Wielkie numer obrebu 140204_2.0020.111/3;

Nieruchomosci nie posiadajg zrédet OZE.

Uzyskana energia elektryczna w catosci zuzywana bedzie na potrzeby wtasne obiektéw.

Zasilanie obiektow w energie elektryczng odbywa sie energetyczng linig kablowa ziemng lub linig
napowietrzng nN 0,4kV w ramach istniejgcego przydziatu mocy.

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona prace budowlane
obejmujace wskazane adresy inwestycji:

- Wybudowanie systemu instalacji modutéw fotowoltaicznych o przyblizonej mocy wg zatgczonego wykazu,
- Wykonanie niezbgdnych konstrukgji dla instalacji modutéw PV,

- Wykonanie przejs$¢ przez przegrody (strop, dach, $ciany) dla kabli elektrycznych i ich zabezpieczenie,
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- Wykonanie wykopdéw pod trasy kablowe dla kabli elektrycznych i ich zabezpieczenie,

- Potozenie okablowania do podtaczenia paneli PV,

- Zamontowania falownikéw/inwerteréw dla obstugi paneli PV,

- Podtgczenia falownikéw/inwerteréw modutéw PV do systemu elektroenergetycznego Inwestora,

- Wykonanie systemu wizualizacji i pomiaréw wyprodukowanej energii i zaoszczedzonych emisji CO2
z poszczegolnych paneli PV umoiliwiajacego odczyt we wskazanych przez inwestora miejscach +
oprogramowanie systemu (np. komputer lub panel informacyjny w Urzedzie Gminy oraz na urzadzeniach
przenosnych — smartfonach. APLIKACJA DO SLEDZENIA UZYSKOW INSTALACII).

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania istniejacych
obiektow i zredukowania jej zuzycia, tym samym zredukowania kosztéw zakupu od miejscowego Operatora
Energetycznego.

Informacje dotyczace charakterystyki terenu oparte s3 na materiatach dostarczonych przez inwestora, m.in.
projekty branzowe, ofert wstepnych potencjalnych wykonawcéw instalacji fotowoltaicznej oraz
ogolnodostepnych danych dostepnych na specjalistycznych portalach internetowych.

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca
sporzadzi projekty techniczno — budowlane obejmujace:

a/ projekt techniczny z uzgodnieniem przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych
(3 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz w formie elektronicznej),

b/ projekt powykonawczy z podziatem na branze (2 egz. w formie utrwalonej na piémie oraz w formie
elektronicznej),

1.4 Opis stanu istniejacego — opis miejscowosci i Gminy Gotymin — Os$rodek

Gotymin — Osrodek obecnie miejscowo$¢ gminna. Dawniej zwany tez Gotyminem Starym, jest
miejscowoscig o $redniowiecznym rodowodzie. Jak podaje strona (Diecezji Ptockiej) "Parafia pod
wezwaniem $w. Jana Chrzciciela” powstata pod koniec XIV w. z fundacji Sasina, marszatka ksiecia Janusza.
Pierwszy kosciot okoto 1400 r. uposazyt prawdopodobnie Pawet, podstoli ciechanowski. Pierwsza wzmianka
o kosciele murowanym pochodzi z 1458 r., by¢ moze wznidst go Pawet z Gotymina, dtugoletni prepozyt
puttuski. Wies, do potowy XVII wieku byta wtasnosciag Gotyminskich (lub Gotynriskich) herbu "Prawdzic".
Herb taki jest namalowany w dolnym rogu obrazu Matki Boskiej z Dziecigtkiem. Nastepnie przeszta
w posiadanie Krasinskich, ci za§ w potowie XVIII w. ofiarowali jg, kanonikom regularnym z Czerwirska,
tworzac prepozyture w Krasnem. Budowa obecnego kosciota murowanego (w stylu gotyku
nadwislanskiego, lub "Krzyzackiego", miata miejsce w potowie XViw.

Gmina Gotymin-Osrodek potozona jest na terenie Pétnocnego Mazowsza w odlegtosci 70 km od Warszawy.
Zajmuje obszar 11055 ha, w jej sktad wchodzi 50 miejscowosci, ktdre tworzg 29 sotectw a zamieszkuje jg
okoto 4300 oso6b. Rozcigga sie z potnocy na potudnie na dtugosci okoto 15 km, a ze wschodu na zachdd
okoto 9 km. Obszary pétnocne gminy sg oddalone zaledwie 3 km od Ciechanowa, potudniowe znajduja sie
w odlegtosci 9 km od Puftuska, a wschodnie 12 km od Makowa Mazowieckiego. Osrodek gminny lezy
centralnie w stosunku do tych 3 miast odlegtych o okoto 20 km.

Przez teren Gminy przebiega wazna w systemie komunikacyjnym droga krajowa nr 60 Kutno - Ciechandw -
Ostréow Mazowiecka, ktérg odbywa sie ruch tranzytowy z Europy Wschodniej do krajow Europy Zachodniej.
W kierunku potudniowym przebiega droga wojewddzka nr 618 Gotymin-Osrodek - Puttusk - Wyszkow
stanowigca wazne potgczenia z Warszawg i Wyszkowem.

Takie, korzystne potozenie Gminy przy waznych szlakach komunikacyjnych moze by¢ zachetg dla
inwestorow.

Gmina Gotymin-Osrodek oczekuje na inwestorow chetnych do inwestowania i tworzenia nowych miejsc
pracy, a zainteresowanym udzieli szybkiej i niezbednej fachowej pomocy.

Gmina jako jedna zniewielu posiada nowy plan zagospodarowania przestrzennego, w ktérym
zabezpieczono tereny do inwestowania w zakresie przetwdrstwa zywnosci i przechowalnictwa. Dziatalnosé
ta bedzie bardzo atrakcyjna z uwagi na ekologiczng miejscowq produkcje rolng (gmina nalezy do obszaru
Zielonych Ptuc Polski) oraz stworzone warunki do inwestowania.

W ostatnich latach prowadzono szereg inwestycji poprawiajgcych infrastrukture Gminy, z ktérych
zdecydowana wiekszos¢ to budowa i modernizacja istniejgcych drég gminnych.
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Ponizej mapa z potozeniem i granicami Gminy Gotymin — O$rodek:

Pajewo-Szwelce

Nieradowo
Pajewo Wielkic

Smosarz-Pianki
Truszki oy,

«. Smosarz-Dobki Obiadzino

Lrowo Gorfie  Nasierowo-Dziurawieniec Mierniki

Kopcie Murawka . Konarzewo-Slawki
\ ;
Morawka z

Wela Golyminska

Watkowo

MNowy Kateczyn Zawady Dworskie

Ruszkowo

Golymin-Poludnie Zawady Wioécianskie

Garnowo Duze

Garnowo Stare

Rys. 1 Mapa Gminy Gotymin - Osrodek
(Zzrédto:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotymin-OSrodek (gmina)#/media/Plik:Gotymin-O$rodek (gmina) location map.png)

Na kolejnych stronie opracowania umieszczono mape zasadniczg z lokalizacjg inwestycji:
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1.5 Opis stanu docelowego

Przewiduje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej wedtug zatgczonego wykazu w tabeli
numer 1.

Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami. Nalezy wykonac
zamontowania falownikéw/inwerteréw dla obstugi modutéw PV, podtaczenia falownikéw/inwerteréw
modutéw PV do systemu elektroenergetycznego Inwestora na potrzeby odbioru i monitoringu parametréw
energii wyprodukowanej przez moduty PV, a takze wykonaé¢ modernizacje istniejacej rozdzielnicy gtéwnej
dla celéw odbioru energii z modutéw PV. Nalezy przewidzie¢ réwniez mozliwo$é rozbudowy systemu do
oddawania energii elektrycznej wyprodukowanej przez OZE do sieci elektroenergetyczne;.

1.6 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.6.1 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu sporzadzenia technicznej dokumentacji projektowej instalacji oraz wybudowania ww. instalacji,
nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje uzgodnienia oraz ekspertyzy, w tym:
uzgodnien przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wymagania formalne.

- Nalezy uzyska¢ uzgodnienie przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych dla
sporzadzonych projektow wykonawczych dla kazdej z inwestycji po uzyskaniu akceptacji zastosowanych
rozwigzan.

- Nalezy opracowac ekspertyze lub orzeczenie techniczne przez osoby do tego uprawnione ktére bedzie
miato na celu sprawdzenie wszystkich istotnych elementéw konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia
ktére zostang wywotane przez dobudowanie instalacji PV na budynkach.

- Projekty techniczne — wykonawcze nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie lub Europejskie Normy oraz o
aktualne Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.6.2 Wykonanie projektu

Na podstawie Art. 29 pkt. 2 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
984) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40,00 kW zwolnione sg z obowigzku uzyskania prawomocnego
Pozwolenia na budowe oraz na podstawie Art. 30 pkt. 1 ust. 1 Ustawy brak jest obowigzku ich Zgtoszenia
we wiaéciwym terytorialnie urzedzie administracji budowlanej (Starostwo Powiatowe w Ciechanowie).
Przedsiewziecie nie wymaga rowniez przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Zakres projektu powinien dotyczy¢:

- Nalezy opracowa¢ przez uprawnione do tego osoby, wytrzymatos¢ dachéw budynkéw na dodatkowe
obcigzenia.

- Nalezy opracowaé przez uprawnione do tego osoby, projekty techniczne — wykonawcze instalacji
elektrycznej dla odbioru energii wytworzonej przez moduly PV oraz uzyskac ich akceptacje przez
Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen i w specjalnosciach:

- konstrukcyjno-budowlanej;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

1.6.3 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidfowego wykonania instalacji elektrycznej
instalacji modutéw PV dla wskazanych w rozdziale 1.4 niniejszego PFU lokalizacji :

- Projekt instalacji modutéw PV monokrystalicznych, pfaskich;

- Kierunek i kat nachylenia modutéw, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace uktadu
i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii od nastonecznienia, przy dostepnej powierzchni dachu;
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Projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym dla czesci
DCiAC.

Projekt nalezy tak wykona¢, aby instalacie modutéw PV mozina byto zrobi¢ bez przestojow w pracy
placowek o$wiatowych i innych obiektow uzytecznosci publicznej, utrudniajacych prawidtowe
funkcjonowanie obiektéw. Projekt powinien zawieraé wpiecie instalacji modutéw PV w istniejacy instalacje
elektroenergetyczng. Projekt powinien obejmowaé niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty
katalogowe podstawowych urzadzer oraz wszystkie wymagane prawem o$wiadczenia.

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawieraé odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia
umozliwiajgce ustawienie paneli stonecznych pod optymalnym katem.

Zamawiajacy przewiduje montaz modutéw PV na dachach budynkéw jak réwniez na gruncie, dlatego
opracowanie projektu nalezy poprzedzi¢ wykonaniem niezbednych badan, ekspertyz oraz inwentaryzacji,
ktore potwierdza mozliwo$¢ posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu.

Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji elektrycznej
i uktadu automatyki instalacji paneli PV.

Zaprojektowany ukfad sterowania/automatyki powinien zapewnia¢:

- Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,

- pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji
modutéw PV,

- archiwizacje danych pomiarowych na serwerze lokalnym / lub sieciowym oraz ich wyswietlania na
stanowisku komputerowego sterowania i wizualizacji,

- wyswietla¢ dane z wybranych pomiaréw na ekranie w jednym z pomieszczen zlokalizowanych w budynku

Wykonanie projektu konstrukcji stalowej i aluminiowej pod panele PV mocowanych na dachu

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidiowego wykonania konstrukcji
mechanicznej pod montowane panele PV. Proponuje sie ufozenie paneli PV na czeici dachéw oraz
ewentualnie na gruncie. Na dachach ptaskich panele proponuje zamocowaé na konstrukcji aluminiowej
opartej na trojkatnych wspornikach lokalizowanych w miejscach wspornikéw dachowych. Powstanie wtedy
konstrukcja na istniejgcym dachu, umozliwiajgca przenie$¢ dodatkowe obcigzenia na dzwigary dachowe.
Konstrukcja aluminiowa powinna przenies¢ obcigzenia od cigzaru modutéw, od sit powstatych od naporu
wiatru oraz od cigzaru $niegu oraz wymaganego docigzenia (balastu) . Wszystkie te dodatkowe sity, ktére
przez konstrukcje przekazg sie na konstrukcje dachu i nalezy to uwzgledni¢ oraz sprawdzi¢ istniejace juz
elementy konstrukcji. Elementy konstrukcji wsporczej pod panele styczne z dachem nalezy montowac
mozliwie unikajac przebi¢ i otworéw moggcych ostabié¢ konstrukcje nosng dachu W miejscach ewentualnych
przebi¢ przez warstwe pokrycia dachowego otwory nalezy starannie uszczelni¢ i ewentualnie odtworzyé w
tych miejscach warstwy dachowe.

Na dachach pokrytych dachéwka proponuje zastosowaé system aluminiowej podwdjnej konstrukcji
wsporczej z poziomymi listwami typu wsuwanego, gwarantujgcymi maksymalnie korzystny rozktad
obcigzen na panele PV przy najwyiszej wytrzymatosci konstrukcji. Listwy wsuwane beda montowane do
pionowych listew nosnych montowanych za pomoca specjalistycznych hakéw o wymiarach dostosowanych
do typu dachéwki, przykrecanych bezposrednio do krokwi/ptatew dachowych.

1.6.4 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz
zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyskaé wszelkie opisane prawem pozwolenia — jezeli s3
wymagane w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji modutéw PV w zakresie zgodnym
z dokumentacja.

1.6.5 Wymagania stawiane urzadzeniom

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi nalezy uwzglednié¢ urzadzenia, ktdre
umozliwig swoimi parametrami spetnienie wymagar stawianych przez Inwestora.

Proponowane parametry paneli PV :

- powierzchnia pojedynczego kolektora PV powinna by¢ nie mniejsza niz 1,6 m2,

- moc pojedynczego panelu powinna by¢ nie mniejsza niz 460 Wp,
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- napiecie pojedynczego panelu powinno by¢ nie mniejsze niz 44,89 V (przy STC),

- prad pojedynczego panelu powinien by¢ nie mniejszy niz 10,25 A (przy STC),

- sprawno$¢ pojedynczego panelu nie mniejsza niz 20,6%,

- temperaturowy wspotczynnik pradu ISC a [% / K] +0,04 (maksymalna dopuszczalna warto$c¢)

- temperaturowy wspétczynnik mocy PMPP y [% / K] -0,35 (minimalna dopuszczalna wartosé)

- temperaturowy wspoétczynnik napiecia UOC B [% / K] - 0,27 (minimalna dopuszczalna warto$c)

- panele powinny by¢ wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane na lekkiej ramie np.
aluminiowej.

- Panele musza by¢ wyposazone w system, umozliwiajgcy zdalng, indywidualng kontrole produkcji energii
paneli, regulacje mocy i przeptywu w stringach na poziomie panelu.

Proponowane parametry inwerteréw ( falownikéw) DC/AC, systemu zarzadzania i wizualizacji.

- inwertery powinny by¢ 3 - fazowe,

- inwertery powinny posiadac¢ zabezpieczenie odcinajace napiecie przy braku obecnosci sieci zasilajacej,

- inwertery powinny umozliwia¢ komunikacje z siecig ( Ethernet ), posiada¢ modut RS485,

- minimalne napiecie DC na wejsciu inwertera: 200VDC,

- minimalna ilo$¢ trakeréw MPP: 2,

- zakres napieciowy pracy MPP trakeréw: 200V ... 850V,

- stopien ochrony IP65.

- system zarzadzania instalacja powinien umozliwia¢ wizualizacje produkcji energii przez system a takze
kontrole wydajnosci kazdego z zainstalowanych stringdw poprzez sie¢ komputerowg na dowolnym
urzgdzeniu stacjonarnym i przenosnym wyposazonym w odpowiednie oprogramowani systemowe.

Proponowane parametry kabli do paneli PV

- kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

- kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- temperatura pracy kabli powinna by¢ w granicach -40 do + 70 stopni C,

- kable powinny by¢ podwdéjnie izolowane,

- kable powinny posiadac izolacje na napiecie state min 800 VAC/1600 VDC.

1.6.6 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
bedga fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty i sprzet
mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, programem funkcjonalno
— uzytkowym, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wtasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw BHP i odpowiednio zabezpieczyé
wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.
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Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- montaz konstrukcji pod moduty PV,

- montaz modutédw PV na konstrukcji,

- utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz inwerteréw PV,

- montaz ukfadu automatyki,

- wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury,
- uruchomienie ukfadu i regulacje,

- szkolenie obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie niezbgdnych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzer,

- zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

- wykonanie przepustéw w miejscach przej$é tras kablowych przez $ciany, dach lub inne przeszkody,
- uszczelnienie przepustéow

Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiardéw i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan
przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

- odbidr czesciowy,

- odbidr ostateczny,

Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
korncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeéciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan,
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robé6t jest Protokét Ostatecznego
Odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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Wymagania dotyczace szkolenia obstugi
Szkolenie obstugi ma na celu zapoznanie pracownikéw Zamawiajgcego z zamontowanymi urzgdzeniami
i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

2. Czeéc informacyjna

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie
dziatek na ktérych planowana jest realizacji inwestycji.

2.1 Mapa i potozenie obiektéw
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2.2 Nieruchomosci inwestora przeznaczone do projektu

Na wskazanym terenie przeznaczonym dla inwestycji wystepuja zabudowania w postaci obiektéw
uzytecznosci publicznej, obiektéw edukacyjnych i sportowych. Na rysunkach dotaczonych w opracowania
zostaty przedstawione usytuowania poszczegdlnych obiektow.

Adresy inwestycji:

1. Stacja Uzdatniania Wody SUW PAJEWO,

06-420 Gotymin — Osrodek, Pajewo Wielkie 4,

Dziatka ewidencyjna numer: 111/3,

Obreb: Pajewo Wielkie numer obrebu 140204 _2.0020.111/3;

2.3. Zacienienie nieruchomosci

Na dziatkach objetych inwestycjg mogg wystepowa¢ obiekty mogace powodowaé istotne zacienienie np.
drzewa lub kominy wentylacyjne itp. Z powyzszych wzgledéw w takich przypadkach nalezy stosowad
optymalizatory mocy, tam gdzie jest to konieczne, gwarantujagcg maksymalng produktywnos¢ instalacji
w warunkach skomplikowanych dachéw i obecnosci obiektéw lokalnie zacieniajacych panele.

3. Instalacja fotowoltaiczna

Przedstawione opracowanie PFU jest projektem koncepcyjnym i ma stuzyé dla wykonania zaméwienia
zgodnego z procedurg Ustawy prawo zaméwieri publicznych projektéw branzowych (elektryczny,
konstrukcyjny) przez uprawnionych do tego celu projektantéw.

W celu wykonania instalacji fotowoltaicznych o projektowanych mocach na obiektach, wskazana jest na
niektorych obiektach modernizacja istniejacej instalacji elektrycznej i poprawa szczelnosci i wytrzymatosci
pokry¢ dachowych.

3.1. Wymiarowanie systemu PV

Usytuowanie modutéw PV

W celu zapewnienia jak najwiekszej wydajnosci pracy systemu fotowoltaicznego, przyjeto dwa warianty
utozenia modutéw na systemie montazowym. Pierwszy wariant - ufozenie modutéw na systemie
montazowym pod katem 15°-30°, do poziomu dachu, przy zachowaniu odpowiednich odstepéw
technicznych pomigdzy nastepujacymi po sobie rzedami. Takie usytuowanie zapewnia prace instalacji
fotowoltaicznej z nastawieniem na jak najwigksze uzyski w porach wiosenno-letnio-jesiennych, przy
minimalnych stratach uzyskéw podczas pracy w okresach zimowych. Ustalenie granicznego kata zacienienia
(ang. Shading limit angle) na poziomie 20° powoduje, ze jedynie na przetomie grudnia — gdy storice jest
nisko na horyzoncie — dolne partie modutéw umieszczone na systemie montazowym, sg zacienianie
poprzez poprzedzajace je rzedy. dolne rzedy modutdw krétkotrwale sie zacieniajg. Ma to jednak znikomy
wplyw ma uzyski energii elektrycznej. Drugi wariant utozenie modutéw na systemie montazowym tzw.
wschod — zachéd. Taka instalacja polega na utozeniu potowy paneli na wschéd i drugiej potowy na zachéd
pod katem 10°-15°, co daje dtuzszg prace instalacji w ciggu dnia. Ponadto taki system montazu zwieksza
wydajnos¢ zabudowy dachu oraz w niektérych przypadkach pozwala na lepszg prace podczas zacienienia.
Dopuszcza sig takie montaz paneli na gruncie na specjalnie przygotowanej do tego typu montazu
konstrukcji wsporczej, ukierunkowanej jak najbardziej w kierunku potudniowym o kacie nachylenia 25°- 35°.

Moduty fotowoltaiczne

Dla projektowanej instalacji dopuszcza sig i dobiera moduty fotowoltaiczne typu o minimalnej mocy 460 W.
Nominalna moc modutu fotowoltaicznego jest podawana przy temperaturze 25°C i naéwietleniu 1000 W
na 1m? tak wigc przy wysokiej temperaturze otoczenia i duzym nastonecznieniu, jego wydajnosc¢ spada
o okoto 30%. Poprzez obnizenie temperatury zwigkszamy jego wydajnoé¢ w stosunku do zwykiych
modutéw. Wydajno$¢ modutu maleje lub wzrasta o nie wiecej niz 0,42% na kazdy stopiert w stosunku do
wartosci bazowej.

Inwerter

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostang inwertery ktére
zostang zamocowane na konstrukcji montazowej systemu fotowoltaicznego. Ze wzgledu na ich mate
wymiary oraz wage nie wptyng na dodatkowe obcigzenia na poszycie dachowe oraz stopien ochrony IP65
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dopuszcza ich prace na otwartej przestrzeni. Kazdy inwerter posiada minimum 2 sztuki MPPT, co ma
szczegdlne znaczenie przy usytuowaniu modutéw na wschodniej i zachodniej czesci dachu. Urzgdzenie to
jest wyposazone w zintegrowany rejestrator danych z serwera sieciowego, graficzny wyswietlacz
wskazujacy dane operacyjne oraz port USB do instalowania oprogramowania aktualizacji. Dane te mogg by¢
wywotane przez USB lub serwer www. Zastosowany inwerter posiada zabudowany w sobie zespoét
zabezpieczer, ktére mozna w zaleznosci od wymagarn operatora sieci odpowiednio nastawiac.

System montazowy

Z danych widniejacych w projektach branzowych dostarczonych przez Inwestora oraz z wizji lokalnej
w terenie, wynika, Ze na obiektach na ktérych beda projektowana systemy fotowoltaiczne, wystepuja
poszycia dachowe wykonane z nastepujacych materiatéw: papa termozgrzewalna, blachodachéwka oraz
blacha trapezowa.

W kilku przypadkach ze wzgledu na dwa typy dachéw: skosny oraz ptaski, konieczne jest zastosowanie
dwoch typdw konstrukcji wsporczej. Na dach skosny konstrukgji wsporczej z profili aluminiowych
przymocowanej do krokwi dachu, a na dachu ptaskim konstrukcji na tréjkatach wsporczych.

Moze byC tez potrzeba zastosowania systemu montazowego typu wschéd — zachéd, ktéry zapewni
optymalne wykorzystanie matej powierzchni dachu.

Zalecane jest zastosowanie systemu montazowego wsporczego na tréjkatach oraz zastosowanie konstrukcji
wsporczej z profili aluminiowych przymocowanej do krokwi dachu.

Charakterystyka systemu:

Rodzina konstrukcji wsporczych do montazu modutéw fotowoltaicznych na dachu ptaskim lub o niewielkim
nachyleniu (do 20°) powinna sktadac sie z ocynkowanych ram tréjkatnych wykonanych z profili stalowych
lub z aluminium, ktére rozmieszczone w odlegtoéciach nie wiekszych niz 1700 mm, przytwierdzane sg
bezposrednio do podtoza. Kat rozwarcia ram, w zaleznosci od spadku dachu lub potrzeb klienta, moze sie
wahac¢ w granicach 10° - 30°, co definiuje pézniej pochylenie montowanych modutéw PV. Na ramach,
poprzez przektadki izolacyjne, przykrecany jest aluminiowy profil wsporczy o dtugosci maksymalnej 6 m, do
ktorego za pomoca tacznikéw bezposrednio montuje sie moduty PV. W przypadku konstrukcji o rozpietosci
przekraczajacej 6 m profil wsporczy taczy sie za pomoca ceowych tacznikéw aluminiowych

Materiat wykonania:

ocynkowany profil stalowy lub aluminiowy 30x30x3,0 mm —rama

aluminiowy profil wsporczy

Sruby z tbem szesciokatnym ISO 4018 M8x50 A2

nakretki z kotnierzem 1SO 4161 M8 A2

profile dociskowe wykonane z blachy aluminiowej

Przed zastosowaniem wskazanego systemu montazowego, osoba z wskazanymi uprawnieniami powinna
dokonac obliczen konstrukcyjnych i wytrzymatosciowych dachéw. Przy obliczeniach wytrzymatosciowych,
opré6cz wagi konstrukcji montazowej systemu PV, pod uwage nalezy wzigé wszystkie inne czynniki mogace
wptyng¢ na obcigzenie, np.: opady $niegu, ciezar ludzi, ciezar sprzetu budowlanego, ciezar wigzek
kablowych.

Przewody solarne

Pofaczenie poszczegélnych rzedéw modutéw fotowoltaicznych do falownika powinna zostaé zrealizowana
za pomocy kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych
min. 6 mm?. Zostaty one dobrane pod wzgledem obcigzalnoéci pradowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem
dopuszczalnych wartosci spadkéw napiec. Kable faczace poszczegéine moduty fotowoltaiczne (fabrycznie
zamocowane do modutéw) beda mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montazowego paskami
samozaciskowymi. Zastosowane zostang takze koryta kablowe, w ktérych zostang utozone zaréwno
przewody DC jak i AC. Na konicach przewodéw, przytaczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobié
zfaczki o przekroju 6mm2, natomiast na koricach przewodéw podtaczanych do inwertera, nalezy zarobic
ztaczki dostarczone od producenta inwertera — w standardzie co najmniej MC4.

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Nalezy sprawdzi¢ konieczno$¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujgcych norm.
Przy koniecznosci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg norma
PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2. W przypadku kolizji istniejacej instalacji odgromowej z planowang
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instalacjg fotowoltaiczng wymagana jest korekta, przebudowa instalacji odgromowej. W szczegélnym
przypadku wymagany jest demontaz instalacji odgromowej i ponowna jej instalacja.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Nalezy stosowac sie do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC-60364.

Zastosowany inwerter uniemozliwia przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego tez
dodatkowy wytgcznik réznicowopragdowy po stronie instalacji zmiennopragdowej w tym przypadku nie jest
wymagany choc zalecany.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej
Ochrone przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

3.2. Konfiguracja systemu

Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

Do zaciskdw AC inwertera nalezy podtaczy¢ kabel stuzacy do przesytu wyprodukowanej energii i przytaczy¢
go do istniejacej rozdzielni elektrycznej danego budynku. Nalezy pamietac ze moc przytaczeniowa instalacji
fotowoltaicznej nie moze przekraczaé mocy przytaczeniowej danego obiektu. Przy zachowaniu takiej
koncepcji Inwestor nie jest zmuszony do modernizacji istniejgcej instalacji elektrycznej. Wyprodukowana
moc zostanie przesytana tymi samymi liniami zasilajacymi, ktérymi zasilone sg dane obiekty.

Uktad rozliczeniowy instalacji fotowoltaicznej wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczeniowymi wydanymi
przez operatora energetycznego — ENERGA Operator S.A.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

3.3.1. Stadia dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa sktadac sie winna z nastepujacych stadidw:
e Projekt wykonawczy — techniczny
Specyfikacja techniczna
Przedmiar roboét
Kosztorys inwestorski
Inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu a niezbedne do uzyskania odpowiednich
pozwolen
e Dokumentacja powykonawcza

3.3.2 Szczeg6towe cechy zaméwienia dotyczace rozwigzan technicznych

Wykonawca sporzadzi Projekt techniczny — wykonawczy w zakresie niezbednym do uzyskania wszelkich
pozwoleri i uzgodnien. Dokumentacja projektowa winna byé opracowana z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i etykg zawodowa zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje obiektu w dtugim okresie czasu
po najnizszych kosztach eksploataciji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoéci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,

- ochrony érodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia roboét przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, instalacje elektryczne i OZE stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegélnosci:
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> rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projektu technicznego -
wykonawczego i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy,

> stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie
wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

> spos6b wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnoéci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjg techniczng.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowieri umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbiér dokumentaciji

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér korcowy,

- odbiér po okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét,
Zamawiajacy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe po odbiorze ktérych beda dokonywane kolejne
ptatnosci tj.:

| etap - dokumentacja projektowa techniczno — wykonawcza,

Il etap — wykonanie robét budowlanych i wyposazenie obiektu.

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

3.4. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymogami prawa
3.4.1 Przepisy prawne i normy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 - wraz z pzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 — tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156
poz. 1118 - wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowarn zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. 2004
nr 257 poz. 2573 - wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzeénia 2005 r. w sprawie kryteriéw oraz procedur
dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. 2005 nr 186 poz.
1553 - z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady nie s3 niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z p&zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112 poz. 1206),

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 - z péZniejszymi zmianami),
- Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 — z pdzniejszymi zmianami),
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw
biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych
na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.98.126.839)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.03.121.1139)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137)
- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
- PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogélne
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntéw
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
- Innych, ktdrych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych, np.
Uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym — warunki przytaczenia do sieci energetycznej.

3.4.2 Zgodnosc¢ z polityka lokalng

Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w petni zgodny z obowigzujacymi zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ktéry obejmuje caty opracowywany obszar.

3.4.3 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na
terenie budowy oraz wszelkie metody uzyte przy budowie.

3.4.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.4.5 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystapienia do robdt
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

3.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
lokalizacje wykopéw i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
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ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

3.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.4.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beds dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéow od wiasciwych
organdw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadéw zgodnie z odrebnymi
przepisami. Dokumenty potwierdzajgce te czynnosci stanowig element dokumentacji powykonawczej.

3.4.9 Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektorem nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

3.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robét
i temperatur otoczenia. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreélonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

3.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymania nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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3.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagai prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw
autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

3.4.13 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na miesigc przed terminem wbudowania.

3.5 Odbidr Robét
3.5.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koricowy,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.5.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowoé¢ danej czeéci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakog¢ i iloé¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, PFU, SST i uprzednimi ustaleniami.

3.5.3 Odbidr czgsciowy robdt

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

3.5.4 Odbior korncowy robét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilogci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowoséé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
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Inspektora nadzoru. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia powykonawczej dokumentacji
odbiorowej. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

3.5.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1) dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2) szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty) — jesli dotyczy.
5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzgdzen,
6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu — jesli dotyczy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.5.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3.5.7 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych
- Dokumentacja techniczna wykonywania instalacji fotowoltaicznych PV.

Niniejsza specyfikacja zostata sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004).

Opracowat:

mgr inz. MARIUSZ ROMAN

Uprawnienia budowlapg do projektowania i kierowania,
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Karta katalogowa przyktadowa konstrukgji dla typu montazu konstrukeji "E" na GRUNCIE
Konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych

=
Z

Konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych
- wolnostojgca

Konstrukcja W-V2G2
Opis konstrukgcji:
Kompletny system wsporczy umozliwiajagcy zamocowanie dwéch
rzgdow paneli w ukladzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiaty systemu wsporczego:

Stal konstrukcyjna w powtoce Magnelis

lub cynkowana metodg zanurzeniowg PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),

Stal nierdzewna w gatunku AISI 304

Konstrukcja przebadana pod katem wytrzymatosciowym.

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzace w skiad konstrukcji wsporczej, wytgcznie przy
spetnieniu wszystkich warunkéw gwarancji producenta.

Warunki gruntowe dobre; grunt pétzwarty

Warianty montazowe konstrukgcji:

- konstrukcja W-V2K2 - stupy podporowe kotwione do fundamentu
betonowego

- konstrukcja W-V2B2- stupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie

- na zamowienie sruba wkrgcana w grunt do mocowania stupa
podporowego

Szczegot A
BUF... lub PUF

NSMBE+PWEE Zestawienie elementéw

konstrukcji dia ukladu

SAMBX35E

? wertykalnego paneli PV
:
;
: SYMBOL 46 paneli
0
§ szt.
ﬁ CT70H50/2,5F 8
v CT70H50/3,7F 8
H 2 BDFCH100/2,75F 8
_ § LCPTHIF “ CWP41H21/0,75F 8
0 0 CWP40H40/3,05F 2
g S b E CWP40H40/3,2F 2
0 S 0 11F
g § e P | s -
§ |_-CT70H50/2,5F E‘ CWC100H50/3,5F 8
H 5 CWC100H50/3,95F 4
: : CWC100H50/6,3F 8
Lo 1o LC100H50F 16
“3" "‘g”— SGKFM10x20 232
0 0 BUF38 8
J[ i Lo} PUF 88
SAMB8X35E 96
NSMSE 96
PWSE 96

Szczegobtowe informacje dotyczace wyrobéw znajduja sig na stronach 30 - 48
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MAZOWIECKA

: §OKREGOWA
Bl 7 B A

\

P

,ﬂ/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/493/15 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
z2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Mariusz Roman
ur. dnia 30 marca 1983 roku w Przasnyszu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0275/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej K

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ......ccocceeen e i
mgr inz. Krzysztof Latoszek = .

mgr inz. Krzysztof Karol Booss ~ ..ccoccvneevnseiile S e Gumis

, mgr inz. MARIUSZ ;OMAN
7GODNOSC '

Uprawnienia budpwlage do projektowania i kierowania,

%R\’G%NALEM e i




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Mariuszowi Roman
ur. dnia 30 marca 1983 roku w Przasnyszu

numer ewidencyjny MAZ/0275/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

[. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz Z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;,

II. w specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwatifik:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

ZA ZGODNOSG

Otrzymuja: Z ORYG

1. Pan Mariusz Roman | NAtEM
ul. Pultuska 7A mgr inz. MARIUSZ ROMAN
06-425 Karniewo, Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,

. it : o . nadzorowania ikptiolowania S oobe e
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa  bez ogranjtz8d w spes 00y o udoyletven

),

- 5y nspektor Na udowlane W 7a Fe3ie Siec, instalacji ipfzad
3. Glowny Inspekto Nadzoru Budowlanego elektryeznych clr:ktroentycaznz}tf?h
4. ala i cwid MAZ/0275WBE/LS




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TZK-AHX-XZM *

Pan MARIUSZ ROMAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0435/15

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 7 A, 06-425 KARNIEWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza Zozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZAZG@&NDSC

Z ORY GINALEM

mgr inz. MARIUSZ ROMAN
Uprawnienia budgwlang do projektowania i kierowania,
nadzorowania i (wania budowy i robot budowlanych
bez ograni jalnosc cy

w zakre§ie sieci, instalacji i
slekirycznych i elektro *oetycznych
nr ewid. MAZ/EZTE/PWRE/LS

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




rozbudowa bud
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LEGENDA

OBIEKTY ISTNIEJACE

SW—1 - studnia wiercona

SW—2 - studnia wiercona
@l budynek SUW - do rozbudowy
@.. budynek gospodarczy
(3)- zbiomik Sciekéw sanitamych
@1 neutralizator podchlorynu sodu

@l odstojnik popluczyn
@u agregatornia

OBIEKTY PROJEKTOWANE

01 - zbiorniki wybwnawcze 2x100.0 m3
PCPEN-180 . _ brzewody wdy czystej z PVC/PE

\ - przew

-

ZAKLAD PROJEKTOWANIA iecooSaoi
| KANALIZACJI .ﬁ o_.mmu,«z_m

| Obiekt: Rozbudowa stacji cacg_g:_?so%
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1.

CIECHANOW 2023-08-03

Licencja nr PODGK.6642.1428.2023 1402 CL2

Nazwa organu wydajacego licencj¢: ~ Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

2. Licencjobiorca: Biuro Projektowe EL-PROMID

Mariusz Roman
Puttuska 7A
06-425 Karniewo

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:
- Lp R i(izgtt))‘flﬁkator Dt twskionania kepfi OOécé(e)s;]ieSr;;elg)cbesnz;;u/obiektu, do ktorego
B 1 Arkusz mapy zasadniczej w P.1402.2019.39 2023-08-03

postaci drukowanej dz.111/3 Pajewo Wielkie

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do

— wykorzystywania wyszczeg6lnionych w pkt 3 materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dla dowolnych potrzeb
5.

Nie narusza licencji udostepnianie materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przezdicgneﬁobg’orc@ innym
podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4. 7up. ST A By

| G,-(m(l\\‘.\'kl
mgr - o iatadege Qstodka
podpis prganwlubupowgznionej-osoby- %
POUCZENIE Dokurnentacit Geoa=aiy /™

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z p6zn. zm.)
kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotno$ci oplaty za udostepnienie

tych materiatow.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacj¢ autentycznosci licencji:

71e002d-74e2-42bc-878a-d33ed4e24522¢

2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:

https://ciechanow.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php

3) data, godzina, minuta i sekunda w ktdrej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy: a dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne:

2023-08-03 08:17:49

4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej
5)pouczenie o sposobie weryfikacji: o ktorym mowa w pkt 1.

w formularzu na stronie internetowej, o ktorej mowa w pkt 2 wpisa¢ identyfikator o ktorym mowa w pkt 1 i nacisna¢ przycisk Weryfikuj

g




