





                  załącznik nr 3b do umowy nr..........

Wykaz etapów i podetapów realizacji zamówienia wg rodzajów opracowania
B. Aktualizacja opracowania siedliskowego

1. Nadleśnictwo Marcule
     I   -   prace przygotowawcze – ……. % ceny umownej,
     II  -  prace terenowe             – ………..% ceny umownej,

    II.1. Kartowanie siedlisk i pomocnicze powierzchnie typologiczne – ……% ceny umownej,

II.1.1. Obręb Małomierzyce – ……… % ceny umownej,

II.1.2. Obręb Marcule  – ……… % ceny umownej,

         II.2. Podstawowe powierzchnie typologiczne – ………….. % ceny umownej,

         II.3. Analizy glebowe – ……….% ceny umownej

     III – prace kameralne – ………… % ceny umownej,

          III.1. Kameralna aktualizacja opracowania siedliskowego i sporządzenie baz danych– ……%  ceny umownej,

         III.2. Opracowanie zestawień tabelarycznych gleb i siedlisk – ………. % ceny umownej,

         III.3. Wykonanie warstw dotyczących siedlisk, edycja i wydruk map – ……… % ceny umownej, 

        III.4. Opracowanie opisu ogólnego ……… % ceny umownej,

       IV – prace zakończeniowe – ……….% ceny umownej.
B. Aktualizacja opracowania siedliskowego
2. Nadleśnictwo Włoszczowa
     I   -   prace przygotowawcze – ……. % ceny umownej,
     II  -  prace terenowe             – ………..% ceny umownej,

    II.1. Kartowanie siedlisk i pomocnicze powierzchnie typologiczne – ……% ceny umownej,

          II.2. Podstawowe powierzchnie typologiczne – ………….. % ceny umownej,

          II.3. Analizy glebowe – ……….% ceny umownej

     III – prace kameralne – ………… % ceny umownej,

          III.1. Kameralna aktualizacja opracowania siedliskowego i sporządzenie baz danych– ……%  ceny umownej,

  
III.2. Opracowanie zestawień tabelarycznych gleb i siedlisk – ………. % ceny umownej,


III.3. Wykonanie warstw dotyczących siedlisk, edycja i wydruk map – ……… % ceny umownej, 


III.4. Opracowanie opisu ogólnego ……… % ceny umownej,

     IV – prace zakończeniowe – ……….% ceny umownej.
