



# Urząd Miejski w Skoczowie

BZP.271.11.2024

Skoczów, dnia 14.05.2024r.

## ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścianki wspinaczkowej na terenie rekreacyjnym przy ul. Mocko w Skoczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. Ks. J. E. Mocko – etap III”,

zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

ART ROCHER, ul. Stalowa 18, 41-948 Piekary Śląskie

Cena ofertowa: 299 000,00 zł brutto

W oparciu o kryteria wyboru oferty zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oferta ww. Wykonawcy uzyskała 80,00 punktów, a Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W terminie składania ofert tj. do dnia 25.04.2024r. do godz. 08:00 wpłynęła jedna oferta. W tym samym dniu Zamawiający zdecydował się zaprosić Wykonawcę, który złożył tę ofertę do negocjacji, w celu ulepszenia treści oferty. Negocjacje telefoniczne odbyły się dnia 29.04.2024 r. Przedstawiciel Wykonawcy oświadczył, że przeanalizuje szczegółowo złożoną pierwotnie ofertę i złoży ofertę dodatkową. Oferta dodatkowa wpłynęła w terminie składania ofert dodatkowych (tj. do dnia 07.05.2024r.).

Wykaz Wykonawców którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu::

Nr oferty	Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte	Cena ofertowa brutto	Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi	Wysokość kary umownej za nieterminową realizację zadania
1	ART ROCHER ul. Stalowa 18 41-948 Piekary Śląskie	299 000,00 zł	60 m-cy	0,2 %

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Kryteria oceny ofert Liczba pkt w kryterium			Łączna ilość punktów
	Cena ofertowa max – 60 pkt	Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi – 20 pkt	Wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia max – 20 pkt	
1	60,00	20,00	0,00	80,00

NACZELNIK WYDZIAŁU  
INWESTYCJI, ROZWOJU  
I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Katarzyna Halska

BUDMISTRZ

Rajmund Dedio