Przedmiar robét

Lp. | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz |

Razem

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 20688 w m. Dabréwka Koscielna
1/D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

il

1.1|D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

1/Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym  |km
d.1.1|wraz z odtworzeniem pasa drogowego
w km. rob. 0+000 - 0+494; 494,00m

0.494 km 0.49
| | RAZEM | 0.49
1.2|D. 01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu
2|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm za pomocy spycha- |m2
d.1.2|rek na odklad:
w km rob. 0+000 - 0+494
494,00m*2,00m($rednio)=988,00m2
988.00 m2 988.00
| | RAZEM | 988.00
1.3/D.01.03.25 Karczowanie krzakow i podszycia
3|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w [ha
d.1.3{obmiarze uwzgledniono podcigcie nawisajacych konaréw drzew nad skrajnia pionowg
drogi}
przyjeto: 0,02ha
|0.02 ha 0.02
J | RAZEM | 0.02
4|Wywozenie gatezi na odleglos¢ do 2km mp
d.1.3
20.00 mp 20.00
| r | RAZEM | 20.00
1.4/D.01.03.25 Usuniecie zadrzewien
5 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.4|2szt.
2 szt. 2.00
[ | | | RAZEM 2.00
B|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.4|8szt.
8 szt. 8.00
| | RAZEM | 8.00
7|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt
d.1.4|8szt.
[8 lszt,
8|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt
d.1.4|9szt.
9 szt
L] f

8]Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt
d.1.4/8szt.
]B Jszt. |
10| Wywozenie dluzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.4|35szt.*1,00mp ($rednio)=35,00mp
35.00 mp
! | | RAZEM 35.00
11| Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.4(35szt.*1,50mp (srednio)=52,50mp
52.50 mp | 52.50
| | RAZEM | 52.50
12|Wywozenie gatezi na odlegto$é do 2 km mp r [
d.1.4|35szt.*1,50mp ($rednio)=52,50mp
52.50 mp 52.50 l
l | RAZEM | 52.50
1.5/D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni bitumicznej
13|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie m?2
d.1.5|rozjazdy bitumiczne - 35,00m2
35.00 m2 35.00
| | RAZEM 35.00
14| Wywiezienie gruzu z rozbidrki w/w elementéw przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.5|dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego
35,00m2*0,08m=2,80m3
12.80 |m3 2.80
1 T RAZEM | 2.80
1.6/D.01.03.02 Rozbiérka podbudowy
15/ Rozbidrka podbudowy drogi z materiatéw sypkich ms3 l
d.1.6|rozjazdy bitumiczne - 35,00m2*0,30m=10,50m3 ‘
10.50 ms3 10.50 |
[ | | RAZEM | 10.50
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16| Wywiezienie gruzu z rozbiérki w/w elementéw

przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3

Poszcz | Razem A(

d.1.6|dowaniu samochodem samowyladowezym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego
rozjazdy bitumiczne - 35,00m2*0,30m=10,50m3
10.50 m3 10.50
RAZEM | 10.50
1.7/D.01.03.02 Rozebranie przepustow z rur betonowych
17 /Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 30-40 cm m
d.1.7|fi30-40 na zjazdach i rozjazdach - di.42,50m
42.50 m 42.50
| RAZEM 42.50
18 Wywiezienie gruzu z rozbiérki z wymienionych elementow [.w. przy mechanicznym zata- |m3
d.1.7|dowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w migjsce
wskazane przez Zamawiajacego
0,14m3/mb*42,50mb=5,95m3
5.95 m3 5.95
RAZEM | 5.95
1.8/D.01.03.02.27 Rozebranie scianek czolowych
19/Rozebranie przepustéw rurowych - §cianki czotowe m3 \
d.1.8rozbidrka $cianek czotowych przy przepustach fi30-40;
1s2t.”2,00m3($rednio)=2,00m3
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
20 Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementow j.w. przy mechanicznym zata- |m3
d.1.8|dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w migjsce
wskazane przez Zamawiajgcego
2,00m3 ‘
2.00 m3 2.00
| RAZEM | 2.00 |
1.9/D.01.03.02 Demontaz znakow drogowych
21/Pionowe znaki drogowe - demontaz znakéw drogowych szt.
d.1.9/do usunigcia:
0 pow do 0,3m2 - 7szt,
0 pow ponad 0,3m2 - 2szt.
szi. 9.00
RAZEM 9.00
22|Rozebranie stupkow do znakow szt
d.1.9/do usuniecia - 10szt.
10 szt 10.00
| RAZEM 10.00
2/D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne
23|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll fm3
d.2.1|z wbudowaniem w miejscu
741,00m3*40%=294,40m3
294.40 m3 294.40
RAZEM | 294.40
2.2/D.02.01.01 Wykonanie wykopéw z gr. kat. |-V z transportem na odl. do 1 km. (odkiad)
24| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il |m3 { |
d.2.2|z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad. (w tym poczystka rowdw)
494,00m*1,50m3/mb=741,00m3-98,80m3(zdjecie huusu)-21,25m3(roboty rozbiérkowe)-
294,00m3(materiat wbudowany w miejscu)=326,95m3
326.95 m3 326.95
RAZEM 326.95
2.3|D. 02.03.01 Wykonywanie nasypow w gr. kat. I-VI
25|Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowymi o|m2
d.2.3/mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. [lI-1V
284,00m3:0,10=2940,00m2
2940.00 m2 2940.00
RAZEM 2940.00
26| Zaggszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.lll m3
d.2.3/294,00m3
294.00 m3 294.00
RAZEM 294.00

D. 04.00.00 PODBUDOWA

=l

D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
30cm

podioza w gr. kat. I-VI gi. koryta J

27|Koryta wykonywane mechanicznie gt.30cm w gruncie kat. [I-V]

d.3.1|w km rob. 0+000-0+310

str.P - 310,00m*2,80m=868,00m2 (poszerzenie jezdni oraz utwardzone pobocze)
w km rob. 0+310-0+494

str.P - 184,00m*1,30m=239,20m?2 (poszerzenie jezdni)

poszerzenie na tuku przyjeto: 35,00m2

rozjazdy bitumiczne: 75,00m2

m2

Razem:1217,20m2
1217.20

m2

1217.20
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Razem
1217.20

RAZEM
nicznie

3.2|D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mecha
28|Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 m2
d.3.2(gr. 20 cm

w km rob. 0+000-0+310

str.P - 310,00m*2,80m=868,00m2 (poszerzenie jezdni oraz utwardzone pobocze)

w km rob. 0+310-0+494

str.P - 184,00m*1,30m=238,20m2 (poszerzenie jezdni)

poszerzenie na fuku przyjeto: 35,00m2

rozjazdy bitumiczne: 75,00m2

Razem:1217,20m2
1217.20 m?2 1217.20

3.3/D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa gorna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
29|Warstwa gorna podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 |m2
d.3.3/gr. 10cm

w km rob. 0+000-0+310

str.P - 310,00m*2,70m=837,00m2 (poszerzenie jezdni oraz utwardzone pobocze)

w km rob. 0+310-0+494

str.P - 184,00m*1,20m=220,80m2 (poszerzenie jezdni)

poszerzenie na tuku przyjeto: 35,00m2

rozjazdy bitumiczne: 75,00m2

Razem:1167,80m2
l| 1167.80

3.4/D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

— 1167.80

30|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3.4/494,00m*5,00m=2470,00m2
2470.00 m2 [ 2470.00

—2470.00

RAZEM
4/D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA

4.1/D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca
31|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 ¢cm (warst-
d.4.1|wa wigzaca) AC 16W wraz ze skropieniem emulsja asfaltowg

w km rob. 0+000-0+310

str.P - 310,00m*2,60m=806,00m2 (poszerzenie jezdni oraz utwardzone pobocze)

w km rob. 0+310-0+494

str.P - 184,00m*1,10m=202,40m2 (poszerzenie jezdni)

poszerzenie na tuku przyjeto: 35,00m2

rozjazdy bitumiczne: 75,00m2

Razem:1118,40m2
1118.40

1118.40
RAZEM

| 1118.40

32| Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig
d.4.1|odlegtosé 20km)
1118,40m2*0.100=111,84t
111.84

4.2/D.05.03.26a Ulozenie geosiatki do nawierzchni asfaltowych
33|Utozenie geosiatki do nawierzchni asfaltowych
d.4.2/310m*7,50m=2325,00m2

184,00m*6,00m=1104,00m2

3429.00

3429.00

3429.00

4.3/D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa scieralna gr. w-wy 5cm
34 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warst- [m2
d.4.3|wa $cieralna) AC 11S wraz ze skropieniem emulsja asfaltowa

w km rob. 0+000-0+310

310,00m*7,50m=2325,00m2 (poszerzenie jezdni oraz utwardzone pobocze)
w Kkm rob. 0+310-0+494

184,00m*6,00m=1104,00m2 (poszerzenie jezdni)

poszerzenie na tuku przyjeto: 35,00m2

rozjazdy bitumiczne: 75,00m2

Razem:3539,00m2
ISSSQ'OO ma2

35| Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig [t
d.4.3]odlegtos¢ 20km)
3539,00m2*0.128=452,99t
452.99 t

| | RAZEM 452.99 |
| 5/D.06.00.00 ROBOTY WYKONGZENIOWE

[ 5.1|D.06.01.01 Umocnienie skarp

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28064



Przedmiar robét

Lp. Opis i wyliczenia

j.m.
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Razem

36/Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w grun-

tach kat.I-lll
494,00m*2,20m*2str.=2173,60m2
2173.60

d.5.1

ma

m2

2173.60

RAZEM

2173.60

5.2/D.06.01.10 Wykonanie poboczy i zjazdow z mieszanki niezwiazanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 stabilizowanego me-

chanicznie

37|Wykonanie poboczy i zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/

d.5.2|30 gr. 10cm
494,00m*2str.=988,00m-310,00m=678,00m*1,00m=678,00m2
310,00m™0,756m=232,50m2

zjazdy z kruszywa - 350,00m2

Razem:1260,50m2
1260.50

ma

me

1260.50

RAZEM

1260.50

5.3|D.06.02.01.01 i 02 Przepusty pod zjazdami fi40

38|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych w

d.5.3|gruntach suchych kat. -1l

fi40 cm pod zjazdami, rozjazdami
144,00m*0,50m*0,70m=50,40m3
50.40

m3

m3

50.40

RAZEM

50.40

39|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 40 cm
d.5.3/144,00m
144.00

144.00

RAZEM

144.00

40|Lawy fundamentowe Zwirowe stabilizowane cementem w ilosci 150,0kg/m3 gr. 10cm
d.5.3{144,00m*0,44m*0,12m=7,60m3
7.60

m3

m3

7.60

RAZEM

7.60

41|Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.de 3 m z zageszczeniem |
d.5.3 kat.gr. I-1ll
zasypanie wykopu po rurach fi 40cm
50,40m3-26,04m3 (objetos¢ rur-rozplantowaé w miejscu)=24,36m3
24.36

m3

m3

24.36

RAZEM

24.36

5.4/D.06.04.02.04 Oczyszczenie przepustow

42|Oczyszczenie przepustow $r. 1.5 m z namutu do 50% jego $rednicy
d.5.4|przepust 3xfi150 - dt.11,50m*3szt.=34,50m
34.50

m

m

34.50

RAZEM

34.50

5.5/D.06.01.03. Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustéw pod droga i na zjazd

scianek czolowych na zjazdch

ach oraz

wykonanie obrukowania

43|Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub famanego o wys. 16-20 cm na
d.5.5 podsypce cementowo-piaskowej.
przyeto szacunkowo:
na przepuscie 3xfi150 pod drogg (umocnienie wlotu i wylotu):
1szt.5,00m2*2str.=10,00m2
Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw na zjazdach, rozjazdach - fi40 scianki:
14szt.*2str.*5,00m2(przyjeto szacunkowo)=140,00m2
150.00

m2

m2

150.00

RAZEM

150.00

6|D.07.00.00 OZNAKOWANIE

6.1|D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe

44|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do

d.6.1/0.3 m2
10szt.

10

szt

szt.

10.00

RAZEM

10.00

6.2|D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe

45|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-

d.6.2{nad 0.3 m2
4szt.
4

szt.

szt.

4.00

RAZEM

4.00

6.3|D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe

46|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
d.6.3|17szt.
17

szt.

szt.

17.00

RAZEM

17.00

6.4/D.07.01.01 Oznakowanie poziome

47|Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie malowane mechanicznie

d.6.4|P-7¢c
40,00m.*0,06m2/mb=2,40m2
P-7d
270,00m*0,12m/mb=32,40m2
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[Lp. | Opis i wyliczenia | im. | Poszez Razem |
[ 34.80 [m2 [ 34.80 |
i | | RAZEM 34.80
6.5/D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe
48 Bariery ochronne stalowe do przestawienia przy przepuscie 3xfi125 m
d.6.5|przy przepuscie - 32,00m
32.00 m 32.00
| RAZEM | 32.00
7/INNE ROBOTY
7.1| Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
49|Wykonanie projektu organizagiji ruchu drogowego na czas wykonania robét kpl.
d.7.1
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
7.2|Przebudowa linii
50/Rurociagi A 160PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kablatelekomunikacyjnego m
d.7.2/30,00m
30.00 m 30.00
| RAZEM 30.00
7.3/ Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej
51| Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej szt (
d.7.3|5szt.
5 szt 5.00
| RAZEM 5.00
7.4 Inwentaryzacja powykonawcza
52|Inwentaryzacja powykonawcza kpl. {
d.7.4
1 kpl. 1.00
| RAZEM | 1.00
8 WYKONANIE PODZIALU DZIALEK
8.1|Wykonanie podziatu dziatek
53|Wykonanie podziatu dzialek szt.
d.8.1|6szt.
B szt. 6.00
\ | RAZEM s.cﬂ
9|WYKONANIE PROJEKTU - BRANZA DROGOWA
9.1/ Wykonanie projektu
54| Wykenanie projekiu kpl. l j
d.g.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10| WYKONANIE PROJEKTU ORAZ PRZEBUDOWA SIECI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA :‘
10.1|Wykonanie projektu oraz przebudowa sieci telekomunikacyjnej
55|Wykonanie projektu craz przebudowa sieci telekomunikacyjnej kpl.
d.10.
1
1 kpl. 1.00
| RAZEM | 1.00 |
fbigniew Kadziszetuski
prawniony do kierowania, nadzorobenia
iNcontroli budowy drég | abi
~Nr D.O.D.F=16/24
B
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