
 

 

                                                                                                                            Konstancin-Jeziorna,  27.07.2023 r.  

              

                                                                                                                             Do wszystkich 

                                                                                                                             Uczestników postępowania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o szacunkowej 

wartości poniżej progu. Na wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadania: „Przebudowa Oddziału Chorób 

Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej 

i Gastroenterologicznej w Szpitalu Św. Anny w Warszawie”.   Znak sprawy – TP 50/2023. 
 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR 

STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert do 03.08.2023 r. Ze względu na okres 

urlopowy przesunięcie tego terminu pozwoli nam zebrać więcej ofert i przygotować rzetelną ofertę.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.  


