
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3 Wykonywanie badań
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
  
NAZWA INWESTYCJI   :     WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W LAMPACH OŚWIETLENIA MIEJSKIEGO W ŚWIDNICY - ZADANIE 2
INWESTOR   :     GMINA MIASTO SWIDNICA
ADRES INWESTORA   :     UL. ARMII KRAJOWEJ 49; 58-100 SWIDNICA
WYKONAWCA ROBÓT   :     MJ ENERGY SP. J.
ADRES WYKONAWCY   :     UL. ŚWIDERSKA 47; 05-400 OTWOCK

DATA OPRACOWANIA   :     kwiecień 2024 r.

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     I kwartał 2024 r.

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2024 r.

Data zatwierdzenia

mkudyba
Wiersz

mkudyba
Wiersz

mkudyba
Pływające pole tekstowe
Załącznik nr 3b do SOPZ



swidnica_zadanie2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Dokumentacja projektowa
1

d.1
kalk. własna Sporządzenie projektu wykonawczego modernizacji wraz z uzgodnieniem z za-

mawiającym, uzyskaniem wszelkich zgód niezbędnych do realizacji przedmio-
tu zamówienia, w tym uzyskanie pozytywnej opinii konserwatora zabytków w
przypadku użycia zamiennego rozwiązania

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej.
2

d.2
KNNR-W 9
1002-05

Wymiana wysięgników zamontowanych na elewacji budynku szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

3
d.2

KNNR-W 9
1006-02

Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego na
izolowane złącze bezpiecznikowe

szt

250 szt 250.000
RAZEM 250.000

4
d.2

KSNR 9
1004-03

Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych linii kablowych kpl.

1250 kpl. 1250.000
RAZEM 1250.000

3 programowanie opraw
5

d.3
kalk. własna Programowanie opraw - autonomiczny profil redukcji mocy opraw szt

2435 szt 2435.000
RAZEM 2435.000

4 Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń
6

d.4
KNNR 5
1303-01

Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń pomiar

2435 pomiar 2435.000
RAZEM 2435.000

5 Utylizacja zdemontowanych materiałów
7

d.5
Kalk. własna Koszty związane z przekazaniem sodowych źródeł światła do utylizacji szt

2435 szt 2435.000
RAZEM 2435.000

8
d.5

Kalk. własna Koszty związane z utylizacją opraw sodowych (2435 kpl.) oraz pozostałych
materiałów pochodzących z demontażu, dokumenty potwierdzające utylizację
dołączyć jako element Dokumentacji powykonawczej

t

20 t 20.000
RAZEM 20.000

6 Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania
9

d.6
kalk. własna Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.6

kalk. własna Szkolenie z zakresu obsługi systemu sterowania kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 Koszt wykonania i umieszczenia Tablicy informacyjnej dotyczącej źródła finansowania inwestycji, w zakre-
sie, treści i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz. U. poz.
953)

11
d.7

kalk. własna Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena jed-
nostkowa 

[zł]

Wartość [
zł.] (5x6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Dokumentacja projektowa
1

d.1
kalk. własna Sporządzenie projektu wykonawczego modernizacji

wraz z uzgodnieniem z zamawiającym, uzyskaniem
wszelkich zgód niezbędnych do realizacji przedmiotu za-
mówienia, w tym uzyskanie pozytywnej opinii konserwa-
tora zabytków w przypadku użycia zamiennego rozwią-
zania

kpl. 1

Razem dział: Dokumentacja projektowa
2 Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej.
2

d.2
KNNR-W 9
1002-05

Wymiana wysięgników zamontowanych na elewacji bu-
dynku

szt 8
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena jed-
nostkowa 

[zł]

Wartość [
zł.] (5x6)

1 2 3 4 5 6 7
3

d.2
KNNR-W 9
1006-02

Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświet-
lenia zewnętrznego na izolowane złącze bezpiecznikowe

szt 250

4
d.2

KSNR 9 1004-
03

Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetle-
niowych linii kablowych

kpl. 1250

Razem dział: Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej.
3 programowanie opraw
5

d.3
kalk. własna Programowanie opraw - autonomiczny profil redukcji

mocy opraw
szt 2435

Razem dział: programowanie opraw
4 Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń
6

d.4
KNNR 5 1303-
01

Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń pomiar 2435

Razem dział: Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń
5 Utylizacja zdemontowanych materiałów
7

d.5
Kalk. własna Koszty związane z przekazaniem sodowych źródeł

światła do utylizacji
szt 2435

8
d.5

Kalk. własna Koszty związane z utylizacją opraw sodowych (2435
kpl.) oraz pozostałych materiałów pochodzących z de-
montażu, dokumenty potwierdzające utylizację dołączyć
jako element Dokumentacji powykonawczej

t 20

Razem dział: Utylizacja zdemontowanych materiałów
6 Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania
9

d.6
kalk. własna Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1

10
d.6

kalk. własna Szkolenie z zakresu obsługi systemu sterowania kpl. 1

Razem dział: Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania
7 Koszt wykonania i umieszczenia Tablicy informacyjnej dotyczącej źródła finansowania inwestycji, w za-

kresie, treści i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.
U. poz. 953)

11
d.7

kalk. własna Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1

Razem dział: Koszt wykonania i umieszczenia Tablicy informacyjnej dotyczącej źródła finansowania inwestycji, w
zakresie, treści i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz. U. poz.
953)
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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swidnica_zadanie2

Lp. Podstawa Opis Nakłady R M S
1 Dokumentacja projektowa
1

d.1
kalk. własna Sporządzenie projektu wykonawczego modernizacji wraz z uz-

godnieniem z zamawiającym, uzyskaniem wszelkich zgód nie-
zbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym uzyska-
nie pozytywnej opinii konserwatora zabytków w przypadku
użycia zamiennego rozwiązania
obmiar  = 1 kpl.

-- M --
1* projekt wykonawczy

1 szt./kpl.
1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dokumentacja projektowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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swidnica_zadanie2

Lp. Podstawa Opis Nakłady R M S
2 Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej.
2

d.2
KNNR-W 9 1002-05 Wymiana wysięgników zamontowanych na elewacji budynku

obmiar  = 8 szt

-- R --
1* robocizna

1.48 r-g/szt
11.8400

-- M --
2* wysięgnik na elewacji

1 szt./szt
8.0000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

4.0000

-- S --
4* podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny

0.77 m-g/szt
6.1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.2

KNNR-W 9 1006-02 Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia
zewnętrznego na izolowane złącze bezpiecznikowe
obmiar  = 250 szt

-- R --
1* robocizna

1.53 r-g/szt
382.5000

-- M --
2* izolowane złącze bezpiecznikowe

1 kpl./szt
250.0000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

4.0000

-- S --
4* środek transportowy

1 m-g/szt
250.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.2

KSNR 9 1004-03 Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych
linii kablowych
obmiar  = 1250 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.6 r-g/kpl.
750.0000

-- M --
2* przewód YDY 2x2,5 mm2

12 m/kpl.
15000.0000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

4.0000

-- S --
4* samochód wieżowy z balkonem'

0.3 m-g/kpl.
375.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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swidnica_zadanie2

Lp. Podstawa Opis Nakłady R M S
3 programowanie opraw
5

d.3
kalk. własna Programowanie opraw - autonomiczny profil redukcji mocy

opraw
obmiar  = 2435 szt

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/szt
608.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

programowanie opraw
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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swidnica_zadanie2

Lp. Podstawa Opis Nakłady R M S
4 Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń
6

d.4
KNNR 5 1303-01 Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń

obmiar  = 2435 pomiar

-- R --
1* robocizna

0.20 r-g/pomiar
487.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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swidnica_zadanie2

Lp. Podstawa Opis Nakłady R M S
5 Utylizacja zdemontowanych materiałów
7

d.5
Kalk. własna Koszty związane z przekazaniem sodowych źródeł światła do

utylizacji
obmiar  = 2435 szt

-- M --
1* utylizacja lamp sodowych

1 szt/szt
2435.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.5

Kalk. własna Koszty związane z utylizacją opraw sodowych (2435 kpl.) oraz
pozostałych materiałów pochodzących z demontażu, doku-
menty potwierdzające utylizację dołączyć jako element Doku-
mentacji powykonawczej
obmiar  = 20 t

-- M --
1* utylizacja materiałów z demontażu

1 t/t
20.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Utylizacja zdemontowanych materiałów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277
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Wiersz



swidnica_zadanie2

Lp. Podstawa Opis Nakłady R M S
6 Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania
9

d.6
kalk. własna Wykonanie dokumentacji powykonawczej

obmiar  = 1 kpl.

-- M --
1* Dokumentacja powykonawcza

1 szt/kpl.
1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.6

kalk. własna Szkolenie z zakresu obsługi systemu sterowania
obmiar  = 1 kpl.

-- M --
1* Koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia w siedzibie

zamawiającego
1 szt/kpl.

1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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swidnica_zadanie2

Lp. Podstawa Opis Nakłady R M S
7 Koszt wykonania i umieszczenia Tablicy informacyjnej dotyczącej źródła finansowania inwestycji, w

zakresie, treści i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Minis-
trów Dz. U. poz. 953)

11
d.7

kalk. własna Wykonanie dokumentacji powykonawczej
obmiar  = 1 kpl.

-- M --
1* Tablica informacyjna

1 szt/kpl.
1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Koszt wykonania i umieszczenia Tablicy informacyjnej dotyczącej źródła finansowania inwestycji, w zakresie, treści i miejscu uzgodnio-
nym z Zamawiającym (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz. U. poz. 953)

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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swidnica_zadanie2 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2240.0900

RAZEM

Słownie:  
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swidnica_zadanie2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. projekt wykonawczy szt. 1.0000
2. wysięgnik na elewacji szt. 8.0000
3. izolowane złącze bezpiecznikowe kpl. 250.0000
4. przewód YDY 2x2,5 mm2 m 15000.0000
5. Dokumentacja powykonawcza szt 1.0000
6. Koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia w siedzibie zama-

wiającego
szt 1.0000

7. utylizacja lamp sodowych szt 2435.0000
8. utylizacja materiałów z demontażu t 20.0000
9. Tablica informacyjna szt 1.0000

10. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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swidnica_zadanie2 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. środek transportowy m-g 250.0000
2. samochód wieżowy z balkonem' m-g 375.0000
3. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 6.1600

RAZEM

Słownie:  
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