
Wola Bachorna 21 
87-705 Siniarzewo 
tel.: 601 272 667 
mail:kontakt.boi@gmail.com    
www.buroobslugiinwestycji.pl 

               

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół projektowy: 
 
 
 
 
Oświadczenie uczestników procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzający oświadczamy, że 
w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 2018 
r.  poz. 1202 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA:                                                                                                    sierpień 2022 r. 

EGZEMPLARZ:   1 
 

 

NAZWA:  

PROGRAM FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWY  

Nazwa zamówienia  

„Przebudowa z rozbudow ą budynku świetlicy wiejskiej w 
miejscowo ści Murzynko”  

ADRES INWESTYCJI: Murzynko, gmina Gniewkowo, powiat  inowrocławski, woj. kujawsko - 

pomorskie  

NUMER DZIAŁKI: 141, obr ęb Murzynko  

INWESTOR:  GMINA GNIEWKOWO  

ADRES INWESTORA: ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewko wo  

Projektant/ 

Sprawdzający 
Imię i Nazwisko Uprawnienia Specjalność Podpis 

Projektant mgr inż. Kamil Serkowski WKP/0083/POOK/15 KONSTRUKCJA  



Program Funkcjonalno – Użytkowy  

1 

Nazwy i kody  (CPV) robót obj ętych przedmiotem zamówienia 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ę 

45200000-9  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich cz ęści oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej  

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach  

45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne  

71300000-1  Usługi in żynieryjne  

71500000-3  Usługi zwi ązane z budownictwem  

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud owlanych; roboty ziemne  

45220000-5  Roboty in żynieryjne 

45230000-8  
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i k olei; wyrównanie terenu  

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  

45320000-6  Roboty izolacyjne  

45320000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45410000-4  Tynkowanie  

45420000-7  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego  

71320000-7  Usługi in żynieryjne w zakresie projektowania  

71350000-6  Usługi in żynieryjne naukowe i techniczne  

71520000-9  Usługi nadzoru budowlanego  

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziem ne 

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2  Roboty na placu budowy 

45222000-9  
Roboty budowlane w zakresie robót in żynieryjnych, z wyj ątkiem mostów, tuneli, 
szybów i kolei podziemnej 

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz inst alacji elektrycznych 

45321000-3  Izolacja cieplna 

45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyj ne 

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obie któw budowlanych 

71222000-0  Usługi architektoniczne w zakresie prze strzeni 

71322000-1  Usługi in żynierii projektowej w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej 

71325000-2  Usługi projektowania fundamentów 

71327000-6  Usługi projektowania konstrukcji no śnych 
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71521000-6  Usługi nadzorowania placu budowy 
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I. Część opisowa 

II. Część informacyjna 

III. Załączniki 

- rzut przyziemia 
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OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1 Przedmiot zamówienia 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Celem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa z rozbudową 

budynku świetlicy wiejskiej na działce ewidencyjnej o nr 141 w miejscowości Murzynko, gmina Gniewkowo, 

powiat inowrocławski, woj. kujawsko – pomorskie. W ramach zamówienia należy również wykonać 

zagospodarowanie terenu. W skład zamówienia wchodzi: sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie 

pozwolenia na budowę i sporządzenie projektów wykonawczych, a także specyfikacji technicznych 

wykonania robót budowlanych oraz kosztorysów i przedmiarów robót budowlanych. 

W ramach zadania należy wykonać: 

1) Inwentaryzację budowlaną w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania, 

2) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, 

3) Ocenę stanu technicznego budynku w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania, w tym instalacji, 

4) Koncepcję projektową w zakresie objętym zadaniem, 

5) Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy z rozbudową świetlicy, w tym między innymi wymiany 

instalacji i wyposażenia technologicznego, 

6) Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, i opinii dokumentacji, 

7) Dokonanie zgłoszenia i/lub uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 
UWAGA: Wymaga się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca prac budowlanych dokonał wizji lokalnej na 
przedmiotowej działce i na własne ryzyko i koszt dokonał realnej oceny zakresu prac koniecznych do 
wykonania zadania. Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 
towarzyszące do sporządzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia na budowę w 
warunkach lokalnych. Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Wykonawcy prac budowlanych z 
wyceny pełnego zakresu prac jaki należy wykonać w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Zakres 
informacji zawartych w przedmiotowym PFU nie stanowi jednoznacznie wyczerpującego zakresu danych 
dla osiągnięcia zakładanego efektu ekonomicznego i funkcjonalnego zadania (przedsięwzięcia) i 
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy składaniu oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentacji 
wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Jeżeli w niniejszym opracowaniu zastosowano nazwy 
producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu 
właściwości technicznych. Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, 
posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do stosowania w budownictwie a także zapewnić 
sprawność eksploatacyjną.
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2 Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu lub 
zakres robót budowlanych 

W tab. 1. określono charakterystyczne parametry budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Murzynko. 
 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY JEDNOKONDYGNACYJNEJ CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ W BUD. 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

parametr  wartość 
powierzchnia zabudowy: 290,0 m2 

powierzchnia netto pomieszczeń 
świetlicy: 

235,14 m2 

Kubatura netto: 823,43 m3 

wysokość budynku: ~ 6,64 m 
Tabela 1.  Charakterystyczne parametry świetlicy wiejskiej  
 
Zakres robót, które należy objąć projektem i wykonaniem w ramach planowanej przebudowy: 
1) rozbiórka północnego skrzydła, 
2) ocieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwaną, wymiana pokrycia dachowego wraz z 
instalacja odgromową, 
3) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, 
4) termorenowacja elewacji wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych, 
5) wymiana okładziny schodów zewnętrznych, 
6) przebudowa pomieszczeń higieniczno- sanitarnych, 
7) wymiana wykończenia posadzek, 
8) przebudowa instalacji c.o. z gazowym kotłem wraz z wykonaniem płyty pod zbiornik gazu, 
9) przebudowa instalacji wod.- kan., 
10) wymiana włazów studzienek kanalizacji deszczowej, 
11) przebudowa instalacji elektrycznej. 
12) Instalacja alarmowa, 
13) wymiana przyłącza kanalizacyjnego, 
14) Montaż nowego orynnowania dachu z blachy ocynkowanej, 
15) Odtworzenie chodników.  
 

Projekt winien odpowiada ć warunkom stawianym w: 
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 
2) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 i 2351), 
3) Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
4) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 
719), 
5) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), 
6) innym przepisom szczególnym, o ile takie występują, 
7) Polskich i/ lub Europejskich normach. 
 
Dokumentacja projektowa winna zawiera ć: 
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1) projekt budowlany opracowany w oparciu o obowiązujące normy i przepisy, 
2) przedmiary robót sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.), 
3) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) sporządzone wg wymagań 
stawianych Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.). 
 
Projekt budowlany musi obejmowa ć w zależności od potrzeb bran że: 
1) architektoniczną, 
2) konstrukcyjną, 
3) instalację sanitarną, 
4) instalację elektryczną, 
5) kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWiOR, 
6) uzgodnienia wynikające z prawa oraz pisemną akceptację zamawiającego względem wszelkich 
projektowanych rozwiązań. 
 
Wykonawca dostarczy wszelkie urządzenia i elementy wyposażenia wynikające z projektów budowlanych. 
 

3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamów ienia 

Przedmiotem zamówienia jest projekt i realizacja przebudowy z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Murzynko. 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa 

z dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351). Dodatkowo projekt należy na każdym etapie 

uzgadniać z zamawiającym uzyskując pisemne zatwierdzenie. Realizację Robót budowlanych i 

instalacyjnych wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną. Zakres realizacji zgodny z 

projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych (kierownik budowy, 

inspektor nadzoru). Wszelkie wątpliwości w trakcie wykonywania robót wyjaśniać w ramach nadzoru 

autorskiego. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowlanym, wszystkie prace 

wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Typ i rodzaj w/w wyposażenia wykonawca będzie szczegółowo uzgadniał i konsultował z Zamawiającym. 

W przypadku gdy teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub 

przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru bądź ewidencji zabytków prace projektowe należy uzgadniać z 

właściwym Konserwatorem Zabytków. 

Jeżeli inwestycja objęta niniejszym opracowaniem nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przed przystąpieniem do realizacji projektu należy uzyskać warunki zabudowy dla 

przedmiotowego terenu. 
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3.1 Lokalizacja obiektu, stan obecny działki 

Działka nr 141 jest własnością Gminy Gniewkowo i nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Na działce znajduje się budynek świetlicy wiejskiej, której dotyczy zamierzenie 

inwestycyjne. Działka uzbrojona jest w przyłącza wodociągowe i energetyczne. Na terenie działki znajduje 

się zbiornik na nieczystości podłączony do wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe 

odprowadzane na teren zielony działki. Najbliższe sąsiedztwo to budynki gospodarcze i mieszkalne. Do 

działki zapewniony jest istniejący dojazd z drogi publicznej (dz. nr 53), będącej jej północno-wschodnią 

granicą. Od strony zachodniej działka ta graniczy z działką rolną zabudowaną nr 60/3 oraz od strony 

południowo-wschodniej z działką rolną nr 62. Powierzchnia działki zamierzenia inwestycyjnego wynosi 0,08 

ha.  

 

 

Zdjęcie 2.  Lokalizacja świetlicy wiejskiej [https://www.google.pl/maps]  
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Zdjęcie 2.  Lokalizacja świetlicy wiejskiej z zaznaczonym obszarem który nie  podlega zmianom dla danego przedsi ęwzięcia 

(krzyżyk) oraz z cz ęścią do rozbiórki i odbudowy (zakres niezakresowany) or az rozbiórki bez odbudowy (zakreskowany 

obszar) [https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa. php?mapa=polskas] 

 

3.2 Ukształtowanie terenu, warunki gruntowe 
Teren płaski. Warunki posadowienia ław przyjęto dla piasku gliniastego o stopniu plastyczności  IL = 0,30. 
Zwierciadło wody gruntowej przyjęto poniżej poziomu posadowienia budynku. Obiekt należy zaliczyć do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie wykonywania prac ziemnych należy stosować się do 
postanowień normy PN-68/B–06050 oraz punktu 2.4 wg PN-81/B-3020.  

W czasie wykonywania wykopów m.in. pod instalacje poziom wód gruntowych powinien się utrzymywać 
poniżej dna wykopu. W przypadku wystąpienia kolizji w czasie wykonywania robót ziemnych z urządzeniami 
podziemnymi a nie zarejestrowanymi w podkładach mapowych, problem ten należy zgłosić niezwłocznie 
kierownikowi budowy i przerwać prace budowlane. Wody opadowe odprowadzić poza teren budynku. 

3.3 Formy ochrony Przyrody 
W obszarze zaplanowanych inwestycji nie występują tereny objęte obszarową lub punktową formą ochrony 
przyrody. 

3.4 Osuwiska i tereny zagro żone ruchami masowymi 

Inwestycja leży poza obszarem oddziaływania górniczego oraz nie polega na wykonywaniu prac 
geologicznych, wydobywaniu kopalin ze złóż, ani też prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie 
bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów z górotworu. Teren działki nie jest 
położony między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym 
wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego, nie jest także wyspą i przymuliskiem, ani obszarem 
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morskiego pasa nadbrzeżnego. Nie jest również strefą przepływów wezbrań powodziowych. Teren nie jest 
narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych, osuwisk oraz nie jest zagrożony powodzą. 

3.5 Strefa ochrony konserwatorskiej, strefa nadzoru  archeologicznego. 
Teren, na którym będzie realizowany Przedmiot Zamówienia nie znajduje się w granicach ochrony 
konserwatorskiej, brak obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie została wyznaczona strefa nadzoru 
archeologicznego, nie występują również stanowiska archeologiczne.  

 

4 Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe 

Planowana inwestycja zmierza do podniesienia jakości realizowanych zadań oraz do szerszej integracji 
lokalnej społeczności. 
 
W ramach przedsięwzięcia zachowane zostaną obecne funkcje pomieszczeń w południowej części 
budynku. Obiekt zostanie przebudowany w zakresie zgodnym w pkt. 2. Wejście główne do Świetlicy 
zlokalizowano od strony północnej przy drodze wojewódzkiej 246. Wejście główne prowadzi do korytarza w 
którym uwzględniona jest szatnia. Z korytarza można dostać się do toalet znajdujących się po prawej 
stronie, Sali spotkań po lewej stronie oraz do kuchni i magazynu znajdujących się po prawej stronie za 
toaletami. Planuje się częściowe zagospodarowanie terenu między innymi w postaci naziemnej butli na gaz 
propan-butan. 
 

5 Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe 

W tab. 2 zestawiono powierzchnię poszczególnych pomieszczeń świetlicy oraz ich wysokość. 

 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ CAŁEJ ŚWIETLICY 
Nr Nazwa Pow. [m2] Wys. [m] 

0.1 Sala spotkań  163,49 3,75 

0.2  

 

Część południowa świetlicy w miejscowości Murzynko, której nie 
dotyczy dane przedsięwzięcie 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 Korytarz z szatnią 17,34 3,05 

0.8 WC damskie 7,00 3,05 

0.9 WC męskie 6,45 3,05 

0.10 WC dla 
niepełnosprawnych 

11,30 3,05 

0.11 Kuchnia 15,00 3,05 
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0.12 Magazyn 5,84 3,05 

0.13 Komunikacja 8,72 3,05 

Pow. Całkowita 235,14 

Tabela 2. Zestawienie powierzchni, wysoko ści pomieszcze ń   
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6 Informacje ogólne 

6.1 Przedmiot Warunków i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania ogólne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

zaprojektowane i wykonane w ramach zamówienia pn. Przebudowa z rozbudową budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Murzynko. 

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami Prawa Polskiego oraz 

Warunkami Kontraktu (Umową). 

6.2 Zakres stosowania WW 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu funkcjonalno-

użytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót opisanych w niniejszym 

PFU. 

6.3 Zakres robót obj ętych WW 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Warunkami wykonania i 

odbioru robót budowlanych: 

• przygotowania i zasady prowadzenia prac, 
• konstrukcje betonowe i żelbetowe, 
• konstrukcje stalowe, 
• dachy, stropodachy, ściany, podłogi i wykończenia, 
• instalacje i sieci. 

Należy też przeprowadzić rozruch technologiczny poszczególnych instalacji i urządzeń z wyposażeniem i 

przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robót do użytkowania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany do wyboru najlepszych pod względem technicznym, technologicznym i 

ekonomicznym urządzeń, a roboty realizować w sposób gwarantujący osiągnięcie celów opisanych w 

niniejszym dokumencie.  

Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć roboty oraz usunąć w nich wszelkie 

wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, 

przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 

realizacji robót budowlanych, i z należytą starannością. 

6.4 Określenia podstawowe 

Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Ustawa „Prawo budowlane”-  normuje czynności związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i 

rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych 
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dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. 2021 poz. 2351 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami); 

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Roboty” , na które składają 

się Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg 

Kontraktu) oznaczają budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego, 

Urządzenia budowlane- (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Urządzenia”) 

oznaczają urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, place 

postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych; 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie; 

Armatura- Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków i osadów ściekowych oraz 

opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja obsługi instalacji i urz ądzeń– wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i 

eksploatacji instalacji i urządzeń udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu 

Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rękojmi;  

Dokumentacja Powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa– dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 2454 ze zm.); 

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu; 
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Dziennik budowy– opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i projektantem;  

Europejska aprobata techniczna– pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);  

Gwarancja– techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi;  

Hydrant podziemny, nadziemny - urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych 

rozdzielczych służące celom przeciwpożarowym (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę) lub do płukania 

sieci;  

Infrastruktura techniczna- zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 

całości lub części założonych procesów technicznych.  

Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inwestora.  

Inwestor– Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne;  

Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów;  

Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do odprowadzania 

ścieków sanitarnych (bytowych);  

Kanał- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Inwestora (zamawiającego), upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;  

Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przepływu 

ścieków;  

Kolektor grawitacyjny- kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków;  

Kolektor tłoczny- kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków;  

Konstrukcja nawierzchni- układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;  

Krajowa deklaracja zgodno ści– oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną;  
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Kształtki- wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci;  

Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót;  

Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branż 

projektowych. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

Warstwa wi ążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Obiekt budowlany– budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;  

Obszar oddziaływania obiektu– teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 

Odbiory techniczne– wszystkie rodzaje odbiorów częściowych i branżowych potwierdzające prawidłowość 

montażu instalacji i urządzeń i umożliwiające rozpoczęcie rozruchu technologicznego instalacji 

wymagających takiego rozruchu;  

Odpowiednia (bliska) zgodno ść- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych;  

Podło że– grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym 

(przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);  

Polska i/ lub Europejska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie 

konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i 

wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania 

optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i próby 
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sprawdzające prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na 

budowie; 

Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane– tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych;  

Pozwolenie na budow ę– decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;  

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 

techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 

dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia 

techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy 

zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych 

robót;  

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań 

technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;  

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji– całość działań doprowadzających inwestycję 

i obiekt do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałają inwestor, użytkownik, 

wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi w ramach komisji 

rozruchowych. 

Sieci wodoci ągowe - przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu 

i dystrybucji wody pitnej;  

Skrzy żowania- miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 

istniejącego uzbrojenia;  

Teren Budowy- przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i montażowe;  

Teren przyległy do budowy– przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w 

obszarze oddziaływania robót budowlanych;  

Urządzenie budowlane (technologiczne)– urządzenie techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;  

Uzbrojenie terenu– urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.- 
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kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych;  

Użytkownik– Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;  

Właściwy organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;  

Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV)- systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;  

Wymiana (instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących 

zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;  

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną.  

Zadanie, Kontrakt, Przedsi ęwzięcie – przedmiotowe zamówienie pn. Przebudowa z rozbudową budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Murzynko, w ramach którego Wykonawca 

zaprojektuje i wykona roboty. 

Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, 

AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja technicznoruchowa, NN – 

niskie napięcie, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania Ogólne, WWiORB – Warunki Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

Ponadto w przypadku sporów pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotyczącym 

interpretacji postanowień Kontraktu, należy odnosić się do norm bądź aktów prawnych 

regulujących kwestię terminów, definicji, nomenklatury. 

6.5 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje Dokumentację projektową tj. projekt 

budowlany oraz uzyska akceptację Zamawiającego. W zakres projektu wchodzą również wszelkie 

niezbędne ekspertyzy i badania poprzedzające proces projektowy. Szczegółowy zakres oraz wymagania 

dotyczące Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 2 niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego. 

6.6 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą opracować zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU 1 Część opisowa.  
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Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Robót będących przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa 

polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujęty przez Wykonawcę w cenach ryczałtowych (Cenie 

Ofertowej). 

6.7 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

Terenie Budowy, metody użyte przy wykonaniu Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 

prowadzone będą Roboty budowlane. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed 

właścicielem nieruchomości, których teren przekazany został pod Roboty, za wszystkie szkody powstałe na 

tym terenie. Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji uzgodni to z 

Zamawiającym. 

6.8 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zaw ierające dane dotycz ące 

bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie 

(Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 

Informacyjnej oraz ogłoszenia 

zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

6.9 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 

terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 

szczególności: 

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych.  

b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
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ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i osób 

przebywających na terenie OŚ.  

d) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

e) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i 

mostów prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego 

środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt.  

f) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 

doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

6.10 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 2233, z późn. 

zm.), 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r. 

poz. 1973, z późn. zm.). 

- stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r. poz. 779, z późn. zm.). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, możliwością powstania pożaru. 

6.11 Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
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pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

6.12 Ochrona stanu technicznego istniej ącego budynku i infrastruktury 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń oraz 

sąsiadujących obiektów budowlanych w czasie prowadzenia Robót w ich pobliżu. Wykonawca zobowiązany 

jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia, demontażu instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 

powiadomić i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. W przypadku naruszenia urządzeń bądź 

instalacji lub ich uszkodzenia, a także uszkodzenia budynku w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 

zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt 

naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 

Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich 

wystąpienia. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym znajdujące się na Terenie Budowy lub w pobliżu nowe 

obiekty czy sieci objęte szczególną ochroną przed zniszczeniem, tak aby nie doszło do zniszczenia mienia 

własności obcej lub też Zamawiającego. 

6.13 Ograniczenia obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych 

na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni drogowych. Wykonawca odtworzy, w 

ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, 

ponad zakres ujęty w SIWZ. 

6.14 Bezpiecze ństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie urządzenia i systemy muszą być 
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zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami 

dotyczącymi BHP. W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: używanie 

właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i 

kładki, właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., odpowiednie 

drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie, odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy 

i procedury w razie wypadków właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz 

z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami, właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń 

Terenu Budowy, pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji 

powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. Powyższa lista służy 

jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich 

wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. Wykonawca 

opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego 

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

6.15 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 

organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca. 

6.16 Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 

przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy 
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powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, że zaproponowane 

zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

6.17 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Zaplecze dla wykonawcy  

Wykonawca na czas prowadzenia robót jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt zaplecza 

budowy. 

Zabezpieczenie drzew i krzewów  

Przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew i krzewów, 

należy zachować szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu 

korzeniowego. W tym wypadku przed przystąpieniem do prac budowlanych, pnie drzew 

należy odpowiednio zabezpieczyć. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopów 

należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować znacznego obniżenia zwierciadła wody. Stan ten 

może być przyczyną usychania istniejącego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna 

wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku konieczności usunięcia drzew, uzyskanie zgody na ich usunięcie i uiszczenie naliczonych 

opłat za ich usunięcie, a także wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ 

wydający decyzję, a także usunięcie drzew (łącznie z korzeniami) i wywóz wraz z opłatą za składowanie, 

leży po stronie Wykonawcy. 

7 Materiały 

7.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 

budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

- nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
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7.2 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym uzgodnionym z Zamawiającym. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony przez Zamawiającego. 

7.3 Przechowywanie i składowanie Materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach wyznaczonych przez 

Kierownika Budowy w porozumieniu z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy 

należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy nie 

wolno dostarczyć żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: - wymagania 

producenta odnośnie warunków składowania tych Materiałów na terenie budowy. 

7.4 Kwalifikacje wła ściwo ści Materiałów  

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i 

stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dla zakupywanych 

Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych 

prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty takie mają stwierdzić, iż 

odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz 

wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. 

Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i 

przypisać im właściwe atesty. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do 

jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w 

innych językach. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających 

powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 

wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

7.5 Znakowanie Urz ądzeń i Materiałów  

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i 

zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne 

tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 

producenta. 
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7.6 Usługi specjalistów- pracowników Producentów  

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 

podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

7.7 Obsługa serwisowa dostarczonych Urz ądzeń  

Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, przybył na 

teren obiektu w ciągu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu:  

- ustalenia przyczyny awarii, 

- podania sposobu jej usunięcia,  

-ustalenia terminu usunięcia awarii, 

-podania kosztów naprawy. 

W przypadku braku możliwości przywrócenia pracy Urządzenia w ciągu 7 dni, W ramach okresu gwarancji 

Wykonawca zapewni możliwość dostarczenia urządzenia tymczasowego, które zastąpi na czas naprawy 

Urządzenie, które uległo awarii. Dostarczenie urządzenia nastąpi w ciągu 7 dni, od momentu stwierdzenia 

takiego zapotrzebowania. 

 

8 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie, 

projekcie organizacji Robót i Programie. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, nie mogą być wykorzystywane 

do realizacji robót. Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, 

mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami o ile takie są wymagane przepisami prawa. 

Wykonawca b ędzie usuwał na bie żąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spow odowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdac h do terenu budowy. 

 

9 Transport 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia 

materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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Dokumentach Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, 

projektu organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 

bezpieczeństwa. Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o 

nietypowej wadze. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na 

terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód 

spowodowanych takim transportem na swój własny koszt. Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie 

usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków transportu na terenie i poza Terenem 

Budowy. 

 

 

  



Program Funkcjonalno – Użytkowy                                                                                                                     

 

 

21 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

10 Wykonanie robót 

10.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawcę: Programem, projektem organizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

10.2 Prace geodezyjno-kartograficzne  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną, o ile będzie konieczna. 

10.3 Zgodno ść Robót z obowi ązującymi przepisami  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do prowadzenia 

robót budowlanych w obiektach budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i 

drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy 

założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 
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3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 

wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 

7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 

11 Kontroli jako ści robót 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań 

Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, 

są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. Wykonawca dostarczy 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

11.1 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury. 

11.2 Dokumentacja budowy  

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

2) Dziennik budowy, 

3) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

4) Dokumenty Wykonawcy, w szczególności wypełnione karty gwarancyjne, sprawozdania, zaktualizowane 

instrukcje BHP i ppoż. OŚ, instrukcje stanowiskowe, 

5) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, 
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Świadectwa, itp.), 

6) Program Robót, 

7) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

8) Dokumenty zapewnienia jakości, 

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

11) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

11.3 Dokumenty zapewnienia jako ści 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz 

inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą 

wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. 

11.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

W/w dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 

uporządkowany sposób. Wykonawca winien dokonywać archiwizacji, również na nośnikach 

elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

12 Obmiar robót 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót określonych dla danego odcinka lub 

zadania. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. Podstawą płatności jest cena 

ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania 

dodatkowej zapłaty. Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych. 

Obmiar Robót będzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robót niezbędnych do ustalenia 

obiektów inwentarzowych wg klasyfikacji środków trwałych. 

 

13 Odbiór robót 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z warunkami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz z warunkami 

umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą. 
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14 Podstawa płatno ści  

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za zaprojektowanie i 

wykonanie Robót. 

Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie. 

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej będzie obejmować w szczególności: 

- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich niezbędnych 

dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót, 

- Koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w szczególności koszty 

pracy sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji 

projektowej niezbędnej do wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym kontraktem. 

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji. 

Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość użytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 

wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi 

obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

- koszt obsługi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadów, przygotowanie terenu, wykonanie 

niezbędnych konstrukcji pomocniczych, tymczasową przebudowę urządzeń obcych, koszt nadzoru 

właścicieli urządzeń, dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 

oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, eksploatację i utrzymanie zainstalowanych 

urządzeń zabezpieczających, pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaż 

zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, prace porządkowe. 
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- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, 

przeprowadzenia Prób Końcowych, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

15 Przepisy zwi ązane 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 

(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Dokumentacją Projektową i Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN). Postanowienia norm polskich będą miały 

pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich 

postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 
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WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

16 Przygotowanie terenu budowy  

Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19 marca 2003r. z późniejszymi zmianami). 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonać przed rozpoczęciem budowy, co najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub 

utylizacji 

4) ścieków; 

5) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

6) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

7) zapewnienia właściwej wentylacji; 

8) zapewnienia łączności telefonicznej; 

9) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych. 
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17 Wymagania architektoniczne  

Realizację przeprowadzić ściśle na podstawie uprzednio sporządzonego projektu opracowanego ściśle wg 

wymagań Zamawiającego i w porozumieniu z nim. W ramach cz. architektonicznej należy zapewnić: 1) 

możliwość realizowania dotychczasowej działalności świetlicy zgodnie z pkt. 1. 

 

18 Wymagania konstrukcyjne  

Projekt i wykonanie obejmuje przedsięwzięcie pn.: Przebudowa z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Murzynko. 

Roboty budowlane wykonać zgodnie z wytycznymi producenta materiałów, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikające z prawa. Wszelkie 

elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobrać na podstawie obliczeń statyczno- wytrzymałościowych. 

Rozwiązania konstrukcyjne uzgadniać z Zamawiającym. 

18.1 Lokalizacja 
Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest w: 
 
a) II strefie śniegowej- obc. charakterystyczne 0,7kN/m2, 
b) I strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3kN/m2, 
c) umowna głębokość przemarzania gruntu h=1,0m, 
d) wartości charakterystyczne obciążeń technologicznych: 
– 5,0-7,5kN/m2 -  sala świetlicy, 
– 2,0-3,0kN/m2 -  przestrzenie komunikacyjne, 
– 0,4kN/m2 -  dach 

Dopuszcza się możliwość przyjęcia innych wartości obciążeń użytkowych równomiernie rozłożonych, lecz 

zgodnych z normami PN i EN. 

18.2 Kategoria geotechniczna  

Kategorię geotechniczną określić w drodze badań gruntowych, o ile będą konieczne. 

18.3 Rozwi ązania konstrukcyjno- materiałowe  

Na poziomie piwnic: 

1.Zabezpieczenie pomieszczeń i urządzeń przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas robót 

budowlanych; 

2.Wymiana okien (5 szt.) na okna PVC, Umax=0,90 W/m2K - dla całego okna, w kolorze białym, 

wyposażone w nawiewniki higrosterowalne o przepływie min. 30m3/h, 33dB;  

3.Demontaż istniejących parapetów zewnętrznych i wymiana na nowe (5 szt.) z blachy powlekanej 
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ocynkowanej gr. 0,7 mm; 

4.Po montażu stolarki wewnętrzne obróbki stref przyokiennych tynkiem cementowo-wapiennym; 

odtworzenie wykończenia glazury; malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danego 

pomieszczenia (suche/mokre); 

5.Likwidacja istniejącego kotła spalinowego, przeorganizawanie instalacji z.w.u, c.w.u i  c.o. 

Na poziomie parteru: 

1. Zabezpieczenie pomieszczeń i urządzeń przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas robót 

budowlanych; 

2. Prace ziemne w związku z likwidacją i utylizacją istniejących słupów i ich fundamentów; 

3. Wykonanie nowych fundamentów 4 m dalej od działki 60/3 i słupów; 

4. Wykonanie iniekcji poziomej przyposadzkowej wg zaleceń producenta; 

5. Wykonanie napraw murów w miejscach ubytków i zarysowań poprzez przemurowanie i wzmocnienie 

prętami zbrojeniowymi oraz zbrojeniem zszywającym;  

6. Wykonanie nowego nadproża 4xIPE140 ze stali S355JR łączonego ze sobą śrubami M12 kl. 8.8 co 

50cm;  

7.Wymiana okien (3 szt.) na okna PVC, Umax=0,90 W/m2K - dla całego okna, wyposażone w nawiewniki 

higrosterowalne o przepływie min. 30m3/h, 33dB, w części okien zastosować szpros wenecki lub nakładany 

o szer. 18mm, koloru białego oraz montaż luksferów od strony wschodniej w wymiarze 1.0 m x 2.0 m ;  

8. Demontaż istniejących parapetów zewnętrznych i wymiana na nowe (3 szt.) z blachy powlekanej 

ocynkowanej gr. 0,7 mm; 

9. Demontaż istniejących parapetów wewnętrznych i wymiana na nowe (3 szt.) z konglomeratu gr. 30mm; 

10. Montaż rolet antywłamaniowych kl. RC2 (3 szt.); 

11.Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi PVC (4 szt.), o współczynniku Umax=1,30 W/m2K - dla całych 

drzwi;  

12. Po montażu stolarki wewnętrzne obróbki stref przyokiennych i przydrzwiowych tynkiem cementowo-

wapiennym; odtworzenie wykończenia glazury; malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danego 

pomieszczenia (suche/mokre); 

13. Przeorganizowanie i wykonanie nowych instalacji i urządzeń c.w.u., z.w.u., c.o. i gazu; 

14. Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych i innych urządzeń, a także odtworzenie 

kolidujących z pracami instalacji elektrycznych;  
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15. Wykonanie otoku poziomego instalacji odgromowej wokół budynku; 

16. Zerwanie istniejącego gresu w pom. 0.1 i wykonanie nowej posadzki; 

17. Odtworzenie schodów zlikwidowanych po wykonaniu fundamentów słupów; 

18. Likwidacja boazerii w pomieszczeniach;  

19. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych w miejscach wykonania nowych elementów 

konstrukcyjnych; 

20. Usunięcie miejscowych odprysków, luźnych fragmentów powłok i kruszejących tynków na ścianach 

wewnętrznych; 

21. Wyrównanie ścian gładzią i malowanie w kolorach pastelowych; 

22. Wykonanie gładzi na sufitach i malowanie w kolorze ustalonym z inwestorem. 

Na dachu: 

1. Rozbiórka i utylizacja elementów poszycia, rynien i rur spustowych, konstrukcji drewnianej dachu oraz 

części ścian; 

2. Wykonanie nowych wieńcy i trzpieni żelbetowych;  

3. Murowanie ścian z Porothermu kl. 15; 

4. Wykonanie i osadzenie nowych stalowych wiązarów oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych dachu;  

5. Wykonanie nowego poszycia dachu z folii paroprzepuszczalnej, płyt OSB oraz blachy na rąbek;  

6. Przemurowanie kominów, usunięcie odprysków, luźnych fragmentów powłok i kruszejących tynków i 

obłożenie kamieniem elewacyjnym łupanym (łupek) w kolorach szarych, zafugowanie, oczyszczenie i 

impregnacja; 

7. Montaż nowego orynnowania dachu z blachy ocynkowanej; 

8. Wykonanie nowych obróbek blacharskich attyk; 

9. Wykonanie nowych pionów wentylacji grawitacyjnej z rur spiro zaizolowanych i zabezpieczonych przed 

skroplinami; 

10. Montaż nowych wywiewek wentylacyjnych;  

11. Montaż nowej instalacji odgromowej;  

12. Wykonanie nowego konstrukcyjnego rusztu stalowego między wiązarami oraz montaż sufitów 

podwieszanych na profilach systemowych z płyt GKB, GKBI (nad pomieszczeniami mokrymi) oraz GKF 

(nad pomieszczeniem technicznym z gazem); 
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13. Wykonanie nowych warstw dachu wentylowanego - paroizolacja; termoizolacja z podwójnej wełny 

mineralnej (λ=0,038W/mK), gr. 25cm (10cm+15cm); 

14. Montaż nowego włazu ze schodami stalowymi strychowymi o Umax= 0,9 W/m2/K (1 szt.) w 

porozumieniu z inwestorem lub użytkownikiem obiektu; 

15. Wykonanie nowych obróbek okapowych z możliwością wentylowania przestrzeni dachowej; 

Na elewacji bez części północnej: 

1. Demontaż opraw zewnętrznych, urządzeń, przewodów i innych elementów kolidujących z zamierzeniem 

inwestycyjnym;  

2. Skucie odpadających i kruszejących tynków zewnętrznych; 

3. Uzupełnienie wykruszających się i brakujących spoin w murze; 

4. Zabezpieczenie odsłoniętych od zewnętrz istniejących nadproży poprzez oczyszczenie (piaskowanie), 

obłożenie siatką typu Rapitza i wypełnienie zaprawą cementową; 

5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych; 

6. Wykonanie izolacji termicznej na cokołach i ścianach fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego gr. 

16cm o λ= 0,036 W/mK; 

7. Montaż cokołowej obróbki blacharskiej; 

8. Zabezpieczenie fundamentów i ścian fundamentowych poprzez położenie folii kubełkowej; 

9. Wykonanie pionów instalacji odgromowej prowadzonych w specjalnych rurkach podtynkowych oraz 

puszkami rewizyjnymi podtynkowymi w miejscu złączy; 

10. Wykonanie izolacji termicznej ścian budynku ze styropianu EPS frezowanego gr. 18cm o λ= 0,037 

W/mK; 

11. Wykonanie pilastrów płaskich szer. 50cm na narożnikach budynku wysuniętych 2 cm przed lico ściany; 

12. Wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cienkowarstwowego silikatowego na elewacji; 

13. Malowanie elewacji farbami silikatowymi; 

14. Montaż deski elewacyjnej; 

15. Ponowny montaż zdemontowanych wcześniej elementów i urządzeń na elewacji w porozumieniu z 

inwestorem; 

16. Obłożenie cokołu kamieniem łupanym (łupek), zafugowanie, oczyszczenie (piaskowanie) i impregnacja; 

17. Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku; 
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18. Odtworzenie chodników i dojść uszkodzonych po wykonywaniu hydro- i termoizolacji ścian 

fundamentowych;  

19. Montaż daszków zewnętrznych systemowych z poliwęglanu komorowego (2 szt.) oraz markizy (3 szt.) – 

rozmieszczenie wg rys. parteru; 

20. Wykonanie schodów zewnętrznych prowadzących na piętro 1 oraz do piwnicy, osobnymi ciągami 

komunikacyjnymi, wg rys. parteru. 

Na elewacji części północnej: 

Budynek będzie się składał z następujących pomieszczeń:  

Wiatrołap – reguluje temperaturę między warunkami panującymi na zewnątrz a pomieszczeniami wewnątrz 

budynku, 

Korytarz z szatnią – pomieszczenie komunikacyjne, 

Kuchnia z magazynem – pomieszczenie higieniczno – sanitarne, 

Toalety – toalety męskie, damskie dla użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. 

fundamenty - budynek nalezy posadowić na fundamentach bezpośrednich w postaci żelbetowych 

monolitycznych law fundamentowych, z wykorzystaniem betonu o klasie nie mniejszej niz C20/25. Należy 

zapewnić stateczność budynku i bezpieczeństwo posadowienia poprzez wykonanie law fundamentowych 

przenoszących obciążenia na grunt. W razie potrzeby zapewnić wymian gruntu w zależności od wyników 

obliczeń i badan geologicznych podłoża gruntowego. Z fundamentów wyprowadzić bednarkę do wykonania 

instalacji odgromowej. 

ściany zewnętrzne - ściany wykonane z materiałów ceramicznych, betonowych, cementowo- wapiennych z 

wykluczeniem lekkich konstrukcji szkieletowych (m.in. drewnianych), zgodnie z obowiązującymi przepisami 

normami, w tym dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków. Konstrukcja budynku 

ma spełniać wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące normy i przepisy budowlane, 

posadzki - we wszystkich pomieszczeniach obiektu należy przewidzieć posadzki gładkie, nienasiąkliwe i 

łatwo zmywalne - płytki grosowe, (wielkość i kolor ustalić z inwestorem), nasiąkliwość wodna 5, 

wytrzymałość na zginanie 40MPa, twardość 6, odporność na ścieranie klasa IV-V, płytki na styku ze 

ścianami zakończyć cokolikami z materiału posadzkowego. Wszystkie posadzki ocieplone styropianem o 

grubości dobranej do obowiązujących przepis6w w zakresie izolacyjności cieplnej przegr6d zewnętrznych, 

ściany wewnętrzne - grubości ścian konstrukcyjnych -25 cm, oraz ścianki działowe gr.12, W 

pomieszczeniach WC ściany do pełnej wysokości, należy wykonać jako gładkie i łatwo zmywalne. Na 

krawędziach wypukłych ścian i ościeżach należy osadzić narożniki ochronne z kątownika. W korytarzach 

łatwo zmywalne wykończenie do wys. min. 1.5 m. 
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elewacja budynku - kolorystyk budowli ustalono jako stonowana z wyróżnieniem, cokół budynku 

wykończony płytką klinkierowa lub tynkiem mozaikowym (uzgodnić z lnwestorem). Elewacja budynku 

powinna być pokryta tynkiem mineralnym cienkowarstwowym silikonowym. Kolor elewacji ustalić z 

lnwestorem. 

stolarka okienna i drzwiowa - okna z profili PCV o współczynniku min. U=0,9 (W/m2K) w regulowane 

nawiewniki powietrza w górnej części ramy. Nawiewniki o długości min. 30cm. Drzwi wewnętrzne 

przylgowe, okleinowane pełne. Przy doborze drzwi wewnętrznych należy zwrócić uwagę na odporność 

ogniową zastosowanej stolarki. Drzwi do WC z nawiewem w części dolnej o pow. 200 cm2, zaopatrzone w 

samozamykacze. W oknach świetlicy należy przewidzieć rolety zewnętrzne regulowane rocznie do 

zaciemnienia pomieszczeń. Skrzydło drzwi wejściowych - termoizolowana płyta wielowarstwowa 

wypełniona materiałem izolacyjnym. Podwyższona funkcja antywłamaniowości - od strony zawiasów listwa 

z bolcami anty-wyważeniowymi, dwie wkładki patentowe. Próg - aluminium, odporne na ścieranie i inne 

uszkodzenia mechaniczne. 

Na terenie działki: 

1. Prace ziemne i wykonanie płyty pod zbiornik gazu;  

2. Montaż zbiornika gazu i wykonanie wewnątrz działkowych instalacji sanitarnych; 

3. Wyrównanie terenu po pracach ziemnych, obsypka humusem i zasianie trawy; 

4. Prace porządkowe; 

5. Wykonanie opaski wokół budynku. 

Uwaga:  

- Monta ż pokry ć dachowych ściśle wg wytycznych producenta;  

- Sposób przygotowania podło ża i aplikacji ocieplenia i tynku wg technologii pro ducenta;  

- Przebudow ę instalacji wod.- kan. dostosowa ć do wymaga ń obowi ązujących warunków 

technicznych, sposób dostosowania okre ślić w drodze projektu i na podstawie uzgodnie ń; 

- Kolorystyk ę budynku dostosowa ć wg uzgodnie ń; 

- Monta ż zewnętrznych rolet wg wytycznych producenta; 

- Typ i rodzaj okładziny schodów zewn ętrznych uzgodni ć z zamawiaj ącym. 

18.4 Uwagi 

Zaprojektowane materiały winny spełniać parametry stawiane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065, z późn. zm.), w szczególności w zakresie ochrony przeciw 
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pożarowej. Dopuszcza się zmianę opisanych materiałów pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego i w razie potrzeby innych organów. 

 

19 Wymagania dla bran ż- bran ża sanitarna  

19.1 Ogólne wymagania sanitarne 

W obiekcie przebudować instalację c.o. wraz z grzejnikami, uwzględniając wymianę kotła na opał stały na 

nowoprojektowany kocioł gazowy. Przebudować instalację wod.- kan. toalet oraz kuchni. Dla 

projektowanego obiektu należy wykonać przyłącze gazowe od projektowanego zbiornika gazu. 

19.2 Kontrola jako ści 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia- wymagania ogólne. niniejszego opracowania. 

19.3 Kontrola jako ści – materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnie z punktem Aktualne uwarunkowania wykonania 

przedmiotu zamówienia. WW. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 

Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm materiałowych. 

19.4 Kontrola jako ści – kontrola jako ści wykonanych robót 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Rysunkami oraz 

z Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega wykonanie instalacji wewnętrznych zgodnie z obowiązującym 

prawem w odniesieniu do potrzeb Zamawiającego. 

19.5 Kontrola jako ści – badania jako ści robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych.  

Kontroli podlega: 

- szczelność instalacji wodociągowej oraz gazowej wraz z zamontowaną armaturą na ciśnienie, 

- płukanie i dezynfekcja wodociągowej 

- szczelność instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej oraz centralnego ogrzewania, 

- szczelność połączeń kanalizacyjnych i wodociągowej oraz centralnego ogrzewania, 

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- elementy kompensacji, 
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- lokalizacja przyborów sanitarnych, 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

- wielkość spadków przewodów, 

- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej 

Po zakończeniu budowy instalacji wodociągowej i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać 

jej płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 

aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Można uznać, że instalacja jest wypłukana, 

jeżeli wypływająca z niej woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy 

poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. 

Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru, 

należy przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki 

badań bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upoważnionej, wykażą, 

że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

19.6 Kontrola jako ści – próby szczelno ści przewodu wodoci ągowego 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla instalacji wodociągowej. Zaleca się przeprowadzić 

próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-

ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań 

związanych z próbami szczelności są podane w normie. 

Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 

przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:  

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i 

wymaganiami Kontraktu, 
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- odcinki poddawane próbie szczelności powinny mieć wszystkie złącza odkryte oraz w pełni widoczne i 

dostępne, 

- odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

- profil przewodu powinien umożliwiać odpowietrzenie, 

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 

niższa niż 1°C, 

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania, 

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 

jego poziom, 

- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z 

przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania 

temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do 

kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 

minut, 

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 

szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków, 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa 

Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 MPa 

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1 MPa 

Pp = pr + 0,5 MPa 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą PN-B-
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10725: Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. Po zakończeniu próby szczelności należy 

zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki 

prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i 

Inżyniera. 

19.7 Kontrola jako ści – próby szczelno ści instalacji kanalizacyjnej 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

- pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej 

wysokości, 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się 

na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

19.8 Kontrola jako ści – próby szczelno ści instalacji centralnego ogrzewania 

Całość instalacji po zakończeniu montażu należy poddać próbie ciśnieniowej wodnej (ciśnienie próbne 

powinno wynosić 6 bar i należy utrzymać przez 45 minut). Po zakończeniu wszelkich prac montażowych i 

prób ciśnieniowych należy wykonać regulację instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach 

termostatycznych.  

- Zastosowana armatura i urządzenia powinny posiadać aprobatę techniczną IGNIG i atest na znak 

bezpieczeństwa B, 

- Kocioł posiadać musi indywidualne odprowadzenie spalin,  

- Kocioł posiadać musi atesty pozwalające na ich stosowanie w warunkach polskich. 

19.9 Kontrola jako ści – próby szczelno ści instalacji zbiornikowej 

Po wykonaniu instalacji zbiornikowej, stacji odparowania gazu, przyłączy oraz instalacji wewnętrznej należy 

wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-92/M-34503. 

Próbę szczelności dla części: 

- od zbiornika LPG do skrzynki gazowej wykonać na ciśnienie 2 bary  

- instalacja wewnętrzna 2 bary 

Czas trwania próby wynosi 12 godzin. 

- Zastosowana armatura i urządzenia powinny posiadać aprobatę techniczną IGNIG i atest na znak 

bezpieczeństwa B 
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- Wszystkie urządzenia powinny posiadać atesty pozwalające na ich stosowanie w warunkach polskich. 

- Podstawowe wymagania dla instalacji gazowych i elektrycznych: 

- Główny kurek gazowy (elektromagnetyczny zawór odcinający) zlokalizować na zewnątrz budynku, w 

wentylowanej szafce przyściennej. Odległość kurka od poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, 

drzwi lub innego otworu budynku powinna wynosić  min. 0,5 m.  

- Instalacja gazowa, przyłączona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych, powinna być zabezpieczona 

przed wpływem prądów błądzących. 

- Pomieszczenie techniczne należy doposażyć w kratkę wentylacyjną o powierzchni minimum 200 cm2 

zlokalizowaną przy posadce.  

- Wszystkie studzienki i wpusty należy zasyfonować. 

- Urządzenia wymagające zasilanie prądem wykonać według wytycznych producenta urządzenia. 

19.10 Kontrola jako ści – oznakowanie ruroci ągów 

Armaturę zabudowaną na rurociągach należy trwale oznakować w terenie tabliczkami. 

Tabliczki należy wykonać i zamontować zgodnie z obowiązującą normą PN-B- 09700. 

19.11 Obmiar robót 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka lub 

zadania. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 

19.12 Przyj ęcie robót – próby ko ńcowe 

Ogólne zasady wykonania Prób Końcowych Robót i ich przejęcia podano w pkt. Wymagania 

zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia- wymagania ogólne.  

19.13 Podstawa płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt. Wymagania zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia- wymagania ogólne. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać Roboty 

niezbędne do osiągnięcia efektów funkcjonalno-użytkowych wskazanych w niniejszym PFU. 

Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 

- wykonanie robót objętych PFU, w tym wymagane dokumentacje 

- roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 

- wykonanie przekuć, 
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- zakup materiałów i urządzeń, 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 

- montaż rusztowań, 

- montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, 

- wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji 

zbiornikowej na gaz płynny, 

- montaż przyborów i urządzeń, 

- montaż i uruchomienie zestawów hydroforowych, 

- wykonanie wszystkich podejść do przyborów armatury, 

- montaż niezbędnej armatury, 

- montaż kanałów wentylacyjnych, 

- montaż urządzeń, 

- wykonanie wszystkich podejść do urządzeń i armatury, 

- wykonanie Prób i Testów oraz Prób Końcowych, 

- prace porządkowe na Terenie Budowy po robotach. 

19.14 Przepisy zwi ązane- normy 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 

przez przepływ zwrotny 

PN-EN 1092-1:2006 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe. 

19.15 Przepisy zwi ązane- inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. Wykonawca jest ostatecznie 

odpowiedzialny za prawidłowe zaprojektowanie i wyko nanie instalacji wewn ętrznych wod-kan, c.o 

oraz kompletnej instalacji gazowej w budynku świetlicy. Je żeli w Dokumentach Wykonawcy zostan ą 

znalezione bł ędy, pomini ęcia, dwuznaczno ści, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to 

zarówno one jak Roboty zostan ą poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgl ędu na wszelkie zgody 
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lub zatwierdzenia, czy te ż wytyczne podane w PFU. 

 

20 Wymagania dla bran ż- bran ża elektryczna 

20.1 Wytyczne ogólne 

Roboty będą realizowane w oparciu o projekty budowlano – wykonawcze, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze 

zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r. 

- Wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno budowlanymi, 

obowiązującymi normami, 

- Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną 

Dokumentacja projektowa realizowana będzie w oparciu o: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Prawo Budowlane. 

Przepisy budowy PBUE i obowiązujące aktualnie normy: 

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC 

60364-1 

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk PN-IEC 60364-3 

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego PN-IEC 

60364-5-523 

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego PN-IEC 
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60364-5-523 

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

- PN-IEC 60364 

- Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów. PN-EN 61537 

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze PN- IEC 2000/E 60364-6-61. 

- Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC 60364-4-41. 

- Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia .Ochrona przeciwporażeniowa. N SEP – E-001 

- Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E –002. 

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004 

- PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

- PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

- PN-EN 62305-1. ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogolne. 

- PN-EN 62305-2 ochrona odgromowa - Cześć 2: Zarządzenie ryzykiem. 

- PN-EN 62305-3. ochrona odgromowa - Cześć 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowanych i zagrożenia 

życia. 

- PN-EN 62305-4. ochrona odgromowa - Cześć 4: Urządzenia elektryczne elektroniczne w obiektach 

budowlanych. 

- OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA –PN-IEC60364-4-47 

20.2 Ogólne zało żenia projektowe dla przedmiotowego obiektu 

W obiekcie przebudować instalację elektryczną wraz ze skrzynkami elektrycznymi wykonać zgodnie z 

obowiązującymi standardami. W zakresie opracowania znajduję się:  

- instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych w budynku - Instalację gniazd wtyczkowych należy odtworzyć 

po wykonaniu prac budowlanych przewodem YDYpżo 3x2,5mm2 podtynkowo.  

- instalacja elektryczna oświetleniowa w budynku- Istniejącą instalację oświetleniową należy odtworzyć po 

wykonaniu prac budowlanych przewodem YDYpżo 3(4)x1,5 mm2 w bruzdach i podtynkowo;  

- instalacja odgromowa. 

W instalacji elektrycznej powinna być zastosowana ochrona przeciwprzepięciowa zapobiegająca 

przeniesieniu się na instalację wewnętrzną budynku wysokiego potencjału spowodowanego przepięciami. 
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Dla obiektu należy przyjąć III poziom ochrony odgromowej. Jako zwody oraz przewody odprowadzające 

stosować drut stalowy ocynkowany DFeZn ⌀8mm. Uziom wykonać jako otokowy z bednarki stalowej 

ocynkowanej PFeZn 30x4. Do uziomu podłączyć rozdzielnicę oraz metalowe rury przyłączy. Zwody 

pionowe prowadzić w tynku lub dociepleniu w rurach PCV grubościennych. Złącza kontrolne zabudować w 

puszkach kontrolnych w ścianie budynku. Po wykonaniu całości instalacji należy sprawdzić jej rezystencję 

która nie może przekroczyć wartości 10Ω. Wszystkie urządzenia metalowe nad powierzchnią dachu 

podłączyć do instalacji odgromowej. Całą instalację odgromową należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305.  

20.3 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

Podłączenia wykonywanych instalacji należy wykonać po uprzednim wyłączeniu napięcia w sieci zasilającej 

oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia się napięcia. Procedury określające 

zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urządzeniach 

elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez pracowników posiadających zaświadczenia 

kwalifikacyjne SEP. Każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje 

wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 

20.4 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 

zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 

ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń  

– Powołanie kierownika robót. 

– Wyposażenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP 

i P.Poż. 

– Przeprowadzenie szkolenia (instruktażu) pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do 

realizacji robót na stanowiskach pracy. 

– Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej 

pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. 

– Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym. 

– Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa.  

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w robotach elektroinstalacyjnych: 
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– W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej, 

– Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny, 

– Stosować odpowiedni sprzęt BHP. 

20.5 Wymagania dotycz ące zagospodarowania terenu  

Po wykonanych robotach budowlanych teren należy uporządkować i urządzić w sposób niestwarzający 

zagrożenia oraz nie powodujący niszczenia wykonanych robót budowlanych. Wszelkie zniszczenia 

powstałe na skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na własny koszt. 
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1 Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

1.1 Wykaz przepisów prawnych zwi ązanych z projektowaniem i wykonaniem 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r. poz. 1973, z 

późn. zm.) 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r. poz. 779, z późn. zm.) 

4) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r. 

poz. 710, z późn. zm.) 

5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6) Rozporządzenie Ministra  Klimatu  z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 r. 

poz. 10). 

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody. 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 

10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 

719). 

11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126). 

14) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.). 
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15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 

16) Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie 

prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego 

wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. 

1.2 Wykaz norm zwi ązanych z projektowaniem i wykonaniem 
Lp.  Numer normy  Tytuł normy 
1  2  3 
1  PN-EN 62305-1:2008  Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne 
2  PN-EN 62305-2:2008  Ochrona odgromowa — Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

3  PN-B-02151-02:1987  
Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach — Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

4  PN-B-02170:1985  
Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez 
podłoże na budynki 

5  PN-B-02171:1988  Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

6  PN-HD 308 S2:2007  
Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w 
przewodach sznurowych 

7  PN-IEC 364-4-481:1994  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo — Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych — Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

8  PN-EN 12464-1:2004  
Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 

9  PN-HD 60364-1:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 1: 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje 

10  PN-HD 60364-4-41:2009  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona 
przed porażeniem elektrycznym 

11  
PN-IEC 60364-4- 
42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego 

12  
PN-IEC 60364-4- 
43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 

13  PN-IEC 60364-4- 
442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona 
przed przepięciami — Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia 

14  
PN-IEC 60364-4- 
443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona 
przed przepięciami — Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

15  PN-IEC 60364-4- 
444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona 
przed przepięciami — Ochrona przed zakłóceniami 
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elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych 

16  PN-IEC 60364-4- 
45:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed 
obniżeniem napięcia 

17  
PN-IEC 60364-4- 
473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo — 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

18  
PN-IEC 60364-4- 
482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych — Ochrona przeciwpożarowa 

19  
PN-IEC 60364-5- 
51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — 
Postanowienia ogólne 

20  
PN-IEC 60364-5- 
52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
-Oprzewodowanie 

21  
PN-IEC 60364-5- 
523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

22  PN-IEC 60364-5- 
53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

23  
PN-IEC 60364-5- 
534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

24  
PN-IEC 60364-5- 
537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia 

25  PN-HD 60364-5-54:2010  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych 

26  
PN-IEC 60364-5- 
551:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Inne 
wyposażenie — Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

27  
PN-HD 60364-5- 
559:2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
-Inne wyposażenie — Sekcja 559: Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

28  
PN-IEC 60364-5- 
56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Instalacje 
bezpieczeństwa 

29  PN-HD 60364-6:2008  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 6: 
Sprawdzanie 

30  PN-EN 60445:2010  

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 
identyfikacja -Identyfikacja zacisków urządzeń i 
zakończeń przewodów 

31  PN-EN 60446:2010  

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 
identyfikacja -Identyfikacja przewodów kolorami albo 
znakami alfanumerycznymi 
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32  PN-B-01706:1992  
Instalacje wodociągowe — Wymagania w 
projektowaniu 

33  PN-EN 1717:2003  

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 
dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu 
przez przepływ zwrotny 

34  PN-B-10720:1998  
Wodociągi — Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodociągowych — Wymagania i badania 
przy odbiorze 

35  PN-B-02440:1976  
Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej — 
Wymagania 

36  PN-EN 12056-1:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 

37  PN-EN 12056-2:2002  
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 
— Cześć 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie 
układu i obliczenia 

38  PN-EN 12056-3:2002  
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 
— Cześć 3: Przewody deszczowe — Projektowanie 
układu i obliczenia 

39  PN-EN 12056-4:2002  
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 
— Cześć 4: Pompownie ścieków — Projektowanie 
układu i obliczenia 

40  PN-EN 12056-5:2002  
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 
— Cześć 5: Montaż i badania, instrukcje działania, 
użytkowania i eksploatacji 

41  PN-EN 12109:2003  Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

42  PN-EN 13564-1:2004  
Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach — Część 1: 
Wymagania 

43  PN-B-01707:1992  Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu 

45  PN-B-02413:1991  
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie 
instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego — 
Wymagania 

46  PN-B-02414:1999  
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie 
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania 

47  PN-B-02415:1991  
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie 
wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych — 
Wymagania 

48  PN-B-02416:1991  
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie 
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
przyłączonych do sieci cieplnych — Wymagania 

49  PN-C-04607:1993  
Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i 
badania dotyczące jakości wody 

50  PN-EN ISO 6946:2008  
Komponenty budowlane i elementy budynku — Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła — Metoda 
obliczania 

51  
PN-EN ISO 10077- 
1:2007 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — Część 
1: Postanowienia ogólne 

52  
PN-EN ISO 10077- 
2:2005 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — Część 
2: Metoda komputerowa dla ram 

53  PN-EN ISO 10211:2008  
Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepła i 
temperatury powierzchni — Obliczenia szczegółowe 

54  PN-EN 12831:2006  
Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania 
projektowego obciążenia cieplnego 

55  PN-EN ISO 13370:2008  Cieplne właściwości użytkowe budynków — 
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Przenoszenie ciepła przez grunt — Metody obliczania 

56  PN-EN ISO 13789:2008  
Cieplne właściwości użytkowe budynków 
-Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i 
wentylację -Metoda obliczania 

57  PN-EN ISO 14683:2008  
Mostki cieplne w budynkach — Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła — Metody uproszczone i wartości 
orientacyjne 

58  PN-B-02403:1982  Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

59  PN-B-02421:2000  
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Izolacja cieplna 
przewodów, armatury i urządzeń — Wymagania i 
badania odbiorcze 

60  PN-B-02411:1987  
Ogrzewnictwo — Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 
— Wymagania 

61  PN-E-05204:1994  
Ochrona przed elektrycznością statyczną — Ochrona 
obiektów, instalacji i urządzeń — Wymagania 

62  PN-B-10425:1989  
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 
z cegły — Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze 

63  PN-B-02011:1977 PN-B-  Obciążenia w obliczeniach statycznych — Obciążenie 

64  
PN-B-03430:1983 PN-B- 
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej — Wymagania 

65  PN-B-03421:1978  
Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe 
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

66  PN-EN 1507:2007  
Wentylacja budynków — Przewody wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostokątnym — Wymagania 
dotyczące wytrzymałości i szczelności 

67  PN-EN 12237:2005  
Wentylacja budynków — Sieć przewodów — 
Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o 
przekroju kołowym 

68  PN-EN 12097:2007  
Wentylacja budynków — Sieć przewodów — 
Wymagania dotyczące elementów składowych sieci 
przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 

69  PN-EN 779:2005  
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej — 
Określanie parametrów filtracyjnych 

70  PN-C-04753:2002  
Gaz ziemny — Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z 
sieci rozdzielczej 

71  PN-C-96008:1998  
Przetwory naftowe — Gazy węglowodorowe — Gazy 
skroplone C3-C4 

72  PN-EN 1775:2009  
Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynków — 
Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze 
-Zalecenia funkcjonalne 

73  PN-EN 10208-1:2000  
Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych — Rury 
o klasie wymagań A 

74  PN-EN 1359:2004  Gazomierze — Gazomierze miechowe 

75  PN-B-02431-1:1999  
Ogrzewnictwo — Kotłownie wbudowane na paliwa 
gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 — 
Wymagania 

76  PN-HD 60364-7- 701:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-701: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji — Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 
prysznic 

77  

PN-IEC 60364-7- 
702:1999 
PN-IEC 60364-7- 
702:1999/Apl:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -Baseny pływackie i inne 
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78  PN-HD 60364-7- 
703:2007 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny 
zawierające ogrzewacze sauny 

79  
PN-HD 60364-7- 
704:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

80  
PN-IEC 60364-7- 
705:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych 

81  
PN-IEC 60364-7- 
706:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi 

82  
PN-IEC 60364-7- 
714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

83  
PN-HD 60364-7- 
715:2006 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji — Instalacje oświetleniowe o 
bardzo niskim napięciu 

84  
PN-HD 60364-7- 
740:2009 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 
Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje 
elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i 
straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i 
cyrków 

85  PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

86  
PN-EN 61140:2005 PN 
EN 61140:2005/A1:2008 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym — 
Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

88  PN-EN 61293:2000  
Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 
znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego — 
Wymagania bezpieczeństwa 

89  PN-EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia — Oświetlenie awaryjne 
90  PN-EN 50172:2005  Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
91  PN-EN 62305-2:2008  Ochrona odgromowa — Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

92  PN-EN 62305-3:2009  Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia 

93  PN-EN 62305-4:2009  
Ochrona odgromowa — Część 4: Urządzenia 
elektryczne i elektroniczne w obiektach 

94  PN-EN 1363-1:2001  
Badania odporności ogniowej — Część 1: Wymagania 
ogólne 

95  PN-EN 50200:2003  
Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli 
bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach 
zabezpieczających 

96  PN-B-02000:1982  Obciążenia budowli — Zasady ustalania wartości 
97  PN-B-02001:1982  Obciążenia budowli — Obciążenia stałe 

98  PN-B-02003:1982  
Obciążenia budowli — Obciążenia zmienne 
technologiczne — Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe 

99  PN-B-02004:1982  
Obciążenia budowli — Obciążenia zmienne 
technologiczne — Obciążenia pojazdami 

100  PN-B-02005:1986  
Obciążenia budowli — Obciążenia suwnicami 
pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami 

101  PN-B-02010:1980 PN-B- Obciążenia w obliczeniach statycznych — Obciążenie 
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02010:1980/Azl:2006 śniegiem 

102  PN-B-02013:1987  
Obciążenie budowli — Obciążenia zmienne 
środowiskowe — Obciążenie oblodzeniem 

103  PN-B-02014:1988  Obciążenia budowli — Obciążenie gruntem 

104  PN-B-02015:1986  
Obciążenia budowli — Obciążenia zmienne 
środowiskowe — Obciążenie temperaturą 

105  PN-B-03001:1976  
Konstrukcje i podłoża budowli — Ogólne zasady 
obliczeń 

106  PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie 

107  PN-B-03020:1981  
Grunty budowlane — Posadowienie bezpośrednie 
budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie 

108  

PN-B-03150:2000 PN-B- 
03150:2000/Az 1:2001 
PN-B- 
03150:2000/Az2:2003 
PN-B- 
03150:2000/Az3:2004 

Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

109  PN-B-03200:1990  
Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

110  PN-B-03215:1998  
Konstrukcje stalowe — Połączenia z fundamentami — 
Projektowanie i wykonanie 

111  PN-B-03230:1984  
Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt 
warstwowych i żebrowych — Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

112  PN-B-03263:2000  
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
wykonywane z kruszywo wy eh betonów lekkich — 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

113  
PN-B-03264:2002 PN-B- 
03264:2002/Apl :2004 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone — 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

114  
PN-B-03300:2006 PN-B- 
03300:2006/Apl:2008 

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe — Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

115  

PN-EN 1990*): PN-EN 
1991 *): PN-EN 1992*): 
PN-EN 1993*): PN-EN 
1994*): PN-EN 1995*): 
PN-EN 1996*): PN-EN 
1997*): PN-EN 1999*): 

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 
1: Oddziaływania na konstrukcje Eurokod 2: 
Projektowanie konstrukcji z betonu Eurokod 3: 
Projektowanie konstrukcji stalowych Eurokod 4: 
Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych Eurokod 
5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6: 
Projektowanie konstrukcji murowych Eurokod 7: 
części norm) 

116  PN-EN 81-58:2005  
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów — Badania i próby — Część 58: 
Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych 

117  PN-EN 1021-1:2007  
Meble — Ocena zapalności mebli tapicerowanych — 
Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros 

118  PN-EN 1021-2:2007  
Meble — Ocena zapalności mebli tapicerowanych — 
Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia 
zapałki 

119  
PN-EN 1991-1-2:2006 
PN-EN 1991-l- 
2:2006/AC:2009 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-2: 
Oddziaływania ogólne — Oddziaływania na konstrukcje 
w warunkach pożaru 

120  PN-B-02852:2001  
Ochrona przeciwpożarowa budynków — Obliczanie 
gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie 
względnego czasu trwania pożaru 

121  PN-B-02855:1988  
Ochrona przeciwpożarowa budynków — Metoda 
badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i 
spalania materiałów 
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122  PN-B-02867:1990  

Ochrona przeciwpożarowa budynków — Metoda 
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany (w 
zakresie części dotyczącej ścian zewnętrznych przy 
działaniu ognia od strony elewacji) 

123  PN-EN ISO 6940: 2005  
Wyroby włókiennicze — Zachowanie się podczas 
palenia — Wyznaczanie zapalności pionowo 
umieszczonych próbek 

124  PN-EN ISO 6941: 2005  
Wyroby włókiennicze — Zachowanie się podczas 
palenia — Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się 
płomienia na pionowo umieszczonych próbkach 

125  
PN-EN 13501-1+A1: 
2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków — Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień 

126  
PN-EN 13501-2+A1: 
2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków — Część 2: Klasyfikacja na 
podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 
instalacji wentylacyjnej 

126  
PN-EN 13501-3+A1: 
2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków — Część 3: Klasyfikacja na 
podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i 
elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w 
budynkach: ognioodpornych przewodów 
wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających 

127  
PN-EN 13501-4+A1: 
2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków — Część 4: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań odporności ogniowej 
elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu 

128  
PN-EN 13501-5+A1: 
2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków — Część 5: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań oddziaływania ognia 
zewnętrznego na dachy 

129  PN-EN 81-72:2005  

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów — Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowych — Część 72: Dźwigi 
dla straży pożarnej 

130  PN-EN ISO 6940:2005  
Wyroby włókiennicze — Zachowanie się podczas 
palenia — Wyznaczanie zapalności pionowo 
umieszczonych próbek 

131  PN-EN ISO 6941:2005  
Wyroby włókiennicze — Zachowanie się podczas 
palenia — Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się 
płomienia na pionowo umieszczonych próbkach 

141  PN-B-02870:1993  
Badania ogniowe — Małe kominy — Badania w 
podwyższonych temperaturach 

142  PN-N-01256-02:1992  Znaki bezpieczeństwa — Ewakuacja 

143  PN-N-01256-5:1998  
Znaki bezpieczeństwa — Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 
pożarowych 

145  PN-ISO 7010:2006  
Symbole graficzne — Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa — Znaki bezpieczeństwa stosowane w 
miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej 

146  PN-B-02151-3:1999  

Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w 
budynkach — Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych — Wymagania 

147  PN-B-02156:1987  
Akustyka budowlana — Metody pomiaru dźwięku A w 
budynkach 
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148  PN-EN ISO 140-4:2000  

Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w 
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjności od 
dźwięków powietrznych między pomieszczeniami 

149  PN-EN ISO 140-5:1999  

Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w 
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjności 
akustycznej od dźwięków powietrznych ściany 
zewnętrznej i jej elementów 

150  PN-EN ISO 140-6:1999  

Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w 
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjności od 
dźwięków uderzeniowych stropów 

151  PN-EN ISO 140-7:2000  

Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w 
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjności od 
dźwięków uderzeniowych stropów 

152  PN-EN ISO 140 8:1999  

Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w 
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych — Pomiary laboratoryjne tłumienia 
dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym 
stropie wzorcowym 

153  PN-EN ISO 140-12:2001  

Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w 
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych — Część 12: Pomiar laboratoryjny 
izolacyjności od dźwięków powietrznych i 
uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma 
sąsiednimi pomieszczeniami 

154  
PN-EN 20140-3:1999 
PN-EN 20140- 
3:1999/A1:2007 

Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w 
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjności od 
dźwięków powietrznych elementów budowlanych 

155  PN-EN 20140-9:1998  

Akustyka — Pomiary izolacyjności akustycznej w 
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjności od 
dźwięków powietrznych, dla sufitów podwieszonych z 
przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma 
sąsiednimi pomieszczeniami 

156  PN-EN 20140-10:1994  

Akustyka — Pomiary izolacyjności akustycznej w 
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjności od 
dźwięków powietrznych małych elementów 
budowlanych 

157  PN-EN ISO 354:2005  
Akustyka — Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze 
pogłosowej 

158  PN-EN ISO 13788:2003  

Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 
budowlanych i elementów budynku - Temperatura 
powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej 
wilgotności powierzchni i kondensacja 
międzywarstwowa - Metody obliczania 

159  
PN-ENV 1187:2004 PN 
ENV 1187:2004/A1:2007 

Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy 

160  PN-EN 13501-1:2008  
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków — Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień 

161  PN-EN 1092-1:2006  Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, 
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armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- 
Część 1: Kołnierze stalowe. 

162  PN-E 1886:2008  
Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i 
klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne. 

163  PN-EN 1506:2007  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary 

164  PN-EN 12599:2002  
Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 

165  PN-EN 60335-2-80:2007  
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- 
Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-80: Wymagania 
szczegółowe dotyczące wentylatorów 

166  PN-EN 1505:2001  
Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- 
Wymiary. 

167  PN-IEC 60364-1  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres 
przedmiot i wymagania podstawowe 

168  PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 
Ustalanie ogólnych charakterystyk 

169  PN-EN 61537  
Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do 
prowadzenia przewodów 

170  
PN- IEC 2000/E 60364- 
6-61 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie odbiorcze 

171  PN-IEC 60364-4-41  Ochrona przeciwporażeniowa 

172  N SEP –E-001  
Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia .Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

173  N SEP-E –002  Instalacje w obiektach budowlanych 
174  N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
175  PN-IEC60364-4-47  Ochrona Przeciwporażeniowa 
 

1.3 Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

1.4 Uwagi  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 

 

2 Inne informacje i dokumenty niezb ędne do zaprojektowania 
i wykonania robót budowlanych 

2.1 Kopia mapy zasadniczej 

Dołączono w załącznikach do niniejszego opracowania kopię mapy zasadniczej dla terenu objętego 
opracowaniem. 

2.2 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla po trzeb posadowienia 
obiektów 

Nie rozpoznano warunków gruntowo- wodnych. Nie przewiduje się potrzeby wykonywania badań gruntowo- 
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wodnych. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczność Wykonawca jest obowiązany do wykonania badań 
gruntowo- wodnych na własny koszt.  

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  
Nie uzyskano zaleceń konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca po sporządzonej 
koncepcji na podstawie niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego oraz Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego wystąpi, o ile to będzie konieczne do konserwatora zabytków o wydanie 
akceptacji planowanych prac lub wyda warunki jakim winna odpowiadać przedmiotowa inwestycja.    

2.4 Inwentaryzacja zieleni 
Nie sporządzono inwentaryzacji zieleni. W ramach planowanej inwestycji nie planuje się wykonywania 
wycinki drzew. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczność Wykonawca obowiązany jest sporządzić 
inwentaryzacje zieleni na własny koszt. 

2.5 Dane dotycz ące zanieczyszcze ń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Nie dotyczy. 

2.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uci ążliwo ści 
Nie dotyczy. 
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III. Załączniki  


