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Nazwy i kody (CPV) robot obj etych przedmiotem zamdwienia

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e

45200000-9 Robpty bud(’)V\{Iane w zakresie Wznorsz.enia.kornp-lletnych N obiektéw budowlanych
lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wyko ficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi in zynieryjne

71500000-3 Ustugi zwi gzane z budownictwem

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw bud ~ owlanych; roboty ziemne

45220000-5 Roboty in zynieryjne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  ggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i k olei; wyréwnanie terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45320000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi in zynieryjne w zakresie projektowania

71350000-6 Ustugi in zynieryjne naukowe i techniczne

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziem ne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45222000-9 SRZ()yti)(g\)//vti)llj((cj):)evivf:;\i/;;il;rjesie robotin  zynieryjnych, z wyj atkiem mostow, tuneli,

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz inst  alacji elektrycznych

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyj ne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obie  ktéw budowlanych

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie prze  strzeni

71322000-1 Ustugi in zynierii projektowej w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej

71325000-2 Uslugi projektowania fundamentow

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcjino  $nych
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 Przedmiot zamowienia

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Celem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia pn.: Przebudowa z rozbudowa
budynku swietlicy wiejskiej na dzialce ewidencyjnej o nr 141 w miejscowosci Murzynko, gmina Gniewkowo,
powiat inowroctawski, woj. kujawsko — pomorskie. W ramach zaméwienia nalezy réwniez wykonaé
zagospodarowanie terenu. W sktad zamoOwienia wchodzi: sporzadzenie projektu budowlanego, uzyskanie
pozwolenia na budowe i sporzadzenie projektow wykonawczych, a takze specyfikacji technicznych

wykonania rob6t budowlanych oraz kosztoryséw i przedmiaréw robét budowlanych.

W ramach zadania nalezy wykonac:

1) Inwentaryzacje budowlang w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,

2) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,

3) Ocene stanu technicznego budynku w zakresie niezbednym dla realizacji zadania, w tym instalaciji,
4) Koncepcje projektowg w zakresie objetym zadaniem,

5) Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy z rozbudowg swietlicy, w tym miedzy innymi wymiany
instalacji i wyposazenia technologicznego,

6) Uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych, uzgodnien, i opinii dokumentaciji,

7) Dokonanie zgtoszenia i/lub uzyskanie pozwolenia na budowe.

UWAGA: Wymaga sie, aby przed zlozeniem oferty Wykonawca prac budowlanych dokonat wizji lokalnej na
przedmiotowej dzialce i na wilasne ryzyko i koszt dokonat realnej oceny zakresu prac koniecznych do
wykonania zadania. Oferta powinna obejmowa¢ wszystkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace do sporzgdzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia na budowe w
warunkach lokalnych. Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Wykonawcy prac budowlanych z
wyceny petnego zakresu prac jaki nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Zakres
informacji zawartych w przedmiotowym PFU nie stanowi jednoznacznie wyczerpujgcego zakresu danych
dla osiggniecia zakladanego efektu ekonomicznego i funkcjonalnego zadania (przedsiewziecia) i
Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy skiadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamdwienia.
Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegétéw niezbednych do opracowania dokumentacji
wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Jezeli w niniejszym opracowaniu zastosowano nazwy
producentdw lub inne nazwy wilasne, nalezy przyjgé, ze stuzg one wylgcznie doprecyzowaniu opisu
whasciwos$ci technicznych. Uzyte materialy i urzgdzenia winny by¢ w | gatunku jakosciowym i wymiarowym,
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty materialowe do stosowania w budownictwie a takze zapewnic
sprawnos¢ eksploatacyjng.
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2 Charakterystyczne parametry okre slajace wielko $¢ obiektu lub
zakres robot budowlanych

W tab. 1. okreslono charakterystyczne parametry budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Murzynko.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY JEDNOKONDYGNACYJNEJ CZESCI POLNOCNEJ W BUD.
SWIETLICY WIEJSKIEJ
parametr warto$¢
powierzchnia zabudowy: 290,0 m”
powierzchnia netto pomieszczen 235,14 m*
Swietlicy:
Kubatura netto: 823,43 m°
wysokos$é budynku: ~6,64m

Tabela 1. Charakterystyczne parametry swietlicy wiejskiej

Zakres robot, ktére nalezy objg¢ projektem i wykonaniem w ramach planowanej przebudowy:
1) rozbiérka pétnocnego skrzydta,

2) ocieplenie stropodachu wentylowanego metodg wdmuchiwang, wymiana pokrycia dachowego wraz z
instalacja odgromowsa,

3) wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

4) termorenowacja elewacji wraz z izolacjg pionowg $cian fundamentowych,

5) wymiana oktadziny schodéw zewnetrznych,

6) przebudowa pomieszczen higieniczno- sanitarnych,

7) wymiana wykonczenia posadzek,

8) przebudowa instalacji c.0. z gazowym kottlem wraz z wykonaniem ptyty pod zbiornik gazu,
9) przebudowa instalacji wod.- kan.,

10) wymiana wtazOw studzienek kanalizacji deszczowej,

11) przebudowa instalacji elektrycznej.

12) Instalacja alarmowa,

13) wymiana przytgcza kanalizacyjnego,

14) Montaz nowego orynnowania dachu z blachy ocynkowanej,

15) Odtworzenie chodnikow.

Projekt winien odpowiada ¢ warunkom stawianym w:

1) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

2) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 i 2351),
3) Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719),

5) Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

6) innym przepisom szczegdlnym, o ile takie wystepuja,

7) Polskich i/ lub Europejskich normach.

Dokumentacja projektowa winna zawiera  ¢€:
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1) projekt budowlany opracowany w oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy,

2) przedmiary rob6t sporzgdzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2454 ze zm.),

3) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIOR) sporzadzone wg wymagan
stawianych Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).

Projekt budowlany musi obejmowa ¢ w zaleznos$ci od potrzeb bran ze:

1) architektoniczng,

2) konstrukcyjna,

3) instalacje sanitarna,

4) instalacje elektryczna,

5) kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWIOR,

6) uzgodnienia wynikajgce z prawa oraz pisemng akceptacje zamawiajgcego wzgledem wszelkich
projektowanych rozwigzan.

Wykonawca dostarczy wszelkie urzadzenia i elementy wyposazenia wynikajgce z projektéw budowlanych.

3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamow ienia

Przedmiotem zamowienia jest projekt i realizacja przebudowy z rozbudowg budynku $Swietlicy wiejskiej w

miejscowosci Murzynko.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa
z dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351). Dodatkowo projekt nalezy na kazdym etapie
uzgadnia¢ z zamawiajacym uzyskujgc pisemne zatwierdzenie. Realizacje Robét budowlanych i
instalacyjnych wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg budowlang. Zakres realizacji zgodny z
projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych (kierownik budowy,
inspektor nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robét wyjasnia¢é w ramach nadzoru
autorskiego. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowlanym, wszystkie prace

wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczegétowo uzgadniat i konsultowat z Zamawiajgcym.

W przypadku gdy teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub
przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru badz ewidencji zabytkéw prace projektowe nalezy uzgadnia¢ z

wihasciwym Konserwatorem Zabytkow.
Jezeli inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy uzyska¢ warunki zabudowy dla

przedmiotowego terenu.
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3.1 Lokalizacja obiektu, stan obecny dziafki

Dziatka nr 141 jest wlasnoscig Gminy Gniewkowo i nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Na dzialce znajduje sie budynek s$wietlicy wiejskiej, ktérej dotyczy zamierzenie
inwestycyjne. Dzialka uzbrojona jest w przylacza wodociggowe i energetyczne. Na terenie dzialki znajduje
sie zbiornik na nieczystosci podigczony do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe
odprowadzane na teren zielony dziatki. Najblizsze sgsiedztwo to budynki gospodarcze i mieszkalne. Do
dziatki zapewniony jest istniejgcy dojazd z drogi publicznej (dz. nr 53), bedacej jej péinocno-wschodnig
granicg. Od strony zachodniej dziatka ta graniczy z dziatkg rolng zabudowang nr 60/3 oraz od strony
potudniowo-wschodniej z dziatkg rolng nr 62. Powierzchnia dziatki zamierzenia inwestycyjnego wynosi 0,08
ha.

niszezEws.

©
<

Zdjecie 2. Lokalizacja swietlicy wiejskiej [https://www.google.pl/maps]
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Zdjecie 2. Lokalizacja $wietlicy wiejskiej z zaznaczonym obszarem ktory nie podlega zmianom dla danego przedsi ewzigcia

(krzyzyk) oraz z cz esciag do rozbiérki i odbudowy (zakres niezakresowany) or az rozbiorki bez odbudowy (zakreskowany

obszar) [https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa. php?mapa=polskas]

3.2 Uksztattowanie terenu, warunki gruntowe

Teren ptaski. Warunki posadowienia taw przyjeto dla piasku gliniastego o stopniu plastycznosci 1. = 0,30.
Zwierciadto wody gruntowej przyjeto ponizej poziomu posadowienia budynku. Obiekt nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy stosowaé¢ sie do
postanowien normy PN-68/B—06050 oraz punktu 2.4 wg PN-81/B-3020.

W czasie wykonywania wykopow m.in. pod instalacje poziom woéd gruntowych powinien sie utrzymywac
ponizej dna wykopu. W przypadku wystgpienia kolizji w czasie wykonywania robét ziemnych z urzgdzeniami
podziemnymi a nie zarejestrowanymi w podktadach mapowych, problem ten nalezy zgtosi¢ niezwtocznie
kierownikowi budowy i przerwac¢ prace budowlane. Wody opadowe odprowadzi¢ poza teren budynku.

3.3 Formy ochrony Przyrody

W obszarze zaplanowanych inwestycji nie wystepujg tereny objete obszarowg lub punktowg formg ochrony
przyrody.

3.4 Osuwiska i tereny zagro zone ruchami masowymi

Inwestycja lezy poza obszarem oddziatywania gorniczego oraz nie polega na wykonywaniu prac
geologicznych, wydobywaniu kopalin ze zt6z, ani tez prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz skladowania odpaddéw z gérotworu. Teren dziakki nie jest
potozony miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktérym
wybudowano trase watu przeciwpowodziowego, nie jest takze wyspg i przymuliskiem, ani obszarem




Program Funkcjonalno — Uzytkowy

morskiego pasa nadbrzeznego. Nie jest rowniez strefg przeptywdéw wezbran powodziowych. Teren nie jest
narazony na szkodliwe wptywy robét gorniczych, osuwisk oraz nie jest zagrozony powodzg.

3.5 Strefa ochrony konserwatorskiej, strefa nadzoru archeologicznego.

Teren, na ktérym bedzie realizowany Przedmiot ZamOwienia nie znajduje sie w granicach ochrony
konserwatorskiej, brak obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw, nie zostata wyznaczona strefa nadzoru
archeologicznego, nie wystepujg rowniez stanowiska archeologiczne.

4 0Ogoblne wia sciwo sci funkcjonalno —u zytkowe

Planowana inwestycja zmierza do podniesienia jakosci realizowanych zadan oraz do szerszej integracji
lokalnej spotecznosci.

W ramach przedsiewziecia zachowane zostang obecne funkcje pomieszczen w potudniowej czeéci
budynku. Obiekt zostanie przebudowany w zakresie zgodnym w pkt. 2. Wejscie gtéwne do Swietlicy
zlokalizowano od strony poinocnej przy drodze wojewddzkiej 246. Wejscie gtéwne prowadzi do korytarza w
ktorym uwzgledniona jest szatnia. Z korytarza mozna dosta¢ sie do toalet znajdujgcych sie po prawej
stronie, Sali spotkan po lewej stronie oraz do kuchni i magazynu znajdujgcych sie po prawej stronie za
toaletami. Planuje sie czesciowe zagospodarowanie terenu miedzy innymi w postaci naziemnej butli na gaz
propan-butan.

5 Szczegobtowe wia $ciwo $ci funkcjonalno —u  zytkowe

W tab. 2 zestawiono powierzchnig poszczegdlnych pomieszczen swietlicy oraz ich wysokos¢.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN CALEJ SWIETLICY

Nr Nazwa Pow. [m’] Wys. [m]
0.1 Sala spotkan 163,49 3,75
02

03

04 Czes¢ potudniowa $wietlicy w miejscowosci Murzynko, ktérej nie

dotyczy dane przedsiewziecie

o5

06

0.7 Korytarz z szatnig 17,34 3,05
0.8 WC damskie 7,00 3,05
0.9 WC meskie 6,45 3,05
0.10 WC dla 11,30 3,05

niepetnosprawnych

0.11 Kuchnia 15,00 3,05
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0.12

Magazyn

5,84

3,05

0.13

Komunikacja

8,72

3,05

Pow. Catkowita

235,14

Tabela 2. Zestawienie powierzchni, wysoko $ci pomieszcze h
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6 Informacje ogolne

6.1 Przedmiot Warunkow i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw  wykonania i odbioru robot budowlanych E]
wymagania ogollne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
zaprojektowane i wykonane w ramach zamoéwienia pn. Przebudowa z rozbudowag budynku swietlicy

wiejskiej w miejscowosci Murzynko.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego oraz

Warunkami Kontraktu (Umowa).

6.2 Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WW) stanowig integralng cze$é Programu funkcjonalno-
uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Rob6t opisanych w niniejszym
PFU.

6.3 Zakres robot obj etych WW
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami wykonania i
odbioru rob6t budowlanych:

e przygotowania i zasady prowadzenia prac,

e konstrukcje betonowe i zelbetowe,

» konstrukcje stalowe,

» dachy, stropodachy, $ciany, podtogi i wykoriczenia,
e instalacje i sieci.

Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch technologiczny poszczeg6lnych instalacji i urzadzen z wyposazeniem i

przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Rob6t do uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robét bedgcych przedmiotem Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym, technologicznym i
ekonomicznym urzadzen, a roboty realizowa¢ w spos6b gwarantujgcy osiagniecie celéw opisanych w

niniejszym dokumencie.

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonac i wykonczyé roboty oraz usungé w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczna,
przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi

realizacji rob6t budowlanych, i z nalezytg starannoscia.

6.4 Okre $lenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Ustawa ,Prawo budowlane”™  normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowsg, utrzymaniem i

rozbiorkg obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych
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dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. 2021 poz. 2351 — tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami);

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” , na ktére skladajg
sie Roboty Stale i Roboty Tymczasowe, ktére majg byé zrealizowane przez Wykonawce wg
Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce

obiektu budowlanego,

Urzadzenia budowlane- (zdefiniowane w  Warunkach Kontraktu jako ,Urzadzenia”)
oznaczajg urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, place

postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes$é Rob6t Statych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$c

do stosowania w budownictwie;

Armatura- Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco —
odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem sciekéw i osadow s$ciekowych oraz

opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnych odcinkéw.

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub  obiektem malej architektury,

stanowigcy catosé¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale =zwigzany z gruntem, wydzielony 2z przestrzeni za

pomoca przegrdod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja obstugi instalacji i urz adzeh— wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu

Uzytkownika uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja w rozumieniu Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2454 ze zm.);

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Ilub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem

ruchu;
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Dziennik  budowy— opatrzony pieczecia organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku  wykonywania  robdt, rejestrowania  dokonywanych  odbioréw  robét, przekazywania

polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna— pozytywna ocena przydatno$ci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelienia wymagan podstawowych przez obiekty

budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja— techniczne  zobowigzanie  czasowe  Wykonawcy  zapewniajgce  bezawaryjne

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzace celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do ptukania
sieci;

Infrastruktura techniczna-  zespot maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora.

Inwestor— Instytucja sporzgdzajgca zamowienie inwestycyjne;

Jezdnia- czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kanalizacja sanitarna - kanal stanowigcy calos$é techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania

sciekéw sanitarnych (bytowych);
Kanal- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Inwestora (zamawiajgcego), upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu
sciekow;

Kolektor grawitacyjny- kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;

Kolektor ttoczny- kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow;

Konstrukcja nawierzchni-  ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Krajowa deklaracja zgodno $ci— oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng

odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;
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Ksztaltki- wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium-  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét;

Nadzor autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantow wszystkich branz
projektowych.
Nawierzchnia - warstwa lub  zesp6t warstw sluzgcych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wi gzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudows,

zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyr6wnania nieréwnosci podbudowy lub

profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Obiekt budowlany— budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce

calosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Obszar oddzialywania obiektu— teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepis6w odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne— wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce prawidtowosc
montazu instalacji i urzadzen i umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu technologicznego instalacji

wymagajgcych takiego rozruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju rob6t budowlanych;

Podlo ze— grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drog lub urzadzeniem liniowym

(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polska i/ lub Europejska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie
konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i
wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania

optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe - pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i proby
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sprawdzajgce prawidlowos¢ wykonania robo6t, montazu instalacji, urzgdzen i zachowan na

budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane— tytut prawny wynikajgcy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwolenie na budow e— decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét - projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki

techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu  warunkéw miejscowych oraz na  podstawie

dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia
techniczne, transportowe,  wyposazenie, itd., niezbedne do  wykonania  zamierzonego
przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegélnych robét w  odpowiednim  tempie, przy

zachowaniu wyznaczonych termindw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych

robot;

Przebudowa —  dostosowanie  obiektu  budowlanego do  nowych  potrzeb i rozwigzan

technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji— calos¢ dziatan doprowadzajgcych inwestycje
i obiekt do parametrow eksploatacyjnych, w ktérych wspéidziatajg inwestor, uzytkownik,
wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji
rozruchowych.

Sieci wodoci ggowe- przewdd stanowigcy calosé  techniczno-uzytkowg albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu

i dystrybucji wody pitnej;

Skrzyzowania- miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i

istniejgcego uzbrojenia;
Teren Budowy- przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegty do budowy— przestrzen sasiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w

obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne)— urzagdzenie techniczne zwigzane z  obiektem

budowlanym, zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,;

Uzbrojenie terenu— urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
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kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;
Uzytkownik— Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdélny Stownik Zaméwie n  (CPV)- systemem  klasyfikacji produktow, ustug i robot

budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych

zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy Ilub jako zestaw wyrobéw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkows;

Znak  budowlany —  oznakowanie = wyrobu budowlanego  dopuszczonego do  ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma

zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna.

Zadanie, Kontrakt, Przedsi ewziecie — przedmiotowe zaméwienie pn. Przebudowa z rozbudowg budynku
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Murzynko, w ramach ktérego Wykonawca

zaprojektuje i wykona roboty.

Uzywane  skréty nalezy czyta¢ nastepujgco: AKP — aparatura  kontrolno-pomiarowa,
AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja technicznoruchowa, NN —
niskie napiecie, SN — $rednie napiecie, WO — Wymagania Ogdlne, WWIORB — Warunki Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Ponadto w  przypadku sporéw pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym  dotyczgcym

interpretacji postanowierr Kontraktu, nalezy odnosic sie do norm bgdz aktéw prawnych

regulujgcych kwestie terminow, definicji, nomenklatury.

6.5 Dokumentacja projektowa

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje Dokumentacje projektowa tj. projekt
budowlany oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego. W zakres projektu wchodzg rowniez wszelkie
niezbedne ekspertyzy i badania poprzedzajace proces projektowy. Szczegélowy zakres oraz wymagania

dotyczgce Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 2 niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego.

6.6 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU 1 Czes¢ opisowa.
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Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbednej do
prawidiowego wykonania Robd6t bedacych przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa
polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych (Cenie

Ofertowey).

6.7 0Ogoblne wymagania dotycz gce robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robo6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
Warunkami wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktorych
prowadzone bedg Roboty budowlane. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed
wiascicielem nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji uzgodni to z

Zamawiajgcym.

6.8 Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zaw ierajgce dane dotycz gce

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzgdzenie
(Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia

zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

6.9 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego robét, a w

szczegOlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed

dostepem os6b nieupowaznionych.

b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej

zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

c) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
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ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i 0s6b

przebywajacych na terenie OS.

d) Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakdw,

dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow i
mostow  prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym  jego

srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.
f) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i

doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

6.10 Ochrona s$rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét aktualne przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 2233, z p6zn.

zm.),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r.

poz. 1973, z pdzn. zm.).
- stosowac¢ sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r. poz. 779, z p6zn. zm.).
W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczen zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, mozliwoscig powstania pozaru.

6.11 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, ha terenie baz produkcyjnych, w
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pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

6.12 Ochrona stanu technicznego istniej gcego budynku i infrastruktury

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzagdzen oraz
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robét w ich poblizu. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robo6t, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. W przypadku naruszenia urzadzen badz
instalacji lub ich uszkodzenia, a takze uszkodzenia budynku w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze pézniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Rob6t Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzeh nie moze nastgpi¢ pOzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe
obiekty czy sieci objete szczegdblng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia

wlasnosci obcej lub tez Zamawiajgcego.

6.13 Ograniczenia obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten spos6b uszkodzonych. Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych
na czas trwania Robo6t nalezy wzigé pod uwage nosnosc¢ nawierzchni drogowych. Wykonawca odtworzy, w
ramach kosztdw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego,

ponad zakres ujety w SIWZ.

6.14 Bezpiecze nstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢
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zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami
dotyczacymi BHP. W szczegdélnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia: uzywanie
wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy, wlasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i
ktadki, wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp., odpowiednie
drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie, odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy
i procedury w razie wypadkéw wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz
Z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami, wtasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen
Terenu Budowy, pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowa¢ sie swiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifikacje. Powyzsza lista stuzy
jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich
wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikbw na Terenie Budowy. Wykonawca
opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego
oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

6.15 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw

patentowych pokryje Wykonawca.

6.16 Roéwnowa zno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy [
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywa¢  postanowienia  najnowszego  wydania lub poprawionego  wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe Ilub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce

réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy. RoOznice pomiedzy
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powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢é doktadnie opisane
przez Wykonawce. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, ze zaproponowane
zZmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca

zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

6.17 Urzagdzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Zaplecze dla wykonawcy

Wykonawca na czas prowadzenia robét jest zobowigzany do zapewnienia na wilasny koszt zaplecza

budowy.
Zabezpieczenie drzew i krzewow

Przy  prowadzeniu prac budowlano - montazowych w poblizu drzew i krzewow,
nalezy zachowa¢ szczegdélng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu
korzeniowego. W tym wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopow
nalezy zwrécic uwage, aby nie spowodowac¢ znacznego obnizenia zwierciadla wody. Stan ten
moze by¢ przyczyng usychania istniejgcego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna
wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku koniecznosci usuniecia drzew, uzyskanie zgody na ich usuniecie i uiszczenie naliczonych
opfat za ich usuniecie, a takze wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbiér nasadzen przez organ
wydajacy decyzje, a takze usuniecie drzew (tgcznie z korzeniami) i wywOz wraz z optatg za sktadowanie,

lezy po stronie Wykonawcy.

7 Materialy
7.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byé¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdélnosci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem

deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegélnosci PFU,
- nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.
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7.2 Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym uzgodnionym z Zamawiajgcym. Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie

niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez Zamawiajgcego.

7.3 Przechowywanie i skladowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do Robdt. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach wyznaczonych przez
Kierownika Budowy w porozumieniu z Zamawiajagcym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Czas przechowywania Materialéw i Urzgdzen na Terenie Budowy
nalezy zminimalizowa¢ poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.
Urzadzenia i materialy nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie
wolno dostarczy¢é zadnych Materialdbw dopdki nie bedg spelnione nastepujgce warunki: - wymagania

producenta odnosnie warunkow sktadowania tych Materialéw na terenie budowy.

7.4 Kwalifikacje wla sciwo sci Materiatow

Materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dla zakupywanych
Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcédw protokoty z przeprowadzonych
prob, ktore sa reprezentatywne dla dostarczonych Materiatléw i Urzgdzen. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz
odnosne Materiaty i Urzgdzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz
wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawa¢ wyniki przeprowadzonych prob.
Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i
przypisa¢ im wtasciwe atesty. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do
jakichkolwiek czesci Rob6t odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w
innych jezykach. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych
powyzszg zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan

wynikajacych z tego Kontraktu i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

7.5 Znakowanie Urz gdzen i Materiatéw

Znakowanie Urzgdzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne

producenta.
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7.6 Ustugi specjalistéw- pracownikow Producentéw

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw $wiadczone

podczas przeprowadzania Rob6t budowlanych ptaci Wykonawca.

7.7 Obstuga serwisowa dostarczonych Urz  gdzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na

teren obiektu w ciggu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu:
- ustalenia przyczyny awarii,

- podania sposobu jej usuniecia,

-ustalenia terminu usuniecia awarii,

-podania kosztow naprawy.

W przypadku braku mozliwosci przywrécenia pracy Urzgdzenia w ciggu 7 dni, W ramach okresu gwarancji
Wykonawca zapewni mozliwosé dostarczenia urzgdzenia tymczasowego, ktére zastgpi na czas naprawy
Urzadzenie, ktore ulegto awarii. Dostarczenie urzadzenia nastgpi w ciggu 7 dni, od momentu stwierdzenia

takiego zapotrzebowania.

8 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie,
projekcie organizacji Rob6t i Programie. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
Robd6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, nie mogg byé wykorzystywane
do realizacji rob6t. Postugiwa¢ sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,

mogace sie okazaé odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

Wykonawca b edzie usuwat na bie zgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spow  odowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdac h do terenu budowy.

9 Transport

Stosowane s$rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia

materiatdw w taki sposdb, aby zapewnione bylo prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
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Dokumentach Kontraktowych. Nie mogg one wptywac¢ niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i
wlasciwosci przewozonych materialtdbw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc robo6t i wkasciwosci przewozonych towaréw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych,
projektu organizacji rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania
przepisdw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa. Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o
nietypowej wadze. Samochody o nadmiernym nacisku na 0$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na
terenie zakonczonych rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd
spowodowanych takim transportem na swoj wlasny koszt. Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie
usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg srodkéw transportu na terenie i poza Terenem

Budowy.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

10 Wykonanie robét

10.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakos$¢
zastosowanych Materiatdbw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem, projektem organizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, poprawione przez

Wykonawce na wilasny koszt.

10.2 Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié petng obstuge geodezyjna, o ile bedzie konieczna.
10.3 Zgodno $¢ Rob6t z obowi gzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do prowadzenia
rob6t budowlanych w obiektach budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczenhstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczehstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i

drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy

zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

- usuwania sciekdéw, wody opadowej i odpaddw,
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3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0s6b

trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.

11 Kontroli jako $ci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania Materialéw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢,
sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. Wykonawca dostarczy
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty

prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

11.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury.

11.2 Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczeg6lnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2) Dziennik budowy,

3) Protokoly przekazania Terenu Budowy,

4) Dokumenty Wykonawcy, w szczegolnosci wypetnione karty gwarancyjne, sprawozdania, zaktualizowane

instrukcje BHP i ppoz. OS, instrukcje stanowiskowe,

5) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
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Swiadectwa, itp.),

6) Program Robdt,

7) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,

8) Dokumenty zapewnienia jakosci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

11.3 Dokumenty zapewnienia jako S$ci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda

wymagane podczas Odbioréw i Prob Kohcowych Robét.

11.4 Przechowywanie dokumentow budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
uporzgdkowany sposob. Wykonawca winien dokonywac¢ archiwizacji, réwniez na nosnikach
elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

12 Obmiar robot

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za wykonanie Rob6t okreslonych dla danego odcinka lub
zadania. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi. Podstawg ptatnosci jest cena
ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢é zazadania
dodatkowej zaptaty. Obmiar Robot nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.
Obmiar Rob6t bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robot niezbednych do ustalenia

obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji srodkow trwatych.

13 Odbior robot

Odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Prawa Budowlanego oraz z warunkami

umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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14 Podstawa ptatno Sci

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robét oparte jest na zryczattowanych cenach za zaprojektowanie i

wykonanie Roboét.

Ptatnodci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej miedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnodci, wymagania i badania skladajgce sie na jej

wykonanie.
Cena za opracowanie dokumentacji projektowej bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich niezbednych

dokumentow i opracowan stanowigcych projekt Robot,

- Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w szczegodlnosci koszty
pracy sprzetu, materialdw eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania dokumentacji

projektowej niezbednej do wykonania i odbioru Robdét budowlanych objetych niniejszym kontraktem.
- Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji.

Za kazdym razem Cena Robo6t budowlanych pozycji bedzie obejmowac:

- robocizne bezpos$rednia,

- warto$¢ uzytych i wbudowanych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét,

oraz koszty ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- koszt obstugi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadow, przygotowanie terenu, wykonanie
niezbednych konstrukcji pomocniczych, tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, koszt nadzoru
wihadcicieli urzadzen, dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne,
odwietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych
urzgdzen zabezpieczajgcych, pobor niezbednych mediéw z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaz

zamontowanych Urzgdzeh Tymczasowych, prace porzgdkowe.
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- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robot itp. niezbednych do wykonania Rob6t Statych,

przeprowadzenia Préb Koncowych,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggacych

wystagpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Rob6t objetych tg pozycja.
15 Przepisy zwi gzane

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé i nalezy je czyta¢ tacznie z
Dokumentacjg Projektowg i Warunkami Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie po6zniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN). Postanowienia norm polskich bedg mialy
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru

Robd6t Budowlanych.
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WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

16 Przygotowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

z dn. 19 marca 2003r. z pdzniejszymi zmianami).

Zagospodarowanie terenu budowy wykonac¢ przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania lub

utylizacji

4) $ciekow;

5) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
6) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

7) zapewnienia wlasciwej wentylacii;

8) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

9) urzadzenia skltadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia oséb postronnych.
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17 Wymagania architektoniczne

Realizacje przeprowadzi¢ $cidle na podstawie uprzednio sporzgdzonego projektu opracowanego $cisle wg
wymagan Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim. W ramach cz. architektonicznej nalezy zapewni¢: 1)

mozliwos$¢ realizowania dotychczasowej dziatalnosci swietlicy zgodnie z pkt. 1.

18 Wymagania konstrukcyjne

Projekt i wykonanie obejmuje przedsiewziecie pn.: Przebudowa z rozbudowg budynku Swietlicy wiejskiej w

miejscowosci Murzynko.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatdw, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikajgce z prawa. Wszelkie
elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobra¢ na podstawie obliczen statyczno- wytrzymato$ciowych.

Rozwigzania konstrukcyjne uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

18.1 Lokalizacja

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:

a) Il strefie Sniegowej- obc. charakterystyczne 0,7kN/m?,
b) | strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3kN/m?,

¢) umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h=1,0m,

d) wartosci charakterystyczne obcigzen technologicznych:
—5,0-7,5kN/m” - sala $wietlicy,

—2,0-3,0kN/m®- przestrzenie komunikacyjne,
—0,4kN/m?- dach

Dopuszcza sie mozliwos¢ przyjecia innych wartosci obcigzen uzytkowych réwnomiernie roztozonych, lecz

zgodnych z normami PN i EN.

18.2 Kategoria geotechniczna

Kategorie geotechniczng okresli¢ w drodze badan gruntowych, o ile bedg konieczne.
18.3 Rozwi gzania konstrukcyjno- materialowe

Na poziomie piwnic:

1.Zabezpieczenie pomieszczen i urzgdzen przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas robot

budowlanych;

2.Wymiana okien (5 szt) na okna PVC, Umax=0,90 W/mK - dla calego okna, w kolorze biatym,

wyposazone w nawiewniki higrosterowalne o przeptywie min. 30m%h, 33dB;

3.Demontaz istniejgcych parapetéw zewnetrznych i wymiana na nowe (5 szt.) z blachy powlekanej
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ocynkowanej gr. 0,7 mm;

4.Po montazu stolarki wewnetrzne obrébki stref przyokiennych tynkiem cementowo-wapiennym;
odtworzenie wykonczenia glazury; malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danego

pomieszczenia (suche/mokre);
5.Likwidacja istniejgcego kotta spalinowego, przeorganizawanie instalacji z.w.u, c.w.ui c.o.

Na poziomie parteru:

1. Zabezpieczenie pomieszczeh | urzadzen przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas robot

budowlanych;

2. Prace ziemne w zwigzku z likwidacjg i utylizacjg istniejgcych stupéw i ich fundamentéw;
3. Wykonanie nowych fundamentéw 4 m dalej od dziatki 60/3 i stupdw;

4. Wykonanie iniekcji poziomej przyposadzkowej wg zalecen producenta;

5. Wykonanie napraw muréw w miejscach ubytkéw i zarysowan poprzez przemurowanie i wzmocnienie

pretami zbrojeniowymi oraz zbrojeniem zszywajgcym;

6. Wykonanie nowego nadproza 4xIPE140 ze stali S355JR tgczonego ze sobg srubami M12 kl. 8.8 co
50cm;

7.Wymiana okien (3 szt.) na okna PVC, Umax=0,90 W/m°K - dla catego okna, wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne o przeptywie min. 30m®h, 33dB, w czesci okien zastosowaé szpros wenecki lub naktadany

0 szer. 18mm, koloru biatego oraz montaz luksferéw od strony wschodniej w wymiarze 1.0 m x 2.0 m;

8. Demontaz istniejgcych parapetéw zewnetrznych i wymiana na nowe (3 szt.) z blachy powlekanej

ocynkowanej gr. 0,7 mm;
9. Demontaz istniejgcych parapetéw wewnetrznych i wymiana na nowe (3 szt.) z konglomeratu gr. 30mm;
10. Montaz rolet antywtamaniowych kl. RC2 (3 szt.);

11.Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi PVC (4 szt.), o wspétczynniku Umax=1,30 W/m°K - dla catych

drzwi;

12. Po montazu stolarki wewnetrzne obrébki stref przyokiennych i przydrzwiowych tynkiem cementowo-
wapiennym; odtworzenie wykonczenia glazury; malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danego

pomieszczenia (suche/mokre);
13. Przeorganizowanie i wykonanie nowych instalacji i urzagdzen c.w.u., z.w.u., €.0. i gazu;

14. Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych i innych urzadzen, a takze odtworzenie

kolidujgcych z pracami instalacji elektrycznych;

28



Program Funkcjonalno — Uzytkowy

15. Wykonanie otoku poziomego instalacji odgromowej wokét budynku;

16. Zerwanie istniejgcego gresu w pom. 0.1 i wykonanie nowej posadzki;

17. Odtworzenie schodéw zlikwidowanych po wykonaniu fundamentéw stupéw;
18. Likwidacja boazerii w pomieszczeniach;

19. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych w miejscach wykonania nowych elementow

konstrukcyjnych;

20. Usuniecie miejscowych odpryskéw, luznych fragmentow powtok i kruszejgcych tynkéw na $cianach

wewnetrznych;

21. Wyréwnanie $cian gtadzig i malowanie w kolorach pastelowych;

22. Wykonanie gtadzi na sufitach i malowanie w kolorze ustalonym z inwestorem.

Na dachu:

1. Rozbioérka i utylizacja elementéw poszycia, rynien i rur spustowych, konstrukcji drewnianej dachu oraz
czesci scian;

2. Wykonanie nowych wiency i trzpieni zelbetowych;

3. Murowanie $cian z Porothermu kl. 15;

4. Wykonanie i osadzenie nowych stalowych wigzaréw oraz pozostatych elementéw konstrukcyjnych dachu;
5. Wykonanie nowego poszycia dachu z folii paroprzepuszczalnej, ptyt OSB oraz blachy na rgbek;

6. Przemurowanie komindw, usuniecie odpryskow, luznych fragmentéw powtok i kruszejacych tynkéw i
obtozenie kamieniem elewacyjnym tupanym (tupek) w kolorach szarych, zafugowanie, oczyszczenie i

impregnacja;
7. Montaz nowego orynnowania dachu z blachy ocynkowanej;
8. Wykonanie nowych obrébek blacharskich attyk;

9. Wykonanie nowych pionéw wentylacji grawitacyjnej z rur spiro zaizolowanych i zabezpieczonych przed

skroplinami;
10. Montaz nowych wywiewek wentylacyjnych;
11. Montaz nowej instalacji odgromowej;

12. Wykonanie nowego konstrukcyjnego rusztu stalowego miedzy wigzarami oraz montaz sufitow
podwieszanych na profilach systemowych z ptyt GKB, GKBI (nad pomieszczeniami mokrymi) oraz GKF

(nad pomieszczeniem technicznym z gazem);
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13. Wykonanie nowych warstw dachu wentylowanego - paroizolacja; termoizolacja z podwdjnej wetny
mineralnej (A=0,038W/mK), gr. 25cm (10cm+15cm);

14. Montaz nowego wiazu ze schodami stalowymi strychowymi o Umax= 0,9 W/m?K (1 szt) w

porozumieniu z inwestorem lub uzytkownikiem obiektu;
15. Wykonanie nowych obrébek okapowych z mozliwoscig wentylowania przestrzeni dachowej;

Na elewacji bez czesci poéinocnej:

1. Demontaz opraw zewnetrznych, urzgdzen, przewodow i innych elementéw kolidujgcych z zamierzeniem

inwestycyjnym;
2. Skucie odpadajgcych i kruszejgcych tynkdéw zewnetrznych;
3. Uzupetnienie wykruszajgcych sie i brakujgcych spoin w murze;

4. Zabezpieczenie odstonietych od zewnetrz istniejacych nadprozy poprzez oczyszczenie (piaskowanie),

obtozenie siatkg typu Rapitza i wypetnienie zaprawg cementowa;
5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych;

6. Wykonanie izolacji termicznej na cokotach i scianach fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego gr.
16cm o A= 0,036 W/mK;

7. Montaz cokotowej obrébki blacharskiej;
8. Zabezpieczenie fundamentéw i $cian fundamentowych poprzez potozenie folii kubetkowej;

9. Wykonanie pionéw instalacji odgromowej prowadzonych w specjalnych rurkach podtynkowych oraz

puszkami rewizyjnymi podtynkowymi w miejscu ztgczy;

10. Wykonanie izolacji termicznej scian budynku ze styropianu EPS frezowanego gr. 18cm o A= 0,037
W/mK;

11. Wykonanie pilastréw ptaskich szer. 50cm na naroznikach budynku wysunietych 2 cm przed lico $ciany;
12. Wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cienkowarstwowego silikatowego na elewacji;

13. Malowanie elewaciji farbami silikatowymi;

14. Montaz deski elewacyjnej;

15. Ponowny montaz zdemontowanych wczesniej elementéw i urzadzen na elewacji w porozumieniu z

inwestorem;
16. Obtozenie cokotu kamieniem tupanym (tupek), zafugowanie, oczyszczenie (piaskowanie) i impregnacja;

17. Wykonanie opaski zwirowej wokét budynku;
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18. Odtworzenie chodnikéw i dojs¢ uszkodzonych po wykonywaniu hydro- i termoizolacji $cian

fundamentowych;

19. Montaz daszkéw zewnetrznych systemowych z poliweglanu komorowego (2 szt.) oraz markizy (3 szt.) —

rozmieszczenie wg rys. parteru;

20. Wykonanie schodéw zewnetrznych prowadzacych na pietro 1 oraz do piwnicy, osobnymi ciggami

komunikacyjnymi, wg rys. parteru.

Na elewacji czesci pétnocnej:

Budynek bedzie sie sktadat z nastepujgcych pomieszczen:

Wiatrotap — reguluje temperature miedzy warunkami panujacymi na zewnatrz a pomieszczeniami wewnagtrz

budynku,

Korytarz z szatnig — pomieszczenie komunikacyjne,

Kuchnia z magazynem — pomieszczenie higieniczno — sanitarne,

Toalety — toalety meskie, damskie dla uzytkownikéw, w tym dla oséb niepetnosprawnych.

fundamenty - budynek nalezy posadowi¢ na fundamentach bezposrednich w postaci zelbetowych
monolitycznych law fundamentowych, z wykorzystaniem betonu o klasie nie mniejszej niz C20/25. Nalezy
zapewni¢ statecznos¢ budynku i bezpieczenstwo posadowienia poprzez wykonanie law fundamentowych
przenoszacych obcigzenia na grunt. W razie potrzeby zapewnié wymian gruntu w zaleznosci od wynikow
obliczen i badan geologicznych podtoza gruntowego. Z fundamentéw wyprowadzi¢ bednarke do wykonania

instalacji odgromowej.

sciany zewnetrzne - $ciany wykonane z materiatéw ceramicznych, betonowych, cementowo- wapiennych z
wykluczeniem lekkich konstrukcji szkieletowych (m.in. drewnianych), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
normami, w tym dotyczacymi zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego budynkéw. Konstrukcja budynku

ma spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane przez obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

posadzki - we wszystkich pomieszczeniach obiektu nalezy przewidzie¢ posadzki gtadkie, nienasigkliwe i
tatwo zmywalne - plytki grosowe, (wielkos¢ i kolor ustali¢ z inwestorem), nasigkliwosé wodna 5,
wytrzymatos¢ na zginanie 40MPa, twardos¢ 6, odpornosé na scieranie klasa IV-V, plytki na styku ze
scianami zakonczy¢ cokolikami z materialu posadzkowego. Wszystkie posadzki ocieplone styropianem o

grubosci dobranej do obowigzujgcych przepiséw w zakresie izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych,

sciany wewnetrzne - grubosci $cian konstrukcyjnych -25 cm, oraz $cianki dzialowe gr.12, W
pomieszczeniach WC sciany do peinej wysokosci, nalezy wykona¢ jako gtadkie i tatwo zmywalne. Na
krawedziach wypuktych $cian i osciezach nalezy osadzi¢ narozniki ochronne z kgtownika. W korytarzach

tatwo zmywalne wykonczenie do wys. min. 1.5 m.
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elewacja budynku - kolorystyk budowli ustalono jako stonowana z wyrdznieniem, cokét budynku
wykonczony ptytkg klinkierowa lub tynkiem mozaikowym (uzgodni¢ z Inwestorem). Elewacja budynku
powinna by¢ pokryta tynkiem mineralnym cienkowarstwowym silikonowym. Kolor elewacji ustali¢ z

Inwestorem.

stolarka okienna i drzwiowa - okna z profili PCV o wspéiczynniku min. U=0,9 (W/m°K) w regulowane
nawiewniki powietrza w gérnej czesci ramy. Nawiewniki o dlugosci min. 30cm. Drzwi wewnetrzne
przylgowe, okleinowane petne. Przy doborze drzwi wewnetrznych nalezy zwré6cié uwage na odpornosé
ogniowg zastosowanej stolarki. Drzwi do WC z nawiewem w czesci dolnej o pow. 200 cm?, zaopatrzone w
samozamykacze. W oknach swietlicy nalezy przewidzie¢ rolety zewnetrzne regulowane rocznie do
zaciemnienia pomieszczen. Skrzydto drzwi wejsciowych - termoizolowana ptyta wielowarstwowa
wypetniona materiatem izolacyjnym. Podwyzszona funkcja antywtamaniowosci - od strony zawiaséw listwa
Z bolcami anty-wywazeniowymi, dwie wkiadki patentowe. Prég - aluminium, odporne na $cieranie i inne

uszkodzenia mechaniczne.

Na terenie dzialki:

1. Prace ziemne i wykonanie ptyty pod zbiornik gazu;

2. Montaz zbiornika gazu i wykonanie wewnatrz dziatkowych instalacji sanitarnych;

3. Wyréwnanie terenu po pracach ziemnych, obsypka humusem i zasianie trawy;

4. Prace porzadkowe;

5. Wykonanie opaski wokét budynku.

Uwaga:

- Montaz pokry ¢ dachowych $cisle wg wytycznych producenta;

- Sposo6b przygotowania podto  za i aplikacji ocieplenia i tynku wg technologii pro ducenta;

- Przebudow ¢ instalacji wod.- kan. dostosowa ¢ do wymaga n obowiagzujacych warunkow

technicznych, sposéb dostosowania okre  $lié w drodze projektu i na podstawie uzgodnie  R;
- Kolorystyk e budynku dostosowa ¢ wg uzgodnie n;

- Monta z zewn etrznych rolet wg wytycznych producenta;

- Typ i rodzaj oktadziny schodéw zewn  etrznych uzgodni € z zamawiaj gcym.

18.4 Uwagi

Zaprojektowane materialy winny spetnia¢ parametry stawiane Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065, z p6zn. zm.), w szczeg6lnosci w zakresie ochrony przeciw
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pozarowej. Dopuszcza sie zmiane opisanych materiatdw pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody

Zamawiajacego i w razie potrzeby innych organéw.

19 Wymagania dla bran z- bran za sanitarna

19.1 Ogdlne wymagania sanitarne

W obiekcie przebudowac instalacje c.0. wraz z grzejnikami, uwzgledniajagc wymiane kotta na opat staty na
nowoprojektowany kociot gazowy. Przebudowa¢ instalacje wod.- kan. toalet oraz kuchni. Dla

projektowanego obiektu nalezy wykonac przytgcze gazowe od projektowanego zbiornika gazu.

19.2 Kontrola jako Sci

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamOwienia- wymagania ogélne. niniejszego opracowania.
19.3 Kontrola jako sci — materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnie z punktem Aktualne uwarunkowania wykonania
przedmiotu zamowienia. WW. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialdw z wymogami

Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm materiatowych.
19.4 Kontrola jako $ci — kontrola jako $ci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z Rysunkami oraz
z Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega wykonanie instalacji wewnetrznych zgodnie z obowigzujgcym

prawem w odniesieniu do potrzeb Zamawiajgcego.

19.5 Kontrola jako $ci — badania jako $ci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWIOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialtébw i systemow

technologicznych.

Kontroli podlega:

- szczelno$¢ instalacji wodociggowej oraz gazowej wraz z zamontowang armaturg na cisnienie,
- ptukanie i dezynfekcja wodociggowe;j

- szczelno$¢ instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej oraz centralnego ogrzewania,

- szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych i wodociggowej oraz centralnego ogrzewania,

- spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- elementy kompensacji,
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- lokalizacja przyboréw sanitarnych,

- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajagcych,

- wielkosé spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej

Po zakonczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac
jej ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptukaé¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Mozna uznac, ze instalacja jest wyptukana,
jezeli wyptywajgca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy
podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru,
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki
badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykaza,

ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
19.6 Kontrola jako $ci— préby szczelno $ci przewodu wodoci ggowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla instalacji wodociggowej. Zaleca sie przeprowadzié¢
prébe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczng. Sposéb przeprowadzania i peiny zakres wymagan

zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki przed

przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i

wymaganiami Kontraktu,
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- odcinki poddawane probie szczelnosci powinny mie¢ wszystkie zlgcza odkryte oraz w petni widoczne i

dostepne,

- odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi

przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie,

- nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potagczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé¢ nastepujgcych warunkéw:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé
nizsza niz 1<,

- napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20<C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu

ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac¢

jego poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywaé¢ dwuetapowo z

przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do
kontrolowania cisnienia (wlasciwa préba szczelnosci trwajgca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30

minut,

- caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb

szczelnosci poszczegoélnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc tgczenia odcinkéw,
Cisnienie prébne Pp powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1 MPa

Pp =pr + 0,5 MPa

Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujagcg normg PN-B-
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10725: Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy
zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki
préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i

Inzyniera.
19.7 Kontrola jako $ci — préby szczelno $ci instalacji kanalizacyjnej
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- pionowe przewody wewnetrzne poddawac¢ probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na calej

wysokosci,

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na

szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie

na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
19.8 Kontrola jako $ci — proby szczelno $ci instalacji centralnego ogrzewania

Calos¢ instalacji po zakonczeniu montazu nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej wodnej (cisnienie probne
powinno wynosi¢ 6 bar i nalezy utrzymaé przez 45 minut). Po zakonczeniu wszelkich prac montazowych i
prob cisnieniowych nalezy wykona¢ regulacje instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach

termostatycznych.

- Zastosowana armatura i urzgdzenia powinny posiada¢ aprobate techniczng IGNIG i atest na znak

bezpieczenstwa B,

- Kociot posiada¢ musi indywidualne odprowadzenie spalin,

- Kociot posiada¢ musi atesty pozwalajgce na ich stosowanie w warunkach polskich.
19.9 Kontrola jako $ci — préby szczelno $ci instalacji zbiornikowej

Po wykonaniu instalacji zbiornikowej, stacji odparowania gazu, przytaczy oraz instalacji wewnetrznej nalezy

wykonaé prébe szczelnosci zgodnie z PN-92/M-34503.

Prébe szczelnosci dla czesci:

- od zbiornika LPG do skrzynki gazowej wykona¢ na cisnienie 2 bary
- instalacja wewnetrzna 2 bary

Czas trwania préby wynosi 12 godzin.

- Zastosowana armatura i urzgdzenia powinny posiada¢ aprobate techniczng IGNIG i atest na znak

bezpieczenstwa B
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- Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ atesty pozwalajgce na ich stosowanie w warunkach polskich.
- Podstawowe wymagania dla instalacji gazowych i elektrycznych:

- Gtéwny kurek gazowy (elektromagnetyczny zawér odcinajgcy) zlokalizowaé na zewnatrz budynku, w
wentylowanej szafce przysciennej. Odlegtos¢ kurka od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi okna,

drzwi lub innego otworu budynku powinna wynosi¢ min. 0,5 m.

- Instalacja gazowa, przytgczona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych, powinna by¢ zabezpieczona

przed wptywem pradéw btgdzacych.

- Pomieszczenie techniczne nalezy doposazyé w kratke wentylacyjng o powierzchni minimum 200 cm?

zlokalizowang przy posadce.

- Wszystkie studzienki i wpusty nalezy zasyfonowac.

- Urzadzenia wymagajgce zasilanie prgdem wykona¢ wedtug wytycznych producenta urzadzenia.
19.10 Kontrola jako $ci — oznakowanie ruroci ggow

Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowac¢ w terenie tabliczkami.

Tabliczki nalezy wykona¢ i zamontowa¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B- 09700.

19.11 Obmiar robot

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka lub

zadania. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

19.12 Przyj ecie robot — préby ko rncowe

Ogolne zasady wykonania Prob Koncowych Rob6t i ich przejecia podano w pkt. Wymagania

zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia- wymagania ogolne.

19.13 Podstawa ptatno Sci

Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w pkt. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamowienia- wymagania ogoélne. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ Roboty

niezbedne do osiggniecia efektow funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w niniejszym PFU.
Cena wykonania rob6t obejmuje w szczegdélnosci:

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

- wykonanie robé6t objetych PFU, w tym wymagane dokumentacje

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

- wykonanie przekuc,
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- zakup materiatéw i urzgdzen,

- transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

- montaz rusztowan,

- montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,

- wykonanie préb szczelnosci instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalaciji

zbiornikowej na gaz ptynny,

- montaz przyboréw i urzadzen,

- montaz i uruchomienie zestawow hydroforowych,

- wykonanie wszystkich podej$¢ do przyboréw armatury,
- montaz niezbednej armatury,

- montaz kanatéw wentylacyjnych,

- montaz urzadzen,

- wykonanie wszystkich podej$¢ do urzadzen i armatury,
- wykonanie Préb i Testéw oraz Préb Koncowych,

- prace porzadkowe na Terenie Budowy po robotach.
19.14 Przepisy zwi gzane- normy

PN-EN  1717:2003 Ochrona przed wtérnym  zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i o0go6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu

przez przeptyw zwrotny

PN-EN 1092-1:2006 Kotnierze i ich polgczenia -- Koinierze okrggle do rur, armatury,

tacznikoéw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe.

19.15 Przepisy zwi gzane- inne
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.
UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowi gzku stosowania wymogéw okre s$lonych prawem polskim. Wykonawca jest ostatecznie
odpowiedzialny za prawidtowe zaprojektowanie i wyko nanie instalacji wewn etrznych wod-kan, c.o
oraz kompletnej instalacji gazowej w budynku Swietlicy. Je zeli w Dokumentach Wykonawcy zostan g
znalezione bt edy, pomini ecia, dwuznaczno $ci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to

zarébwno one jak Roboty zostan g poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgl edu na wszelkie zgody

38



Program Funkcjonalno — Uzytkowy

lub zatwierdzenia, czy te z wytyczne podane w PFU.

20 Wymagania dla bran z- bran za elektryczna

20.1 Wytyczne ogolne

Roboty bedg realizowane w oparciu o projekty budowlano — wykonawcze, specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru rob6t, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze

Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 p0z.1126),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r.

- Wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno budowlanymi,

obowigzujgcymi normami,
- Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang
Dokumentacja projektowa realizowana bedzie w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zniejszymi zmianami) w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
- Prawo Budowlane.
Przepisy budowy PBUE i obowigzujgce aktualnie normy:

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC
60364-1

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk PN-IEC 60364-3

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego PN-IEC
60364-5-523

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego PN-IEC
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60364-5-523

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364

- Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. PN-EN 61537

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze PN- IEC 2000/E 60364-6-61.

- Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-4-41.

- Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .Ochrona przeciwporazeniowa. N SEP — E-001

- Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E —002.

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004

- PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 62305-1. ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

- PN-EN 62305-2 ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzenie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3. ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowanych i zagrozenia
zycia.

- PN-EN 62305-4. ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne elektroniczne w obiektach
budowlanych.

- OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA —PN-IEC60364-4-47

20.2 Ogolne zato zenia projektowe dla przedmiotowego obiektu

W obiekcie przebudowac instalacje elektryczng wraz ze skrzynkami elektrycznymi wykona¢ zgodnie z

obowigzujgcymi standardami. W zakresie opracowania znajduje sie:

- instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych w budynku - Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy odtworzy¢

po wykonaniu prac budowlanych przewodem YDYpzo 3x2,5mm? podtynkowo.

- instalacja elektryczna os$wietleniowa w budynku- Istniejgcg instalacje oswietleniowag nalezy odtworzy¢ po

wykonaniu prac budowlanych przewodem YDYpzo 3(4)x1,5 mm?® w bruzdach i podtynkowo;
- instalacja odgromowa.

W instalacji elektrycznej powinna by¢ zastosowana ochrona przeciwprzepieciowa zapobiegajgca

przeniesieniu sie na instalacje wewnetrzng budynku wysokiego potencjatu spowodowanego przepieciami.
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Dla obiektu nalezy przyja¢ lll poziom ochrony odgromowej. Jako zwody oraz przewody odprowadzajgce
stosowac drut stalowy ocynkowany DFeZn @8mm. Uziom wykona¢ jako otokowy z bednarki stalowej
ocynkowanej PFezZn 30x4. Do uziomu podigczy¢ rozdzielnice oraz metalowe rury przytaczy. Zwody
pionowe prowadzi¢ w tynku lub dociepleniu w rurach PCV grubosciennych. Ztgcza kontrolne zabudowa¢ w
puszkach kontrolnych w $cianie budynku. Po wykonaniu catosci instalacji nalezy sprawdzi¢ jej rezystencije
ktéra nie moze przekroczyé wartosci 10Q. Wszystkie urzadzenia metalowe nad powierzchnig dachu

podtgczy¢ do instalacji odgromowej. Calg instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305.

20.3 Wskazanie  sposobu prowadzenia instrukta zu  pracownikéw  przed

przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych

Podtaczenia wykonywanych instalacji nalezy wykonaé po uprzednim wytgczeniu napiecia w sieci zasilajgcej
oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia sie napiecia. Procedury okreslajgce
zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektrycznych — ich stosowanie jest wymagane przez pracownikbw posiadajgcych zaswiadczenia
kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowaé instrukcje

wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

20.4 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj gcych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g

ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

— Powotanie kierownika robat.

— Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP
i P.Poz.

— Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystgpieniem do

realizacji rob6t na stanowiskach pracy.

— Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej

pracy, ktére pracownicy majg obowigzek zna¢ i stosowac.
— Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

— Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z

wymaganiami bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w robotach elektroinstalacyjnych:
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— W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wylgczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlanej,
— Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,

— Stosowac¢ odpowiedni sprzet BHP.

20.5 Wymagania dotycz gce zagospodarowania terenu

Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzgdkowac¢ i urzgdzi¢ w sposob niestwarzajgcy
zagrozenia oraz nie powodujgcy niszczenia wykonanych robot budowlanych. Wszelkie zniszczenia

powstate na skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na wtasny koszt.

. CZESC INFORMACYJNA

42



Program Funkcjonalno — Uzytkowy

1 Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

1.1 Wykaz przepisow prawnych zwi gzanych z projektowaniem i wykonaniem

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.)

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r. poz. 1973, z

pdzn. zm.)
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r. poz. 779, z pbzn. zm.)

4) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r.

poz. 710, z p6zn. zm.)

5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

6) Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 r.
poz. 10).

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzoréw dokumentéw

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw.

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm

zuzycia wody.

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719).

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 p0z.1126).

14) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).
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15) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

16) Rozporzadzenie Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 201lr. w sprawie
prowadzenia rejestru zabytkéw, krajowej, wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw oraz krajowego

wykazu zabytkéw skradzionych lub wywiezionych za granice niezgodnie z prawem.

1.2 Wykaz norm zwi gzanych z projektowaniem i wykonaniem

Lp. Numer normy Tytut normy

1 2 3

1 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdine

2 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem

3 PN-B-02151-02:1987 pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne wartosci

poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Ocena  szkodliwodci drgan  przekazywanych  przez

4 PN-B-02170:1985 . ;
podioze na budynki
PN-B-02171:1988 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
6 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona  zapewniajgca  bezpieczenstwo —  Dobor
7 PN-IEC 364-4-481:1994 Srodkbw  ochrony  w zgleznoépi ,od wplywow
zewnetrznych — Wyboér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych
8 PN-EN 12464-1:2004 Swia}t!o.i lo_éwietlenie — Oswietlenie miejsc pracy —
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1.
9 PN-HD 60364-1:2010 Wymagania podstawowe, ustalanie ogolinych
charakterystyk, definicje
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41:
10 PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona

przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
PN-IEC 60364-4- ] yezne 3 ach, y
11 . Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
42:1999 . . L
przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
PN-IEC 60364-4- ] yezne 3 ach, y
12 . Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
43:1999 .
przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
PN-IEC 60364-4- przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego
13 . - i T .
442:1999 napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
14 PN-IEC 60364-4- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
443:1999 przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
15 PN-IEC 60364-4- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona

444:2001

przed przepieciami — Ochrona przed zakléceniami
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elektromagnetycznymi  (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

PN-IEC 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

16 . Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
45:1999 e S
obnizeniem napiecia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
17 PN-IEC 60364-4- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie
473:1999 $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo —
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
18 PN-IEC 60364-4- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor
482:1999 srodkéw  ochrony w  zaleznosci od wplywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5- Insta,IaCJe. elektrycz_ne w ob_lek_tach budowlanych —
19 ) Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
51:2000 - .
Postanowienia ogolne
PN-IEC 60364-5- Insta,IaCJe .elektryczne_ w oblektgch. budowlanych —
20 ) Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
52:2002 :
-Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5- Insta,IaCJe. elektrycz_ne w ob_lek_tach budowlanych —
21 . Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
523:2001 . iy .
Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5- Insta,IaCJe_ elektryc;ne w oplek_tach budowlanych —
22 . Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
53:2000 ; . ;
Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5- Insta’IaCJe_ elektrycz.ne w obllek_tach budowlanych —
23 . Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
534:2003 . SO
Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
24 PN-IEC 60364-5- Dobor i montaz wyposazenia  elektrycznego —
537:1999 Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do
odigczania izolacyjnego i tgczenia
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$é 5-54:
o5 PN-HD 60364-5-54:2010 Do_bor. i montaz  wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych
PN-IEC 60364-5- Installacp elektr_yczne w o_blektach budowlanych —
26 . Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
551:2003 o . oo .
wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty pradotworcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
27 PN-HD 60364-5- Czes$¢ 5-55: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego
559:2010 -Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-IEC 60364-5- Insta’lac_Je elek.tryczne w _oblektach budowlanych —
28 . Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje
56:1999 . .
bezpieczenstwa
29 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje _elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢é 6:
Sprawdzanie
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
) . wspoldziataniu czlowieka z maszyng, znakowanie i
30 PN-EN 60445:2010 identyfikacja  -ldentyfikacja  zaciskow urzgdzen i
zakonczen przewodow
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
31 PN-EN 60446:2010 wspéldziataniu czlowieka z maszyng, znakowanie i

identyfikacja -ldentyfikacja przewoddéw kolorami albo
znakami alfanumerycznymi

45



Program Funkcjonalno — Uzytkowy

32 PN-B-01706:1992 Ins'galacje _ wodociggowe — Wymagania w
projektowaniu
Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczaniem wody w
33 PN-EN 1717:2003 instalacjach W0d09iqgowych _i og(’)lne_ Wymagan?a
dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny
Wodociggi — Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
34 PN-B-10720:1998 instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania
przy odbiorze
35 PN-B-02440:1976 Zabezpiec_zenie urzadzeh cieptej wody uzytkowej —
Wymagania
36 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow
37 PN-EN 12056-2:2002 — Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie
ukiadu i obliczenia
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow
38 PN-EN 12056-3:2002 — Czes¢ 3. Przewody deszczowe — Projektowanie
uktadu i obliczenia
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw
39 PN-EN 12056-4:2002 — Czes¢ 4. Pompownie $ciekbw — Projektowanie
uktadu i obliczenia
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw
40 PN-EN 12056-5:2002 — Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji
41 PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej
42 PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenig przeciwzalewowe w budynkach — Czes¢ 1:
Wymagania
43 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu
Ogrzewnictwo i  cieptlownictwo —  Zabezpieczenie
45 PN-B-02413:1991 instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego —
Wymagania
Ogrzewnictwo i  cieptlownictwo —  Zabezpieczenie
46 PN-B-02414:1999 instalacji ogrzewahn wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
Ogrzewnictwo i  cieplownictwo —  Zabezpieczenie
47 PN-B-02415:1991 wodnych  zamknietych  systeméw cieptowniczych —
Wymagania
Ogrzewnictwo i  cieplownictwo —  Zabezpieczenie
48 PN-B-02416:1991 instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytgczonych do sieci cieplnych — Wymagania
49 PN-C-04607:1993 Woda_ w instalagjacr] _ogrzewania — Wpymagania i
badania dotyczace jakosci wody
Komponenty budowlane i elementy budynku — Op6r cieplny
50 PN-EN ISO 6946:2008 i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda
obliczania
PN-EN ISO 10077- Cieplne .wiaéciw,oéci u;ytkowe qkieq, dr_zwi i zaluzji —
51 . Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta — Czesc
1:2007 . S ?
1: Postanowienia ogélne
PN-EN ISO 10077- Cieplne .wiaéciw,oéci u;ytkowe qkieq, dr_zwi i zaluzji —
52 2:2005 Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta — Czesc
' 2. Metoda komputerowa dla ram
53 PN-EN ISO 10211:2008 Mostki ciepIne.w quynkach — Strumignie ciepta i
temperatury powierzchni — Obliczenia szczegétowe
54 PN-EN 12831:2006 Ins'galacje ogrzewcze w pudynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego
55 PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne whasciwosci uzytkowe budynkéw —
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Przenoszenie ciepfa przez grunt — Metody obliczania

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw

56 PN-EN ISO 13789:2008 -Wspolczynniki  wymiany ciepta przez przenikanie i
wentylacje -Metoda obliczania
Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspétczynnik
57 PN-EN ISO 14683:2008 przenikania ciepta — Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne
58 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna
59 PN-B-02421:2000 przewodow, armatury i urzgdzen — Wymagania |
badania odbiorcze
60 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwq — Kotlownie wbudowane na paliwo state
— Wymagania
61 PN-E-05204:1994 Oc_hrotla _przed __e_lektryczngéciq statyczng  — Ochrona
obiektéw, instalacji i urzgdzen — Wymagania
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
62 PN-B-10425:1989 z cegly — Wpymagania techniczne i badania przy
odbiorze
63 PN-B-02011:1977 PN-B- Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie
64 PN-B-03430:1983 PN-B- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
03430:1983/Az3:2000 zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania
Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe
65 PN-B-03421:1978 powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi
Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z
66 PN-EN 1507:2007 blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania
dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
Wentylacja  budynkéw —  Sie¢  przewodéw  —
67 PN-EN 12237:2005 Whytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewodéw z blachy o
przekroju kotowym
Wentylacja  budynkéw —  Sie¢  przewodéw  —
68 PN-EN 12097:2007 Wymagania dotyczgce elementéw skladowych sieci
przewodow ulatwiajgcych konserwacje sieci przewodow
69 PN-EN 779:2005 Przec’iwp_y}owe filtry, po_wietrz_a do wentylacji ogolnej —
Okreslanie parametrow filtracyjnych
20 PN-C-04753:2002 G_az_ ziemr_wy —_Jakoéé gazu dostarczanego odbiorcom z
sieci rozdzielczej
7 PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe — Gazy weglowodorowe — Gazy
skroplone C3-C4
Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw —
72 PN-EN 1775:2009 Maksymalne cisnienie robocze réwne 5 bar lub mniejsze
-Zalecenia funkcjonalne
73 PN-EN 10208-1:2000 Rury _stalowe pr’zewodowe dla mediéw palnych — Rury
o klasie wymagan A
74 PN-EN 1359:2004 Gazomierze — Gazomierze miechowe
Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwa
75 PN-B-02431-1:1999 gazowe o0 (gestodci wzglednej mniejszej niz 1 —
Wymagania
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
76 PN-HD 60364-7- 701:2010 Wym_agapia dotyqzace spepjalnych ir]stalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic
PN'_lEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
702:1999 . } : .
77 Wymagania  dotyczace  specjalnych instalacji  lub

PN-IEC 60364-7-
702:1999/Apl:2002

lokalizacji -Baseny ptywackie i inne
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PN-HD 60364-7-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 7-703: Wymagania dotyczgce  specjalnych

8 703:2007 instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny
zawierajgce ogrzewacze sauny
PN-HD 60364-7- Instalacje_elektryczne niskiego n_apiecia — Czeéé__7-704:
79 . Wymagania  dotyczgce  specjalnych instalacji  lub
704:2010 2 ! X : A
lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
80 PN-IEC 60364-7- Wymagania  dotyczgce  specjalnych instalacji  lub
705:1999 lokalizacji -Instalacje elektryczne w  gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
81 PN-IEC 60364-7- Wymagania  dotyczace  specjalnych instalacji  lub
706:2000 lokalizacji  -Przestrzenie  ograniczone  powierzchniami
przewodzgcymi
PN-IEC 60364-7- Instalacje. elektryczne w obie_ktach budowlanyph —
82 . Wymagania  dotyczace  specjalnych instalacji  lub
714:2003 g A .
lokalizacji -Instalacje oswietlenia zewnetrznego
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
83 PN-HD 60364-7- Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczgce  specjalnych
715:2006 instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietleniowe o
bardzo niskim napieciu
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 7-740: Wpymagania  dotyczgce  specjalnych
84 PN-HD 60364-7- instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje
740:2009 elektryczne obiektéw, urzadzen rozrywkowych i
straganow na terenie targéw, wesotych miasteczek i
cyrkow
85 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
86 PN-EN 61140:2005 PN Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym —
EN 61140:2005/A1:2008 Wspélne aspekty instalacji i urzgdzen
Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi
88 PN-EN 61293:2000 znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego —
Wymagania bezpieczenstwa
89 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne
90 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
91 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
92 PN-EN 62305-3:2009 thropa lodgromovya_—_ Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia
93 PN-EN 62305-4:2009 Ochrona .odgromo_vva — Cze$s¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach
94 PN-EN 1363-1:2001 Eggl?]r;ia odpornosci ogniowej — Czes$¢ 1. Wymagania
Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli
95 PN-EN 50200:2003 bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajgcych
96 PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli — Zasady ustalania wartosci
97 PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli — Obcigzenia state
Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne
98 PN-B-02003:1982 technologiczne — Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe
99 PN-B-02004:1982 Obciaieni.a budowli_ — Obc.iaienia zmienne
technologiczne — Obcigzenia pojazdami
100 PN-B-02005:1986 Obcigzenia _ bu_dowli — O.bciai.enia suwnicami
pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami
101 PN-B-02010:1980 PN-B- Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie
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02010:1980/Azl:2006 Shiegiem
102 PN-B-02013:1987 chiaignie budovyli_ o Opciaienia zmienne
srodowiskowe — Obcigzenie oblodzeniem
103 PN-B-02014:1988 Obcigzenia budowli — Obcigzenie gruntem
104 PN-B-02015:1986 chiaignia budovyli_ = Obcigzenia zmienne
srodowiskowe — Obcigzenie temperaturg
105 PN-B-03001:1976 Konstru'kcje i podioza budowli — Ogélne zasady
obliczen
106 PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie
107 PN-B-03020:1981 Grunty. budqwlang — quadqwienie _ bezposrednie
budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000 PN-B-
03150:2000/Az 1:2001
108 PN-B- Konstrukcje  drewniane —  Obliczenia  statyczne i
03150:2000/Az2:2003 projektowanie
PN-B-
03150:2000/Az3:2004
109 PN-B-03200:1990 Kor_lstrukcje_ stalowe —  Obliczenia  statyczne i
projektowanie
110 PN-B-03215:1998 Kor!strukcje_sFalowe — Potgczenia z fundamentami —
Projektowanie i wykonanie
Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z piyt
111 PN-B-03230:1984 warstwowych i zebrowych — Obliczenia statyczne i
projektowanie
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
112 PN-B-03263:2000 wykonywane z kruszywo wy eh betonéw lekkich —
Obliczenia statyczne i projektowanie
113 PN-B-03264:2002 PN-B- Konstrukcje  betonowe, zelbetowe i sprezone —
03264:2002/Apl :2004 Obliczenia statyczne i projektowanie
114 PN-B-03300:2006 PN-B- Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe — Obliczenia
03300:2006/Apl:2008 statyczne i projektowanie
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod
PN-EN 1990*): PN-EN 1 Oddziatywania na  konstrukcje Eurokod 2:
1991 *): PN-EN 1992%): Projektowanie  konstrukcji z  betonu  Eurokod  3:
115 PN-EN 1993*): PN-EN Projektowanie konstrukcji  stalowych Eurokod  4:
1994*): PN-EN 1995%): Projektowanie  konstrukcji  stalowo-betonowych Eurokod
PN-EN 1996*): PN-EN 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6:
1997*): PN-EN 1999%): Projektowanie  konstrukcji ~ murowych Eurokod  7:
czesci norm)
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
116 PN-EN 81-58:2005 instalowania dzwigdbw — Badania i préby — Czes$¢ 58:
Préba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych
117 PN-EN 1021-1:2007 Meb!e' - ,Ocena zapalnoéci_ meb]i tapicerowanych —
Czesc¢ 1: Zrédlo zaptonu: tlgey sie papieros
Meble — Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych —
118 PN-EN 1021-2:2007 Cze$¢ 2: Zrodlo zaplonu: réwnowaznik — plomienia
zapaiki
PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-2:
119 PN-EN 1991-I- Oddziatywania ogélne — Oddziatywania na konstrukcje
2:2006/AC:2009 w warunkach pozaru
Ochrona przeciwpozarowa budynkbw — Obliczanie
120 PN-B-02852:2001 gestosci  obcigzenia ogniowego oraz  wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru
Ochrona  przeciwpozarowa budynkow —  Metoda
121 PN-B-02855:1988 badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i

spalania materiatow
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Ochrona  przeciwpozarowa budynkébw —  Metoda
122 PN-B-02867:1990 badani_a stopnia_ rozprzestrze_niapig ognia przez sciany (w
zakresie czesci dotyczacej $Scian zewnetrznych przy
dziataniu ognia od strony elewacji)
Wyroby wlékiennicze — Zachowanie sie podczas
123 PN-EN ISO 6940: 2005 palenia — Wyznaczanie zapalnosci pionowo
umieszczonych probek
Wyroby wlékiennicze — Zachowanie sie podczas
124 PN-EN ISO 6941: 2005 palenia. — Pomiar wifasciwosci rozprzestrzeniania sie
ptomienia na pionowo umieszczonych probkach
. Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
125 gg‘igN 13501-1+AL: elementéw budynkéw — Cze$¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
PN-EN 13501-2+A1: elementow budynkow — Cze$¢ 2: Klasyfikacja na
126 X f = . . .
2010 podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylgczeniem
instalacji wentylacyjnej
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow — Cze$¢ 3. Klasyfikacja na
126 PN-EN 13501-3+A1: podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobow i
2010 elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych w
budynkach: ognioodpornych przewodow
wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
PN-EN 13501-4+A1: elementéw budynkéow — Cze$¢ 4: Klasyfikacja na
127 ; - . . . .
2010 podstawie  wynikbw  badan odpornosci ogniowej
elementow systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
128 PN-EN 13501-5+A1: elementéw budynkéw — Cze$¢ 5: Klasyfikacja na
2010 podstawie wynikow badan oddziatywania  ognia
zewnetrznego na dachy
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
129 PN-EN 81-72:2005 in’stalllolwania dzwigéyv — Szczego6lne ”zasto.sovyar!ia}
dzwigébw osobowych i towarowych — Cze$¢ 72: Dzwigi
dla strazy pozarnej
Wyroby widkiennicze — Zachowanie sie podczas
130 PN-EN ISO 6940:2005 palenia — Wyznaczanie zapalnosci pionowo
umieszczonych probek
Wyroby widkiennicze — Zachowanie sie podczas
131 PN-EN ISO 6941:2005 palenia. — Pomiar wiasciwosci rozprzestrzeniania sie
ptomienia na pionowo umieszczonych probkach
141 PN-B-02870:1993 Badanig ogniowe — Mate kominy — Badania w
podwyzszonych temperaturach
142 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja
Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakéw
143 PN-N-01256-5:1998 bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych
Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
145 PN-1SO 7010:2006 bezpieczenstwa — Znaki bezpieczenstwa stosowane w
miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej
Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w
146 PN-B-02151-3:1999 budynkach — Iquacyjn(.)éé”akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych — Wymagania
147 PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwieku A w
budynkach
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Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
148 PN-EN 1SO 140-4:2000 budynkach i izolacyjnoéci akustycz_nej glemgntéw
budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjno$ci od
dzwiekow powietrznych miedzy pomieszczeniami
Akustyka — Pomiar izolacyjnosci  akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci  akustycznej elementéw
149 PN-EN ISO 140-5:1999 budowlanych —  Pomiary  terenowe izolacyjnosci
akustycznej od dzwiekow powietrznych Sciany
zewnetrznej i jej elementow
Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
150 PN-EN ISO 140-6:1999 budynkach i izolagyjnoéci aku;tycznej e_Ieme_ntéw
budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekéw uderzeniowych stropow
Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
151 PN-EN ISO 140-7:2000 budynkach i izo.lacyjnoéci gkustyc_zngj_ elementow
budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od
dzwiekéw uderzeniowych stropéw
Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci  akustycznej elementéw
152 PN-EN ISO 140 8:1999 budowlanych —  Pomiary laboratoryjne  tlumienia
dzwiekow uderzeniowych przez podtogi na masywnym
stropie wzorcowym
Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci  akustycznej elementéw
153 PN-EN 1SO 140-12:2001 budowl_anych — Czeéé’ _12,: Pomiar_ Iaboratoryjny
izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych i
uderzeniowych podniesionej podiogi pomiedzy dwoma
sasiednimi pomieszczeniami
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — F_’omiar. i;o_lacyjnoéci akustycznej w
154 PN-EN 20140- budynkach i |zolagyjn030| akustyczr]ej e_Ierr)e_ntow
3:1999/A1:2007 bl’Jdpr{;\nych — Pomiary Iabgratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych
Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci  akustycznej elementéw
155 PN-EN 20140-9:1998 bl’JdQWI{;\nych — Pomiar Iaboratqr}/jny izola_lcyjnoéci od
dzwiekéw powietrznych, dla sufitbw podwieszonych z
przestrzenia nad sufitem, mierzonej pomiedzy dwoma
sgsiednimi pomieszczeniami
Akustyka — Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci  akustycznej elementéw
156 PN-EN 20140-10:1994 budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekow powietrznych matych elementow
budowlanych
157 PN-EN ISO 354:2005 Akustyka — Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze
pogtosowej
Cieplno-wilgotnosciowe whasciwosci komponentéw
budowlanych i elementéw budynku - Temperatura
158 PN-EN ISO 13788:2003 powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa - Metody obliczania
159 PN-ENV 1187:2004 PN Metody badan oddzialywania ognia zewnetrznego na
ENV 1187:2004/A1:2007 dachy
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
160 PN-EN 13501-1:2008 elementéw budynkéow — Cze$¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien
161 PN-EN 1092-1:2006 Kotnierze i ich potgczenia -- Kolnierze okragle do rur,
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armatury, tgcznikbw i osprzetu z oznaczeniem PN --
Czes¢ 1: Kolnierze stalowe.

162 PN-E 1886:2008 V\/_entyIaCJa_ budy’nk_ow.’_ Centrqle wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne.

163 PN-EN 1506:2007 WentyIaCJa budynkéw. Prze_wody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary
Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody

164 PN-EN 12599:2002 pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego --

165 PN-EN 60335-2-80:2007 Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 2-80: Wymagania
szczegotowe dotyczace wentylatorow
Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztaktki

166 PN-EN 1505:2001 wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym --
Wymiary.

167 PN-IEC 60364-1 Instalaclje .elektryczn.e w obiektach budowlanych . Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe

168 PN-IEC 60364-3 Instalac;e glektryczne w  obiektach budowlanych
Ustalanie ogolnych charakterystyk

169 PN-EN 61537 Systemy _ korytek i drabinek instalacyjnych  do
prowadzenia przewodoéw

PN- IEC 2000/E 60364- Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.
170 . .
6-61 Sprawdzanie odbiorcze

171 PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

172 N SEP —E-001 S|eC|_ eIektr_oenergetyczne niskiego napiecia .Ochrona
przeciwporazeniowa.

173 N SEP-E —002 Instalacje w obiektach budowlanych

174 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

175 PN-IEC60364-4-47 Ochrona Przeciwporazeniowa

1.3 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.

1.4 Uwagi

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.

2 Inne informacje i dokumenty niezb edne do zaprojektowania
I wykonania rob6t budowlanych

2.1 Kopia mapy zasadniczej

Dolgczono w zalgcznikach do niniejszego opracowania kopie mapy zasadniczej dla terenu objetego
opracowaniem.

2.2 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla po trzeb posadowienia
obiektow

Nie rozpoznano warunkéw gruntowo- wodnych. Nie przewiduje sie potrzeby wykonywania badan gruntowo-
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wodnych. W przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca jest obowigzany do wykonania badan
gruntowo- wodnych na wiasny koszt.

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Nie uzyskano zalecen konserwatorskich dla przedmiotowe] inwestycji. Wykonawca po sporzgadzonej
koncepcji na podstawie niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego oraz Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wystgpi, o ile to bedzie konieczne do konserwatora zabytkdw o wydanie
akceptacji planowanych prac lub wyda warunki jakim winna odpowiadaé przedmiotowa inwestycja.

2.4 Inwentaryzacja zieleni

Nie sporzadzono inwentaryzacji zieleni. W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie wykonywania
wycinki drzew. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca obowigzany jest sporzgdzi¢
inwentaryzacje zieleni na wlasny koszt.

2.5 Dane dotycz gce zanieczyszcze n atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Nie dotyczy.

2.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uci azliwo Sci
Nie dotyczy.
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lll. Zatgczniki
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