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AGROT

CISY 13-22-1-01-592   -d   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,44

JAGODZIN 13-22-1-02-393   -d   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,42

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,23

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-266   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,46

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-382   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,27

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-57    -d   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,51

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -n   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,87

ZIĘBINA 13-22-1-04-136   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,83

ZIĘBINA 13-22-1-04-137   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,50

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,96

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,58

ZIĘBINA 13-22-1-04-183   -t   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,32

ZIĘBINA 13-22-1-04-272   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,50

ZIĘBINA 13-22-1-04-334   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,91

ZIĘBINA 13-22-1-04-336   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,28

ZIĘBINA 13-22-1-04-336   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,62

CP

CISY 13-22-1-01-384   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,45

CISY 13-22-1-01-487   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,62

CISY 13-22-1-01-488   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,99

CISY 13-22-1-01-488   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,59

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,67

JAGODZIN 13-22-1-02-621   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,56

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-216   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,39

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-56    -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,09

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-56    -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,30

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-93    -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 3,61

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-93    -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,93

ZIĘBINA 13-22-1-04-101   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,62

ZIĘBINA 13-22-1-04-334   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,81

ZIĘBINA 13-22-1-04-336   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,62

CW

CISY 13-22-1-01-384   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,91

CISY 13-22-1-01-493   -c   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,42

CISY 13-22-1-01-495   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,20

CISY 13-22-1-01-536   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,44

CISY 13-22-1-01-589   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,92

CISY 13-22-1-01-592   -d   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,58

CISY 13-22-1-01-593   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,59

JAGODZIN 13-22-1-02-389   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,62

JAGODZIN 13-22-1-02-390   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,76
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CW

JAGODZIN 13-22-1-02-551   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,40

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-125   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,89

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-382   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,21

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-433   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,90

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-57    -d   -01 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 3,81

ZIĘBINA 13-22-1-04-138   -b   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,53

ZIĘBINA 13-22-1-04-138   -b   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-178   -f   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 2,89

ZIĘBINA 13-22-1-04-178   -f   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,53

ZIĘBINA 13-22-1-04-221   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 2,81

ZIĘBINA 13-22-1-04-221   -f   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 4,67

ZIĘBINA 13-22-1-04-221   -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 2,79

ZIĘBINA 13-22-1-04-97    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,69

H-POZ
OBRĘB 13-22-1-  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

OBRĘB 13-22-1-  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

ODN-GLEB POŚWIĘTNE 13-22-1-03-261   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 3,00

ODN-ZŁOŻ

CISY 13-22-1-01-593   -l   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,20

CISY 13-22-1-01-593   -l   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

CISY 13-22-1-01-593   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,43

CISY 13-22-1-01-593   -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,20

CISY 13-22-1-01-593   -l   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,43

CISY 13-22-1-01-593   -l   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-261   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,12

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-261   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-261   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 9,12

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-261   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,12

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,20

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -h   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,20

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 12,67

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -i   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 12,67

ODN-ZRB

JAGODZIN 13-22-1-02-393   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT 6,75

JAGODZIN 13-22-1-02-393   -d   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,75

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,54

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -a   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 17,71

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,54

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -a   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 17,71

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,54

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 20,59

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,59

ZIĘBINA 13-22-1-04-225   -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,20

ZIĘBINA 13-22-1-04-225   -d   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00
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ZIĘBINA 13-22-1-04-225   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,20

ZIĘBINA 13-22-1-04-225   -d   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,20

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,40

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -c   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,40

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -c   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,40

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -d   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,40

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -d   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

ZIĘBINA 13-22-1-04-271   -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,80

ZIĘBINA 13-22-1-04-271   -b   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-271   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,80

ZIĘBINA 13-22-1-04-271   -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,80

ZIĘBINA 13-22-1-04-278   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,40

ZIĘBINA 13-22-1-04-278   -j   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-278   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,40

ZIĘBINA 13-22-1-04-278   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

PBD-ODNRB

CISY 13-22-1-01-495   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,65

CISY 13-22-1-01-495   -b   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

CISY 13-22-1-01-495   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 26,78

CISY 13-22-1-01-495   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,65

CISY 13-22-1-01-495   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 26,78

CISY 13-22-1-01-495   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,65

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,98

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 21,31

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,98

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,31

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,98

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 20,23

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 22,20

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 14,18

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -c   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,18

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,00

PIEL

CISY 13-22-1-01-383   -h   -01 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  1 HA 2,16

CISY 13-22-1-01-439   -a   -00 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  2 HA 0,70

CISY 13-22-1-01-442   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,36

CISY 13-22-1-01-493   -c   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,42

CISY 13-22-1-01-495   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,66
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CISY 13-22-1-01-543   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55

CISY 13-22-1-01-544   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

CISY 13-22-1-01-546   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

CISY 13-22-1-01-590   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,80

CISY 13-22-1-01-591   -d   -00 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  1 HA 1,89

CISY 13-22-1-01-593   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-390   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,53

JAGODZIN 13-22-1-02-393   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-443   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,28

JAGODZIN 13-22-1-02-443   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,29

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,42

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,81

JAGODZIN 13-22-1-02-446   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,33

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,62

JAGODZIN 13-22-1-02-549   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

JAGODZIN 13-22-1-02-601   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,56

JAGODZIN 13-22-1-02-601   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,44

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,39

JAGODZIN 13-22-1-02-618   -h   -00 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  2 HA 1,21

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-168   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,74

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-215   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,39

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-319   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,96

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-434   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,23

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-92    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,53

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-95    -b   -02 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  1 HA 3,20

ZIĘBINA 13-22-1-04-102   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

ZIĘBINA 13-22-1-04-102   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

ZIĘBINA 13-22-1-04-130   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,50

ZIĘBINA 13-22-1-04-132   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,50

ZIĘBINA 13-22-1-04-135   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

ZIĘBINA 13-22-1-04-136   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

ZIĘBINA 13-22-1-04-176   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

ZIĘBINA 13-22-1-04-180   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,50

ZIĘBINA 13-22-1-04-180   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,50

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,56

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,60

ZIĘBINA 13-22-1-04-225   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,50

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,06

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20
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ZIĘBINA 13-22-1-04-270   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

ZIĘBINA 13-22-1-04-271   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,38

ZIĘBINA 13-22-1-04-271   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30

ZIĘBINA 13-22-1-04-273   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,50

ZIĘBINA 13-22-1-04-276   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

ZIĘBINA 13-22-1-04-276   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-278   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

ZIĘBINA 13-22-1-04-278   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,70

ZIĘBINA 13-22-1-04-279   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-279   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

ZIĘBINA 13-22-1-04-330   -c   -00 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  3 HA 2,20

ZIĘBINA 13-22-1-04-331   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,24

ZIĘBINA 13-22-1-04-332   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,50

ZIĘBINA 13-22-1-04-333   -d   -01 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  3 HA 2,70

ZIĘBINA 13-22-1-04-335   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,12

ZIĘBINA 13-22-1-04-33    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

ŁR D-UPRŁ

CISY 13-22-1-01-438   -h   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 1,24

CISY 13-22-1-01-438   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,24

CISY 13-22-1-01-439   -c   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 3,60

CISY 13-22-1-01-439   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 3,60

CISY 13-22-1-01-440   -b   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 1,75

CISY 13-22-1-01-440   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,75

CISY 13-22-1-01-441   -c   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 2,96

CISY 13-22-1-01-441   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 2,96

CISY 13-22-1-01-441   -f   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 2,09

CISY 13-22-1-01-441   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 2,09

CISY 13-22-1-01-492   -h   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 1,50

CISY 13-22-1-01-492   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,50

JAGODZIN 13-22-1-02-392   -c   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 1,96

JAGODZIN 13-22-1-02-392   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,96

JAGODZIN 13-22-1-02-502A  -h   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,15

JAGODZIN 13-22-1-02-502A  -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,15

JAGODZIN 13-22-1-02-502A  -k   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,30

JAGODZIN 13-22-1-02-502A  -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,30

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -b   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,40

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,40

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -l   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 1,19

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,19

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -n   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,80

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,80

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -d   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 1,74

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,74
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JAGODZIN 13-22-1-02-555   -f   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,42

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,42

JAGODZIN 13-22-1-02-556   -r   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,87

JAGODZIN 13-22-1-02-556   -r   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,87

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -i   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 1,54

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,54

JAGODZIN 13-22-1-02-610   -w   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,68

JAGODZIN 13-22-1-02-610   -w   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,68

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-218   -i   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 2,04

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-218   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 2,04

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-218   -k   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 4,90

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-218   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 4,90

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-379   -x   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,40

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-379   -x   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,40

ZIĘBINA 13-22-1-04-138   -k   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,53

ZIĘBINA 13-22-1-04-138   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,53

ZIĘBINA 13-22-1-04-138   -m   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,29

ZIĘBINA 13-22-1-04-138   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,29

ZIĘBINA 13-22-1-04-138   -n   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,81

ZIĘBINA 13-22-1-04-138   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,81

ZIĘBINA 13-22-1-04-138   -o   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,38

ZIĘBINA 13-22-1-04-138   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,38

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -b   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,16

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,16

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -h   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,70

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,70

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -i   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,24

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,24

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -m   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,12

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,12

ZIĘBINA 13-22-1-04-183   -o   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,17

ZIĘBINA 13-22-1-04-183   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,17

ZIĘBINA 13-22-1-04-228   -b   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 3,36

ZIĘBINA 13-22-1-04-228   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 3,36

ZIĘBINA 13-22-1-04-228   -c   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,60

ZIĘBINA 13-22-1-04-228   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,60

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -cx  -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,36

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -cx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,36

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -dx  -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,35

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -dx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,35

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -ix  -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 1,06

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -ix  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,06

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -w   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,69
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ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -w   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,69

ZIĘBINA 13-22-1-04-330   -k   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 1,10

ZIĘBINA 13-22-1-04-330   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,10

OCHRL

O-BOBRY

CISY 13-22-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

CISY 13-22-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 24,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        3 H 40,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

O-BUDKIS

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 153,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 100,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 100,00

O-GRODZN

CISY 13-22-1-01-593   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

CISY 13-22-1-01-593   -l   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 3,00

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,50

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -a   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 8,50

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 4,00

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 15,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-261   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-261   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 6,10

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-222   -h   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,60

ZIĘBINA 13-22-1-04-225   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-225   -d   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -c   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,80

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -d   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,80

ZIĘBINA 13-22-1-04-271   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-271   -b   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,40

ZIĘBINA 13-22-1-04-278   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-278   -j   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,80

O-GRODZS

CISY 13-22-1-01-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

CISY 13-22-1-01-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 16,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00
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OCHRL

O-GRODZS
ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 4,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

O-PROGNI

CISY 13-22-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 105,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

O-PROGNŚ

CISY 13-22-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

CISY 13-22-1-01-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 22,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 30,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 41,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 25,00

O-ROZKPNI

CISY 13-22-1-01-537   -o   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,16

CISY 13-22-1-01-589   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 2,33

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,02

JAGODZIN 13-22-1-02-449   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,01

JAGODZIN 13-22-1-02-449   -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,23

JAGODZIN 13-22-1-02-551   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,78

JAGODZIN 13-22-1-02-552   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,85

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-127   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 2,31

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-213   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 2,52

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-213   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,41

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-375   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 6,33

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 2,17

O-SMIECI

CISY 13-22-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

CISY 13-22-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

O-SPAŁM
ZIĘBINA 13-22-1-04-138   -b   -01 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 8,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-97    -g   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 8,00

O-ZWWTÓRK

CISY 13-22-1-01-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 40,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 20,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 50,00

OCHRP
P-PORZ OBRĘB 13-22-1-  -      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 8,00

POZ CSS CISY 13-22-1-01-594   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 117,00
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POZ

CSS

CISY 13-22-1-01-594   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

CISY 13-22-1-01-594   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 117,00

CISY 13-22-1-01-594   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

IB

CISY 13-22-1-01-387   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 597,00

CISY 13-22-1-01-387   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-387   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 597,00

CISY 13-22-1-01-387   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-491   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 474,00

CISY 13-22-1-01-491   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-491   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 474,00

CISY 13-22-1-01-491   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-592   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 527,00

CISY 13-22-1-01-592   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-592   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 527,00

CISY 13-22-1-01-592   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-499   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 323,00

JAGODZIN 13-22-1-02-499   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

JAGODZIN 13-22-1-02-499   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 323,00

JAGODZIN 13-22-1-02-499   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

JAGODZIN 13-22-1-02-500   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 608,00

JAGODZIN 13-22-1-02-500   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-500   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 608,00

JAGODZIN 13-22-1-02-500   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-551   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 723,00

JAGODZIN 13-22-1-02-551   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

JAGODZIN 13-22-1-02-551   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 723,00

JAGODZIN 13-22-1-02-551   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 70,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 385,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 385,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-378   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 435,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-378   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 435,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-382   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 500,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-382   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-382   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 500,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-382   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00
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POZ IB

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-57    -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 512,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-57    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 512,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 699,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 699,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-135   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 690,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-135   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 690,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-136   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 419,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-136   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 419,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-137   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 665,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-137   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-137   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 665,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 501,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 501,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 332,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 332,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 272,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 272,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-183   -t   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 217,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-183   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-183   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 217,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-183   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-272   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 720,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-272   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 720,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-275   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 584,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-275   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 584,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-334   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 187,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-334   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 187,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-336   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-336   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-336   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 326,00
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POZ

IB ZIĘBINA 13-22-1-04-336   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 326,00

POZ-P

OBRĘB 13-22-1-  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 50,00

OBRĘB 13-22-1-  -      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 100,00

OBRĘB 13-22-1-  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

PR

CISY 13-22-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 212,00

CISY 13-22-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 212,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 299,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 299,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 330,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 330,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 238,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 238,00

PTP

CISY 13-22-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 278,00

CISY 13-22-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 278,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 405,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 405,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2150,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2150,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 260,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 260,00

PTW

CISY 13-22-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

CISY 13-22-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

TPP

CISY 13-22-1-01-384   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

CISY 13-22-1-01-384   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

CISY 13-22-1-01-536   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 280,00

CISY 13-22-1-01-536   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-536   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 280,00

CISY 13-22-1-01-536   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-536   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

CISY 13-22-1-01-536   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

CISY 13-22-1-01-536   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

CISY 13-22-1-01-536   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

CISY 13-22-1-01-537   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

CISY 13-22-1-01-537   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

CISY 13-22-1-01-537   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

CISY 13-22-1-01-537   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00
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CISY 13-22-1-01-537   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

CISY 13-22-1-01-537   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

CISY 13-22-1-01-542   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 52,00

CISY 13-22-1-01-542   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-542   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 52,00

CISY 13-22-1-01-542   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-542   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 360,00

CISY 13-22-1-01-542   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

CISY 13-22-1-01-542   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 360,00

CISY 13-22-1-01-542   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

CISY 13-22-1-01-542   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

CISY 13-22-1-01-542   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

CISY 13-22-1-01-542   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

CISY 13-22-1-01-542   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

CISY 13-22-1-01-542   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 290,00

CISY 13-22-1-01-542   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

CISY 13-22-1-01-542   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 290,00

CISY 13-22-1-01-542   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

CISY 13-22-1-01-543   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

CISY 13-22-1-01-543   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

CISY 13-22-1-01-589   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

CISY 13-22-1-01-589   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

CISY 13-22-1-01-589   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

CISY 13-22-1-01-589   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

CISY 13-22-1-01-589   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

CISY 13-22-1-01-589   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

CISY 13-22-1-01-590   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

CISY 13-22-1-01-590   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

CISY 13-22-1-01-591   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

CISY 13-22-1-01-591   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

CISY 13-22-1-01-591   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

CISY 13-22-1-01-591   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

CISY 13-22-1-01-591   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-591   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-591   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 49,00

CISY 13-22-1-01-591   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

CISY 13-22-1-01-591   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 49,00

CISY 13-22-1-01-591   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00
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CISY 13-22-1-01-592   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 96,00

CISY 13-22-1-01-592   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 96,00

CISY 13-22-1-01-592   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

CISY 13-22-1-01-592   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

CISY 13-22-1-01-593   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 169,00

CISY 13-22-1-01-593   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

CISY 13-22-1-01-593   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 169,00

CISY 13-22-1-01-593   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

CISY 13-22-1-01-593   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 151,00

CISY 13-22-1-01-593   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-593   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 151,00

CISY 13-22-1-01-593   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-593   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 56,00

CISY 13-22-1-01-593   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 56,00

CISY 13-22-1-01-596   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

CISY 13-22-1-01-596   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

CISY 13-22-1-01-597   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 67,00

CISY 13-22-1-01-597   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

CISY 13-22-1-01-597   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

CISY 13-22-1-01-597   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

CISY 13-22-1-01-597   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 120,00

CISY 13-22-1-01-597   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

CISY 13-22-1-01-597   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

CISY 13-22-1-01-597   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

CISY 13-22-1-01-598   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00

CISY 13-22-1-01-598   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

CISY 13-22-1-01-598   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

CISY 13-22-1-01-598   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

CISY 13-22-1-01-598   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 171,00

CISY 13-22-1-01-598   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

CISY 13-22-1-01-598   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 171,00

CISY 13-22-1-01-598   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 355,00

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 355,00

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

JAGODZIN 13-22-1-02-446   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 635,00

JAGODZIN 13-22-1-02-446   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-446   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 635,00

JAGODZIN 13-22-1-02-446   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

JAGODZIN 13-22-1-02-449   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

JAGODZIN 13-22-1-02-449   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

JAGODZIN 13-22-1-02-497   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

JAGODZIN 13-22-1-02-497   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

JAGODZIN 13-22-1-02-498   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 255,00

JAGODZIN 13-22-1-02-498   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-498   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 255,00

JAGODZIN 13-22-1-02-498   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-498   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 595,00

JAGODZIN 13-22-1-02-498   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

JAGODZIN 13-22-1-02-498   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 595,00

JAGODZIN 13-22-1-02-498   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

JAGODZIN 13-22-1-02-500   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

JAGODZIN 13-22-1-02-500   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 120,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

JAGODZIN 13-22-1-02-549   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 170,00

JAGODZIN 13-22-1-02-549   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-549   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 170,00

JAGODZIN 13-22-1-02-549   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-550   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 275,00

JAGODZIN 13-22-1-02-550   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 275,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 340,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 340,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

JAGODZIN 13-22-1-02-604   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1545,00

JAGODZIN 13-22-1-02-604   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-604   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1545,00

JAGODZIN 13-22-1-02-604   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-606   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

JAGODZIN 13-22-1-02-606   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-606   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

JAGODZIN 13-22-1-02-606   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-607   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

JAGODZIN 13-22-1-02-607   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

JAGODZIN 13-22-1-02-621   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 865,00

JAGODZIN 13-22-1-02-621   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

JAGODZIN 13-22-1-02-621   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 865,00

JAGODZIN 13-22-1-02-621   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

JAGODZIN 13-22-1-02-623   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 265,00

JAGODZIN 13-22-1-02-623   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

JAGODZIN 13-22-1-02-623   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 265,00

JAGODZIN 13-22-1-02-623   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 260,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 260,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 300,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 300,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-264   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-265   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-265   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-265   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-265   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-265   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-265   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-266   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 240,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-266   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-266   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 240,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-266   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-266   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 113,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-266   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-266   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 113,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-266   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-267   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 102,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-267   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 102,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-268   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 320,00
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POŚWIĘTNE 13-22-1-03-268   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-268   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 320,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-268   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-268   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 315,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-268   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-268   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 315,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-268   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-268   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 125,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-268   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 340,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 340,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 57,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 57,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 250,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 250,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 90,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-269   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-322   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-322   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-323   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-323   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-323   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-323   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 255,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 255,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 185,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 185,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00
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POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 90,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-324   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 270,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 270,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 80,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-326   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-326   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-326   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 109,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-326   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-326   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 109,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-326   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-328   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-328   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-375   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 273,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-375   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-375   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 273,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-375   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-375   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 450,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-375   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-375   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 450,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-375   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-376   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 850,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-376   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-376   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 850,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-376   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 62,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 62,00
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ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-137   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-137   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-137   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-137   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-137   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-137   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 420,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 420,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-176   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 360,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-176   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-176   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 360,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-177   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 500,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-177   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-177   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 500,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-180   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-180   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00
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ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 340,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 340,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-228   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 135,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-228   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-228   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 135,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-229   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 85,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-229   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 85,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-229   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 500,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-229   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-229   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 500,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 170,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 170,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-272   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 90,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-272   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-272   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-272   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-273   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 360,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-273   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 360,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-276   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 85,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-276   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-276   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 85,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-276   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-276   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-276   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00
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ZIĘBINA 13-22-1-04-276   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-276   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-332   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 111,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-332   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 111,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-333   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-333   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-334   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 70,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-334   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-334   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-334   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-33    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-33    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-33    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-33    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-64    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 530,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-64    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-64    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 530,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-64    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

TWP

CISY 13-22-1-01-539   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 112,00

CISY 13-22-1-01-539   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

CISY 13-22-1-01-539   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 112,00

CISY 13-22-1-01-539   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

CISY 13-22-1-01-541   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

CISY 13-22-1-01-541   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

CISY 13-22-1-01-541   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

CISY 13-22-1-01-541   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

CISY 13-22-1-01-590   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

CISY 13-22-1-01-590   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

CISY 13-22-1-01-591   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 9,00

CISY 13-22-1-01-591   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

CISY 13-22-1-01-591   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 9,00

CISY 13-22-1-01-591   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00
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CISY 13-22-1-01-592   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 42,00

CISY 13-22-1-01-592   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

CISY 13-22-1-01-598   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-598   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

CISY 13-22-1-01-598   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-598   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

JAGODZIN 13-22-1-02-449   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

JAGODZIN 13-22-1-02-449   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

JAGODZIN 13-22-1-02-551   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

JAGODZIN 13-22-1-02-551   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

JAGODZIN 13-22-1-02-552   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

JAGODZIN 13-22-1-02-552   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 120,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-325   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-378   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-378   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-378   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-378   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-434   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-434   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-58    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-58    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-59    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-92    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-92    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-94    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

POŚWIĘTNE 13-22-1-03-94    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-103   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-179   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-179   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-179   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-179   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00
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ZIĘBINA 13-22-1-04-181   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-182   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-230   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-230   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-230   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-230   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-231   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-270   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-270   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 19,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-280   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 19,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-332   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-332   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-333   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

ZIĘBINA 13-22-1-04-333   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00
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