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ST-00.00 Wymagania ogdlne.

1. Wprowadzenie.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje og6lne oraz wymagania wspélne do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét w ramach zadania:

»Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania oraz instalaciji cieptej
wody uzytkowej z cyrkulacja”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacje Techniczng nalezy rozumie¢ jako czes¢ dokumentacji przetargowe;.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja.

Zakres robo6t obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej wody
uzytkowej z cyrkulacjg w petnym zakresie robot.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe (PN), instrukcje i przepisy obowigzujace
w Polsce i UE.

1.4. Okreslenia podstawowe.
W specyfikacji technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Obiekt Budowlany:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
- obiekt matej architektury

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlano-montazowych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, przekazywania polecen
i korespondencji technicznej pomiedzy wykonawca robdét, projektantem i Inwestorem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce rob6t posiadajgca stosowne uprawnienia
budowlane.



Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Inspektor nadzoru / Inzynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez zamawiajacego, odpowiedzialna
za nadzorowanie rob6t i administrowanie zadaniem budowlanym.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekazuje wykonawcy teren budowy oraz dokumenty

budowy.
Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng, Polskimi i Europejskimi Normami, innymi przepisami obowigzujacymi w Polsce

i poleceniami inspektora nadzoru oraz za ich jakosc¢.

Na polecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowigzany jest do zwolnienia od wykonywania robét
zatrudnionego podwykonawce (mimo wczesniejszej akceptacii), jesli ten wykonat roboty w sposéb nie
zapewniajgcy ich wiasciwej (okreslonej dokumentacija projektowa i normami) jakosci.

Termin i procedure zwolnienia okresli inspektor nadzoru.

1.6. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.7. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

- dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce do Wykonawcy tak , jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

- w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy,,

- Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

- w przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

- wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

- w przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie



podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene umowna.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie wykonywanych robét.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegd6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢ , aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr. 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
» dokumentacja powykonawczg wszystkich robét wraz z ich wyliczeniem,
» dokumentacja ta obejmuje miedzy innymi:
- rysunki, opisy i ksigzke obmiaréw, uwiarygodnione przez Kierownika budowy,
inspektora nadzoru i projektanta,
- protokoty odbioru robét,
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci), atesty i Swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa B dla materiatow i urzadzen,
- instrukcje obstugi urzadzen (DTR),
- komplet dokumentoéw (decyzje, oswiadczenia i powiadomienia wtasciwych instytucii)



wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane i aktéw prawnych nizszego rzedu,
— koszty katalogowe i gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji na urzgdzenia
techniczne i elementy budowlane,
- pozwolenie na uzytkowanie wystane w imieniu Zamawiajgcego,
wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora nadzoru,
polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

3. Materiaty.

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru,

wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robdét,

pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

3.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i witasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru,

miejsca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

4. Sprzet.

wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru,

sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania,

wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



5. Transport.

5.1. 0g6lne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robdt,

wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robo6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji projektowej i ST,

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich i Unijnych Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98),

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska i Unijng Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong wyzej i ktore spetniajg wymogi ST,

znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.U.
98/99),

w przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy,

jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét , zgodnie z dokumentacija
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiardw,

jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane bedg poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

zasady okreslania ilosci robo6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach,

jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowej oraz w przedmiarze rob6t.



8. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji,

wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

9. Odbior robot.

9.1. Rodzaje odbioréw roboét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewodoéw kominowych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po okresie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru,

gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

9.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

9.4. Odbiér ostateczny (koncowy).

odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci,

catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy,

odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia dokumentow
odbiorowych,

odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST,

w toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych,



w przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzgl.
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$§¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego):

podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego,

do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne) protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czesciowych,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

- w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot,

- wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,

- termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji,

odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. dotyczgcym odbioru ostatecznego.

10. Podstawa ptatnosci.

10.1. Ustalenia ogdlne.

podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych,

cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentagc;ji
projektowej.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

wartosci pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.



11. Przepisy zwigzane.

11.1. Ustawy.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych,
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych,
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j,
ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym,
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska,
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o0 drogach publicznych.

. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zamiany,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

11.3. Inne dokument i instrukcje

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,
wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

ST 00.01 Instalacja centralnego ogrzewania.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i
rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez
wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a przypadku uznanych
przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu .Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom | Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny by¢ instrukcje
techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentédw urzgdzen oraz instrukcje producenta
uzycia materiatow i systeméw budowlanych.

Kazda zmiana systemow wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz kosztorysie
moze powodowaé nieprawidtowg prace uktadu, dlatego tez wszelkie zmiany winny mie¢ pisemng
akceptacje autora projektu. Wszelkie niejasnosci i niedociagniecia w dokumentacji projektowej winny
by¢ wyjasnione na biezaco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie moga by¢ samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.5. Ogolne informacje dotyczace zakresu roboét, budynku i instalacji.

1.5.1. W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z wezta
cieplnego z grzejnikami ptytowymi stalowymi oraz grzejnikami tazienkowymi z zaworami
termostatycznymi. Zakres opracowania obejmuje roboty towarzyszgce wykonywanej
instalacji c.o.

1.5.2. Czynnikiem grzewczym dla instalacji c.0. bedzie woda o parametrach 80/60°C, uzyskana
z wezla cieplnego. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie
zamknietym, pompowym w uktadzie dwururowym. Temperatury w pomieszczeniach zostaty
przyjete zgodnie z warunkami technicznymi.

1.6. Opis robot tymczasowych.

* wykona¢ zabezpieczenia pozostajgcych posadzek, $cian i mebli z folii ochronnej. Na
posadzkach zastosowac gruba folie ochronna przytwierdzona tasmami klejacymi do podtoza.

* w miejscach rob6t spawalniczych i przycinania przewodéw szlifierkg, elementy zarazone na
dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami.

* meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie robét nalezy przesung¢ (zdjac),
a nastepnie ustawi¢ w tym samym miegjscu.

* w czasie robét wykonaé zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem oséb niepowotanych.
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1.7. Informacje o terenie budowy.
Wykonawca powinien ustali¢ z wtadajagcym budynkiem harmonogram dostepnosci do poszczegdélnych
lokali mieszkalnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wtasnym zakresie.

1.8. Inne informacje dotyczace budowy.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
- kierownika rob6t z odpowiednimi uprawnieniami,
- wykwalifikowanej kadry wykonawczej,
- wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej,
- $rodkdéw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot.

2. Materiaty.

2.1. Dane ogolne.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy muszg byé
oznakowane znakiem CE Ilub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg by¢é nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Materialy majgce kontakt z woda pitng winny posiadac atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sie na danych technicznych
producentow urzadzen i armatury, ktére podano w dokumentaciji projektowej.

Zastosowanie systemow rownowaznych (o identycznych parametrach hydraulicznych, oraz nie
gorszych parametrach cieplnych, wytrzymatosciowych, eksploatacyjnych, gwarancji itp. oraz
o identycznych wymiarach) dopuszcza sie pod warunkiem pisemnej akceptacji autora projektu,
inwestora oraz dostawcy ciepta. Zmiana systemow na inne o niezgodnych parametrach wymaga
ponownego przeliczenia instalacji przez autora projektu.

2.2. Materialy do wykonania instalaciji.

* nowga instalacje wykona¢ w systemie z rur i ksztaltek kielichowych stalowych zaciskowych
w zakresie $rednic zewnetrznych DN15 - 54mm tgczonych poprzez zaprasowywanie zigcz.
Rury i ksztattki powinny by¢ wykonane ze stali (stal 1.0215) i zewnetrznie galwanicznie
ocynkowane. Wymagany zakres pracy temperatur co najmniej 0-110°C i wymagana odpornos¢
na cisnienie 16bar. Wszystkie ksztattki winny by¢ wyposazone w O-ringi z EPDM. Zmiany
kierunkow i rozgatezienia wytacznie za pomocg zigczek i ksztattek producenta systemu.
taczenie armatury z nowymi rurami za pomocg zitgczek zaprasowywanych z gwintem
w systemie producenta rur. Laczenie istniejgcych rur stalowych czarnych z nowymi rurami za
pomocg ztgczek zaprasowywanych z gwintem w systemie rur potgczonych z nagwintowang
istniejgcy rurg stalowa. System rur i ksztattek winien pochodzi¢ od jednego producenta,

* w instalacji stosowa¢ grzejniki dolnozasilane wyposazone w ostony boczne, ruszt gérny
z zapinkami oraz krééce podigczeniowe zasilanie powrdt i kréciec do montazu wkiadki
zaworowej termostatycznej. Grzejniki powinny posiada¢ w wyposazeniu korek i odpowietrznik
reczny. Wymagany zakres pracy grzejnikow: PN10; T=110°C. Zabezpieczenie antykorozyjne
zgodne z DIN 55900. Do montazu grzejnikbw wykorzystywa¢ zawiesia zalecane przez
producenta,

« w grzejniku montowa¢ nowe wkiadki zaworowe z nastawg wstepng oraz gtowice
termostatyczne. Podtgczenia grzejnikow do instalacji za pomoca zestawéw przytaczeniowych
z zaworami odcinajgcymi,

* przy potaczeniu instalacji z weztem oraz w instalacji stosowaé zawory kulowe odcinajgce
gwintowane. Zawory wyposazy¢ w dzwignie,

+ odpowietrzniki na instalacji stosowa¢ szybkie typu ciezkiego z suchym odprowadzaniem
wydzielonych gazow,

» do izolacji cieplnej przewodow stosowac gotowe otuliny zgodnie z DT i przedmiarem robdt,
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uchwyty stosowaé stalowe z wkitadkg gumowg odporng na temperature minimum 90°C
montowane do $cian i stropdw za pomocg kotkéw d: 10mm lub do konstrukgji

wsporczej za pomoca pretow gwintowanych d: 8mm. Jakokonstrukcje  wsporcze  stosowaé
ocynkowane konsole i profile stalowe o wys. min. 20mm dla rozpieto$ci podwieszen do 0,5m
oraz o wys. min. 40mm dla rozpietosci wiekszych,

przed wejsciem do mieszkania w metalowej skrzynce zamontowac cieptomierz elektroniczny do
pomiaru zuzycia energii cieplnej o s$rednicy nominalnej gwintowanych kréécéw 15mm -
cieptomierz kompaktowy z przetwornikami przeptywu w 2 klasie doktadnosci wg normy PN-EN-
1434 - wspodipracujgcy z czujnikami temperatury zainstalowanymi na zasilaniu i powrocie
instalacji (jeden czujnik w gniezdzie cieptomierza, drugi w zaworze kulowym).

3. Sprzet.

Maszyny i urzadzenia do wykonywania robot:

mtoty udarowe,

wiertarki,

szlifierki katowe i obcinarki,
urzadzenia do spawania,
urzadzenia do zaciskania rur,
inny sprzet w razie koniecznosci.

4. Transport.
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu

samochod skrzyniowy,
samochdd dostawczy,
inny transport w razie koniecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonanie robot podstawowych.

montaz i taczenie rur zaprojektowanego systemu z rur i ksztaltek stalowych kielichowych
zaciskowych scisle wg wytycznych producenta. Rury mozna przycina¢ wytacznie obcinakiem
krazkowym. Nie wolno uzywac¢ palnikéw, ani szlifierek. Po przycieciu rure nalezy zfazowaé
uzywajac recznego fazownika. Rure wsuwamy w ksztattke do oporu i zaciskamy za pomocag
zaciskarek zalecanych przez producenta systemu. Potgczenia z rurami stalowymi wykonac¢
poprzez nagwintowanie rury stalowej czarnej i potaczenie za pomoca zlgczek
zaprasowywanych z gwintem. Poziomy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkows. Przewody
poziome prowadzone pod prowadzone pod stropem mocowaé do profili ocynkowanych o wys.
Min. 20mm lub do konsol stalowych) za pomoca uchwytéw stalowych. Profile mocowa¢ do
Scian i stropdw za pomocg dwéch kotew segmentowych. Profile ( lub konsole ) mocowa¢ do
$cian kanatéw za pomocg kotew segmentowych. Poziomy pod stropem do dn 28mm wigcznie,
poziomy nad posadzka oraz piony mocowac za pomocg uchwytéw stalowych bezposrednio do
Sciany. Nie dopuszcza sie posadowienia przewodéw na pretach i rurach stalowych.
Nie dopuszcza sie do prowadzenia przewoddw w bruzdach sciennych.

Uchwyty dla przewoddw rozprowadzajgcych montowa¢ w rozstawie maksymalnie: 1,0m dla
d: 18mm; 1,5m dla d: 22-28mm; 2,0m dla d: 35-54mm. Kazdy pion mocowaé¢ dwukrotnie na
kazdej kondygnaciji. Gatazki dtuzsze niz 1,0m réwniez mocowac do Sciany.

Dla zapewnienia kompensacji piondw przechodzacych przez strop niezbedne jest wykonanie
ramienia kompensacyjnego o dtugosci ok. 60cm na podej$ciu do pionu . Kazde zatamanie
winno posiada¢ niezbedng przestrzen do swobodnego wydluzania rurociggu. Kazde
odgatezienie powinno mieé¢ mozliwo$¢ bocznego i wzdtuznego przesuwu w ramach tulei
ochronnej lub izolacji termiczne;.

Przewody poziome prowadzi¢é w miare mozliwosci z minimalnym spadkiem 0,3%.

12



W najnizszych punktach zamocowa¢ zawory spustowe d: 15mm GZ z zaslepka. kompensacja
pozioméw w miare mozliwosci naturalna i czesciowo za pomoca kompensatoréw gumowych
w miejscach oznaczonych na rysunkach.

Przy przejsciach przewoddw przez $ciany i stropy stosowac tuleje ochronne ze stali
zabezpieczonej przed korozjg o dwie dymensje wieksze od przeprowadzonego przewodu
z wypetnieniem przestrzeni miedzy rura, a tulejg pianka PU. Przejscia poziomow przez Scianki
dziatowe wykonaé bezposrednio w izolacji termicznej. Nie wolno przechodzi¢ przez stupy,
podciggi konstrukcyjne, nadproza i belki stropowe. Przejscia gatgzek przez scianki dziatowe
wykonac¢ centrycznie w rurach PEX d: 28mm odpornych na dziatanie temperatur i wykonczyé
obustronnie tarczkg maskujaca PVC.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w najwyzszych
punktach instalacji. Pod odpowietrznikami zamontowaé zawory stopowe. Odpowietrzniki
montowac na wys. min. 2,0m z dwukrotnym mocowaniem do $ciany rury pod odpowietrznikiem.
Zawory odcinajgce montowac na rozgatezieniach zgodnie z czescig rysunkowa. Przy zaworach
obustronnie zastosowac¢ uchwyty stalowe na przewodach,

* grzejniki montowa¢ poziomo do $ciany na zawiesiach zalecanych przez producenta
z zachowaniem wolnej przestrzeni min. 10cm pod i nad grzejnikiem. Grzejniki montowac
(w miare mozliwosci i jezeli tak wynika z dokumentacji) centralnie w stosunku do otworow
okiennych. Grzejniki wyposazy¢ w korek i odpowietrznik reczny. Dla grzejnikbw o dtugosci
1,40m i wiekszej stosowa¢ 3 kpl. zawiesi. Grzejnik wyposazy¢ w zawdr termostatyczny
z nastawg wstepng na zasileniu i w zawédr grzejnikowy odcinajacy na powrocie. Zawory
grzejnikowe montowac bezposrednio do grzejnika,

* armature przewodows i inng montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Po wykonanej prébie szczelnosci nalezy dokonacé regulacji instalacji poprzez:
- wykonanie nastaw zaworéw rownowazacych i ich blokade,
- wykonanie nastaw wstepnych zawordw termostatycznych,
- zatozenie i ustawienie gtowic termostatycznych. Blokada gtowic termostatycznych
w miejscach ogdlnodostepnych. Po uruchomieniu instalacji sprawdzi¢ ,na dotyk” kazdy
grzejnik w jego centralnej czesci.

W okresie zimowym wykonawca rob6t winien sprawdzi¢ temperatury w pomieszczeniach
i ewentualnie skorygowac nastawy wstepne zaworow termostatycznych.

Wszystkie poziomy, odcinki pionowe pomiedzy poziomami oraz podejscia pod piony zaizolowac
otuling z pianki polietylenowej na odcinkach biegngcych pod zabudowg z ptyt gipsowo-kartonowych,
poza nig otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV. Grubosci izolacji: d: 22mm - 20mm; od
d: 22 do 35mm - 30mm; od d: 35mm do 100mm - réwna srednicy wewnetrznej rury.

5.2. Wykonanie robét towarzyszacych.
5.2.1. Rozbiorka piecow kaflowych oraz piecow na paliwo state.
» w zakresie wykonywanych robét jest rozbiorka piecéw kaflowych z wywiezieniem gruzu
z rozbiérki na miejsce utylizacji. Ponadto zachodzi koniecznos¢ naprawy podtég w miejscu
rozebranego pieca w sposéb uzgodniony z Inwestorem, zamurowania otworéw kominowych
oraz uzupetnienia tynkdéw i powtok malarskich w kolorze zblizonym do istniejacego.

5.2.2. Demontaz istniejacych urzadzen do ogrzewania i przygotowania c.w.u.
» w zakresie robét jest demontaz istniejgcych urzgdzen do ogrzewania i przygotowania c.w.u.
w postaci gazowych grzejnikéw wody przeptywowej (term gazowych), kottbw gazowych
i podgrzewaczy elekirycznych (bojlerow elektrycznych). Po zdemontowaniu urzgdzen
zachodzi koniecznos¢ naprawy $cian w miejscu zdemontowanego urzgdzenia oraz
zamurowania otworow kominowych. Nalezy uzupetni¢ tynki i powtoki malarskie w kolorze
zblizonym do istniejacego.

13



5.2.3. Obudowa przewodow instalacyjnych.

 wykona¢ obudowy pozioméw prowadzonych pod stropem i pionébw w ciggach
komunikacyjnych. Obudowy wykona¢ z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych o grub.
12,5mm na profilach stalowych karbowanych 60x27x0,6mm (w rozstawie nie wiekszym niz
30cm) z zastosowaniem naroznikéw aluminiowych i tasm na taczeniach. Ptyty nalezy
przeszpachlowac i pomalowaé¢ dwukrotnie farbg emulsyjna,

» wykona¢ uzupetnienia tynkéw oraz przetarcia gtadzig gipsowg uszkodzonych tynkéw wraz
z uzupetnieniem malatury w kolorze zblizonym do istniejgcego,

* wykona¢ uzupetnienie otworéw wraz z przetarciem gtadzig gipsowg uszkodzonych tynkow
i uzupetnieniem malatury w kolorze zblizonym do istniejgcego,

* wykonac uzupetnienia uszkodzonych posadzek.

5.2.3. Prace przygotowawcze w pomieszczeniu wezta cieplhego.

Opisane w dziale: ST 00.03 — Pomieszczenie wezta.
6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlega:
- sprawdzenie zgodnosci urzgdzen z dokumentacja techniczna,
- prawidtowos¢ montazu urzgdzen,
- zgodnos$¢ wykonanych rob6ét z dokumentacjg techniczna,
- prawidtowos$¢ wykonania rob6t towarzyszacych.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z zaleceniami producentow materiatéw i urzadzen
i Scisle je przestrzegac. Nalezy zapoznac¢ sie rowniez z warunkami gwarancji, aby podczas montazu
nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub przez niewykwalifikowany
personel.

6.3. Badania w czasie robét.

Inwentaryzacja fotograficzna.

Na catos¢ robdt wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje fotograficzng w rozdzielczosci min.
7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczy¢ ona powinna wszystkich wykonanych elementow przed ich
zakryciem. Inwentaryzacje wykonaé przed zatozeniem izolacji termicznej i po jej zatozeniu.

Instalacja c.o.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej ponizej 0°C.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu oddzielnie. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes¢) podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od
5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna byé napetniona woda zimng
i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potgczen przewodow, diawic zawordéw i innych przy
ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ziadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie
w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej podigczonej w najnizszym punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego
i dziatce elementarnej 0,01Mpa.
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Cisnienie prébne 6Mpa dla instalacji centralnego ogrzewania utrzymywac¢ przez 30 minut. Wynik
proby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia. Regulacja uktadu
zgodnie z opisem rob6t montazowych. Oceny efektow regulacji montazowej instalacji nalezy wykonac
przy temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz
6°C.

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji instalacji c.o. polega na:
- skontrolowaniu pracy grzejnikéw, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg
,na dotyk, przewoddw zasilajgcych i powrotnych przy grzejniku,
— skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach.

7. Dokumentacja budowy.

7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji  projektowej,

» date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

» terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw,

» przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

» wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

» inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2. Ksiega obmiaréw.

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét, prowadzona tylko do
czesci lub elementéw robét wskazanych na pismie przez Inwestora. Ksiega obmiaréw jest
zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie rdwniez nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie),
» protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
» protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
« korespondencje na budowie.

Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu wraz
z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia powinny by¢ pogrupowane w foldery nazwane zgodnie
z fotografowanym etapem robot.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedktadane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. Obmiar robot.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiarédw w kosztorysie. Ksigzka
obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.

8.2. Ogolne zasady obmiaru robot.
Przedmiar wykonanych rob6t sporzgdza sie w oparciu o baze normatywng KNR lub KNNR. Obmiary
robot sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

8.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Roboty towarzyszace ujete sa w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegajg
rozliczeniu.

8.4. Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.

Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzic w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw.

9. Odbior robét.

Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru kohcowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Inwestora
i uzytkownika.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji technicznej,

zgodnos¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

karty gwarancyjne urzgdzen,

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

protokoty odbiorow czesciowych,

protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

10. Wykaz przepisow.

10.1. Przepisy budowlane.

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)
z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71),

Ustawa o systemie zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 166 z 2002 r., poz. 1360)
z pOzniejszymi zmianami.

10.2. Normy.

PN-83/H-74200 - rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-79/H-74244 - rury stalowe ze szwem przewodowe,

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
PN-B-02421 : 1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewodoéw, armatury
i urzagdzen. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

PN-B-02414 : 1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania,
PN-76/8860-01 - Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych,

PN-76/8860-03 - Elementy mocujgce rurociagi. Zawieszenia do rur.
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ST 00.02 Instalacja cieptej wody uzytkowej z tworzyw sztucznych.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji c.w.u. i cyrkulacji z rur polipropylenowych SDR6 (PN20) stabi (rury polipropylenowe
stabilizowane perforowang wkfadkg aluminiowg wzmacniajaca rure oraz ograniczajgcg jej
wydtuzalno$c¢ termiczng).

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

1.4. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw
i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez
wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a przypadku uznanych
przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentac;ji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i powinny byé
uzgodnione z autorem projektu.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Tom | Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Oprocz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny by¢ instrukcje
techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzadzen oraz instrukcje producenta
uzycia materiatéw i systeméw budowlanych.

Kazda zmiana systemow wyspecyfikowanych w projekcie budowlano - wykonawczym oraz
kosztorysie moze powodowac nieprawidtowg prace uktadu, dlatego tez wszelkie zmiany winny mie¢
pisemng akceptacje autora projektu. Wszelkie niejasnosci i niedociggniecia w dokumentacji
projektowej winny by¢ wyjasnione na biezgco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogg byc¢
samodzielnie interpretowane przez Wykonawce.

2. Ogolne informacje dotyczace zakresu robét, budynku i instalacji.
W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg, zasilanej
z wezta cieplnego.
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3. Opis robé6t tymczasowych.

* wykona¢ zabezpieczenia pozostajacych posadzek, scian i mebli z foli ochronnej. Na
posadzkach zastosowacé grubg folie ochronna przytwierdzona tasmami klejacymi do podtoza,

* w miejscach robot spawalniczych i przycinania przewoddéw szlifierka, elementy zarazone na
dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami,

* meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie rob6t nalezy przesunaé¢ (zdjac),
a nastepnie ustawi¢ w tym samym miejscu,

* w czasie robét wykonaé zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem oséb niepowotanych.

4. Informacje o terenie budowy.
Wykonawca powinien ustali¢ z wladajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do poszczegdlnych
lokali mieszkalnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wtasnym zakresie.

5. Inne informacje dotyczace budowy.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
- kierownika rob6t z odpowiednimi uprawnieniami,
- wykwalifikowanej kadry wykonawczej,
- wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej,
- $rodkdw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robét.

6. Materiaty.

6.1. Dane ogolne.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881) wszystkie materiaty muszg by¢
oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg by¢ nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Materiaty majace kontakt z wodg pithg winny posiadac atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sie na danych technicznych
producentow urzadzen i armatury, ktére podano w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie systemow rownowaznych (o identycznych parametrach hydraulicznych, oraz
nie gorszych parametrach cieplnych, wytrzymatosciowych, eksploatacyjnych, gwaranciji itp.
oraz o identycznych wymiarach) dopuszcza sie pod warunkiem pisemnej akceptacji autora
projektu, Inwestora oraz dostawcy ciepta. Zmiana systeméw na inne o niezgodnych
parametrach wymaga ponownego przeliczenia instalacji przez autora projektu.

6.2. Materiatly do wykonania instalacji.

» instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych SDR6
(PN20) stabi (rury polipropylenowe stabilizowane perforowang wkiadkg aluminiowg
wzmacniajgca rure oraz ograniczajgcg jej wydtuzalnos¢ termiczng) tgczonych za pomoca
ksztaltek zgrzewanych,

» instalacje wodociggowa nalezy mocowac¢ do przegrod budowlanych za pomocag elementéw
mocujgcych systemowych,

* przejscia przez przegrody w rurach ostonowych z wypetnieniem elastycznym . Rury biegnace
pod zabudowg z ptyt gipsowo - kartonowych izolowac¢ otuling z pianki polietylenowej bez folii
PVC, a rury prowadzone bez zabudowy otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV.
grubos¢ poszczegdinych izolacji tak, jak przy izolacji rur instalacji centralnego ogrzewania,

e pomiar ilosci zuzywanej cieptej wody przez poszczegdllne lokale mieszkalne bedzie sie
odbywat za pomocg wodomierzy skrzydetkowych jednostrumieniowych DN15 instalowanych
w lokalach mieszkalnych,

e mocowanie przewodow instalacji c.w.u. do $cian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych
budynku przy pomocy elementéw typowych dla danego rodzaju rur,

e w instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy stosowa¢ armature odcinajgcg - zawory kulowe
gwintowane.

19



7. Sprzet.
Maszyny i urzgdzenia do wykonywania robot:
* mioty udarowe,
* wiertarki,
« szlifierki katowe i obcinarki,
e urzagdzenia do spawania,
e urzagdzenia do zgrzewania rur,
* inny sprzet w razie koniecznosci.

8. Transport.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:
* samochdéd skrzyniowy,
* samochdéd dostawczy,
e inny transport w razie koniecznosci.

9. Wykonanie robét.

9.1. Wykonanie robot podstawowych.
Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
* wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
* wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociagowych,
« wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

Po wykonaniu czynnosci okreslonych wyzej mozna przystgpi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztattek
i armatury. Rurociggi z tworzyw sztucznych mogag by¢é mocowane bezposrednio na Scianach,
w bruzdach lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Przed montazem nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢
czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Potaczenia rur wykonac¢ przez zgrzewanie. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatlu poza obreb
ksztattek.

Przed przystgpienie do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow
potaczen armatury z instalacja nalezy wykona¢ przestrzegajgc instrukcji wydanych przez
producentow okreslonych materiatow.

Wszystkie poziomy, odcinki pionowe pomiedzy poziomami oraz podejscia pod piony zaizolowaé
otuling z pianki polietylenowej na odcinkach biegngcych pod zabudowg z ptyt gipsowo-kartonowych,
poza nig otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV. Grubosci izolacji: d: 22mm - 20mm; od
d: 22 do 35mm - 30mm; od d: 35mm do 100mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury.

9.2. Wykonanie robét towarzyszacych.

 wykona¢ obudowy poziomoéw prowadzonych pod stropem i pionbw w ciggach
komunikacyjnych. Obudowy wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych wodo-odpornych o grub.
12,5mm na profilach stalowych karbowanych 60x27x0,6mm (w rozstawie nie wiekszym niz
30cm) z zastosowaniem naroznikéw aluminiowych i tasm na taczeniach. Piyty nalezy
przeszpachlowac i pomalowaé¢ dwukrotnie farbg emulsyjna,

« wykona¢ uzupetnienia tynkéw oraz przetarcia gtadzig gipsowg uszkodzonych tynkéw wraz
z uzupetnieniem malatury w kolorze zblizonym do istniejgcego,
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* wykona¢ uzupetnienie otworéw wraz z przetarciem gtadzig gipsowa uszkodzonych tynkéw
i uzupetnieniem malatury w kolorze zblizonym do istniejgcego,
* wykonac¢ uzupetnienia uszkodzonych posadzek.

10. Kontrola jakosci robét.

10.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlega:
* sprawdzenie zgodnosci urzagdzen z dokumentacja techniczna,
e prawidtowos¢ montazu urzadzen,
« zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng,
« prawidtowos$¢ wykonania robét towarzyszacych.

10.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producentéw materiatdw i urzadzen
i Scisle je przestrzegac . Nalezy zapoznac¢ sie réwniez z warunkami gwarancji, aby podczas montazu
nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub przez niewykwalifikowany
personel.

10.3. Badania w czasie robot.

Inwentaryzacja fotograficzna.

Na catos¢ rob6t wykonawca powinien sporzagdzi¢ dokumentacije fotograficzng w rozdzielczosci min.
7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczy¢ ona powinna wszystkich wykonanych elementéw przed ich
zakryciem. Inwentaryzacje wykona¢ przed zatozeniem izolacji termicznej i po jej zatozeniu.

Instalacja c.w.u.

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacje wodociggowe,, (zeszyt nr 7).

Elementami kontroli instalacji c.w.u. sa:

* badanie wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow
i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wylgcznie spowodowane elastycznoscia
przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 0,5 godziny, jezeli
w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz
0,6bar, przystepuje sie do badania gtéwnego,

» badanie gtdwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwaciji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakornczone wynikiem pozytywnym -
bez przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2bar - to uznaje sie, ze
instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane sag
jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewoddéw z tworzyw sztucznych. Wartosé
cisnienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWIO,

* badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem.
Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ciSnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne
i nalezy $cisle przestrzega¢ wymogoéw okreslonych w WTWiO,

« dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci zimng woda z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy
cisnieniu roboczym,

* zprzeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.
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11. Dokumentacja budowy.

11.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezpos$rednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
- date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, Uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem , kto je przeprowadzit,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

11.2. Ksiega obmiarow.

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét, prowadzona tylko do
czesci lub elementow rob6t wskazanych na piSmie przez Inwestora. Ksiega obmiarow jest
zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.
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11.3. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie),
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
- korespondencje na budowie,
- dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna by¢ przekazana,
- zamawiajgcemu wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢é pogrupowane
w foldery nazwane zgodnie z fotografowanym etapem robét.

11.4. Przechowywanie dokumentow budowy.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedktadane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

12. Obmiar robot.

12.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiaréw w kosztorysie. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.

12.2. Ogolne zasady obmiaru robot.
Przedmiar wykonanych robdt sporzadza sie w oparciu o baze normatywng KNR lub KNNR.
Obmiary rob6t sporzgdza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

12.3. Roboty towarzyszgce i tymczasowe.
Roboty towarzyszace ujete sg w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegaja
rozliczeniu.

12.4. Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw rob6t. Obmiar
robét zanikajgcych nalezy przeprowadzié w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow.

13. Odbiér roboét.
Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi
kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Inwestora i uzytkownika
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
* zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
» zgodnos$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
o karty gwarancyjne urzadzen,
» dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,
» dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
» protokoty odbioréw czesciowych,
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protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdéw urzgdzen i materiatdbw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

14. Wykaz przepisow.

14.1. Przepisy budowlane.

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126
z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 , poz. 690)
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw , innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.2002 nr 8 poz. 71),

Ustawa o systemie zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 166 z 2002 r. , poz. 1360)
z pézniejszymi zmianami.

14.2. Normy.

PN-EN 806-1:2004 - wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz. 1: Postanowienia ogdlne,
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania,

PN-EN ISO 15874-1:2004 (U) - systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdline,

PN-EN I1SO 15874-2:2004 (U) - systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury,

PN-EN ISO 15874-3:2004 (U) Systemy przewoddw rurowych i z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3 : Ksztattki,

PN-EN ISO 15874-5:2004 (U) - systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania
w systemie.

ST 00.03 Pomieszczenie wezia.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru i robét budowlanych, majacych na celu przygotowanie pomieszczenia na montaz wezla
cieplnego.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie pomieszczenia na montaz wezta cieplnego.

1.4. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Dokumentacja techniczna dostarczona
przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie
wykonawczym, w szczegblnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byc¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje
0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a przypadku uznanych przez niego za konieczne
rowniez potwierdzone przez autora projektu .Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem
projektu. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom | Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji. Oprocz niniejszej specyfikacji
podstawg wykonywania robot przez Wykonawce winny byé instrukcje techniczne montazu
i eksploatacji wydane przez producentéw urzadzen oraz instrukcje producenta uzycia materiatéw
i systemOw budowlanych. Kazda zmiana systeméw wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-
wykonawczym oraz kosztorysie moze powodowac nieprawidtowg prace ukiadu, dlatego tez wszelkie
zmiany winny mie¢ pisemng akceptacje autora projektu. Wszelkie niejasnosci i niedociggniecia
w dokumentacji projektowej winny by¢ wyjasnione na biezaco z projektantem lub inspektorem
nadzoru i nie mogg by¢ samodzielnie interpretowane przez Wykonawce.

1.5. Ogdlne informacje dotyczace zakresu robét, budynku i instalacji.

W ramach przygotowania pomieszczenia piwnicznego na cele zlokalizowania w nim wezta
cieplnego nalezy:

» w podiodze pomieszczenia wykona¢ studnie schiadzajgcg o $rednicy @800mm oraz
gtebokosci H = 1,0m wyposazong w pokrywe stalowg oraz pompe zatapialng ze stali
nierdzewnej. Przewdd tloczny z pompy wykona¢ z rur stalowych i poprowadzi¢ do najblizej
zlokalizowanego pionu kanalizacyjnego. W przypadku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzania wody ze studni schtadzajgcej nalezy zrezygnowa¢ w wykonywania pompy
zatapialnej i przewodu tlocznego. Przewdd grawitacyjny wigczyé do studni stosujgc
zasyfonowanie.

Do studni nalezy podtgczy¢ projektowany wpust podtogowy zeliwny DN100, zasyfonowany,
zwienczony kratkg zeliwng. Wpust do studni podigczyé za pomocg rury zeliwnej DN100.

* W pomieszczeniu w ramach remontu nalezy wykona¢ nowg posadzke z pokryciem ptytkami
typu gres (30x30cm) z cokolikiem sciennym o wysokosci 15cm. Podtoge wykonac¢ ze
spadkami w kierunku wpustu,

« wykonaé nowe tynki na $cianach i suficie. Sciany malowaé do wysokosci 2,0m emalig
w kolorze jasnym, Sciany powyzej 2,0m i sufit malowac farbg lateksowg w kolorze biatym,

» zainstalowac drzwi wejsciowe stalowe o wymiarach 0,9x2,0m wyposazone w klamke i zamek
z wkitadka bebenkowa oraz krate wentylacyjng transferowg zainstalowang w dolnej ich czesci.
Drzwi nie majg wymagan odpornosci ogniowe;j,

» w Scianie zewnetrznej wykona¢ przewdd wentylacyjny wywiewny o $rednicy 160mm z kratkg
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zainstalowang pod stropem pomieszczenia oraz wyrzutnig $cienng z kierownicami powietrza i
siatkg ochronng,

» do pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ przewdd wody zimnej — ktora bedzie zasila¢ instalacje
c.w.u.- nalezy wykona¢ przewdd z tworzywa polipropylenowego, z wktadkg stabilizowana.
Wiaczenie nalezy wykonaé w istniejacej instalacji — w przewodzie gtéwnym o najwiekszej
Srednicy inst. Projektowany przewdd nalezy zakonczy¢ wodomierzem wody zimnej i zaworem
odcinajgcym kulowym,

» nalezy wykonac¢ wszelkie prace dodatkowe okreslone na rzucie pomieszczenia wezta,

1.6. Opis robot tymczasowych.

» wykonac¢ zabezpieczenia pozostajgcych posadzek, scian i mebli z folii ochronnej. Na
posadzkach zastosowac gruba folie ochronna przytwierdzona tasmami klejgcymi do podtoza,

* w miejscach rob6t spawalniczych i przycinania przewodéw szlifierka, elementy zarazone na
dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami,

* meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie robét nalezy przesung¢ (zdjgc),
a nastepnie ustawi¢ w tym samym miejscu,

* w czasie robét wykonaé zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem oséb niepowotanych.

1.7. Informacje o terenie budowy.
Wykonawca powinien ustali¢ z wtadajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do poszczegdlnych
lokali mieszkalnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wtasnym zakresie.

1.8. Inne informacje dotyczace budowy.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
»  kierownika rob6t z odpowiednimi uprawnieniami,
» wykwalifikowanej kadry wykonawczej,
» wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej,
» $rodkdéw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot.

2. Materiaty.

2.1. Dane ogolne.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg byc¢
oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne Ilub zatwierdzone w inny sposob
przewidziany ustawg. Wszelkie materialy muszg by¢ nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Materialy majgce kontakt z wodg pitng winny posiadac atest PZH.

+ instalacje wody uzytkowej nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych SDR6 (PN20) stabi (rury
polipropylenowe stabilizowane perforowang wkiadkg aluminiowg wzmacniajgca rure oraz
ograniczajaca jej wydtuzalnos¢ termiczng) tgczonych za pomocg ksztattek zgrzewanych,

» instalacje wodociggowa nalezy mocowac¢ do przegrod budowlanych za pomoca elementow
mocujacych systemowych,

» przejscia przez przegrody w rurach ostonowych z wypetnieniem elastycznym. Rury biegnace
pod zabudowg z ptyt gipsowo kartonowych izolowac¢ otuling z pianki polietylenowej bez folii
PVC, a rury prowadzone bez zabudowy otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV.
Grubos¢ poszczegdlnych izolacji tak, jak przy izolacji rur instalacji centralnego ogrzewania,

* mocowanie przewoddw instalacji do scian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych
budynku przy pomocy elementéw typowych dla danego rodzaju rur. W instalaciji cieptej wody
uzytkowej nalezy stosowac armature odcinajgcg — zawory kulowe gwintowane,

» stolarka drzwiowa.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezta, o wymiarach zgodnych z projektem. Drzwi stalowe
ocynkowane. Os$cieznica katowa ocynkowana, wyposazona w kotwy montazowe,
wpuszczana w posadzke.

» tynki $cian i sufitéw.
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Istniejgcy tynk w pomieszczeniu (pozostatosci) nalezy usung¢ oraz wykonaé nowy tynk kat. 11l
z zaprawy cementowo-wapiennej. Nastepnie pomalowa¢ farbg olejng do wysokosci 2,0m
(ciany),

* posadzki.
Nalezy wykona¢ nowag posadzke z ptytek typu gres o wymiarach 300x300mm na zaprawie
klejowej. Wykonaé cokolik o wys. 15cm wzdtuz $cian,

* elementy wentylaciji:
- kratka wentylacyjna transferowa u dotu drzwi, stalowa ocynkowana,
- przewdd wywiewny przez $ciane zewnetrzng z blachy stalowej ocynkowanej, kratka

wywiewna i wyrzutnia ze stali ocynkowanej,

» studnia schtadzajgca.
Studnia schtadzajgca z kregéw betonowych z litym dnem @300mm, H=1,0m, wykonana
z betonu B45. Studnie, nalezy zwienczy¢ pokrywg stalowa,

» wpust podtogowy i instalacje kanalizacyjng od wpustu do studni wykonac z zeliwa, przewod
kanalizacyjny grawitacyjny od studni do istniejgcej kanalizacji wykona¢ z rur PVC,

* w przypadku uktadu ttocznego pompa zatapialna ze stali nierdzewnej, rurociag ttoczny od
pompy do istniejgcej kanalizacji ze stali ocynkowane;j.

3. Sprzet.

Maszyny i urzadzenia do wykonywania robot:
* mioty udarowe,
» wiertarki,
» szlifierki kgtowe i obcinarki,
* urzadzenia do spawania,
* urzadzenia do zgrzewania rur,
* inny sprzet w razie koniecznosci.

4. Transport.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
» samochod skrzyniowy,
» samochdd dostawczy,
* inny transport w razie koniecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonanie robot podstawowych.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
* wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
» wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
» wykonac bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
* wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw wodociggowych.

Po wykonaniu czynnosci okreslonych wyzej mozna przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek
i armatury. Rurociggi z tworzyw sztucznych moga byé mocowane bezposrednio na $cianach,
w bruzdach lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Przed montazem nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg byé
czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Potagczenia rur wykona¢ przez zgrzewanie. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obreb
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ksztattek.

Przed przystgpienie do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm .Wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw
potaczen armatury z instalacja nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw
okreslonych materiatow.

Wszystkie poziomy, odcinki pionowe pomiedzy poziomami oraz podejscia pod piony zaizolowac
otuling z pianki polietylenowej na odcinkach biegnacych pod zabudowg z ptyt gipsowo-kartonowych,
poza nig otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV.

Grubosci izolacji: d: 22mm — 20mm; od d: 22 do 35mm — 30mm; od d: 35mm do 100mm — réwna
Srednicy wewnetrznej rury.

5.2. Wykonanie robot towarzyszacych.

 wykona¢ obudowy poziombébw prowadzonych pod stropem i pionédw w ciggach
komunikacyjnych. Obudowy wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych wodo-odpornych grub. 12,5
mm na profilach stalowych karbowanych 60x27x0,6mm (w rozstawie nie wiekszym niz 30cm)
z zastosowaniem naroznikbw aluminiowych i tasm na fgczeniach. Plyty nalezy
przeszpachlowac i pomalowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjna,

» wykonac uzupetnienia tynkéw oraz przetarcia gtadzig gipsowa uszkodzonych tynkéw wraz
z uzupetnieniem malatury w kolorze zblizonym do istniejgcego,

* wykonac uzupetnienie otworéw wraz z przetarciem gtadzig gipsowg uszkodzonych tynkéw
i uzupetnieniem malatury w kolorze zblizonym do istniejgcego,

* wykonac¢ uzupetnienia uszkodzonych posadzek.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlega:
» sprawdzenie zgodno$ci urzgdzen z dokumentacja techniczna,
» prawidtowos¢ montazu urzadzen,
» zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczna,
» prawidiowos$¢ wykonania rob6t towarzyszacych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producentéw materiatow i urzgdzen
i Scisle je przestrzega¢. Nalezy zapozna¢ sie réwniez z warunkami gwarancji, aby podczas montazu
nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub przez niewykwalifikowany
personel.

6.3. Badania w czasie robét.
* inwentaryzacja fotograficzna:
- na calos¢ robdt wykonawca powinien sporzgdzi¢é dokumentacje fotograficzng
w rozdzielczosci min. 7 Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczy¢ ona powinna wszystkich
wykonanych elementdw przed ich zakryciem,
- inwentaryzacje wykonac¢ przed zatozeniem izolacji termicznej i po jej zatozeniu.

7. Dokumentacja budowy.

7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
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i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa Iludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

terminy rozpoczecia i zakohnczenia poszczegdélnych elementéw,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

Inne istotne informacje o przebiegu robdét,

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie,

decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska,

wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen,
wykonawcy robot.

7.2. Ksiega obmiarow.

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot,

prowadzona tylko do czesci lub elementéw robét wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksiega obmiardw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie),
protokoty przekazania terenu budowy,
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* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

» protokoty odbioru robét,

» protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,

» korespondencje na budowie,

» dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane
zgodnie z fotografowanym etapem robét.

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedktadane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. Obmiar robot.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiarédw w kosztorysie. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.

8.2. Ogolne zasady obmiaru robét.
Przedmiar wykonanych rob6t sporzadza sie w oparciu o baze normatywng KNR lub KNNR. Obmiary
robét sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

8.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Roboty towarzyszgce ujete sg w kosztorysie ofertowym . Roboty tymczasowe nie podlegajg
rozliczeniu.

8.4. Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt. Obmiar
robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow.

9. Odbior robot.

Po zakonhczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego W skiad komisji wchodzi
kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
* zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
» zgodnos$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze konhcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» karty gwarancyjne urzadzen,

» dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

» dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

» protokoty odbioréw czesciowych,

»  protokoty wykonanych préb i badan,

» Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
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10.Wykaz przepisow.

10.1. Przepisy budowlane.

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. nr 106 z 2000 r.,

poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)
z pbzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.2002 nr 8 poz. 71),

Ustawa o systemie zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 166 z 2002 r. , poz. 1360)
z pOzniejszymi zmianami.

10.2. Normy.

PN-EN 806-1 : 2004 — wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz. 1: Postanowienia ogélne,
PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania,

PN-EN ISO 15874-1 : 2004 (U) — systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogéline,

PN-EN ISO 15874-2 : 2004(U) — systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢ 2: Rury,

PN-EN I1SO 15874-3 : 2004(U) Systemy przewoddw rurowych i z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢ 3: Ksztattki,

PN-EN ISO 15874-5 : 2004(U) — systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania
w systemie.
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