



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Rzeczpospolita  
Polska

Projekt pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski - etap II część 2”  
nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00

Aleksandrów Kujawski, 11.05.2020r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i  
Wodociągowej Sp. z o.o.**

ul. Kościelna 14,  
87 – 700 Aleksandrów Kujawski

L. dz. 13/ 2020/JRP/O

**Wszyscy wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski – etap II część 2” (nr ref.: 01/JRP/II/2/2020).*

**ZMIANA NR 6 TREŚCI SIWZ  
oraz  
INFORMACJA O UZUPEŁNIENIU SIWZ**

Szanowni Państwo,

Zamawiający niniejszym informuje, że na Platformie został udostępniony plik pod nazwą: „STWiORB sieć kanalizacji II Etap 2częśćAleksandrów Kujawski”, stanowiący Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. **Dokument ten stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).**

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski – etap II część 2”.

**1. W zakresie Tomu I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), Załącznik Nr 1.2.2.: Formularz „Kosztorys ofertowy”, w całości dokumentu:**

- we wszystkich pozycjach gdzie było: „kanały z rur PP PRAGMA”
- jest: „kanały z rur PVC-U Lita, klasa wytrzymałości obwodowej SN 10”

**2. Jednocześnie w sposób analogiczny skorygowano Przedmiar Robót:**

- we wszystkich pozycjach gdzie było: „kanały z rur PP PRAGMA”
- jest: „kanały z rur PVC-U Lita, klasa wytrzymałości obwodowej SN 10”



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Rzeczpospolita  
Polska**

Powyższe zmiany nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**W związku z udostępnieniem dokumentu STWiORB i niniejszą zmianą SIWZ, Zamawiający dnia 07.05.2020 r. przedłużył termin składania ofert do dnia 26.05.2020 r.**

Mając na uwadze powyższe zmiany Zamawiający udostępni na Portalu ujednolicone wersje zmienianych dokumentów, aktualne na dzień opublikowania niniejszej Zmiany.

Z poważaniem,

Jan Wiśniewski  
Prezes Zarządu  
PGKIW Sp. z o.o.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1.2.2.: Formularz „Kosztorys ofertowy” w wersji aktualnej na dzień 11.05.2020 r.;