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CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.. ,BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH PO POLNOCNEJ STRONIE
AL.KOMBATANTOW W KONSTANTYNOWIE tODZKIM”

1.2 CEL | ZAKRES OPISU TECHNICZNEGO

Niniejszy opis techniczny stanowi zbior najistotniejszych informacji, a takze uzupetnienie
informacji przekazanych na rysunkach i w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
w celu umozliwienia Wykonawcy realizacji inwestycji w zakresie robot drogowych. Ponadto,
opis ten jest uzupetnieniem opisu z projektu zagospodarowania terenu oraz opisu z projek-
tu architektoniczno-budowlanego. Zaleca sie zapoznanie z tymi opisami, gdyz poruszajg

one kwestie ogdlne i formalno-prawne.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

Nie przewiduje sie catkowitego usuniecia jakichkolwiek drzew rosngcych w obrebie plano-
wanego zadania budowlanego — przedmiotowe zamierzenie zaktada jedynie przesadzenie
siedmiu drzew rosngcych w pasie drogowym Al. Kombatantéw w inne miejsce, réwniez w
pasie drogowym ul. Al. Kombatantéw (lub innej ulicy w obrebie Konstantynowa t.édzkiego,
wskazanej przez Inwestora), w ktérym wyzej wymienione drzewa bedg miaty lepsze wa-

runki do wzrostu (lokalizacja drzew do przesadzenia zgodnie z planem sytuacyjnym).

2.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. W obrebie dziatki oraz terenu inwestycji wyste-
pujg drzewa wymagajgce zabezpieczenia podczas wykonywania robot (lokalizacja drzew
zgodnie z planem sytuacyjnym). Sposob i zakres zabezpieczenia nalezy ustali¢ z Zama-
wiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w zaleznosci od planowanego do zasto-

sowania przy robotach sprzetu i technologii.



2.3 ZDJECIE HUMUSU

Przewiduje sie nastepujgcg gospodarke humusem:

a) Usuniecie humusu z korytowania za pomocg koparek lub recznie z catego pasa prze-
znaczonego pod budowe uktadu drogowego ze sktadowaniem w pryzmy przy granicy tego
pasa w miejscach umozliwiajgcych prowadzenie pozostatych robot.

b) Humus nienadajgcy sie do pozniejszego wbudowania winien by¢ od razu odwieziony na
odktad i zutylizowany zgodnie z przepisami prawa odnosnie odpadéw budowlanych.

c) Po wykonaniu robot ziemnych humus sktadowany w pryzmy przy granicy pasa drogo-

wego powinien by¢ wykorzystywany do humusowania

2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Z uwagi na istniejgce sieci uzbrojenia terenu, roboty ziemne w rejonie tych elementéw na-
lezy wykonywac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu, za wiedzg i pod nadzorem witasci-
wych branzowo stuzb.

« Projektowane kable sieci uzbrojenia terenu, pod nawierzchnig zjazdéw i jezdni na-
lezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi

» Lokalizacje sieci uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przeko-
pow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robo6t ziemnych urzadzen nie-
naniesionych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Gestora oraz Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego.

» Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg istniejgcej armatury uzbrojenia podziem-
nego dostosowujgc do projektowanych rzednych nawierzchni. Konstrukcja na-
wierzchni ukfadu drogowego nie koliduje w sposdb bezposredni z innymi elemen-
tami uzbrojenia podziemnego terenu.

« Ewentualng przebudowe istniejgcych sieci wystepujgcych w terenie budowy nalezy
wykonaé po uprzednim poinformowaniu o tym zamiarze wtasciwego Gestora Sieci,
pod jego sScistym nadzorem technicznym zgodnie z wytycznymi i zaleceniami

przedmiotowego Gestora Sieci.

2.5 ROZBIORKI | WYBURZENIA

Zakres inwestycji obejmuje ciecie mechaniczne istniejgcej nawierzchni jezdni (nawierzch-
nia bitumiczna) oraz rozbiorke kraweznikdw, obrzezy oraz wszystkie nawierzchnie w obre-
bie catego przedmiotowego odcinka chodnika, jezdni przeznaczonej do remontu oraz na-
wierzchni istniejgcych zjazdéw posesji wraz z podbudowami. Szczegdtowy zakres rozbio-

rek zostat okreslony w przedmiarze.



3. ROBOTY ZIEMNE

Na odcinku objetym opracowaniem nalezy wykonac¢ korytowanie oraz rozbiorke podbudow
istniejgcego utwardzenia projektowanych miejsc postojowych, chodnika oraz zjazdow. W
zakresie robét ziemnych wchodzi réwniez niezbedne humusowanie terenéw zielonych

zgodnie z planem sytuacyjnym.

4. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu pasa drogowego — za pomocg
projektowanych spadkow poprzecznych i podtuznych do wpustéw istniejgcej kanalizaciji
deszczowej w pasie drogowym oraz przez tereny zielone oczyszczone przez warstwe

humusu na dziatce ewidencyjnej na ktorej znajduje sie inwestycja.

5. PODLOZE GRUNTOWE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustala-
nia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jed-
nolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektu obejmuje budowe zatok parkingowych po potnocnej stronie al. Kombatan-
tow - drodze gminnej publicznej 108587E. Omawiany odcinek stanowi droge publiczng w
rozumieniu ustawy - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny
tekst jednolity). Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano remont jezdni o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,90 m (zgodnie z rysunkiem PZT), budowe zatok
postojowych - sztuk 4, o tgcznej liczbie 12 miejsc postojowych wraz z budowg chodnika o
szerokosci zmiennej od 2,60 m do 2,80 m (zgodnie z rysunkiem PZT). Zaprojektowano
takze budowe zjazdéw o zmiennej szerokosci od 2,90 m do 4,00 m (zgodnie z rysunkiem
PZT). Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego i projektowanego

zagospodarowania terenu..

7. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowany ukfad wysokos$ciowy miejsc postojowych, chodnika, terendéw zielonych i
zjazddéw (spadki, rzedne) dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowa-
nia terenu (furtki, bramy, chodniki, utwardzenia, istniejace drzewa) i poziomu posadowie-
nia Al. Kombatantéw. W przekroju poprzecznym, standardowym od strony jezdni Al. Kom-
batantéw zaprojektowano kraweznik betonowy 15x22 cm wyniesiony 2 cm ponad na-

wierzchnie jezdni. Chodnik od strony zielenca nalezy obramowac¢ betonowym obrzezem 8
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x 30cm. Zjazdy i miejsca postojowe z kostki betonowej nalezy obramowac¢ kraweznikami
betonowymi 15x22cm i 15x30cm (lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT). Wszystkie ele-
menty wymienianych obramowan (krawezniki/obrzeza) nalezy sytuowac na tawie betono-
wej z betonu C12/15. Szczegdty wyzej opisanych rozwigzan przedstawiono na rysunku
.Przekroje konstrukcyjne”. Do przyjmowania projektowanych wysokosci poszczegdinych
elementéw projektowanego zagospodarowania terenu nalezy przyjgc istniejgce rzedne
jezdni Al. Kombatantow i przenosi¢ je zgodnie z projektowanymi spadkami na kolejne ele-
menty drogi takie jak miejsca postojowe, chodniki, tereny zielone. Zakres remontowane;j
jezdni Al. Kombatantéw (zaznaczony na PZT) nalezy uksztattowa¢ w ten sposéb, aby wo-
dy opadowe z przedmiotowego obszaru w catosci skierowane byty do istniejgcego wpustu

deszczowego.

8. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje warstw podbudowy elementéw drogi objetych niniejszym opracowaniem przy-
jeto w oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Za-
tacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. W czasie robét budowlanych, po odstonieciu podtoza gruntowego przed wy-
konaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kon-
trolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie projekto-
wania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtornego modutu od-
ksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podfoza gruntowego i poréwnanie,
czy wyznaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza. Grunty organicz-
ne oraz nasypy niebudowlane nie spetniajgce wymaganej nosnosci nie mogg stanowi¢
bezposredniego podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym gruncie nieorga-
nicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetni¢ pod konstrukcje nawierzchni
gruntem niewysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetniaé poditoze nalezy
zageszczajgc warstwowo) — dopuszcza sie zastosowanie innych wariantdow wzmocnienia
podtoza zgodnie z ponizszymi zapisami dokumentacji projektowej. Grupa nosnosci podto-
za okreslona w czasie robét nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do
projektowania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to
nalezy wzmocnic¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie
przyjetej w projekcie wartosci E2 — szczegdtowe rozwigzania wzmocnienia podtoza w za-

leznoéci od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza przedstawiono ponize;.



Konstrukcja chodnika:

1. Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S gr. 3cm

2. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr. 4cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31,5mm —gr. 20 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej :

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 — gr. 25 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja miejsc postojowych z kostki betonowej :
1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 — gr. 20 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja remontowanej jezdni bitumicznej:
1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
2. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu gérnej warstwy, oczyszczona i skro-

piona emulsjg asfaltowg

W czasie robdt budowlanych, niezaleznie od ustalern dokumentacji geotechnicznej, po od-
stonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji na-
wierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne okreslajgce grupe nosnosci podtoza —
na podstawie wynikéw badan (wtorny modut odksztatcenia E2) nalezy okresli¢ grupe no-
s$nosci podtoza w konkretnej lokalizacji i w przypadku gdyby nie spetniataby ona wymagan
dla podtoza (E2 > 50MPa) i wzmocni¢ podtoze poprzez wbudowanie ponizszych warstw w

zaleznosci od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza:



Dla grupy nosnosci G2:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10cm

Dla grupy nosnosci G3:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Dla grupy nosnosci G4:
- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 25cm

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i po-

wszechnego stosowania w budownictwie.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z planem sytuacyjnym i projektem docelowej organizacji ruchu.

10. ZJAZDY

Nawierzchnie zjazdow utwardzonych nalezy dostosowac do projektowanych rzednych na-
wierzchni jezdni ulicy oraz istniejgcych rzednych zlokalizowanych w granicy opracowania.
Konstrukcja zjazdéw zgodnie z p. 8 niniejszego opisu technicznego — lokalizacja i parame-

try geometryczne zgodnie z rysunkiem PZT.

Ogdlne uwagi wykonawcze:

Wszystkie materiaty z pozyskane z rozbiorek podlega¢ bedg ocenie pod katem przydatno-
$ci do ponownego wbudowania przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskie-
go. W przypadku mozliwosci ponownego wbudowania materiatu (szczegdlnie dotyczy to
oznakowania, podbudow z kruszywa, kostki i kraweznikdw betonowych, destruktu asfalto-
wego) Wykonawca zobowigzany jest rozebra¢ wyzej wymienione materiaty w sposéb mi-
nimalizujgcy ich uszkodzenie i przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajg-

cego.



CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 1.1 Projekt wykonawczy/techniczny — Plan sytuacyjny
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