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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

W dniu 2023 r. zawarto umowe pomiedzy Powiatem Krapkowickim ul. Kilinskiego 1,
47-303 Krapkowice, posiadajgcym NIP 1990111672, REGON 531412533, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

1.

2.

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

a

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.), Zamawiajacy zleca,
a Wykonaweca przyjmuje do realizacji przedmiot zamowienia okreslony w umowie.

Przedmiot Umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1408 O ulicy Solownia wraz z oswietleniem w miejscowosci Zdzieszowice”.

2. Szczegotowy zakres robdt zamieszczony zostat w dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamodwienia —
Zatgcznik nr 10 do swz oraz w Kosztorysie ofertowym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania z nalezytg starannoscig przedmiotu Umowy, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i zawartg w niej Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
dalej jako STWIOR, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
i polskimi normami przenoszacymi europejskie normy, zharmonizowane z dyrektywami nowego
podejscia, bezpieczeristwem i wtasciwg organizacja, na ustalonych umowa warunkach.

4. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

Obowiazki Stron Umowy
§2
1. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy oraz
dokumentacji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 3 pkt 1,

2) zapewnienie na swoj koszt Nadzoru Inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw robét, zgodnie z postanowieniami zawartymiw § 7,

4) dokonanie ptatnosci, zgodnie z postanowieniami § 5i 6,

5) wspodtpraca z Wykonawcg we wszelkich sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

2. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 1,
2) opracowanie i dostarczenie najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy:
a) oryginatu oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przejecie obowigzkéw kierownika budowy,
b) planu zapewnienia jakosci,
3) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,
4) opracowanie na wiasny koszt czasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie,
5) zapewnienie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz,
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6)

7)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich materiatdw z rozbidrek, o ile taki materiat zostat
zakwalifikowany przez Inspektora Nadzoru do odzysku i przewiezienie na swdj koszt w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego — nie dalej niz 10 km od miejsca budowy,

wykonywanie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i ustalonymi
zwyczajami,

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

dostarczenie materiatdéw, produktéw, maszyn i urzgdzen koniecznych do realizacji umowy
nalezytej jakosci i odpowiadajgcych wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

dostarczenie niezbednych i wymaganych atestow, wynikdw oraz protokotéw badan
i sprawozdan dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

przed zamoéwieniem materiatdbw i urzadzen uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru na ich
zamoéwienie, czyli przedtozenie Inspektorowi Nadzoru kart materiatowych wraz z dokumentami
w szczegblnosci: certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami, fabrycznymi kartami katalogowymi urzadzen, kartami zgodnosci CE wraz z ich
ttumaczeniem na jezyk polski. W przypadku, gdy Wykonawca na wbudowany materiat badz
urzadzenie nie przedtozy karty zatwierdzenia materiatu wraz z dokumentami wskazanymi
w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy zobowigze pisemnie Wykonawce do wykonania
niezbednych badan na koszt Wykonawcy we wskazanym w tym pismie terminie,

zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych
zakryciu, badz zanikajacych, zgodnie z postanowieniami § 7,

usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robdt przez Inspektora
Nadzoru, oraz w okresie rekojmi igwarancji okreslonym w § 9, w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy,

informowanie Zamawiajgcego na pismie na biezgco o problemach i okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu wykonania robot,

zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koricowego oraz uczestniczenie w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7,
opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
opracowanej zgodnie z STWIOR w 1 egzemplarzu w formie papierowej zawierajgcej protokét
pozytywnej weryfikacji operatu ztozonego w PODGIK w Krapkowicach,

prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy, w szczegdlnosci Dziennika budowy
i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen,

utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku w trakcie realizacji umowy oraz wywiezienie
na swoj koszt wszelkich nieczystosci, gruzu i odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania robét
objetych umowg (nie zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do odzysku) oraz
doprowadzenie do nalezytego stanu po jej zakoriczeniu na wtasny koszt,

wykonywanie obowigzkdéw w zakresie ochrony znakéw geodezyjnych, okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia,
uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany
do przywrécenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw osnowy
z projektowanym zamierzeniem budowlanym Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
na wtasny koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z ich przeniesieniem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, nawet jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji
projektowej,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci prawnej i finansowej za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi,
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22)

23)

oraz w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej

oddziatywania, a w szczegélnosci:

a) za sSmier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem Ilub zaniechaniem Wykonawcy
w stosunku do oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy i osdb trzecich,
ktére nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy,

b) za uszkodzenie witasnosci Zamawiajgcego i oséb trzecich, a w szczegdlnosci: uszkodzenie

budynkéw, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych wtasnos¢ uzytkownika Iub
Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi
wadami,

dokonanie odbioru robét wykonanych przez wszystkich Podwykonawcéw przed zgtoszeniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

przestrzeganie przy realizacji umowy zasad okreslonych w Uchwale Rady Ministrow nr 84/2021
z dnia 1 lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych (zmienionej uchwatg Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r. nr 176/2021 oraz
uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.), zwanej dalej ,Uchwalg RM”
i Regulaminu Trzeciej Edycji Naboru Whnioskéw ,Edycja Trzecia-PGR” o dofinansowanie
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej
»Regulaminem Edycji PGR”.

3. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie spetnienia zapisow art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia

2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, pod rygorem rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym z jego winy, musi
spetni¢ wymogi art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a tej ustawy. Oswiadczenie dotyczgce spetniania
wymogoéw ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych stanowi Zatgcznik nr __
do Umowy. Wykaz pojazdéw samochodowych uzywanych przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia stanowi Zatagcznik nr __ do umowy,

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego
wymagan wskazanych w ust. 3 pkt 1), w sposdb okreslony w pkt 3-4,

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadac pisemne oswiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére
zawiera¢ bedzie informacje nt. tgcznej liczbie pojazdéow, w tym facznej liczbie pojazdéw
okreslonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych wraz z informacjg w zakresie
numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze
zosta¢ potraktowany przez Zamawiajacego, jako niespetnienie wymogu ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3 nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajacego,
w szczegdlnosci poprzez zgdanie okazania pojazdu,

W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca
i Zamawiajacy zobowigzujg sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych
przepisdw tej ustaw.

4. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na podstawie

umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

1)

2)

Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia oséb do czynnosci polegajgcych
na_wykonaniu: wszystkich prac fizycznych w tym prac operatoréw sprzetu zwigzanych
z wykonaniem robét objetych zamodwieniem, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez caty okres obowigzywania
umowy,

Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego os$wiadczenia
o wykonaniu obowigzku okreslonego w pkt 1), ktére winno zawieraé ilos¢ oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, rodzaj zawartej umowy o prace i czas jej obowigzywania oraz zakres
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3)

7)

wykonywanych czynnos$ci w ramach kazdej z uméw o prace przed uptywem terminu przekazania

placu budowy. W przypadku niewykonania tego obowigzku, Zamawiajgcemu przystugiwac

bedzie prawo powstrzymania sie z przekazaniem placu budowy do dnia ztozenia oswiadczenia,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane o0sOb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami

okreslonymi w pkt 1). Zmiany te nie stanowig zmiany umowy. W przypadku zmiany oséb

zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca/Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktéorym mowa w pkt 2), w terminie 7 dni od daty dokonania tej

zmiany,

w trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

wtym wezwaniu terminie, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, zawierajgce
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace,
czasu jej obowigzywania oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia
odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz
z dokumentem okreslajgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zawigzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO (tj. w szczegdlnosci bez adreséow, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar czasu pracy i zakres obowigzkdw pracownika nie podlegajg anonimizacji,

c) dowody potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen
spotecznych, w szczegélnosci imienne raporty miesieczne o naleznych sktadkach
i wypfaconych sSwiadczeniach wraz z potwierdzeniem przyjecia przez ZUS, dotyczace
wszystkich zatrudnionych oséb, o ktérych mowa w pkt 1), zanonimizowane w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz RODO, przy czym: imie i nazwisko
pracownika, wymiar czasu pracy, kod ubezpieczenia nie podlegajg anonimizacji,

Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia o0séb

wykonujgcych okreslone w pkt 1) czynnosci na podstawie umowy o prace w miejscu

wykonywania przedmiotu umowy,

niedopetnienie obowigzku okreslonego w pkt 1) lub nieprzedtozenie dowodow zatrudnienia

okreslonych w pkt 4), bedzie traktowane, jako niespetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone
wpkt 1) i skutkowato bedzie natozeniem na Wykonawce kary umownej, zgodnie

z postanowieniem § 11 ust. 1 pkt 1) lit. i) i j),

w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce/Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.
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5. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zostat poinformowany o toczgcym sie postepowaniu administracyjnym w sprawie uzyskania
przez Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew zlokalizowanych w pasie drogi
powiatowej Nr 1408 O ul. Solownia w Zdzieszowicach, kolidujacych z inwestycjg, w ktdrych
stwierdzono wystepowanie gatunku chronionego pachnicy debowej,

2) zostat poinformowany, iz plac budowy wraz z dziennikiem budowy zostanie przekazany po
uzyskaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew, o ktorej
mowa w pkt 1.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§3
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji umowy:

1) termin przekazania placu budowy wraz z Dziennikiem budowy: po uzyskaniu przez Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 pkt 1
(szacowany termin: 50 dni od dnia zawarcia umowy);

2) termin realizacji przedmiotu umowy: 160 dni od dnia zawarcia umowy.

Zatrudnienie Podwykonawcéw!
§4
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty i przewiduje udziat podwykonawcéw
w realizacji zamdwienia.

2. Wykonawca zatrudni Podwykonawce przy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie:
2

3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, w trakcie realizacji
zamoéwienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajgcemu projekt tej umowy, a takze projekt jej
zmiany oraz w terminie 7 dni poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, przy czym dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy oraz projektem jej zmian.

4. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio dostaw, ustug
lub robdt budowlanych, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wartos¢ umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzisza od wartosci zlecanych robdt
wynikajgcych z umowy zawartej z Wykonawcg,

4) termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawca tych robdt, z wytgczeniem
sytuacji, kiedy Wykonawca jest w zwtoce i umowa o podwykonawstwo zawierana jest po
uptywie terminu umownego,

5) w przypadku, gdy Wykonawca badZz Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo
w zakresie realizacji prac stanowigcych przedmiot zaméwienia, o ktérych mowa w § 2 ust. 4
pkt 1) zapisy umowne okreSlajgce obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osdb
realizujgcych wskazane prace musi spetni¢ Podwykonawca badz dalszy Podwykonawca,

1 W przypadku braku udziatu podwykonawcéw w realizacji zaméwienia § 4 otrzymuje brzmienie: Wykonawca
wykona catos¢ zamoéwienia sitami wiasnymi bez udziatu podwykonawcéw.
2 W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcy.
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6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentédw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo, w tym zanonimizowanych uméw o prace oraz oswiadczen i dokumentéw,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 4),

7) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, projektu jej zmiany lub
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do
jej zmian albo sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 4,

2) gdy zakres robdt, ktéry jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa sie z zakresem
robot zleconych innemu Podwykonawcy,

3) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawca dla tych robdt, z wytgczeniem
sytuacji kiedy Wykonawca jest w zwtoce i umowa o podwykonawstwo zwierana jest po uptywie
terminu umownego,

4) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

5) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) gdy umowa o podwykonawstwo zostanie ztozona po terminie realizacji przedmiotu umowy
objetego umowag o podwykonawstwo lub gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany,

7) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce postanowienia ksztattujace prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub jej zmian lub
sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego projektu umowy lub jej zmian albo zawartej umowy.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem umédw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, okreslonej w § 5 ust. 1, jako
niepodlegajacych niniejszemu obowigzkowi. Ww. wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

8. Wykonanie robdt budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak
gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw.

9. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument
potwierdzajgcy uprawnienia osdb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego

Strona 6 z 24



10.

reprezentowania (nie dotyczy rejestréw, do ktérych Zamawiajgcy ma elektroniczny dostep
np.: CEIDG, KRS).

Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§5
Przewidywang wysokosé¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy za zrealizowany przedmiot
zamoéwienia, uwzgledniajgcg wszystkie sktadniki okreslone w niniejszej umowie, ustala sie na kwote:

zt netto (stownie: ztotych _ /100) plus podatek
VAT 23 % t;j. zt (stownie: ztotych _ /100), co tacznie
daje cene brutto: zt (stownie: ztotych _ /100) zgodnie

ze ztozong ofertg Wykonawcy.

. Strony ustalajg wysokos$¢ zaliczki w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w ust. 1

tj. zt (stownie: ztotych _ /100), ptatnej na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze zaliczkowej, w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury zaliczkowej

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, tacznie z kosztami ogdlnymi, zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowe] i STWIOR, jak rowniez
nieujete w STWIOR i dokumentacji projektowej, a niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania ilikwidacji zaplecza budowy,
obstuge geodezyjng, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, koszty wykonania
niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec, sprawdzen, opinii, wszelkie optaty, narzuty,
podatki, cta, wykonanie dokumentacji powykonawczej, itp.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, z zastrzezeniem,
ze zmiana taka nie bedzie powodowata zmiany zakresu inwestycji opisanej w dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem umowy.

. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia sie

rozbieznosci w przedmiarze robdt na podstawie, ktérego sporzadzono kosztorys ofertowy i ustalono
wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust. 1 polegajgcych na zanizeniu, zawyzeniu ilosci robot lub
pominieciu ich w przedmiarze. Podstawg takiej zmiany bedzie sporzadzony przez Strony
i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru protokét koniecznosci.

W przypadku ujawnienia sie w przedmiarze robét rozbieznosci, o ktérych mowa w ust. 5 podstawg do
ustalenia faktycznie naleznego wynagrodzenia wykonawcy bedzie kosztorys powykonawczy
sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktdrym ujeta zostanie rzeczywista ilosc
jednostek miar wykonanych robét budowlanych oraz ich cen jednostkowych netto okreslonych
zgodnie z zapisami § 12 ust. 3. Przedmiotowy kosztorys bedzie stanowit podstawe do dokonania
rozliczenia za wykonane i odebrane roboty.

. Zmiana wynagrodzenia spowodowana okolicznosciami, o ktérych mowa w ust. 4-6 nie bedzie

wymagata sporzadzenia aneksu do umowy.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§6
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie faktury
koncowej wystawionej przez Wykonawce po zakonczeniu iodbiorze catosci robét bedacych
przedmiotem umowy, na kwote wynikajgcgq z kosztorysu powykonawczego, pomniejszong
o wartosc¢ przekazanej zaliczki o ktérej mowa w § 5 ust. 2.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zapewni finansowanie zadania inwestycyjnego w czesci niepokrytej udziatem wtasnym

Zamawiajgcego w wysokosci: 73, na czas poprzedzajgcy wyptate s$rodkéw

z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, z jednoczesnym

zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu zadania

inwestycyjnego w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami

rozliczeniowymi, jednak nie pdzniej niz 35 dni od dnia odbioru zadania inwestycyjnego.

Podstawga zaptaty zaliczki, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 bedzie prawidtowo wystawiona przez

Wykonawce faktura zaliczkowa. Zaliczka ptatna bedzie przelewem na wskazane w fakturze VAT

konto w terminie okreslonym w § 5 ust. 2. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ fakture

zaliczkowa w ciggu 14 dni od zawarcia umowy. Btednie wystawiona faktura zaliczkowa spowoduje

wyznaczenie ponownego 7-dniowego terminu pfatnosci, od dnia dostarczenia prawidtowo

wystawionej faktury zaliczkowej, faktury korygujacej badz zaakceptowanej przez Wykonawce noty

korygujacej, stanowigcej podstawe do zaptaty zaliczki.

Podstawga do wystawienia faktury koncowej VAT bedzie:

1) kosztorys koncowy powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

2) protokét odbioru koricowego robdt podpisany przez osobe wskazang w § 8 ust. 1, Inspektora
Nadzoru oraz Kierownika budowy,

3) oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze otrzymali naleine
im wynagrodzenie, ktérych wzdér stanowi zatgcznik nr 1 do umowy,

4) kopie potwierdzen dokonanych transakcji potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Ptatnos¢ faktury koncowej dokonana bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce w fakturze

rachunek bankowy w ustalonym w ust. 2 terminie.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowigzuje sie

w trakcie trwania Umowy do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie

dotyczacej jego statusu, jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi

wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na

Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu Wykonawcy, jako

zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci wynikajagce z faktury beda realizowane w ramach

mechanizmu podzielonej pfatnosci. W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach

mechanizmu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktury wskazane w ust. 1 i 3 muszg zawieraé

w swojej tresci wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zawierajgcej nastepujgce dane:

Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP 199-01-11-672;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Ustala sie, ze data dokonania ptatnosci jest datg obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego

Btednie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci,

od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, faktury korygujacej badz zaakceptowanej

przez Wykonawce noty korygujacej, stanowigcej podstawe do uiszczenia opfaty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki za nieterminowe uregulowanie naleznosci w wysokosci

okreslonej przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy, za kazdy dzien zwtoki.

Sktadniki cenotwdrcze ustalone w kosztorysie ofertowym nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem

ewentualnej ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,

3 Zgodnie z postanowieniami wstepnej promesy dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji ~ Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/4228/PolskiLad zamawiajacy zobowigzany jest do
zapewnienia minimalnego udziatu wlasnego w wysokosci 20 % warto$ci zadania inwestycyjnego, jednak warto$¢
tego wkladu moze wzrosnaé, a ostateczna kwota finansowania, ktéra Wykonawca musi zapewni¢ zostanie
wyliczona na podstawie oferty Wykonawcy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

2.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy

lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie

zgtaszania uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Warunkiem dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 13, jest przedstawienie

zaakceptowanych przez Wykonawce faktur wraz z dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie

i odbidr fakturowanych robét.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w wust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom badz dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3)

Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty i dostawy w czesci

rownej sumie kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptfaty, bez Zzadnych

konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Odbiory robot
§7

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robodt:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koricowy.
Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Odbiory robdt
dokonywane bedg przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni roboczych
liczac od dnia pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce. Wykonawca nie moze
kontynuowac robdt bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W razie niezgtoszenia
do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt
odkry¢ roboty zanikajace Ilub ulegajgce zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odkuc
czy otworéw niezbednych do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu
poprzedniego.
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3. Odbidr koncowy dokonany bedzie w terminie do 14 dni liczac od dnia pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Pisemne powiadomienie powinno
nastgpi¢ najpdzniej w dniu, w ktérym uptywa termin okreslony w § 3 pkt 2). Do odbioru razem
z pisemnym powiadomieniem Wykonawca musi ztozyé w siedzibie Zamawiajgcego jako niezbedne
do rozpoczecia odbioru:

1) kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami
STWIiOR w szczegdélnosci: dokumentacje powykonawczg, w tym naniesienie zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw zgtoszenia robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robét, protokoty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci, atesty, recepty, oswiadczenie osoby
wykonujgcej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub odstepstwach od tego projektu,
oswiadczenia o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane,

2) kosztorys powykonawczy, sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Nieztozenie kompletnego operatu kolaudacyjnego zwalnia Zamawiajgcego z terminowego dokonania

odbioru.

4. Odbiér, o ktérycmmowa w ust. 1 pkt 2) bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

5. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt zwierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych przy
odbiorze.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru
do czasu ich usuniecia. Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy
§8
1. Zamawiajgcy upowaznia Pana Tomasza Scholz oraz Pana Btazeja tazarek do nadzorowania realizacji
wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania czynnosci zwigzanych z odbiorami robdt. Kazdy
z upowaznionych moze nadzorowac realizacje wykonania przedmiotu umowy lub dokonaé odbioru
robét samodzielnie.
2. Bezposredni nadzér inwestorski nad realizacjg roboét sprawowac bedzie

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid. wydane dnia
przez .

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy: posiadajgcego uprawnienia
budowlane Nr wydane dnia przez

4. Zmiana o0séb wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy, lecz pisemnego powiadomienia
drugiej strony za poswiadczeniem odbioru.

Rekojmia za wady, gwarancja na wykonane roboty

§9
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty bedace przedmiotem umowy na
okres miesiecy, liczony od daty podpisania protokotu odbioru catosci robdt bez usterek

i wad.

2. Udzielenie gwarancji nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru catosci robdt bez usterek poprzez
ztozenie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej, sporzadzonej zgodnie ze wzorem okreslonym
w zatgczniku nr do umowy.

3. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.
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. Strony ustalajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy zostaje rozszerzona na okres, o ktérym mowa w ust. 1.

. W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zgtosi je na piSmie Wykonawcy niezwtocznie po
ich ujawnieniu, wyznaczajac termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie,
a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na swoj koszt.

. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

. Wszystkie reklamacje bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzane pisemnie,
najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu, o ktérym mowa w ust. 1, przy czym za dochowanie formy
pisemnej uznaje sie wystanie zgtoszenia na adres e-mail:
. Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji i rekOJml jezeli wnidst
reklamacje przed uptywem tego terminu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§10
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej jako zabezpieczenie)
w wysokosci: 5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, tj.: zt (stownie:
), w formie: najpdzniej w dniu zawarcia umowy.*

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — po zakonczeniu nalezycie wykonanych robét, w terminie 30 dni
od daty wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego robdt za nalezycie
wykonane;

2) pozostate 30 % wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci Zabezpieczenia, az do uptywu terminu
okreslonego w ust. 2 pkt 2. W szczegdlnosci w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie
gwarancji lub poreczenia, gdy Wykonawca skorzystat z zapiséw art. 452 ust. 8 ustawy Pzp lub gdy
Strony skorzystaty z postanowiern umownych w zakresie zmiany terminu wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu stosowny aneks dotyczgcy wniesionego
zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 4.

. Aneks o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pienigdzu.

. Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 3 i 4 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy
i uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Kary umowne
§11
. Strony ustalajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien Umowy naliczane beda kary
umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

4w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdzu na nastepujace okresy:

1) zabezpieczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy: dtuzszy o 30 dni od terminu realizacji przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 3 pkt 2),
2) zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji: dtuzszy o 15 dni od terminu uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji,

o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
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a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okresSlonego w § 5 ust. 1 wraz ze zwrotem petnej
wartosci zaliczki,

b) za zwloke w zgtoszeniu gotowosci do odbioru przedmiotu umowy bez wad i usterek -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu ustalonego w § 3 pkt 2),

c) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, okresSlonego w § 5 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad lub usterek,

d) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy -
w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci brutto,

e) za zwiloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki,

f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 3 000,00 ztotych,

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 4
ust. 3 7 - w wysokosci 3 000,00 ztotych,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 5 000,00 ztotych,

i) za niespetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 2 000,00 ztotych — za kazdg osobe niezatrudniona
prawidtowo,

i) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) lub dokumentow,
o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt 4) - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

k) za inne niz wskazano w lit b — j naruszenie postanowien umowy oraz zatgcznikéw do niej —
w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazde naruszenie,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbidr miat by¢ zakoniczony,
b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.
. taczna warto$¢ kar umownych, ktérych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy, nie moze
przekroczy¢ kwoty stanowiacej 35 % wynagrodzenia umownego brutto, przy czym Strony zachowujg
bez ograniczen prawo do odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.
. Strony zastrzegaja prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;j.
. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.
. Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego, przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uwazajg
takze przestanie wezwania zgodnie z § 9 ust. 7.
. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia bez
odrebnych wezwan i powiadomienia.
. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
umowy.

§12

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4)
ustawy Pzp, po zawarciu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe. Podstawg do zawarcia
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aneksu bedzie sporzadzony przez Strony ipotwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot

koniecznosci oraz kosztorys zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Protokét koniecznosci musi

zawierac opis robot oraz uzasadnienie koniecznosci realizacji tych robét, zgodnie z wymaganiami
ustawy Pzp.

. Rozliczenie za wykonane roboty, o ktérych mowa w ust. 1, odbedzie sie zgodnie z postanowieniami

§ 6.

. Wartos¢ robodt, o ktérych mowa w ust. 1, ustalona bedzie kosztorysami w oparciu o ceny

jednostkowe przyjete z kosztorysu ofertowego, bedgcego integralng czescig umowy,

. W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktérych nie

mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3), a konieczne do realizacji przedmiotu umowy, roboty te rozliczone

bedg na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujace

zatozenia:

1) na podstawie katalogu naktadéw rzeczowych (KNR) lub w przypadku robét, dla ktérych brak
naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

2) cena jednostkowa bedzie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentéw robdt, nie
wyzsze niz Srednie ceny regionalne dla wojewddztwa opolskiego, publikowane w wydawnictwie
,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres sporzadzenia kalkulacji; w przypadku braku
danego asortymentu robét w publikacji ,Sekocenbud”, Wykonawca sporzadzi kosztorys
szczegdtowy z uwzglednieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztéw posrednich (Kp), kosztow
zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyzszych niz Srednie regionalne dla wojewddztwa opolskiego,
publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres sporzgdzenia
kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiatéw oraz sprzetu, obowigzujgce w wojewddztwie
opolskim.

Roboty zaniechane
§13

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robdt (tj. wystgpienia robdt

zaniechanych), stanowigcych przedmiot umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowej,

w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy okreslone

w §5 ust. 1 zostanie pomniejszone o wartosé robdt zaniechanych, nie wiecej jednak niz o 10 %

wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1.

. Wartos$¢ robét zaniechanych zostanie ustalona na podstawie danych ujetych w kosztorysie

ofertowym.

. Konieczno$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy winna zostaé¢ stwierdzona

w protokole podpisanym przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru

oraz Kierownika budowy. Bez protokolarnego stwierdzenia koniecznosci ograniczenia zakresu

rzeczowego roboét nie mozna odstgpié od ich wykonania.

Roboty zamienne

§14
. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania robdt budowlanych objetych
umowa w inny sposob, niz zostato to okreslone w dokumentacji projektowej (tj. wykonanie tzw.
robét zamiennych), z zastrzezeniem, ze zmiany takie nie spowodujg zwiekszenia zakresu przedmiotu
zamodwienia, nie przyczynig sie do zwiekszenia parametrow inwestycji i nie spowodujg zwiekszenia
ilosci materiatow okreslonych w dokumentacji techniczne;.
. Zmiana sposobu wykonania roboét, o ktérej mowa w ust. 1 moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek:
1) zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okolicznosciami:
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a) niedostepnos¢ na rynku materiatdw wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIOR
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw,

b) pojawienie sie na rynku materiatdw nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaplanowanych robdét pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywania prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznosé¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIOR, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy btedu np. w dokumentacji projektowe;j

lub STWIOR niemozliwego do zauwazenia na wczesniejszym etapie.

. Podstawg do ustalenia faktycznie naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie kosztorys
powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktérym ujeta zostanie
rzeczywista ilos¢ jednostek miar wykonanych robét budowlanych oraz ich cen jednostkowych netto,
okreslonych zgodnie z zapisami § 12 ust. 3 i 4. Przedmiotowy kosztorys bedzie stanowit podstawe
do dokonania rozliczenia za wykonane i odebrane roboty.

. Rozpoczecie wykonania robdt zamiennych moze nastgpié¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robét
zamiennych.

Odstgpienie od Umowy
§15

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdac wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢c od umowy w przypadku, gdy zachodzi, co najmniej jedna

z nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
lub w stosunku, do ktdrego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 7 ust. 1
Ustawy z dnia 13 kwietna 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego.

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy, zgodnie z zapisami § 3 pkt 1),

5) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje robdt zgodnie
z warunkami umownymi, w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne lub spowodowat
swoim dziataniem albo zaniechaniem zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikdéw nieruchomosci
i/lub osdb trzecich,
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6) Wpykonawca nie wykonuje Ilub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.
Za nienalezycie wykonane roboty wynagrodzenie nie przystuguje. Warunkiem odstgpienia
od umowy w tym przypadku jest wezwanie Wykonawcy do wykonana zobowigzan i wyznaczenie
w tym celu dodatkowego 14 dniowego terminu,

7) zostanie wydany prawomocny nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o jego zaistnieniu,

8) Wykonawca nie spetnia wymogu, o ktédrym mowa § 2 ust. 3 dotyczacego wymagan
wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1) Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

. Odstgpienie od umowy musi mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do dokonania odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajacych oraz usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione w terminie 14 dni liczac od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru,

3) w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca
wraz z Inspektorem Nadzoru i przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt - kosztorysem
robdt, wedtug stanu na dzien odstapienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robdt, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Zamawiajgcy jest zobowigzany:

1) odebrac¢ wykonane roboty,

2) zaptaci¢ za wykonane roboty w oparciu o protokét inwentaryzacji robot w toku. Podpisany przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego, protokdt inwentaryzacji bedzie stanowit
podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysu i wystawienia faktury rozliczeniowej za
wykonanie czesci przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania
inwentaryzacji przeprowadzonych robdt bez udziatu Wykonawcy, jezeli w ww. terminie
Wykonawca nie wezmie udziatu w inwentaryzacji lub bedzie utrudniat jej przeprowadzenie.

Zmiany umowy
§16
. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przewidzianych przez Zamawiajagcego w Umowie
mozliwosci dokonania takich zmian z uwzglednieniem zapiséw art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
. Zmiany postanowien umowy mogg dotyczy¢ rowniez:
1) terminu realizacji umowy,
2) zmiany wskazanych w umowie unormowan prawnych powszechnie obowigzujgcych majacych
wptyw na prawidtowe wykonanie umowy,
3) materiatdéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,
4) wysokosci wynagrodzenia,
5) Wykonawcy/Podwykonawcy/Kierownika budowy,
. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg nastgpi¢ jedynie w uzasadnionych przypadkach,
w szczegdlnosci:
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1)

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 1 w przypadku:

a)

b)

c)

g)

h)

wystapienia robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw

na termin wykonania robot objetych umowa,

wystapienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, a ktore skutkujg niemozliwoscia terminowego wykonania przedmiotu umowy,

pomimo zachowania nalezytej starannosci o czas niezbedny do usuniecia lub ustania
przyczyny zewnetrznej,

nieprzekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktdrych

przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,

wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robét nie wynikajgcych z okolicznosci

lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez

Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez

Wykonawece),

istotnych brakéow lub btedéw w dokumentacji projektowej rowniez tych polegajgcych na

niezgodnosci dokumentacji projektowe] z przepisami prawa oraz koniecznosci usuniecia

ww. bteddw lub brakdéw o czas niezbedny na opracowanie zamiennej dokumentacji
postepowania (liczac od dnia zgtoszenia wady w formie pisemnej przez Wykonawce do dnia
przekazania dokumentacji zamiennej),

wystgpienia innych okolicznosci, np. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi

zapewniajgcymi wilasciwg jako$é wykonania albo innych zdarzen wymuszajacych przerwe

w realizacji zamédwienia niezaleznych od Wykonawcy (np. protesty mieszkancow,

niewybuchy, wykopaliska, koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz

warunkujgcych  prawidtowe  wykonanie robdét) oraz dziatan oséb  trzecich
uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie

terminie - o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego

dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg okolicznosci zwigzane

z niemozliwoscig terminowego wykonania umowy z powodu okolicznosci zaistniatych

w trakcie realizacji umowy:

- w okresie ogfoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu
wyjatkowego, ktdre uniemozliwiajg lub utrudniajg Wykonawcy terminowe wykonywanie
zamowienia,

- zaistnienie zdarzen niezaleznych od stron, ktére uniemozliwityby wykonanie zobowigzan
na warunkach i z zachowaniem termindw okreslonych w umowie. Mogg by¢ one
w szczegdlnosci spowodowane wystgpieniem klesk zywiotowych, zdarzeniami losowymi
lub byé wywotane przez inne czynniki zewnetrzne, ktérych nie mozna byto przewidzieé
ani im zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie zzachowaniem nalezytej

starannosci.
Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobnié¢ te okolicznosci wraz
ze szczegdétowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci, ograniczen w odniesieniu

do konkretnych elementéw, branz, etapéw robdt oraz przedstawi¢ informacje dotyczace
okresu, w jakim ww. prace nie mogty by¢é prowadzone. W takim przypadku strony
zobowigzujg sie do wspdlnego okreslenia nowych warunkdw oraz nowego terminu realizacji
umowy poprzez zmiane terminu okreslonego w § 3 pkt 2). Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo whniesienia uwag do danych przedstawionych przez Wykonawce,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w tym rdéwniez istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, urzadzen, instalacji, konstrukcji, ktérych
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3)

istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej
o czas niezbedny na ewentualng zmiane dokumentacji projektowej oraz usuniecia kolizji,

i) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy,

j)  przedtuzajagcego sie postepowania administracyjnego w sprawie uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew zlokalizowanych w pasie drogi
powiatowej Nr 1408 O ul. Solownia w Zdzieszowicach, kolidujgcych z inwestycjg, w ktérych
stwierdzono wystepowanie gatunku chronionego pachnicy debowe;.

W przypadkach zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec

przedtuzeniu nie dtuzej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci. Zaistnienie przeszkéd

w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. Zmiana musi

by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana na pisSmie przez Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdéwienia na Wykonawcy

spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania

przedmiotu umowy;

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 3 w przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego Ilub faktycznego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajagcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych
z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego,

c) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
zZ jej postanowieniami,

h) zmiana prawa wywierajgca bezposredni wptyw na dalsze wykonywanie umowy;

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 2 i 4 w przypadku:

a) zmiany urzedowe] stawki podatku VAT - Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é zmniejszenia
lub zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng rdznicy w kwocie podatku VAT. Strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

b) wprowadzenia w zycie po dniu zawarcia umowy regulacji prawnych wywotujacych potrzebe
zmiany umowy,

c) koniecznosci zlecenia rob6t dodatkowych, na warunkach okreslonych w § 12,

d) wystgpienia robét zaniechanych, na warunkach okreslonych w § 13,

e) wystgpienia robét zamiennych, na warunkach okreslonych w § 14;

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 5 w przypadku:
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a) zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu,
nazwy),

b) zmiany Wykonawcy w wyniku sukcesji, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepiséw,

c) wystgpienia koniecznosci zmiany kierownika budowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same
lub wyzsze od doswiadczenia osoby, o ktérej mowa § 8 ust. 3,

d) wprowadzenia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajgcego, Podwykonawcy pomimo
deklaracji w ofercie wykonania zamdwienia sitami wtasnymi. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi by¢
zgtoszona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana na pismie przez Zamawiajgcego,

e) wystgpienie koniecznosci: zmiany Podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu
umowy Podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czesci zamdwienia przez
Podwykonawce. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie
bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajacego,

f) gdy w ramach wykazania spetniania warunkéw wiedzy i doswiadczenia Wykonawca
korzystat z zasobow podmiotu trzeciego, ktéry bedzie brat udziat w realizacji czesci
zamowienia jako podwykonawca, Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy, jesli
wykaze on, ze posiada co najmniej takie doswiadczenie, jakie wymagane byto dla spetnienia
warunku wiedzy i doSwiadczenia,

g) zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do wnioskowania o: przedtuzenie terminu zakonczenia
robot, zmiane Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia lub
zmiane Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4 wszelkich
dokumentdéw, informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany, w tym propozycji rozliczenia robdt
budowlanych.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 wraz z propozycjy
wyceny roboét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru na podstawie
umowy t3czacej go z Zamawiajagcym zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robdt i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania
zmiany.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy takze w przypadkach, gdy wynikna
rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktdrych nie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzuje umowe w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisow.

Strona 18 z 24



10.

11.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy iterminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Dopuszcza sie dokonanie zmian umowy, poprawianie bfteddw i oczywistych omytek stownych,
literowych i liczbowych, zmiana uktadu graficznego lub numeracji i jednostek redakcyjnych
niepowodujgcych zmian celu i istoty umowy.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci z wyjgtkiem
przypadkdéw wyraznie zastrzezonych w umowie.

Ochrona danych osobowych
§17

. Strony umowy przetwarzajg nawzajem dane osobowe w celu spetnienia wymogéw kontraktowych,

tj. koniecznosci dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy
lub podjecia dziatan przed jej zawarciem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — zwanego dalej:
RODO).

. Strony umowy przetwarza¢ beda réwniez dane osobowe wskazane w § 2 ust. 4 pkt 4) i w § 8 w celu

wypetnienia obowigzkdw prawnych wynikajacych z przepiséw prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.

Przed udostepnieniem Zamawiajgcemu danych osobowych pracownikéw, o ktérych mowa w § 2

ust. 4 i w § 8 ust. 3 lub innych osdb, ktérymi Wykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu

umowy, Wykonawca przekaze kazdej z tych oséb w imieniu Zamawiajgcego, informacje wymagane
przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych (art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania
powyzszego zobowigzania, Wykonawca poinformuje kazdg z tych oséb o tym, ze:

1) z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu jej danych osobowych, administratorem tych danych
staje sie Starosta Krapkowicki z siedzibg w Krapkowicach przy ul. Kilinskiego 1;

2) Zamawiajacy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Witoldem
Rozatowskim, e-mail: w.rozalowski@ powiatkrapkowicki.pl,

3) dane osobowe przetwarzane bedg przez Zamawiajacego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu realizacji umowy;

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty uprawnione na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz podmioty, ktére przetwarzajg je na podstawie umoéw
powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzajace;

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamédwienia, a jezeli okres obowigzywania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty okres obowigzywania umowy;

6) obowigzek podania danych osobowych przez osobe, ktérej dane bezposrednio dotyczg jest
wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) osobie, ktérej dane osobowe dotycza, przystuguje:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczacych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba,

ktérej dane dotyczg uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobie, ktérej dane osobowe dotyczg, nie przystuguje:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych osoby, ktérej dane dotyczg, jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO;

10) Zrédtem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.

. W odniesieniu do oséb reprezentujgcych Wykonawce, w tym do osdb, o ktérych mowa w § 2 ust. 4

i w § 8 ust. 3 oraz do osdb, ktére w imieniu Wykonawcy beda realizowa¢ Umowe i wspodtdziataé przy

wykonywaniu Umowy z Zamawiajgcym:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy poinformowat kazdg osobe, ktérej dane
osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub jako
dane osoby dziatajgcej lub wspétdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;

2) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania
lub wspodtdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy oséb innych
niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych osobowych
tych oséb, poinformuje kazdg z nich;

. W odniesieniu do o0séb reprezentujgcych Zamawiajgcego, w tym do oséb, o ktérych mowa w § 8

ust. 1 umowy oraz do osdéb, ktére w imieniu Zamawiajgcego bedg realizowa¢ umowe lub bedg
wspotdziata¢ z Wykonawcg przy jej realizacji Zamawiajacy, spetni obowigzek informacyjny wobec
kazdej osoby, ktorej dane osobowe zostaty wpisane w tresci umowy, jako dane osoby
reprezentujgcej Zamawiajgcego lub jako dane osoby dziatajacej lub wspodtdziatajacej w imieniu
Zamawiajgcego przy wykonywaniu umowy.

Postanowienia koicowe
§18

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad witasciwy
dla Zamawiajacego.
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg/wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego, Prawa o ruchu drogowym oraz Prawa zamdwien publicznych.

. Integralng czes¢ Umowy stanowig:

1) kosztorys ofertowy,

2) oswiadczenie Podwykonawcy (wzér) — Zatgcznik nr 1,
3) karta gwarancyjna — Zatacznik nr 2,
4) dokumenty poswiadczajgce, ze kierownik budowy posiada dopuszczalne przepisami prawa

uprawnienia do kierowania robotami lub réwnowazne,
5) dokumenty poswiadczajace przynaleznos¢ Kierownika budowy do witasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa lub rownowazne,
6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
7) dokumentacja postepowania (w catosci w posiadaniu Zamawiajgcego),
8) inne dokumenty wymienione w umowie jako jej integralna czes¢.
Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1
do umowy nr AD.272__ 2023
z dnia 2023 r.
(WZOR)
OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY*/DALSZEGO PODWYKONAWCY*

W ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ulicy Solownia wraz z oswietleniem
w miejscowosci Zdzieszowice”.

zawarto umowe podwykonawczg nr z dnia
na: wykonanie robdt budowlanych* pn.:
na: dostawe/ustuge* pn.
Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzien
biorgcego udziat w ramach realizacji inwestycji w okresie od do

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Fakture
Zakres robot Wartodé zap}i(i::no
budowlanych/ustug/dostaw Nr Data Termin Pozostaje
wykonanych faktur faktury wystawienia tatnosci zaptacono do zaptat
.y . v . ¥ brutto [PLN] ¥ P /wptata platy
w okresie rozliczeniowym .
czesciowa
(kwota)
RAZEM
Oswiadczamy, ze do dnia otrzymalismy/nie otrzymalismy* wynagrodzenia za:

roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane w ramach przedmiotowego
zadania

lub
Oswiadczamy, ze w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg

ponizszego zestawienia, dla ktérych nie wystawilismy faktury (nie zostaty zafakturowane):
Zakres robot budowlanych/ustug/dostaw
wykonanych w okresie rozliczeniowym

Wartosc¢ netto Wartos¢ brutto

RAZEM

Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaptacone, zrzekamy sie wszelkich
roszczen wobec Zamawiajacego — Powiatu Krapkowickiego

podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub oséb
lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy -potwierdzajgcego dokonanie ptatnosci

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 2
do umowy nr AD.272 2023
z dnia 2023r.

(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

KARTA GWARANCYIJNA

Sporzadzona w dniu: 2023 .

Informacje ogdine

1.

v

1.

10.

Zamawiajacy:
Powiat Krapkowicki, ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice
Wykonawca:

Przedmiot karty gwarancyjnej:

Roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy nr AD.272 2023 z dnia
Przedmiot umowy, nazwa i lokalizacja obiektu: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ulicy
Solownia wraz z oswietleniem w miejscowosci Zdzieszowice” adres:
Data podpisania protokotu odbioru koricowego: 2023 .

. Warunki gwaranc;ji:

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotfu obioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koAcowym.
O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce — Gwaranta na pismie (faks lub
e-mail oraz oryginat pocztg), podajac rodzaj wady.
Termin usuniecia wad ustalony zostanie przez Zamawiajgcego po uzgodnieniach z Wykonawca.
Bedzie to termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie, biorgc pod uwage
panujace warunki atmosferyczne.
Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej pod pojeciem ktdrych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej

i strajk generalny,
2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3) szkdéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji
w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.
Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi
za wady wykonanych roboét.
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11. Zamawiajacy, po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad wyznaczonym
w zawiadomieniu do Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowi.

12. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

13. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowa na wykonanie przedmiotu zamdwienia,
podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci: Przyjmujgcy gwarancje jakosci:
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Projektowane postanowienia umowy

Kolejnos¢ podpisywania dokumentow:

Lp. Stanowisko Imie i nazwisko Pieczec i podpis
1 Pracownik
" | przygotowujgcy umowe
Tomasz Scholz
2. Dyrektor IM
3. | Zazgodnos¢ z Pzp Iwona Krecichwost
4, Inspektor Ochrony Witold Rozatowski
Danych
5. Radca prawny Urszula Kolasiriska
6. | Skarbnik llona Adamkiewicz
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