
ADM      

pozostała działalnosc sł.leśn.

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 00729 15-13-1-08-15    -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 3/2020   2020 00729 15-13-1-08-15    -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     7,00  7,00

pakiet 3/2020   2020 00730 15-13-1-09-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 3/2020   2020 00730 15-13-1-09-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     7,00  7,00

HOD      

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 16327 15-13-1-08-18    -f   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     100,45  2,45

pakiet 3/2020   2020 16328 15-13-1-08-34    -a   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     45,36  0,56

pakiet 3/2020   2020 16328 15-13-1-08-34    -a   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     122,50  2,50

pakiet 3/2020   2020 16329 15-13-1-08-62    -g   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     66,15  1,65

pakiet 3/2020   2020 16330 15-13-1-08-34    -d   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     18,70  0,55

pakiet 3/2020   2020 16331 15-13-1-08-52    -o   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     55,35  1,35

pakiet 3/2020   2020 16332 15-13-1-08-54    -m   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     19,72  0,58

pakiet 3/2020   2020 16352 15-13-1-08-57A   -k   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     36,90  0,90

pakiet 3/2020   2020 16353 15-13-1-08-57A   -j   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     27,38  0,74

pakiet 3/2020   2020 16399 15-13-1-08-38    -c   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     11,84  0,32

pakiet 3/2020   2020 16600 15-13-1-09-56    -fx  -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     122,50  2,50

pakiet 3/2020   2020 16601 15-13-1-09-71    -d   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     30,80  1,10

pakiet 3/2020   2020 16602 15-13-1-09-13    -n   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     53,30  1,30

pakiet 3/2020   2020 16603 15-13-1-09-65A   -i   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     88,06  2,38

pakiet 3/2020   2020 16604 15-13-1-09-98    -g   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     79,57  1,09

pakiet 3/2020   2020 16604 15-13-1-09-98    -g   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     29,93  0,73

pakiet 3/2020   2020 16605 15-13-1-09-89    -r   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     39,77  0,97

Załącznik nr 3.1.3 – rozmiar prac wg czynności
Nr postępowania SA.270.6.2019.PŁ
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020

Część zamówienia nr 3 - Pakiet P.3 (3/2020)
Leśnictwa: Świetlino, Chmieleniec

SŁ-POZ   

czyszczenia późne             

CP       



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 16333 15-13-1-08-60    -a   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     55,10  1,45

pakiet 3/2020   2020 16334 15-13-1-08-57C   -c   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     39,68  0,62

pakiet 3/2020   2020 16334 15-13-1-08-57C   -c   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     62,70  1,65

pakiet 3/2020   2020 16335 15-13-1-08-33    -n   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     11,40  0,30

pakiet 3/2020   2020 16593 15-13-1-09-75    -l   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     9,88  0,26

pakiet 3/2020   2020 16594 15-13-1-09-94    -s   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     30,40  0,80

pakiet 3/2020   2020 16595 15-13-1-09-92    -j   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     26,22  0,69

pakiet 3/2020   2020 16596 15-13-1-09-89    -o   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     39,52  1,04

pakiet 3/2020   2020 16597 15-13-1-09-90    -j   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     18,24  0,48

pakiet 3/2020   2020 16598 15-13-1-09-88    -h   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     21,28  0,56

pakiet 3/2020   2020 16599 15-13-1-09-70    -h   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     12,16  0,32

pozostałe prace z hodowli lasu

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 16629 15-13-1-09-95    -d   -00 H-POZ    pozostałe prace z hodowli lasu GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1  75,00  75,00

pakiet 3/2020   2020 16630 15-13-1-09-44A   -l   -00 H-POZ    pozostałe prace z hodowli lasu GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1  8,00  8,00

pakiet 3/2020   2020 16631 15-13-1-09-14    -p   -00 H-POZ    pozostałe prace z hodowli lasu GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1  3,00  3,00

pakiet 3/2020   2020 16632 15-13-1-09-56    -fx  -00 H-POZ    pozostałe prace z hodowli lasu GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1  40,00  40,00

wyprz.przy.gleby pod doles.luk

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 16346 15-13-1-08-47    -k   -00 LUK-WPG  wyprz.przy.gleby pod doles.luk WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   3     1,07  0,67

porządkowanie pow.zrębowych   

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 16347 15-13-1-08-59    -o   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     11,60  0,20

pakiet 3/2020   2020 16347 15-13-1-08-59    -o   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     82,50  250,00

pakiet 3/2020   2020 16348 15-13-1-08-50    -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     11,60  0,20

pakiet 3/2020   2020 16348 15-13-1-08-50    -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     18,00  1,50

pakiet 3/2020   2020 16349 15-13-1-08-47    -k   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     1,20  0,10

pakiet 3/2020   2020 16642 15-13-1-09-79    -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     46,40  4,64

pakiet 3/2020   2020 16643 15-13-1-09-86    -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     26,28  2,19

pakiet 3/2020   2020 16644 15-13-1-09-82    -t   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     15,48  1,29

pakiet 3/2020   2020 16645 15-13-1-09-91    -c   -99 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     34,80  3,48

LUK-WPG  

MA-PORZ  

czyszczenia wczesne           

CW       

H-POZ    



wyprz.prz.gleby pod wpr.II pię

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 16343 15-13-1-08-54    -j   -00 ODN2P-WPG wyprz.prz.gleby pod wpr.II pię WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     65,00  2,50

pakiet 3/2020   2020 16345 15-13-1-08-38    -c   -00 ODN2P-WPG wyprz.prz.gleby pod wpr.II pię WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     33,28  1,28

wyprzedzające przygotow.gleby 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 16637 15-13-1-09-92    -k   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     33,80  1,30

pakiet 3/2020   2020 16638 15-13-1-09-91    -c   -99 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     32,49  23,21

pakiet 3/2020   2020 16639 15-13-1-09-82    -t   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   3     13,76  8,60

pakiet 3/2020   2020 16640 15-13-1-09-86    -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   3     23,38  14,61

pakiet 3/2020   2020 16641 15-13-1-09-79    -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     43,33  30,95

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 16358 15-13-1-08-23    -i   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,50  7,50

pakiet 3/2020   2020 16358 15-13-1-08-23    -i   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 3/2020   2020 16358 15-13-1-08-23    -i   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     172,50  7,50

pakiet 3/2020   2020 16358 15-13-1-08-23    -i   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     9,00  4,50

pakiet 3/2020   2020 16359 15-13-1-08-64    -s   -99 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,50  2,50

pakiet 3/2020   2020 16359 15-13-1-08-64    -s   -99 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 3/2020   2020 16359 15-13-1-08-64    -s   -99 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     45,00  2,50

pakiet 3/2020   2020 16359 15-13-1-08-64    -s   -99 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     3,00  1,50

ODN2P-WPG

ODN-GLEB 

wprowadzenie II piętra        

ODN-IIP  



odnow.w rębniach złożonych    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 16350 15-13-1-08-34    -a   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     26,40  26,40

pakiet 3/2020   2020 16350 15-13-1-08-34    -a   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 3/2020   2020 16350 15-13-1-08-34    -a   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     12,50  12,50

pakiet 3/2020   2020 16350 15-13-1-08-34    -a   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     607,20  26,40

pakiet 3/2020   2020 16350 15-13-1-08-34    -a   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     31,68  15,84

pakiet 3/2020   2020 16649 15-13-1-09-98    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,50  10,50

pakiet 3/2020   2020 16649 15-13-1-09-98    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,00  6,00

pakiet 3/2020   2020 16649 15-13-1-09-98    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 3/2020   2020 16649 15-13-1-09-98    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     241,50  10,50

pakiet 3/2020   2020 16649 15-13-1-09-98    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,60  6,30

pakiet 3/2020   2020 16650 15-13-1-09-96    -f   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     14,70  14,70

pakiet 3/2020   2020 16650 15-13-1-09-96    -f   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,00  6,00

pakiet 3/2020   2020 16650 15-13-1-09-96    -f   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 3/2020   2020 16650 15-13-1-09-96    -f   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     338,10  14,70

pakiet 3/2020   2020 16650 15-13-1-09-96    -f   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     17,64  8,82

pakiet 3/2020   2020 16651 15-13-1-09-96    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     3,60  3,60

pakiet 3/2020   2020 16651 15-13-1-09-96    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 3/2020   2020 16651 15-13-1-09-96    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     82,80  3,60

pakiet 3/2020   2020 16651 15-13-1-09-96    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,32  2,16

pakiet 3/2020   2020 16652 15-13-1-09-67    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     25,04  25,04

pakiet 3/2020   2020 16652 15-13-1-09-67    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     8,00  8,00

pakiet 3/2020   2020 16652 15-13-1-09-67    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

pakiet 3/2020   2020 16652 15-13-1-09-67    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     47,58  25,04

pakiet 3/2020   2020 16652 15-13-1-09-67    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,02  15,02

pakiet 3/2020   2020 16653 15-13-1-09-96    -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,16  4,16

pakiet 3/2020   2020 16653 15-13-1-09-96    -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 3/2020   2020 16653 15-13-1-09-96    -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     2,00  0,10

pakiet 3/2020   2020 16653 15-13-1-09-96    -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     93,38  4,06

pakiet 3/2020   2020 16653 15-13-1-09-96    -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,80  2,40

pakiet 3/2020   2020 16654 15-13-1-09-69    -j   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,68  10,68

pakiet 3/2020   2020 16654 15-13-1-09-69    -j   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     7,00  7,00

pakiet 3/2020   2020 16654 15-13-1-09-69    -j   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     2,00  0,10

pakiet 3/2020   2020 16654 15-13-1-09-69    -j   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     243,34  10,58

pakiet 3/2020   2020 16654 15-13-1-09-69    -j   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,82  6,41

pakiet 3/2020   2020 16656 15-13-1-09-69    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,26  7,26

pakiet 3/2020   2020 16656 15-13-1-09-69    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,00  6,00

pakiet 3/2020   2020 16656 15-13-1-09-69    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     2,00  0,10

pakiet 3/2020   2020 16656 15-13-1-09-69    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     164,68  7,16

pakiet 3/2020   2020 16656 15-13-1-09-69    -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     8,60  4,30

pakiet 3/2020   2020 16657 15-13-1-09-71    -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,60  2,60

pakiet 3/2020   2020 16657 15-13-1-09-71    -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 3/2020   2020 16657 15-13-1-09-71    -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     59,80  2,60

ODN-ZŁOŻ 



pakiet 3/2020   2020 16657 15-13-1-09-71    -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     3,12  1,56

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 16351 15-13-1-08-61    -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     9,92  9,92

pakiet 3/2020   2020 16351 15-13-1-08-61    -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 3/2020   2020 16351 15-13-1-08-61    -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     1,00  0,05

pakiet 3/2020   2020 16351 15-13-1-08-61    -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     227,01  9,87

pakiet 3/2020   2020 16351 15-13-1-08-61    -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     11,90  5,95

pakiet 3/2020   2020 16356 15-13-1-08-64A   -x   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,06  4,06

pakiet 3/2020   2020 16356 15-13-1-08-64A   -x   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 3/2020   2020 16356 15-13-1-08-64A   -x   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     0,60  0,03

pakiet 3/2020   2020 16356 15-13-1-08-64A   -x   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     92,69  4,03

pakiet 3/2020   2020 16356 15-13-1-08-64A   -x   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,88  2,44

pakiet 3/2020   2020 16357 15-13-1-08-52    -n   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     3,93  3,93

pakiet 3/2020   2020 16357 15-13-1-08-52    -n   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 3/2020   2020 16357 15-13-1-08-52    -n   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     0,60  0,03

pakiet 3/2020   2020 16357 15-13-1-08-52    -n   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     89,70  3,90

pakiet 3/2020   2020 16357 15-13-1-08-52    -n   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,72  2,36

pakiet 3/2020   2020 16360 15-13-1-08-53    -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     1,20  1,20

pakiet 3/2020   2020 16360 15-13-1-08-53    -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 3/2020   2020 16360 15-13-1-08-53    -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     27,60  1,20

pakiet 3/2020   2020 16360 15-13-1-08-53    -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,00  1,00
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planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
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Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 10008 15-13-1-09-97    -f   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     47,16  1,31

pakiet 3/2020   2020 11657 15-13-1-09-70    -d   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           ZARN30-50 usuwanie żarnowc.30-50% pokryc POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     238,45  2,51

pakiet 3/2020   2020 14187 15-13-1-08-36    -j   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     16,80  0,40

pakiet 3/2020   2020 14191 15-13-1-08-52    -t   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     4,20  0,10

pakiet 3/2020   2020 15805 15-13-1-08-35    -j   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     21,00  0,50

pakiet 3/2020   2020 15806 15-13-1-08-53    -n   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     103,32  2,87

pakiet 3/2020   2020 15856 15-13-1-09-98    -b   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     88,92  2,47

pakiet 3/2020   2020 15857 15-13-1-09-87    -n   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     11,88  0,33

pakiet 3/2020   2020 15858 15-13-1-09-4     -g   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     26,28  0,73

pakiet 3/2020   2020 15859 15-13-1-09-90    -g   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     21,60  0,60

pakiet 3/2020   2020 15860 15-13-1-09-94    -o   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     39,96  1,11

pakiet 3/2020   2020 15864 15-13-1-09-81    -a   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     70,14  1,67

pakiet 3/2020   2020 16338 15-13-1-08-34    -a   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     90,00  2,50

pakiet 3/2020   2020 16621 15-13-1-09-81    -b   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     74,76  1,78

pakiet 3/2020   2020 16627 15-13-1-09-96    -f   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     70,14  1,67

odnowienie zrębów             

ODN-ZRB  

pielęgnowanie gleby           

PIEL     



pakiet 3/2020   2020 16628 15-13-1-09-96    -i   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     28,56  0,68
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pakiet 3/2020   2020 16344 15-13-1-08-46    -n   -00 PL-CHOIN plantacje choinkowe           WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   3     4,27  2,67

NAS      

zb.nasion z d-stanów gospod.  

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
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czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
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trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 07500 15-13-1-09-      -    -  N-ZNGOSP zb.nasion z d-stanów gospod.  ZBNASGDB zbiór nasion z GDN dębowych   ZBIÓR NAS DB Zbiór nasion dęba             1     200,00  200,00

OCHRL    

wieszanie budek lęg.nowych    
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pakiet 3/2020   2020 03141 15-13-1-08-      -    -  O-BUDKIN wieszanie budek lęg.nowych    ZAW-BUD  rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,00  30,00

pakiet 3/2020   2020 08792 15-13-1-09-      -    -  O-BUDKIN wieszanie budek lęg.nowych    ZAW-BUD  rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1  10,00  20,00

PL-CHOIN 

N-ZNGOSP 

O-BUDKIN 

plantacje choinkowe           



konserwacja budek lęgowych    
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pakiet 3/2020   2020 07392 15-13-1-08-      -    -  O-BUDKIS konserwacja budek lęgowych    CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,00  30,00

pakiet 3/2020   2020 08791 15-13-1-09-      -    -  O-BUDKIS konserwacja budek lęgowych    CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     25,00  50,00
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pakiet 3/2020   2020 16322 15-13-1-08-59    -o   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     8,40  8,40

pakiet 3/2020   2020 16322 15-13-1-08-59    -o   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     346,50  10,50

pakiet 3/2020   2020 16323 15-13-1-08-47    -k   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,96  0,96

pakiet 3/2020   2020 16323 15-13-1-08-47    -k   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     39,60  1,20

pakiet 3/2020   2020 16606 15-13-1-09-82    -t   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 3/2020   2020 16606 15-13-1-09-82    -t   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     82,50  2,50

pakiet 3/2020   2020 16607 15-13-1-09-86    -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,60  3,60

pakiet 3/2020   2020 16607 15-13-1-09-86    -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     148,50  4,50

pakiet 3/2020   2020 16608 15-13-1-09-91    -c   -99 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,20  3,20

pakiet 3/2020   2020 16608 15-13-1-09-91    -c   -99 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     116,00  4,00

demontaż ogrodzenia upraw     

C Pakiet
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planu
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trudności
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pakiet 3/2020   2020 16317 15-13-1-08-22    -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,52  1,52

pakiet 3/2020   2020 16317 15-13-1-08-22    -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     75,20  7,60

pakiet 3/2020   2020 16318 15-13-1-08-30    -f   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,24  0,24

pakiet 3/2020   2020 16318 15-13-1-08-30    -f   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     11,88  1,20

pakiet 3/2020   2020 16319 15-13-1-08-49    -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,80  0,80

pakiet 3/2020   2020 16319 15-13-1-08-49    -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     39,60  4,00

pakiet 3/2020   2020 16320 15-13-1-08-58    -l   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,78  1,78

pakiet 3/2020   2020 16320 15-13-1-08-58    -l   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     88,11  8,90

pakiet 3/2020   2020 16321 15-13-1-08-57A   -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,36  0,36

pakiet 3/2020   2020 16321 15-13-1-08-57A   -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     17,82  1,80

pakiet 3/2020   2020 16354 15-13-1-08-57A   -g   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     2     1,36  1,36

pakiet 3/2020   2020 16354 15-13-1-08-57A   -g   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     67,32  6,80

pakiet 3/2020   2020 16355 15-13-1-08-57A   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     2     2,08  2,08

pakiet 3/2020   2020 16355 15-13-1-08-57A   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     102,96  10,40

pakiet 3/2020   2020 16609 15-13-1-09-89    -r   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,51  1,51

pakiet 3/2020   2020 16609 15-13-1-09-89    -r   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     74,94  7,57

pakiet 3/2020   2020 16612 15-13-1-09-2A    -w   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,58  0,58

pakiet 3/2020   2020 16612 15-13-1-09-2A    -w   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     28,51  2,88

pakiet 3/2020   2020 16613 15-13-1-09-65    -cx  -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,29  0,29

O-GRODZR 

O-BUDKIS 

grodzenie upraw               

O-GRODZN 



pakiet 3/2020   2020 16613 15-13-1-09-65    -cx  -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     14,36  1,45

pakiet 3/2020   2020 16614 15-13-1-09-67    -i   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,96  0,96

pakiet 3/2020   2020 16614 15-13-1-09-67    -i   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE1 Demontaż ogrodzeń strefa 1    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     41,85  4,81

pakiet 3/2020   2020 16615 15-13-1-09-76    -k   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,63  0,63

pakiet 3/2020   2020 16615 15-13-1-09-76    -k   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     31,18  3,15

pakiet 3/2020   2020 16616 15-13-1-09-77    -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,38  0,38

pakiet 3/2020   2020 16616 15-13-1-09-77    -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     18,81  1,90

pakiet 3/2020   2020 16617 15-13-1-09-96    -f   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,60  1,60

pakiet 3/2020   2020 16617 15-13-1-09-96    -f   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     79,20  8,00

pakiet 3/2020   2020 16618 15-13-1-09-96    -i   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,61  0,61

pakiet 3/2020   2020 16618 15-13-1-09-96    -i   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     29,70  3,00

pakiet 3/2020   2020 16619 15-13-1-09-93    -o   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,70  0,70

pakiet 3/2020   2020 16619 15-13-1-09-93    -o   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     34,65  3,50

pakiet 3/2020   2020 16620 15-13-1-09-72    -m   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,87  0,87

pakiet 3/2020   2020 16620 15-13-1-09-72    -m   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     43,06  4,35

pakiet 3/2020   2020 16863 15-13-1-09-14    -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,29  1,29

pakiet 3/2020   2020 16863 15-13-1-09-14    -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     63,86  6,45

pakiet 3/2020   2020 16864 15-13-1-09-14    -h   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,84  0,84

pakiet 3/2020   2020 16864 15-13-1-09-14    -h   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     41,58  4,20
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pakiet 3/2020   2020 05006 15-13-1-09-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1  60,00  60,00

pakiet 3/2020   2020 05006 15-13-1-09-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1  200,00  200,00

pakiet 3/2020   2020 12701 15-13-1-08-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     15,00  15,00

pakiet 3/2020   2020 12701 15-13-1-08-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     140,00  140,00

konserwacja ogrodzeń          

O-GRODZS 
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pakiet 3/2020   2020 16324 15-13-1-08-34    -a   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     25,00  50,00

pakiet 3/2020   2020 16633 15-13-1-09-67    -i   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,00  30,00

pakiet 3/2020   2020 16634 15-13-1-09-98    -i   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,50  15,00

pakiet 3/2020   2020 16635 15-13-1-09-96    -f   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,50  15,00

pakiet 3/2020   2020 16636 15-13-1-09-96    -i   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,50  9,00
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pakiet 3/2020   2020 08971 15-13-1-08-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 3/2020   2020 08971 15-13-1-08-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00
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pakiet 3/2020   2020 16580 15-13-1-09-      -    -  O-PROGNŚ poszukiwania w ściole         SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     9,00  3,00
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pakiet 3/2020   2020 15853 15-13-1-08-      -    -  O-SCHRONN wieszanie schron.dla nietope. ZAW-BUD  rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,00  20,00

pakiet 3/2020   2020 15921 15-13-1-09-      -    -  O-SCHRONN wieszanie schron.dla nietope. ZAW-BUD  rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     5,00  10,00

Sprzątanie śmieci z teren.leśn
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pakiet 3/2020   2020 05707 15-13-1-08-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     10,00  10,00

pakiet 3/2020   2020 05707 15-13-1-08-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     150,00  150,00

pakiet 3/2020   2020 12494 15-13-1-09-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     16,00  16,00

pakiet 3/2020   2020 12494 15-13-1-09-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     120,00  120,00

O-POZ    

poszukiwania w ściole         

O-PROGNŚ 

wieszanie schron.dla nietope. 

O-SCHRONN

O-SMIECI 

kontr.występ.szkod.upraw,młod.

O-KONTRU 

inne prace z ochrony lasu     



zach.i odtw.elem.środow.przyr.

C Pakiet
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pakiet 3/2020   2020 09939 15-13-1-08-      -    -  O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     60,00  60,00

pakiet 3/2020   2020 09939 15-13-1-08-      -    -  O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     200,00  200,00

pakiet 3/2020   2020 12493 15-13-1-09-      -    -  O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1  40,00  40,00

pakiet 3/2020   2020 12493 15-13-1-09-      -    -  O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1  150,00  150,00

pakiet 3/2020   2020 13850 15-13-1-09-65A   -g   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  4,00  0,25

pakiet 3/2020   2020 13850 15-13-1-09-65A   -g   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  7,60  0,25

pakiet 3/2020   2020 16370 15-13-1-08-35    -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  22,96  0,82

pakiet 3/2020   2020 16370 15-13-1-08-35    -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  49,20  0,82

pakiet 3/2020   2020 16371 15-13-1-08-51    -b   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  5,60  0,20

pakiet 3/2020   2020 16371 15-13-1-08-51    -b   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  12,00  0,20

pakiet 3/2020   2020 16585 15-13-1-09-11    -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  4,00  0,25

pakiet 3/2020   2020 16585 15-13-1-09-11    -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  7,60  0,25

pakiet 3/2020   2020 16586 15-13-1-09-11    -j   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  17,92  1,12

pakiet 3/2020   2020 16586 15-13-1-09-11    -j   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  34,05  1,12

pakiet 3/2020   2020 16587 15-13-1-09-5     -l   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  1,36  0,17

pakiet 3/2020   2020 16587 15-13-1-09-5     -l   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  3,26  0,17

pakiet 3/2020   2020 16588 15-13-1-09-8     -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  16,00  1,00

pakiet 3/2020   2020 16588 15-13-1-09-8     -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  30,40  1,00

pakiet 3/2020   2020 16589 15-13-1-09-14    -o   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  60,80  3,80

pakiet 3/2020   2020 16589 15-13-1-09-14    -o   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  115,52  3,80

pakiet 3/2020   2020 16590 15-13-1-09-2     -b   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  37,92  2,37

pakiet 3/2020   2020 16590 15-13-1-09-2     -b   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  72,05  2,37

pakiet 3/2020   2020 16591 15-13-1-09-2     -h   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  2,08  0,26

pakiet 3/2020   2020 16591 15-13-1-09-2     -h   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  4,99  0,26

pakiet 3/2020   2020 16592 15-13-1-09-2A    -y   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  20,00  1,00

pakiet 3/2020   2020 16592 15-13-1-09-2A    -y   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  36,00  1,00

ochr.chem.przed zgryzaniem    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 13796 15-13-1-09-97    -f   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     12,30  0,86

pakiet 3/2020   2020 15871 15-13-1-09-98    -b   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     35,32  2,47

pakiet 3/2020   2020 16372 15-13-1-08-34    -a   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     40,18  2,81

pakiet 3/2020   2020 16581 15-13-1-09-96    -i   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     1,43  0,10

O-ŚRODPRZ

O-ZGRYZC 



pakiet 3/2020   2020 16582 15-13-1-09-96    -f   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     14,59  1,02

pakiet 3/2020   2020 16583 15-13-1-09-98    -i   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     15,02  1,05

pakiet 3/2020   2020 16584 15-13-1-09-67    -i   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     26,35  2,16

inne meto.ochr.przed zwierzyną

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 12530 15-13-1-09-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 3/2020   2020 12530 15-13-1-09-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 3/2020   2020 12700 15-13-1-08-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 3/2020   2020 12700 15-13-1-08-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

OCHRP    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 16368 15-13-1-08-58    -o   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 3/2020   2020 16369 15-13-1-08-22    -a   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,35  0,51

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 16361 15-13-1-08-15    -b   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 3/2020   2020 16362 15-13-1-08-63    -w   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 3/2020   2020 16363 15-13-1-08-49    -c   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 3/2020   2020 16364 15-13-1-08-36    -c   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 3/2020   2020 16365 15-13-1-08-53    -o   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 3/2020   2020 16366 15-13-1-08-52    -o   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 3/2020   2020 16367 15-13-1-08-34    -c   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 3/2020   2020 16578 15-13-1-09-11    -n   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     16,00  16,00

pakiet 3/2020   2020 16579 15-13-1-09-92    -j   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

P-PASYS  

O-ZWIERZP

założenie pasów p-poż         

P-PASYN  

utrzymanie pasów p-poż        



gaszenie, dogaszanie pożarzysk

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 05333 15-13-1-08-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,00  1,00

pakiet 3/2020   2020 05333 15-13-1-08-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     1,00  1,00

pakiet 3/2020   2020 15944 15-13-1-09-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 3/2020   2020 15944 15-13-1-09-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1  10,00  10,00

POZ      

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 00028 15-13-1-08-46    -h   -00 CP-P     pozyskanie w CP               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     134,81  52,00

pakiet 3/2020   2020 00053 15-13-1-08-62    -h   -00 CP-P     pozyskanie w CP               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     157,75  55,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 00134 15-13-1-09-79    -m   -99 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1     668,52  688,00

pakiet 3/2020   2020 00139 15-13-1-09-95    -a   -00 IB       rębnia Ib                     CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1     166,40  153,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 00029 15-13-1-08-46    -i   -00 IIIA     rębnia IIIa                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     61,22  42,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 00025 15-13-1-08-33    -i   -00 IIIAU    rębnia IIIa uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     143,59  107,00

pakiet 3/2020   2020 00031 15-13-1-08-50    -a   -00 IIIAU    rębnia IIIa uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     481,26  383,00

pakiet 3/2020   2020 00071 15-13-1-09-10    -d   -00 IIIAU    rębnia IIIa uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 427,87  1 032,00

rębnia IIIa                   

IIIA     

rębnia IIIa uprzątające       

IIIAU    

P-POŻAR  

pozyskanie w CP               

CP-P     

rębnia Ib                     

IB       



pakiet 3/2020   2020 00132 15-13-1-09-71    -d   -00 IIIAU    rębnia IIIa uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 185,52  844,00

pakiet 3/2020   2020 00136 15-13-1-09-82    -t   -00 IIIAU    rębnia IIIa uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     539,83  282,00

pakiet 3/2020   2020 00137 15-13-1-09-86    -a   -00 IIIAU    rębnia IIIa uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     833,57  439,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 00050 15-13-1-08-59    -o   -00 IIIB     rębnia IIIb                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 757,03  1 211,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 00017 15-13-1-08-25    -c   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     711,01  514,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 00857 15-13-1-09-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1     30,00  30,00

pakiet 3/2020   2020 02893 15-13-1-08-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1     230,00  230,00

inne czynności z pozysk.d-wna 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 00856 15-13-1-09-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     24,00  24,00

pakiet 3/2020   2020 00856 15-13-1-09-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     60,00  60,00

pakiet 3/2020   2020 00856 15-13-1-09-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1     32,00  32,00

pakiet 3/2020   2020 00856 15-13-1-09-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     24,00  24,00

pakiet 3/2020   2020 01108 15-13-1-08-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     15,00  15,00

pakiet 3/2020   2020 01108 15-13-1-08-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     85,00  85,00

pakiet 3/2020   2020 01108 15-13-1-08-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1     10,00  10,00

pakiet 3/2020   2020 01108 15-13-1-08-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     25,00  25,00

rębnia IIIb uprzątające       

IIIBU    

podwóz mechaniczny            

PM       

POZ-P    

rębnia IIIb                   

IIIB     



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 00002 15-13-1-08-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     79,72  51,00

pakiet 3/2020   2020 00066 15-13-1-09-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     46,96  32,00

przygodne-trzebieże późne     

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 00001 15-13-1-08-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     106,46  69,00

pakiet 3/2020   2020 00068 15-13-1-09-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     84,98  55,00

przygodne-trzebieże wczesne   

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 00003 15-13-1-08-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     123,05  52,00

pakiet 3/2020   2020 00067 15-13-1-09-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     86,53  43,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa Stopień 
trudności

Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 3/2020   2020 00005 15-13-1-08-19    -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     83,21  45,00

pakiet 3/2020   2020 00006 15-13-1-08-20    -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     399,07  194,00

pakiet 3/2020   2020 00007 15-13-1-08-20    -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     238,87  132,00

pakiet 3/2020   2020 00008 15-13-1-08-20    -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     403,86  204,00

pakiet 3/2020   2020 00011 15-13-1-08-21    -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     47,42  22,00

pakiet 3/2020   2020 00012 15-13-1-08-22    -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     37,40  18,00

pakiet 3/2020   2020 00014 15-13-1-08-22    -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     119,05  58,00

pakiet 3/2020   2020 00015 15-13-1-08-22    -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     96,22  47,00

pakiet 3/2020   2020 00016 15-13-1-08-23    -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     150,48  73,00

pakiet 3/2020   2020 00021 15-13-1-08-27    -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     57,25  40,00

pakiet 3/2020   2020 00022 15-13-1-08-28    -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     56,56  46,00

pakiet 3/2020   2020 00023 15-13-1-08-28    -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     414,39  235,00

pakiet 3/2020   2020 00024 15-13-1-08-33    -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     135,76  75,00

pakiet 3/2020   2020 00026 15-13-1-08-33    -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     358,75  174,00

pakiet 3/2020   2020 00027 15-13-1-08-33    -o   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     55,35  32,00

pakiet 3/2020   2020 00032 15-13-1-08-53    -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     26,14  20,00

pakiet 3/2020   2020 00033 15-13-1-08-53    -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     267,79  193,00

pakiet 3/2020   2020 00035 15-13-1-08-53    -o   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     83,95  42,00

pakiet 3/2020   2020 00036 15-13-1-08-54    -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     78,90  39,00

pakiet 3/2020   2020 00037 15-13-1-08-54    -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     26,56  13,00

PR       
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TPP      
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pakiet 3/2020   2020 00038 15-13-1-08-54    -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     119,84  87,00

pakiet 3/2020   2020 00039 15-13-1-08-54    -n   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     35,35  26,00

pakiet 3/2020   2020 00040 15-13-1-08-54    -x   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     162,30  116,00

pakiet 3/2020   2020 00042 15-13-1-08-55    -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     413,54  227,00

pakiet 3/2020   2020 00043 15-13-1-08-57    -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     240,39  128,00

pakiet 3/2020   2020 00045 15-13-1-08-57C   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     114,02  63,00

pakiet 3/2020   2020 00046 15-13-1-08-57C   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     66,40  33,00

pakiet 3/2020   2020 00047 15-13-1-08-57C   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     116,12  63,00

pakiet 3/2020   2020 00048 15-13-1-08-57C   -i   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     778,78  419,00

pakiet 3/2020   2020 00051 15-13-1-08-61    -c   -99 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     477,02  346,00

pakiet 3/2020   2020 00052 15-13-1-08-61    -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     98,25  50,00

pakiet 3/2020   2020 00054 15-13-1-08-63    -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     283,22  142,00

pakiet 3/2020   2020 00056 15-13-1-08-63    -o   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     187,97  104,00

pakiet 3/2020   2020 00057 15-13-1-08-63    -r   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     57,39  27,00

pakiet 3/2020   2020 00058 15-13-1-08-63    -w   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     494,23  272,00

pakiet 3/2020   2020 00059 15-13-1-08-64    -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     91,53  58,00

pakiet 3/2020   2020 00060 15-13-1-08-64    -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     83,00  41,00

pakiet 3/2020   2020 00061 15-13-1-08-64    -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     109,20  59,00

pakiet 3/2020   2020 00062 15-13-1-08-64    -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     29,30  14,00

pakiet 3/2020   2020 00063 15-13-1-08-64    -o   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     161,05  80,00

pakiet 3/2020   2020 00064 15-13-1-08-64    -r   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     237,50  117,00

pakiet 3/2020   2020 00065 15-13-1-08-64    -y   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     90,30  45,00

pakiet 3/2020   2020 00070 15-13-1-09-8     -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     44,20  20,00

pakiet 3/2020   2020 00072 15-13-1-09-13    -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     66,32  38,00

pakiet 3/2020   2020 00073 15-13-1-09-13    -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     141,17  77,00

pakiet 3/2020   2020 00074 15-13-1-09-13    -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     49,05  28,00

pakiet 3/2020   2020 00075 15-13-1-09-13    -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     62,16  45,00

pakiet 3/2020   2020 00076 15-13-1-09-13    -i   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     184,76  102,00

pakiet 3/2020   2020 00078 15-13-1-09-13    -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     51,99  30,00

pakiet 3/2020   2020 00080 15-13-1-09-13    -p   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     45,10  23,00

pakiet 3/2020   2020 00085 15-13-1-09-14    -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     86,00  43,00

pakiet 3/2020   2020 00086 15-13-1-09-14    -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     168,80  86,00

pakiet 3/2020   2020 00087 15-13-1-09-14    -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     549,56  276,00

pakiet 3/2020   2020 00089 15-13-1-09-14    -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     80,59  40,00

pakiet 3/2020   2020 00091 15-13-1-09-41    -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     134,58  76,00

pakiet 3/2020   2020 00092 15-13-1-09-41    -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     98,70  49,00

pakiet 3/2020   2020 00093 15-13-1-09-42    -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     446,35  251,00

pakiet 3/2020   2020 00095 15-13-1-09-42    -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     19,85  9,00

pakiet 3/2020   2020 00099 15-13-1-09-43    -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     383,77  224,00

pakiet 3/2020   2020 00100 15-13-1-09-43    -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     102,63  66,00

pakiet 3/2020   2020 00101 15-13-1-09-43    -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     84,00  45,00

pakiet 3/2020   2020 00102 15-13-1-09-43    -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     20,47  12,00

pakiet 3/2020   2020 00103 15-13-1-09-43    -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     89,62  55,00

pakiet 3/2020   2020 00104 15-13-1-09-43    -i   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     145,52  100,00

pakiet 3/2020   2020 00105 15-13-1-09-43    -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     26,95  13,00

pakiet 3/2020   2020 00106 15-13-1-09-43    -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     123,65  62,00



pakiet 3/2020   2020 00107 15-13-1-09-43    -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     82,50  42,00

pakiet 3/2020   2020 00110 15-13-1-09-44    -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     189,47  108,00

pakiet 3/2020   2020 00111 15-13-1-09-44    -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     93,59  44,00

pakiet 3/2020   2020 00112 15-13-1-09-44    -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     157,81  92,00

pakiet 3/2020   2020 00113 15-13-1-09-44    -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     277,07  135,00

pakiet 3/2020   2020 00114 15-13-1-09-44    -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     316,82  204,00

pakiet 3/2020   2020 00115 15-13-1-09-44    -m   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     65,11  38,00

pakiet 3/2020   2020 00116 15-13-1-09-44    -n   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     98,17  54,00

pakiet 3/2020   2020 00118 15-13-1-09-44A   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     64,55  31,00

pakiet 3/2020   2020 00122 15-13-1-09-44A   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     90,93  48,00

pakiet 3/2020   2020 00123 15-13-1-09-44A   -i   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     58,36  33,00

pakiet 3/2020   2020 00124 15-13-1-09-44A   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     162,42  84,00

pakiet 3/2020   2020 00127 15-13-1-09-56    -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     224,06  113,00

pakiet 3/2020   2020 00128 15-13-1-09-56    -s   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     73,90  35,00

pakiet 3/2020   2020 00129 15-13-1-09-56    -bx  -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     24,90  12,00

pakiet 3/2020   2020 00130 15-13-1-09-69    -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     123,88  61,00

pakiet 3/2020   2020 00133 15-13-1-09-78    -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     389,00  210,00

pakiet 3/2020   2020 00135 15-13-1-09-80    -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     52,85  26,00

pakiet 3/2020   2020 00138 15-13-1-09-87    -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     234,29  135,00
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pakiet 3/2020   2020 00009 15-13-1-08-20    -g   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     425,44  203,00

pakiet 3/2020   2020 00010 15-13-1-08-21    -i   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     90,55  34,00

pakiet 3/2020   2020 00013 15-13-1-08-22    -f   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     90,65  33,00

pakiet 3/2020   2020 00018 15-13-1-08-26    -d   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     119,80  58,00

pakiet 3/2020   2020 00019 15-13-1-08-27    -a   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     288,69  113,00

pakiet 3/2020   2020 00020 15-13-1-08-27    -b   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     74,90  36,00

pakiet 3/2020   2020 00030 15-13-1-08-48    -p   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     42,75  19,00

pakiet 3/2020   2020 00034 15-13-1-08-53    -k   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     119,35  46,00

pakiet 3/2020   2020 00041 15-13-1-08-55    -g   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     322,95  147,00

pakiet 3/2020   2020 00044 15-13-1-08-57A   -l   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     202,22  96,00

pakiet 3/2020   2020 00049 15-13-1-08-58    -m   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     250,54  119,00

pakiet 3/2020   2020 00055 15-13-1-08-63    -l   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     69,50  27,00

pakiet 3/2020   2020 00079 15-13-1-09-13    -m   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     73,12  27,00

pakiet 3/2020   2020 00082 15-13-1-09-13    -w   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     39,15  15,00

pakiet 3/2020   2020 00084 15-13-1-09-13    -z   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     113,60  44,00

pakiet 3/2020   2020 00088 15-13-1-09-14    -g   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     44,82  21,00

pakiet 3/2020   2020 00090 15-13-1-09-14    -p   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     94,50  35,00

pakiet 3/2020   2020 00096 15-13-1-09-42    -h   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     131,45  63,00

pakiet 3/2020   2020 00109 15-13-1-09-43    -n   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     84,53  33,00

pakiet 3/2020   2020 00117 15-13-1-09-44A   -a   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     87,35  34,00

pakiet 3/2020   2020 00119 15-13-1-09-44A   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     103,67  38,00

TWP      



pakiet 3/2020   2020 00120 15-13-1-09-44A   -d   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     22,15  8,00

pakiet 3/2020   2020 00121 15-13-1-09-44A   -f   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     86,35  32,00

pakiet 3/2020   2020 00125 15-13-1-09-44A   -l   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     56,80  21,00

pakiet 3/2020   2020 00126 15-13-1-09-44A   -m   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     18,85  7,00

pakiet 3/2020   2020 00131 15-13-1-09-69    -b   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     121,70  56,00

pakiet 3/2020   2020 00140 15-13-1-09-95    -d   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     230,75  86,00
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pakiet 3/2020   2020 00004 15-13-1-08-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 -----  7 686,00  7 686,00

pakiet 3/2020   2020 00069 15-13-1-09-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 -----  7 363,00  7 363,00

UBOCP    
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pakiet 3/2020   2020 00830 15-13-1-08-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     7,00  7,00

pakiet 3/2020   2020 00830 15-13-1-08-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     22,00  22,00

pakiet 3/2020   2020 16316 15-13-1-08-15    -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     7,00  7,00

pakiet 3/2020   2020 16316 15-13-1-08-15    -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     22,00  22,00

pakiet 3/2020   2020 16577 15-13-1-09-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     8,00  8,00

pakiet 3/2020   2020 16577 15-13-1-09-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     32,00  32,00

zrywka mechaniczna            

ZM       

pozysk.choin.,stroi.w lesie   

CHOINKIL 



UTRZ     
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pakiet 3/2020   2020 12485 15-13-1-09-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     60,00  60,00

pakiet 3/2020   2020 12485 15-13-1-09-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     18,00  18,00

pakiet 3/2020   2020 12485 15-13-1-09-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     32,00  32,00

pakiet 3/2020   2020 12485 15-13-1-09-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       REM-DROG mechan.prace zw. z remont.dróg DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     50,00  50,00

pakiet 3/2020   2020 12485 15-13-1-09-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     21,00  21,00

pakiet 3/2020   2020 12709 15-13-1-08-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     57,00  57,00

pakiet 3/2020   2020 12709 15-13-1-08-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     25,00  25,00

pakiet 3/2020   2020 12709 15-13-1-08-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     105,00  105,00

pakiet 3/2020   2020 12709 15-13-1-08-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       REM-DROG mechan.prace zw. z remont.dróg DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     24,00  24,00

pakiet 3/2020   2020 12709 15-13-1-08-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     100,00  100,00
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pakiet 3/2020   2020 05008 15-13-1-08-52    -o   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 3/2020   2020 05008 15-13-1-08-52    -o   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     15,00  15,00

pakiet 3/2020   2020 05008 15-13-1-08-52    -o   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 3/2020   2020 05009 15-13-1-08-15    -b   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 3/2020   2020 05009 15-13-1-08-15    -b   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     15,00  15,00

pakiet 3/2020   2020 05009 15-13-1-08-15    -b   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 3/2020   2020 08797 15-13-1-09-92    -j   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1  24,00  24,00

pakiet 3/2020   2020 08797 15-13-1-09-92    -j   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1  54,00  54,00

pakiet 3/2020   2020 08797 15-13-1-09-92    -j   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1  14,00  14,00

pakiet 3/2020   2020 11526 15-13-1-08-63    -w   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 3/2020   2020 11526 15-13-1-08-63    -w   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     15,00  15,00

pakiet 3/2020   2020 11526 15-13-1-08-63    -w   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 3/2020   2020 11527 15-13-1-08-49    -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 3/2020   2020 11527 15-13-1-08-49    -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     15,00  15,00

pakiet 3/2020   2020 11527 15-13-1-08-49    -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 3/2020   2020 12495 15-13-1-09-11    -n   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1  4,00  4,00

pakiet 3/2020   2020 12495 15-13-1-09-11    -n   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1  13,00  13,00

pakiet 3/2020   2020 12495 15-13-1-09-11    -n   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1  11,00  11,00

pakiet 3/2020   2020 12706 15-13-1-08-36    -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 3/2020   2020 12706 15-13-1-08-36    -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     15,00  15,00

pakiet 3/2020   2020 12706 15-13-1-08-36    -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 3/2020   2020 12707 15-13-1-08-34    -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 3/2020   2020 12707 15-13-1-08-34    -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     15,00  15,00

pakiet 3/2020   2020 12707 15-13-1-08-34    -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 3/2020   2020 14210 15-13-1-08-53    -o   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

utrzymanie parkingów          

UT-PARK  

utrzymanie dróg leśnych       

UT-DROGIL



pakiet 3/2020   2020 14210 15-13-1-08-53    -o   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     15,00  15,00

pakiet 3/2020   2020 14210 15-13-1-08-53    -o   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 3/2020   2020 16325 15-13-1-08-33    -i   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 3/2020   2020 16325 15-13-1-08-33    -i   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     15,00  15,00

pakiet 3/2020   2020 16325 15-13-1-08-33    -i   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 3/2020   2020 16326 15-13-1-08-58    -o   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 3/2020   2020 16326 15-13-1-08-58    -o   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     15,00  15,00

pakiet 3/2020   2020 16326 15-13-1-08-58    -o   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

utrzymanie obiektów rekreacyjn
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pakiet 3/2020   2020 11528 15-13-1-08-62    -r   -00 UT-REKR  utrzymanie obiektów rekreacyjn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 3/2020   2020 11528 15-13-1-08-62    -r   -00 UT-REKR  utrzymanie obiektów rekreacyjn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     50,00  50,00

pakiet 3/2020   2020 11528 15-13-1-08-62    -r   -00 UT-REKR  utrzymanie obiektów rekreacyjn GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

UT-REKR  


