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Zataczniki graficzne:

e Koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 1-4



1. Czes¢ opisowa
1.1 Opis og6Iny przedmiotu zaméwienia
1.1.1. Plany orientacyjne
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1.1.2. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i zezwolen
na realizacje inwestycji oraz realizacja zamierzen budowlanych (zadan) pt.:

1) ,Remont drogi powiatowej w msc. Zagliny Mate”
2) ,Remont drogi powiatowej w msc. Nowe Kozuby”
3) ,Remont drogi powiatowej w msc. Brody”

4) ,Remont drogi powiatowej Grabia - Sedziejowice”
Zakres zadania podzielony zostat na:



Etap | — opracowanie i uzyskanie wszelkich dokumentéw zezwalajgcych na prowadzenie rob6t
budowlanych dla przedmiotowych zamierzen budowlanych tj opracowanie niezbednej dokumentacji
technicznej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami administracyjnymi oraz dokonanie
zgtoszenia rob6t budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym.

Etap Il - wykonanie robot budowlanych wraz z oznakowaniem w oparciu 0 przyjetg przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng oraz wykonanie dokumentacji i inwentaryzacji powykonawcze;.

Dtugosci planowanych do remontu odcinkéw drég wynoszg odpowiednio:
1) 500 m
2) 516m
3) 940m
4) 365m
Nie przewiduje sie robot na terenach zamknietych.
Zakres zamdwienia obejmuje w szczegolnoSci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU) wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego, oraz skuteczne zgtoszenie rob6t budowlanych lub uzyskanie
pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w imieniu Zamawiajgcego. W ramach realizowanej
dokumentaciji projektant opracuje réwniez projekt organizacji ruchu na czas robdt i projekt statej organizacii
ruchu (dotyczy zad. 1, 2 i 4) wraz z ich zatwierdzeniem.

b) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi robotami
budowlanymi. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca w razie konieczno$ci zapewni:

e Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkow,

e Nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,
Szczegbtowy proponowany zakres robét jest przedstawiony w dalszej cze$ci PFU i na zataczniku graficznym.

Pokazang w koncepcji trase wraz z elementami drogi nalezy traktowac jako propozycje, jakg mozna byto
przedstawi¢ na etapie koncepcji. Wykonawca jest zobowigzany do ostatecznego ustalenia przebiegu drogi
oraz technologii jej wykonania na etapie projektu budowlano-wykonawczego.

1.1.3. Stan istniejacy

1) Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej w miejscowosci Zagliny Mate w uktadzie sieci drogowej stuzy do
obstugi komunikacyjnej mieszkancow sgsiadujacej zabudowy oraz stanowi facznik migdzy
miejscowo$ciami Pruszkow - Zagliny.

Szerokosc istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od ok. 8 m do 14 m. W pasie drogowym
usytuowana jest jezdnia bitumiczna o szeroko$ci ok. 4,6 m z poboczami gruntowo-ttuczniowymi. Brak jest
chodnikéw. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg rowy przydrozne zamulone w réznym stopniu. Pod drogg
Zlokalizowany jest przepust @800 w ciggu rowu melioracyjnego. Droga krzyzuije sie z drogami
wewnetrznymi wiasno$ci Gminy Sedziejowice. Zjazdy do dziatek sgsiednich majg zmienne nawierzchnie
gruntowe i wyposazone sg czesciowo w przepusty. W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujace
uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna, linie teletechniczne.

2) Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w miejscowo$ci Nowe Kozuby. W uktadzie
sieci drogowej stuzy do obstugi komunikacyjnej mieszkancéw sasiadujacej zabudowy oraz stanowi
tacznik miedzy miejscowosciami Podule-Zagliny.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi ok. 15 m. W pasie drogowym usytuowana jest jezdnia
bitumiczna o szeroko$ci ok. 4,3 m z poboczami gruntowo-ttuczniowymi. Brak jest chodnikow. Wzdtuz



drogi zlokalizowane sg rowy przydrozne zamulone w réznym stopniu. Zjazdy do dziatek sasiednich majg
nawierzchnie gruntowe, tluczniowe, z kostki brukowej i ptyt betonowych. W pasie drogowym
Zlokalizowane sg nastepujace uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna linia napowietrzna,
linia teletechniczna.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w miejscowosci Brody. W uktadzie sieci
drogowej stuzy do obstugi komunikacyjnej mieszkancéw sasiadujacej zabudowy oraz stanowi facznik
miedzy miejscowo$ciami Sedziejowice-Brzeski.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi ok. 11-13 m. W pasie drogowym usytuowana jest jezdnia
bitumiczna o szerokosci ok. 4,7 m z poboczami gruntowo-ttuczniowymi. Brak jest chodnikéw. Droga
krzyzuje sie z drogg gminng nr 103062E. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg lokalnie rowy przydrozne
zamulone w r6znym stopniu. Zjazdy do dziatek sgsiednich majg nawierzchnie gruntowe, ttuczniowe lub z
kostki brukowej. W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujace uzbrojenie: sie¢ wodociggowa,
elektroenergetyczna linia napowietrzna, linia teletechniczna.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest miedzy miejscowo$ciami Sedziejowice i
Grabia. W uktadzie sieci drogowej stuzy do obstugi komunikacyjnej przylegtych dziatek oraz stanowi
tacznik miedzy w/iw miejscowosciami.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi ok. 12 m. W pasie drogowym usytuowana jest jezdnia
bitumiczna o szeroko$ci ok. 4,3 m z poboczami gruntowo-ttuczniowymi. Brak jest chodnikow. Wzdtuz
drogi brak jest rowéw. Zjazdy do dziatek sasiednich majg nawierzchnie gruntowe. W pasie drogowym
zlokalizowane sg nastepujace uzbrojenie: elektroenergetyczna linia kablowa, linia teletechniczna.

1.1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania

drogi powiatowej i innych drég publicznych w obszarze przedmiotowego pasa drogowego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Projektowany remont drog przebiega¢ bedzie w istniejacym pasie drogowym, przy czym granice pasa

drogowego dz. nr ewid. 250/1 obreb Zagliny lokalnie nalezy ustali¢/wznowi¢ celem jej dostosowania do
istniejacego zagospodarowania terenu.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczeg6lno$ci

nastepujace roboty:

e ustalenie lub wznowienie granicy pasa drogowego co najmniej wzdtuz dziatki nr 29 obreb Zagliny,
e geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

e ochrona punktow pomiarowych zlokalizowanych na terenie robot (uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt),

o rozbiorke elementow drogi (lokalne frezowanie jezdni na wigczeniach, rozbiérka nawierzchni
zZjazddw, rozbidrka przepustéw wraz z nawierzchnig drogi lub zjazdéw, znakéw drogowych) wraz
z odwozem materiatow z rozbidrki, odpady Wykonawca powinien zagospodarowa¢ we wtasnym
zakresie, destrukt bitumiczny przewiduje sie wykorzysta¢ na pobocza i zjazdy,

e wykonanie robdt ziemnych, w tym Scinka poboczy, korytowania pod projektowane nawierzchnie
Zjazddw i chodnikow i odmulenie rowdw przydroznych,

e remont (wymiana) przepustéw Srednicy 400 mm pod wskazanymi zjazdami i drogami
dobiegajacymi w ciggu rowdw przydroznych,

e remont (wymiana) przepustu pod droga powiatowa w miejscowosci Zagliny Mate,

o utozenie warstw asfaltowych na istniejacej jezdni (warstwy wyréwnawczej, ew. wigzace;j i
Scieralnej),

e wyrdéwnanie poboczy ttuczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym,



przebudowa czesci zjazdow na zjazdy z kostki brukowej, bitumiczne lub ttuczniowe,

regulacja wysoko$ciowa pozostatych istniejacych zjazdéw gruntowych i tluczniowych nie objetych
przebudowa poprzez ich wyréwnanie na catej szerokosci ttuczniem kamiennym lub destruktem
bitumicznym na dtugo$ci min. 1,5 m od krawedzi jezdni,

remont (wymiana) chodnikdw w rejonie wiat przystankowych,
ustawienie kraweznikow betonowych oraz obrzezy chodnikowych w rejonie zjazdow i chodnikow,

w razie konieczno$ci przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

oczyszczenie i udroznienie istniejacych urzadzen odwadniajgcych (rowéw) dla skutecznego (jesli
to mozliwe) odprowadzenia wody z przedmiotowego odcinka pasa drogowego wraz z
oczyszczeniem z namutu przepustow nie przeznaczonych do remontu,

usuniecie z pasa drogowego drzew i krzewdw nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na ich
usuniecie,

Scinka wszystkich gatezi naruszajgcych skrajnie drogi,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drog powiatowych i drég zwigzanych oraz
wyposazenie ww. drdg w urzagdzenia BRD,

po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu w maksymalnym stopniu przywracajacym stan
otoczenia obiektu, petna rekultywacja terendw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne,
Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem dokumentacji,
montaz tablic informacyjnych informujacych o dofinansowaniu uzyskanym przez Zamawiajacego.

Droga jedynie w zakresie projektowych zjazddéw musi odpowiada¢ warunkom okre$lonym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Przepiséw rozporzadzenia nie stosuje
sie do remontow drdg.

Przyjete parametry techniczne planowanej do remontu drogi powiatowej w miejscowosci Zaqliny Mate:

dtugos¢ odcinka 500 m

klasa drogi — Z (zbiorcza)

kategoria ruchu — KR 3

predkos¢ projektowa — Vp -40 km/h
liczba jezdni -1

szeroko$¢ jezdni 4,6 m

przekroj jezdni daszkowy 2%
szeroko$¢ poboczy min. 0,75 m
pochylenie poprzeczne pobocza — 8%

Przyjete parametry techniczne planowanej do remontu drogi powiatowej w miejscowo$ci Nowe Kozuby:

dtugo$¢ odcinka 516 m

klasa drogi — Z (zbiorcza)

kategoria ruchu — KR 3

predkos¢ projektowa — Vp -40 km/h
liczba jezdni -1



- szeroko$¢ jezdni 4,3 m
- przekrdj jezdni daszkowy 2%
- szeroko$¢ poboczy min. 0,75 m
- pochylenie poprzeczne pobocza — 8%
Przyjete parametry techniczne planowanej do remontu drogi powiatowe] w miejscowosci Brody:

- dtugos¢ odcinka 940 m

- klasa drogi — Z (zbiorcza)

- kategoria ruchu - KR 3

- predko$¢ projektowa — Vp -40 km/h

- liczba jezdni -1

- szeroko$¢ jezdni 4,7 m

- przekrdj jezdni daszkowy 2%

- szeroko$¢ poboczy min. 0,75 m

- pochylenie poprzeczne pobocza — 8%

pochylenie poprzeczne chodnika w rejonie wiaty przystankowej- 1-2 %
Przyjete parametry techniczne planowanej do remontu drogi powiatowej Grabia - Sedziejowice:

- dtugo$¢ odcinka 365 m

- klasa drogi — Z (zbiorcza)

- kategoria ruchu - KR 3

- predko$¢ projektowa — Vp -40 km/h

- liczba jezdni -1

- szeroko$¢ jezdni 4,3 m

- przekrdj jezdni daszkowy 2%

- szeroko$¢ poboczy min. 0,5 m

- pochylenie poprzeczne pobocza — 8%

 Szczegotowy minimalny zakres robot przewidziany dla remontu drogi powiatowej w miejscowosci
Zagliny Mate:

1. ustalenie granicy pasa drogowego co najmniej na dtugo$ci dziatki nr 29

2. wymiana przepustu pod drogg wraz z montazem barier drogowych

3. wyréwnanie nawierzchni jezdni gr. min. 2 cm i utozenie warstwy Scieralnej gr. min. 4 cm

4 Sciecie i wyrownanie pobocza ttuczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na szer. min. 0,75 m
i gr. min. 6 cm

d. wyréwnanie nawierzchni wszystkich istniejgcych zjazdéw gruntowych i ttuczniowych tluczniem
kamiennym lub destruktem na dtugosci min. 1,5 m od krawedzi jezdni (na catej szerokosci zjazdow)

6. odmulenie na catej dtugo$ci odcinka drogi rowdw obustronnych gteboko$ci min. 20 cm z
wyprofilowaniem dna i skarp wraz z oczyszczeniem przepustéw pod zjazdami i drogami
dobiegajacymi

7. opracowanie projektu statej organizacji ruchu i montaz znakéw pionowych wraz z wymiang znakow

pionowych oraz oznakowanie poziome.

Szczegotowy minimalny zakres robdt przewidziany dla remontu drogi powiatowej w miejscowosci
Nowe Kozuby:
1. wyréwnanie nawierzchni jezdni gr. min. 2 cm i utozenie warstwy $cieralnej gr. min. 5 cm
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2. Sciecie i wyrownanie pobocza tluczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na szer. min. 0,75 m

i gr. min. 7.cm

3. regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdéw o nawierzchni twardej

4. wyréwnanie nawierzchni wszystkich pozostatych istniejacych zjazdéw gruntowych lub ttuczniowych
ttuczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na dtugosci min. 1,5 m od krawedzi jezdni (na cate;
szeroko$ci zjazdow)

5. odmulenie na catej dtugosci odcinka drogi rowéw przydroznych obustronnych gtebokosci min. 20 cm z

wyprofilowaniem dna i skarp wraz z oczyszczeniem przepustéw pod zjazdami

Szczegotowy minimalny zakres robét przewidziany dla remontu drogi powiatowej w miejscowosci
Brody:

1. wyréwnanie nawierzchni jezdni gr. min. 2 cm i utozenie warstwy Scieralnej gr. min. 4 cm

2. wymiana podbudowy na odcinku 15m na krawedzi jezdni

3. wymiana nawierzchni chodnika w rejonie wiaty przystankowej z kostki brukowej 0 wym. min.
1,6mx4,0m

4. Sciecie i wyrownanie pobocza ttuczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na szer. min. 0,75 m
i gr. min. 6 cm

d. przebudowa zjazdéw na zjazdy z kostki brukowej do wszystkich dziatek zabudowanych

6. przebudowa zjazdu na zjazd bitumiczny na droge wewn.

7 remont przepustéw pod zjazdami wskazanych na planie sytuacyjnym

8 wyrownanie (regulacja) nawierzchni wszystkich pozostatych istniejacych zjazdow

gruntowych/tluczniowych ttuczniem kamiennym lub destruktem na dtugosci min. 1,5 m od krawedzi
jezdni (na catej szeroko$ci zjazdow)

9. montaz barier drogowych w rejonie przepustu

10. odmulenie rowow gtebokosci min. 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z oczyszczeniem
przepustéw pod zjazdami nie przeznaczonych do remontu

1. opracowanie projektu statej organizacji ruchu i montaz znakow pionowych wraz z wymiang znakow
pionowych oraz oznakowanie poziome

Szczegotowy minimalny zakres robét przewidziany dla remontu drogi powiatowej Grabia -
Sedziejowice:

1. wyréwnanie nawierzchni jezdni gr. min. 2 cm i utozenie warstwy Scieralnej gr. min. 5 cm

2. Sciecie i wyrownanie pobocza ttuczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na szer. min. 0,5 m i
gr. min. 7.cm

3. wykonanie zjazddéw na drogi wewnetrzne o nawierzchni z ttucznia kamiennego

4. wyréwnanie nawierzchni wszystkich pozostatych istniejacych zjazdéw gruntowych lub ttuczniowych

ttuczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na dtugo$ci min. 1,5 m  od krawedzi jezdni (na
catej szeroko$ci zjazdow)

5. Scinka gatezi naruszajacych skrajnie drogi (wysoko$¢ skrajni - 4,5m, szerokos¢ skrajni - szeroko$¢
jezdni i poboczy)
6. opracowanie projektu statej organizacji ruchu i montaz znakow pionowych

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych, kosztow realizacji i
pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego przyjetych rozwigzan technicznych. W przypadku zastosowania
rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu budowlano-wykonawczego, nalezy przedstawi¢
instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji,
zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robo6t budowlanych zgodnie z prawem. Przedmiotowe
decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robdt budowlanych Wykonawca
uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe).
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W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych warunkéw

technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajacego -
albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwac innego rozwigzania projektowego. Ewentualne wystapienie o
odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

Dokumentacja projektowa budowlana oraz niezbedna dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢
wymagania niezbedne do uzyskania zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia robot bez sprzeciwu lub
ostatecznego pozwolenia na budowe a przed ztozeniem odpowiedniego wniosku do Starostwa Powiatowego

zostanie przedstawiona do zatwierdzenia na 14 dni Zamawiajgcemu.

1.1.6 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowany remont odcinkdw drég powiatowych ma na celu poprawe warunkdw ruchu drogowego, w tym
poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazddw i pieszych, oraz ma wptyngé na poprawe funkcjonalno$ci i wygladu
drogi oraz jej otoczenia. Opracowane rozwigzania projektowe i realizacja inwestycji nie powinna ograniczaé

dostepnosci terenu przylegtego do drogi publicznej. Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostac przekazane Inwestorowi w
stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlanych pod warunkiem uzyskania

zgody na takie odstepstwo zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, jezeli jest to niezbedne do realizacji

inwestycj.

1.1.6.1 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ponizszej tabeli przedstawiono w sposéb orientacyjny przewidziane do wykonania powierzchnie
elementdw drogi wraz ze zjazdami oraz dtugo$ci przepustoéw pod zjazdami.

Szacunkowe zestawienie powierzchni i dtugo$ci przepustow przewidzianych dla minimalnego zakresu robét

DP w msc. DP w msc. DPwmsc. | DP Grabia- | Wielko$¢
Zagliny Mate | Nowe Kozuby Brody Sedziejowice | mozliwych
przekroczen
Jezdnia bitumiczna (ze 2390 m2 2230 m2 4465 m?2 1570 m2 2%
skrzyzowaniami i wyréwnaniem
zjazddw na drogi wewn.)
Pobocza z wyrdwnaniem 800 m2 870 m2 1310 m2 380 m2 5%
Zjazddw
Chodniki / dojécia brak brak 6,5 m? brak 15%
Zjazdy bitumiczne (petna brak brak 32 m? brak 5%
konstrukcja)
Zjazdy z kostki brukowej (petna brak brak 418 m2 brak 5%
konstrukcja)
Zjazdy tluczniowe (petna brak brak brak 81 m2 5%
konstrukcja)
Przepusty pod zjazdami brak brak 48 m brak 5%

Nie dopuszcza si¢ zmniejszenia parametrow technicznych elementéw drogi czy w/iw powierzchni lub
dlugosci bez zgody Zamawiajacego. Kazda taka zmiana musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego, a
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ powdd wymaganego zmniejszenia.
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Nie ogranicza sie wielkosci mozliwych przekroczen, przy czym wystapienie przekroczen w granicach
okreslonych w wiw tabeli nie bedzie podstawa do roszczen dla przysztego Wykonawcy (w szczegoélnoSci
zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych). W przypadku wystapienia
koniecznosci przekroczen powyzej granic wskazanych w powyzszej tabeli, skutkujgcych zamiarem
wystapienia Wykonawcy o zmiane zapiséw Umowy, nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomi¢
Zamawiajacego.
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1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i
planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
e wynikami szczeg6towych wizji terenowych i inwentaryzaciji wiasnych,
e wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
e wynikami opracowan wiasnych,
e zapisami niniejszego PFU,
e zatgczonymi wynikami badan geologicznych,
e zalgczong koncepcjg zagospodarowania terenu,
e 0golnodostepnymi materiatami, dokumentami, danymi z osrodkow geodezyjnych.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze parametry techniczne, ilosci lub rodzaj rob6t przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania w PFU i przedmiocie zamdwienia mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentaciji projektowej, na podstawie obowigzujacych przepisow prawa, wiedzy technicznej, warunkow
technicznych. Zmiany te wymagajq akceptacji Zamawiajacego. Rdwnocze$nie wprowadzone zmiany nie bedg
powodowaty zwigkszenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedtuzenia terminu realizacji zadania.

Wykonawca w wycenie robdt uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do
jego wykonania, rowniez te nie wymienione wprost w PFU, a w szczegdlno$ci koszty wszystkich robot, bez
ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie zakresu robot towarzyszacych stanowig ryzyko Wykonawecy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe. Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowiazek zapoznac sie z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatacznikami oraz dokonaé wizji lokalne;.
Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ i skosztorysowac¢ wszystkie prace i
elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ w szczegoino$ci zasady i warunki podane w:
e Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. 2024 poz. 320 ze zm.),
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.),

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e niniejszym PFU,

uzyskanych decyzjach administracyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrodta prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu.
Powyzsze nie wylgcza jednakze koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu
sktadania ofert.

llekro¢ w PFU podany jest zakres prac, nalezy je traktowac jako zakres minimalny, a ewentualna
konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych (towarzyszacych) nie moze by¢ podstawg dochodzenia roszczen
ze strony Wykonawcy, w szczegolno$ci w zakresie zmiany warto$ci Umowy oraz przedtuzenia terminu
realizacji rob6t budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg tozsame i mogq
by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadéw statych i ciektych, hatas
zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktoci¢ tryb zycia mieszkancow
pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne,
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powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z faza realizacji bedg miaty
charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Wykonawca powinien dazy¢ do
minimalizacji w/w ucigzliwo$ci poprzez np. wtaciwg organizacije robét czy zastosowanie nowoczesnego
sprzetu.

1.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow pomiarowych i ich
oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt.

Przewiduje sie co najmniej usuniecie drzew i krzewdw nie wymagajacych uzyskania pozwolenia oraz
ciecie gatezi w skrajni drogi. Wycinke wraz z odwozem materiatu ze Scinki Wykonawca uwzgledni w kosztach
realizacji inwestycji.

Miejsce sktadowania materiatdw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do wykorzystania
na terenie przedmiotowej budowy, przechodzg na wtasno$¢ Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia wymagania dotyczace architektury nie dotycza.
1.2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Zakres i dobor konstrukcji elementéw drogi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Propozycja rozwigzan
konstrukcyjnych przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez
Zamawiajgcego.

Za zgodq Zamawiajgcego dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w
przypadku polepszenia w szczegolno$ci:
e trwatosci nawierzchni;
e  parametrow uzytkowych;
e bezpieczenstwa ruchu drogowego.
1) DP w msc. Zagliny Mate

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac i wykonac z betonu asfaltowego (w-wa
wyréwnawcza min. gr. 2 cm i w-wa $cieralna gr. min. 4 cm) na istniejacej nawierzchni jezdni. Przed
roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilo$ci
min. 0,3 kg/m2.

Projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych
wymagan WT-1 zatacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. | — zatacznik do
zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. |l — zatgcznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia
09.05.2016, WT-4 zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujgcych Norm krajowych.

Nalezy wykona¢ potaczenie na dtugo$ci co najmniej 4mb z istniejaca nawierzchnig bitumiczng na
koncach zakresu prac.

Wyrdwnanie pobocza nalezy zaprojektowac i wykonac o nawierzchni z destruktu bitumicznego lub
ttucznia kamiennego gr. min. 6 cm. Przed wyréwnaniem pobocza nalezy wykona¢ jego $cinke.

Wszystkie zjazdy gruntowe i tluczniowe nalezy wyréwnac¢ warstwg z destruktu bitumicznego lub
ttucznia kamiennego na dtugosci min. 1,5 m od krawedzi jezdni celem ptynnego zniwelowania réznicy wysokosci
powstatej na skutek utozenia warstw asfaltowych.
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Przepust pod droga nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur PEHD $rednicy zgodnej ze stanem
istniejacym. Nalezy spetni¢ warunek minimalnej sztywno$ci obwodowej SN 12 kN/m2 lub wyzszej. Scianki
czotowe dla przepustow nalezy zaprojektowac i wykonac jako zelbetowe. Rury nalezy posadowi¢ na tawie z
kruszywa naturalnego gr. min. 30 cm. Nad przepustem nalezy zastosowac geosiatke polipropylenowg na
dtugosci min 6m.

2) DP w msc. Nowe Kozuby

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac i wykonac z betonu asfaltowego (w-wa
wyréwnawcza min. gr. 2 cm i w-wa $cieralna gr. min. 5 cm) na istniejacej nawierzchni jezdni. Przed
roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilo$ci
min. 0,3 kg/m2.

Projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonac z uwzglednieniem aktualnych
wymagan WT-1 zatacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. | — zatacznik do
zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. |l — zatgcznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia
09.05.2016, WT-4 zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujgcych Norm krajowych.

Nalezy wykona¢ potaczenie na dtugo$ci co najmniej 4mb z istniejacg nawierzchnig bitumiczng na
koncach zakresu prac.

Wyrdwnanie pobocza nalezy zaprojektowac i wykonac o nawierzchni z destruktu bitumicznego lub
ttucznia kamiennego gr. min. 7 cm. Przed wyréwnaniem pobocza nalezy wykona¢ jego $cinke.

Wszystkie zjazdy gruntowe i tluczniowe nalezy wyréwnac¢ warstwg z destruktu bitumicznego lub
ttucznia kamiennego na dtugosci min. 1,5 m od krawedzi jezdni celem ptynnego zniwelowania réznicy wysokosci
powstatej na skutek utozenia warstw asfaltowych.

Wszystkie zjazdy utwardzone nalezy podda¢ regulacji wysoko$ciowej.
3) DP w msc. Brody

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac i wykonac z betonu asfaltowego (w-wa
wyréwnawcza min. gr. 2 cm i w-wa $cieralna gr. min. 4 cm) na istniejacej nawierzchni jezdni. Przed
roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilo$ci
min. 0,3 kg/m2. Dodatkowo nalezy wykonac lokalng wymiane krawedzi jezdni poprzez utozenie warstwy
wigzacej gr. min. 6 cm na podbudowie z kruszywa famanego gr. min. 20 cm i podbudowie pomocniczej z
kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 MPa gr. min. 20 cm (z dowozu).

Projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych
wymagan WT-1 zatacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. | — zatacznik do
zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. |l — zatgcznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia
09.05.2016, WT-4 zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujgcych Norm krajowych.

Nalezy wykona¢ potaczenie na dtugo$ci co najmniej 4mb z istniejacg nawierzchnig bitumiczng na
koncach zakresu prac.

Wyrdwnanie pobocza nalezy zaprojektowac i wykonac o nawierzchni z destruktu bitumicznego lub
ttucznia kamiennego gr. min. 6 cm. Przed wyréwnaniem pobocza nalezy wykona¢ jego $cinke.

Chodniki nalezy zaprojektowac i wykona¢ o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm typu Behaton
na podsypce cementowo-piaskowej gr. min. 4 cm i podbudowie z mieszanki kruszywa stabilizowanej
cementem min. C3/4 MPa gr. min. 12 cm z betoniarni. Chodnik od strony jezdni nalezy wykona¢ w krawezniku
betonowym 15x22 cm na tawie betonowej z oporem a od strony zielerica - w obrzezu 8x30 cm na fawie betonowe;j
z oporem. Wzdtuz chodnika na szeroko$ci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ humusowanie z obsiewem trawa.

Zjazdy zwykle na drogi wewnetrzne nalezy zaprojektowac i wykonac z betonu asfaltowego (w-wa
wigzaca min. gr. 6 cm i w-wa $cieralna gr. min. 4 cm) na podbudowie z ttucznia kamiennego gr. min. 30 cm.

Zjazdy zwykle do posesji zabudowanych nalezy zaprojektowac i wykona¢ z betonowej kostki gr. 8 cm
wibroprasowanej koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej gr. min. 4 cm i podbudowie z
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mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem min. C5/6 MPa gr. min. 20 cm z betoniarni. Wzdtuz obrzezy na
szerokosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ humusowanie z obsiewem trawg. Dlugos$¢ przebudowywanych
Zjazddw przyjac¢ do granicy pasa drogowego.

Zjazdy z kostki brukowej zaprojektowac od strony jezdni w krawezniku betonowym najazdowym 15x22 cm na
tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15, boki zjazdéw wykona¢ w obrzezu betonowym 8x30 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 a od strony posesji zjazd wykona¢ w krawezniku 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Pozostate zjazdy gruntowe i ttuczniowe do dziatek niezabudowanych nalezy wyrowna¢ warstwg z
destruktu bitumicznego lub ttucznia kamiennego. Dtugo$¢ zjazdéw przeznaczonych do wyréwnania — min. 1,5 m
od krawedzi jezdni.

Przepusty pod zjazdami i drogami dobiegajacymi nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z rur PP korugowanych
lub PEHD $rednicy 400 mm. W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych z polietylenu wysokiej gestosci
(HDPE) lub polipropylenu (PP) nalezy spetni¢ warunek minimalnej sztywno$ci obwodowej SN 8 kN/m?2 lub wyzszej
w przypadku zbyt matego naziomu nad przepustem. Scianki czotowe dla przepustow nalezy zaprojektowaé i
wykonac jako zelbetowe Scianki proste lub skosne dostosowane do $rednicy przepustow. Rury nalezy posadowi¢
na tawie z kruszywa naturalnego gr. min. 25 cm.

4) DP Grabia - Sedziejowice

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac i wykonac z betonu asfaltowego (w-wa
wyréwnawcza min. gr. 2 cm, w-wa Scieralna gr. min. 5 cm) na istniejacej nawierzchni jezdni. Przed
roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilo$ci
min. 0,3 kg/m2.

Projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych
wymagan WT-1 zatgcznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. | — zatgcznik do zarzadzenia
nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. Il - zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4
zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujacych Norm krajowych.

Nalezy wykona¢ potgczenie na dtugosci co najmniej 4mb z istniejacg nawierzchnig bitumiczng na koricach
zakresu prac.

Wyrownanie pobocza nalezy zaprojektowac i wykona¢ o nawierzchni z destruktu bitumicznego lub ttucznia
kamiennego gr. min. 7 cm.

Zjazdy zwykte na drogi wewnetrzne nalezy zaprojektowac i wykonac z ttucznia kamiennego (w-wa goérna z
kruszywa tamanego 0/31,5 min. gr. 10 cm i w-wa dolna z kruszywa tamanego 0/63 gr. min. 20 cm). Dopuszcza sie
wykonanie warstwy gornej z destruktu bitumicznego.

Wszystkie pozostate zjazdy gruntowe i ttuczniowe nalezy wyréwna¢ warstwa z destruktu bitumicznego lub
ttucznia kamiennego na dtugosci min. 1,5 m od krawedzi jezdni celem ptynnego zniwelowania réznicy wysokosci
powstatej na skutek utozenia warstw asfaltowych.

1.2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren w maksymalnym stopniu przywracajacym stan otoczenia
obiektu przed rozpoczeciem robét budowlanych.

1.2.5. Wymagania dotyczace wyposazenia
Elementami wyposazenia drogi beda;
a) Chodniki (dotyczy DP w msc. Brody)
Przewiduje si¢ jedynie utwardzenie terenu w rejonie wiaty przystankowe;.
b) Pobocza

Wzdtuz przedmiotowych drég nalezy przewidzie¢ wyréwnanie obustronnych poboczy ttuczniem
kamiennym lub destruktem na szerokosSci min. 0,50 lub 0,75 m.

c¢) Rowy przydrozne (dotyczy DP w msc. Zagliny Mate, Nowe Kozuby i Brody)
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Nalezy dokona¢ konserwacji rowow przydroznych na odcinkach wskazanych na rysunku koncepcyjnym
min. gtebokosci 0,2 m. Gtebokos$¢ rowu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,56 m. Ponadto nalezy oczysci¢
wszystkie przepusty w ciggu rowdw nie przeznaczone do wymiany.

d) Kanalizacja deszczowa
Nie przewiduje sie.

e) Scieki betonowe, odwodnienie liniowe, $cieki przykraweznikowe
Nie przewiduje sie.

f) Bariery ochronne, balustrady

W miejscu wystepowania obiektéw inzynierskich nalezy zaprojektowac bariery ochronne N2W2 zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

g) Oswietlenie
Nie przewiduije sie.

h) Zabezpieczenia akustyczne
Nie przewiduje sie.

i) Skrzyzowania

Planowane trasy drog krzyzujq sie z drogami gminnymi. Zakres prac w obrebie skrzyzowan bedzie
obejmowat jedynie wykonanie warstw bitumicznych na istniejacej jezdni z wyréwnaniem poboczy.

j) Przebudowa zjazdéw (dotyczy DP w msc. Brody i Grabia-Sedziejowice)

Na remontowanych odcinkach drég przewiduje sie przebudowe zjazdow zwyktych do przylegtych
nieruchomosci.
Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdow:
o szeroko$¢ nawierzchni z kostki brukowej nie mniejsza niz 4,5 m,
e szeroko$¢ nawierzchni ttuczniowej nie mniejsza ni¢ 5,0 m,
e przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5m:1,5m.

Uwaga: Parametry zjazdow nalezy przyja¢ zgodnie z powyzszymi wytycznymi. Jednak w przypadku
istniejgcego zagospodarowania terenu (np. bramy) szeroko$¢ zjazdu nalezy do niego dostosowac.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie. Do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy przebudowa zjazdoéw wskazanych na planie sytuacyjnym i wyréwnanie pozostatych
Zjazddw. Zakres przebudowy zjazddw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

k) Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi (dotyczy DP w msc. Brody)

W ciggu projektowanych rowow nalezy zaprojektowaC wymiane rur przepustowych z tworzywa
sztucznego o $rednicy wewnetrznej 400 mm wraz z umocnieniem wlotéw i wylotéw Sciankami
prefabrykowanymi.

I) Oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia BRD

Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowac i wykonac jako grubowarstwowe. Przewiduje si¢ jedynie
oznakowanie miejsc niebezpiecznych tj. skrzyzowan oraz zjazdow bitumicznych na drogi wewnetrzne.

Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy
przewidzie¢ co najmniej oznakowanie drég powiatowych odpowiednio dla zadan:
1) ograniczenia predko$ci w rejonie zjazdow z drég wewnetrznych biegnacych przez msc. Zagliny
Mate, zmiany lub likwidacji 0znakowania skrzyzowania, ew. oznakowania zjazdéw znakami D-

52/D-53, wymiany znakdw wraz ze znakami A-7/B-20, wymiany oznakowania miejscowosci
Zagliny Mate z ewentualng korektg lokalizacii

2) nie dotyczy
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3) zwezenia drogi, przystanku autobusowego, wymiany i uzupetnienia oznakowania miejscowosci,
oznakowania skrzyzowania, wymiany pozostatego oznakowania

4) niebezpiecznego zakretu.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac i wdrozyc:
e projekt statej organizacji ruchu,
e projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem tzn. Staroste Powiatu.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas rob6t obejmuje montaz oznakowania zgodnie z projektem,
utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejacych znakoéw oraz montaz
nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w
ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac wytacznie znakow nowych, nie dopuszcza sie stosowania
znakdw i innych materiatéw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

m) Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie przewiduje sie.

n) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana z
droga

Wykonawca rob6t na etapie ofertowania powinien przeanalizowac¢ wystepowanie kolizji z sieciami
infrastruktury i ewentualng konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia tych sieci. Przebudowe kolizji nalezy
wykona¢ w oparciu o uzyskane warunki i uzgodniong dokumentacje z wiascicielem sieci uzbrojenia terenu.

Nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie rurociggdw.

Przy projektowaniu nalezy dgzy¢ do rozwigzan ograniczajacych konieczno$¢ przebudowy uzbrojenia nie
zwigzanego z drogq tylko do niezbednych przebudéw. W szczegdlnosci nalezy unikaé likwidacji lub
przebudowy sieci elektroenergetycznych.

o) Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych
Brak.
p) Kanat technologiczny

Nie przewiduje sie na podstawie art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach publicznych. Zamierzenie obejmuje
remont drogi.

1.2.6. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej remontu drogi

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji,
zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

W zakresie dokumentaciji projektowej obowigzuja nastepujace warunki ogéine:
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Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU i
powotane w PFU dokumenty i przepisy prawa a takze warunki umowy oraz zgodnie z wiedzg
techniczna.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajacym
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robot bez
sprzeciwu i realizacje robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i
inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe;
projektantéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynieréw budownictwa.

Szata graficzna powinna zapewnic¢ czytelnoS¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci. llos¢
arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum. Rysunki bedg wykonane wg
zasad rysunku technicznego.

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac nadzor
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentaciji projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest do:

- opiniowania zgodno$ci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentaciji projektowe,

- niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentaciji projektowe.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegac¢ beda weryfikacji
prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodno$ci z obowigzujacym prawem i
niniejszym PFU.

Wykonawca nie bedzie mogt przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan
projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa
majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamowienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych w zakresie:

- rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdInoSci przekazania opracowan
projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii innym wykonawcom jako podstawy lub
materiatu wyjsciowego do wykonania innych opracowan projektowych, innym wykonawcom
jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych, stronom trzecim
bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,
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- wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w
taki sposob, aby kazdy magt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

- wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamigci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych.

Do obowigzkow Wykonawcy realizujgcego przedmiotowg inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
bedzie nalezato (niezaleznie od danych zataczonych w cze$ci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych z
dokumentow planistycznych gmin, zasobow zarzadcow i administratoréw obiektow i urzadzen,
archiwdw i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsigwziecia,

pozyskanie mapy zasadniczej z PODGIK i dokonanie niezbednych pomiaréw lub sporzadzenie
mapy do celdw projektowych w zakresie niezbednym do opracowania projektu budowlano-
wykonawczego, materiatdw do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji i zezwolen,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu i
istniejacych obiektow i urzadzen,

uzyskanie warunkdw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych sieci
zewnetrznych,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe/ zgtoszenia robét (Wykonawca na kazdym etapie korespondencii z urzedami i
instytucjami przedtozy do wiadomosci kopie pism Zamawiajacemu)

sporzadzenie dokumentaciji projektowej umozliwiajacej realizacje obiektéw budowlanych,
sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacig robot,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych (STWiIORB) Wykonawce obowigzujg nastepujace wymagania:

Wymaga sie przygotowania STWiORB dla kazdego asortymentu robot.

W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejno$ci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU.

W drugiej kolejnoSci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne Specyfikacje
Techniczne (OST), przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw (obnizania wymagar dla materiatow i
robot, obnizania czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatow tolerancii,
ograniczania zakresow realizacji odcinkdw probnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.).

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych nalezy kierowac sie
wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne
na dzien opracowania STWIORB.

W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWIORB opierajac sie na
zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych wytycznych i instrukcjach
dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z nimi badan.

Nalezy opracowac nastepujace ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
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- projekt koncepcyjny - 1 egz.

- projekt budowlano-wykonawczy ze wszystkimi decyzjami i pozwoleniami - 2 egz. (w tym 1 egz.
opieczetowany przez Starostwo Powiatowe)

- przedmiary robdt, kosztorys powykonawczy - po 2 egz.,

- projekt statej organizacji ruchu — 2 egz.,

- projekt czasowej organizaciji ruchu — 1 egz.,
- STWIOR - 1 egz.
Powyzsze dokumenty nalezy wykonac i dostarczy¢ Zamawiajacemu dla kazdej z drog osobno.

Ponadto przedmiotowg dokumentacje nalezy Zamawiajacemu przekaza¢ w wersji elektronicznej na
nosniku CD umozliwiajacej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej, w plikach o formacie
.pdf oraz w plikach jak nizej:

o wszelkie rysunki opracowan objetych niniejszym postepowaniem, w plikach w formacie *.pdf,

o wszelkie opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
zbiorcze zestawienie kosztow, itp. objete niniejszym postepowaniem w plikach o formacie .doc
lub xls,

o wszelkie przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie objete niniejszym postepowaniem w plikach o
formacie .xIs lub doc.

Termin i sposéb przekazania w/w dokumentéw Zamawiajagcemu zostang okreslone w dokumentach
kontraktowych.

1.2.7 Wymagania dotyczace materiatow
Za spetnienie wymagan jako$ciowych materiatdw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca robot.

Wykonawca powinien stosowac jedynie materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane,
zgodne z obowigzujgcymi normami oraz posiadaja wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
dokumenty potwierdzajace spetnienie w/w wymagan. Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca powinien
uzyskac¢ od Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru zatwierdzenie planowanego do zastosowania materiatu.
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru zdecyduije o ilosci wykonanych odwiertéw i rodzaju badan wykonanych
konstrukcji. Koszt wykonanych badan pokrywa Wykonawca. Nalezy przewidzie¢ minimalng iloS¢ probek 5 szt
na 1km odcinka drogi.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
Zamawiajacy moze zezwoli¢c Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot. Wbudowanie
niezbadanych lub nie zaakceptowanych materiatéw, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z
brakiem jego odbioru i brakiem wynagrodzenia.

1.2.7.1. Minimalne wymagane parametry materiatow
Warstwa $cieralna AC11S 50/70 3-4, wigzaca AC16W KR 3-4 i wyrownawcza ACT11W KR 3-4

Warstwe $cieralng, wigzaca i wyrownawczg nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami
WT-2 2014. Zabrania sie wbudowania mieszanki zawierajacej dodatki pochodzace z recyklingu, typu granulat
asfaltowy.

Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem

Pod nawierzchnig z kostki nalezy utozy¢ podbudowe z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem min.
C5/6 spetniajacg wymagania normy PN-EN 14227-1 i WT-5 2010.

Kruszywo zastosowane do mieszanki powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 13242. Jako spoiwo nalezy
zastosowac cement zgodny z normg PN-EN 197-1 lub spoiwa hydrauliczne.
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Kostka brukowa

Zastosowana kostka brukowa powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 1338. Kostka powinna mie¢ grubos¢
min. 8 cm i mie¢ ksztatt kostek typu Behaton. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi
na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza betonowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340. Klasa wytrzymatosci
kraweznikow min. 2 (charakterystyczna wytrzymatos¢ 5 MPa). Ponadto beton do produkcji kraweznika
powinien charakteryzowac sie nasigkliwoscig ponizej 4%.

Kruszywo na pobocza i zjazdy

Materiatem stosowanym przy wykonaniu zjazdow i wyrdwnania poboczy ze zjazdami powinno by¢
kruszywo tamane zwykte 0/31,5 (warstwy gérne) i 0/63 (warstwy dolne) zgodne z normg PN-EN 13242:2004.

Oznakowanie pionowe

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci min.1,5mm.
Znaki powinny posiadac lica z folii odblaskowej typu 2, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie zaginanych
brzegach. Wielko$¢ znakow — Srednie. Znaki powinny by¢ objete min. 10-letnig gwarancjg. Wymiary, barwy,
liternictwo muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej barwy biate;.
1.2.8. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe/ zgtoszeniem robot oraz
zatwierdzong nig dokumentacjg projektowg budowlang, a takze zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace
przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze doSwiadczenie i wiedze techniczng. W
razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich rob6t Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania
wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania
odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robot.

Wszelkie prace dodatkowe, wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentaciji projektoweyj, i ktére
mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu, Wykonawca realizuje na wtasny koszt. Za roboty dodatkowe,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢, o ktdrych mowa w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. 2021
poz. 1129 z p6zn. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okre$lone w umowie dodatkowe;.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:
= wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

= respektowanie wszystkich warunkdw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
srodowiskowe;j,

= prowadzenie robdt w sposéb nie stanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

= wykonanie robot drogowych w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu
wiasciwych dla danej grupy robdt reziméw technologicznych, w sposob nie powodujacy szkod w
przylegtych obiektach,

= oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog
publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,
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zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdt,

oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,

dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania zwigzanego z czasowq
organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizaciji ruchu,

organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych (Zamawiajacy nie zapewnia
Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media,
tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
wykonac¢ wkasnym staraniem i na wtasny koszt),

utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomos$ci w okresie
od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanie materiatow, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z
polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiatow, ktdre
posiadajq wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.(Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow),

uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacii
inwestycji,

usuniecie kolidujgcych z inwestycjg drzew oraz wykonanie nasadzen zastepczych,
ochrona znajdujgcych sie w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,
minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

zapewnienie mozliwosci dojazdu do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegoinych
posesji, mozliwosci odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwosci dojazdu
odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdow komunikacji zbiorowe;.

przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z
Planem BIOZ,

zagospodarowanie odpadoéw powstajacych podczas robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(odpady sg wtasnoscig Wykonawcy),

znajomosc¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),
wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepisow, regulamindw, wytycznych
(w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagarn prawnych odno$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt,

oznakowanie robét zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
utrzymanie oznakowania w czasie trwania robdt,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatgcznikiem do zmiany
uzytkébw w ewidencji gruntéw,
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= rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecno$ci urzadzen obcych i poniesienie kosztéw
ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robot ich elementdw,

= prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST,

= przygotowanie harmonogramu badar kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji
robot;

= prowadzenie dziennika budowy,

= przygotowanie rozliczenia koicowego robot, ktére ma zawiera¢: badania materiatow, recepty,
wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatéw, aprobaty,
sprawozdanie techniczne, opinie techniczng Laboratorium, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych
kierownikdw robdt o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy,

= uczestniczenie w naradach budowy i spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje biezacg wyrywkowa kontrole wykonywanych robét budowlanych. W
celu zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t oraz
dokonywania odbioréw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajacy
ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wtadciwego organu na prowadzenie robdt,

e 0dbiér oznakowania na czas prowadzenia robot,
e odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbidr czeSciowy,

e odbidr koAcowy,

e odbidr gwarancyjny,

e odbior pogwarancyjny.

1.2.8.1. Odbiér robhét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robé6t. Odbioru przedmiotowych robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

1.2.8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy, Kierownika Budowy i
Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego
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jest uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

1.2.8.3. Odbiér korncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakorczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przeditozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowej z klauzulg wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie do 10 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie
odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoséci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy, Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach pobranych przez
Inspektora Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w
tym wynikow badan i pomiaréw, w tym przede wszystkim badan Laboratorium wskazane przez
Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacig projektowa i STWIORB.
Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakoS¢ w poszczegoinych asortymentach jest zgodna z
Warunkami Umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i STWiIORB, Komisja powinna nakazac
Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac po 2 komplety dla kazdej z drég
nastepujacych dokumentéw, wchodzacych w sktad operatu odbiorowego:

e dokumentacje powykonawczg,

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIORB,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

e decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych,
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e o$wiadczenia gestorow sieci,
¢ inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi, decyzjami i uzgodnieniami.

Wykonawca w formie papierowej przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem
Kierownika Budowy dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne
zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu szczegdtowo$ci, opisy techniczne z podaniem
wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatdw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii
projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia robot. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowa¢ dokumentacje projektowg
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
robot. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne.

1.2.8.4. Odbiér gwarancyjny

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezpfatne czynnoéci przegladdéw gwarancyjnych w okresie
udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamowienia, wiec powinien te koszty uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.
Przeglady bedg odbywaty sie minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materiatu
wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

1.2.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbidr koricowy robot”.
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2. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisdw.

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia
zgodnie z nastepujacymi obowigzujacymi przepisami prawa:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

,5zczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zatgczniki nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2023 poz. 1478),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003 poz. 120 nr 1126),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz.U.2023 poz. 1605. z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2024 poz. 54 ze zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2023 poz. 1047 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem.
(Dz.U.2017 poz. 784),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2024 poz. 320 z pdzn.),
Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2023 poz. 1752 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢
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przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U 2019 poz. 1311)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2023 poz. 1094 ze zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023 poz. 1336),

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. (Dz.U.2015 poz. 680),

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktéw prawa nie wytacza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w
trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza konieczno$ci
przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych realizacje
przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzgledniac je w realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby
przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

2.3. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Zaktada sie, ze wszystkie projektowane elementy bedg miescity sie w istniejacym pasie drogowym.
Dziatki objete inwestycjq stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego lub wiasnos$¢ innego zarzadcy drogi. Dla
wszystkich nieruchomos$ci wskazanych na planie sytuacyjnym Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania
na czas robot.

W przypadku konieczno$ci wejscia w teren innej nieruchomosci Wykonawca przedstawi zgode do
dysponowania dziatkg na rzecz Zamawiajacego.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych stanowi zatacznik do niniejszego PFU (wersja
elektroniczna). Zataczong koncepcije zagospodarowania terenu sporzadzono na kopii mapy zasadniczej.

2.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwestycje zlokalizowane sg na obszarze, ktory nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

2.4.3. Inwentaryzacja zieleni

Zaktada sie, ze drzewa (ktérych usuniecie wymaga uzyskania zezwolenia) na terenie inwestycji
pozostang nienaruszone podczas realizacji inwestycji. Przewiduje sie jedynie wycinke wszystkich mtodych
drzew i samosiejek nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na ich usuniecie z rowow przydroznych.

Jednak w przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia drzew, ktorych usuniecie bedzie wymagaé
uzyskania pozwolenia, do Wykonawcy naleze¢ bedzie wykonanie szczegdtowej ich inwentaryzacji, uzyskanie
zezwolenia na wycinke, uzyskanie zgody na likwidacje gniazd oraz usuniecie drzew wraz z wykonaniem
nasadzen zastepczych w ilosci wynikajacej z uzyskanej decyzji. Ewentualng ilo$¢ tych drzew okresli
projektant. Wykonawca we wtasnym zakresie powinien zapewni¢ wywoz dtuzyc, karpiny i gatezi. Uzyskanie
w/w pozwolenia wraz z wycinkq drzew objetych pozwoleniem nie bedzie stanowito robét dodatkowych.
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2.4.4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap wykonania rob6t moze
taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krotkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu.

2.4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Na przedmiotowych drogach odbywa sie ruch dojazdowy do posesji a takze tranzytowy migdzy
miejscowo$ciami.

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn, uzyciem ciezkiego
sprzetu tj. koparki, tadowarki, itp. oraz ruchem pojazdow ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat
wptyw czas przeznaczony na prowadzenie robot oraz rownoczesnos¢ pracy maszyn i urzadzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowszej generacji charakteryzujace sie nizszg

emisjg hatasu do srodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytgcznie w porze dzienne;
miedzy godzing 6.00 a 22.00.

Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze wzgledu na to, ze nie prognozuje sie
znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, przy czym nastgpi poprawa
parametrow technicznych i uzytkowych remontowanych odcinkow drog.

2.4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek

Obiektem budowlanym przeznaczonym do remontu sg odcinki drog powiatowych. Planuje sie wykonanie
remontu jezdni, poboczy i chodnika oraz przebudowe zjazddw. Zakres robdt pokazano na rysunku
koncepcyjnym.

2.4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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