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1. Cze$¢ opisowa
1.1 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

1.1.1. Plany orientacyjne
n

1.1.2. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i zezwolen
na realizacje inwestycji oraz realizacja zamierzenia budowlanego pt.: ,Remont drogi powiatowej Brodnia
Dolna - Gucin”

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | — opracowanie i uzyskanie wszelkich dokumentoéw zezwalajgcych na prowadzenie robot
budowlanych dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego tj opracowanie niezbednej dokumentacji
technicznej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami administracyjnymi oraz dokonanie
zgtoszenia robét budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym.

Etap Il - wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o przyjetg przez Zamawiajacego dokumentacje
techniczng oraz wykonanie dokumentacji i inwentaryzacji powykonawcze;.

Diugos$¢ planowanego do remontu odcinka drogi wynosi 990m.
Nie przewiduje si¢ rob6t na terenach zamknietych.
Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU) wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego, oraz skuteczne zgtoszenie rob6t budowlanych lub uzyskanie
pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w imieniu Zamawiajgcego. W ramach realizowanej
dokumentaciji projektant opracuje réwniez projekt organizacji ruchu na czas robdt wraz z zatwierdzeniem.



b) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi robotami
budowlanymi. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca w razie konieczno$ci zapewni:

o Nadzdr archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkow,

e Nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,
Szczegbtowy proponowany zakres robét jest przedstawiony w dalszej cze$ci PFU i na zataczniku graficznym.

Pokazang w koncepcji trase wraz z elementami drogi nalezy traktowac jako propozycie, jakg mozna byto
przedstawi¢ na etapie koncepcji. Wykonawca jest zobowigzany do ostatecznego ustalenia przebiegu drogi
oraz technologii jej wykonania na etapie projektu budowlano-wykonawczego.

1.1.3. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest miedzy miejscowosciami Brodnia Dolna i
Gucin. W uktadzie sieci drogowej stuzy do obstugi dziatek przylegtych oraz stanowi tacznik miedzy wiw
miejscowo$ciami.

Szerokosc istniejgcego pasa drogowego wynosi ok. 6 m. W pasie drogowym usytuowana jest jezdnia
bitumiczna o szerokosci ok. 4,5 m z poboczami gruntowo-ttuczniowymi. Brak jest chodnikdw. Droga krzyzuje
sie z drogg gminng nr 103110E Wzdtuz drogi brak jest rowdw przydroznych. Zjazdy do dziatek sasiednich
majaq nawierzchnie gruntowe. W pasie drogowym brak jest uzbrojenia.

1.1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania
drogi powiatowej i innych drég publicznych w obszarze przedmiotowego pasa drogowego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Projektowany remont drogi przebiega¢ bedzie w istniejacym pasie drogowym.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegolno$ci
nastepujace roboty:

e geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

e ochrona punktow pomiarowych zlokalizowanych na terenie robot (uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt),

e rozbiorke elementow drogi (lokalne frezowanie) wraz z odwozem materiatéw z rozbidrki, odpady
Wykonawca powinien zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie, destrukt bitumiczny przewiduje sie
wykorzystac na pobocza,

e wykonanie robét ziemnych (Scinka poboczy),

e ulozenie warstw asfaltowych na istniejacej jezdni (warstwy wyréwnawczej i Scieralnej) i
wyréwnania poboczy

e regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdéw gruntowych i ttuczniowych poprzez ich wyréwnanie
na catej szeroko$ci tluczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na dtugosci min. 1,5 m od
krawedzi jezdni,

e Scinka wszystkich gatezi naruszajacych skrajnie drogi,

e po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu w maksymalnym stopniu przywracajacym stan
otoczenia obiektu, petna rekultywacja terendw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne,
Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce,

¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem dokumentaci,
« montaz tablic informacyjnych informujgcych o dofinansowaniu uzyskanym przez Zamawiajacego.



Przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). rozporzadzenia nie stosuje
sie do remontow drog.

Przyjete parametry techniczne planowanej do remontu drogi powiatowej Brodnia Dolna-Gugin:

- dtugos¢ odcinka 990 m
- klasa drogi — Z (zbiorcza)
- kategoria ruchu — KR 3
- predko$¢ projektowa — Vp -40 km/h
- liczba jezdni -1
- szeroko$¢ jezdni 4,5 m
- przekrdj jezdni daszkowy 2%
- szeroko$¢ poboczy min. 0,4 m
- pochylenie poprzeczne pobocza — 8%
Szczegotowy minimalny zakres robét przewidziany dla remontu drogi powiatowej nr 2305E:

1. frezowanie nierdwnosci (wysadzin) na powierzchni jezdni ok. 20 %
: wyréwnanie nawierzchni jezdni gr. min. 2 cm i utozenie warstwy Scieralnej gr. min. 5 cm
3. $ciecie i wyrownanie pobocza tluczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na szer. min. 0,3 m i
gr. min. 7.cm
4, $cinka gatezi naruszajacych skrajnie drogi (wysoko$¢ skrajni - 4,5m, szerokos¢ skrajni - szeroko$¢

jezdni i poboczy)

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych, kosztow realizacji i
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego przyjetych rozwigzan technicznych. W przypadku zastosowania
rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu budowlano-wykonawczego, nalezy przedstawi¢
instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji,
zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z prawem. Przedmiotowe
decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robdt budowlanych Wykonawca
uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowej.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych warunkéw
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajacego -
albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwac innego rozwigzania projektowego. Ewentualne wystapienie o
odstepstwa od warunkoéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

Dokumentacja projektowa budowlana oraz niezbedna dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢
wymagania niezbedne do uzyskania zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia robot bez sprzeciwu lub
ostatecznego pozwolenia na budowe a przed ztozeniem odpowiedniego wniosku do Starostwa Powiatowego
zostanie przedstawiona do zatwierdzenia na 14 dni Zamawiajgcemu.

1.1.6 Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowany remont odcinka drogi powiatowej ma na celu poprawe warunkéw ruchu drogowego, w tym
poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych, oraz ma wptyngé na poprawe funkcjonalno$ci i wygladu
drogi oraz jej otoczenia. Opracowane rozwigzania projektowe i realizacja inwestycji nie powinna ogranicza¢

dostepnosci terenu przylegtego do drogi publicznej. Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
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1994r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostac przekazane Inwestorowi w
stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych pod warunkiem uzyskania
zgody na takie odstepstwo zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, jezeli jest to niezbedne do realizacji

inwestycj.

1.1.6.1 Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
W ponizszej tabeli przedstawiono w sposéb orientacyjny przewidziane do wykonania powierzchnie

elementdw drogi.

Szacunkowe zestawienie powierzchni przewidzianych dla minimalnego zakresu robot

DP Brodnia Dolna - Gucin

Wielkos¢ mozliwych przekroczen

Jezdnia bitumiczna

4520 m?

2%

Pobocza wraz z wyrownaniem zjazdow

630 m?

5%

Nie dopuszcza sie zmniejszenia parametréw technicznych elementéw drogi czy w/iw powierzchni lub
dtugosci bez zgody Zamawiajacego. Kazda taka zmiana musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego, a
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ powod wymaganego zmniejszenia.

Nie ogranicza si¢ wielkosci mozliwych przekroczen, przy czym wystapienie przekroczen w granicach
okreslonych w wiw tabeli nie bedzie podstawa do roszczen dla przysztego Wykonawcy (w szczegdélnoSci
zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych). W przypadku wystapienia
koniecznos$ci przekroczen powyzej granic wskazanych w powyzszej tabeli, skutkujacych zamiarem
wystapienia Wykonawcy o zmiane zapiséw Umowy, nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomi¢

Zamawiajacego.




1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i
planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

e - wynikami szczegbtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan witasnych,

- zapisami niniejszego PFU,

- zatgczonymi wynikami badan geologicznych,

- zalaczong koncepcjg zagospodarowania terenu,
e - ogolnodostepnymi materiatami, dokumentami, danymi z osrodkow geodezyjnych.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze parametry techniczne, ilosci lub rodzaj rob6t przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania w PFU i przedmiocie zamdwienia mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentaciji projektowej, na podstawie obowigzujacych przepisow prawa, wiedzy technicznej, warunkow
technicznych. Zmiany te wymagajq akceptacji Zamawiajacego. Rdwnocze$nie wprowadzone zmiany nie bedg
powodowaty zwigkszenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedtuzenia terminu realizacji zadania.

Wykonawca w wycenie robdt uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do
jego wykonania, rowniez te nie wymienione wprost w PFU, a w szczegdlno$ci koszty wszystkich robot, bez
ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie zakresu robot towarzyszacych stanowig ryzyko Wykonawecy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe. Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowiazek zapoznac sie z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatacznikami oraz dokonaé wizji lokalne;.
Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ i skosztorysowac¢ wszystkie prace i
elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ w szczegoino$ci zasady i warunki podane w:
e Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. 2024 poz. 320 ze zm.),
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.),

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e niniejszym PFU,

uzyskanych decyzjach administracyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrodta prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu.
Powyzsze nie wylgcza jednakze koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu
sktadania ofert.

llekro¢ w PFU podany jest zakres prac, nalezy je traktowac jako zakres minimalny, a ewentualna
konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych (towarzyszacych) nie moze by¢ podstawg dochodzenia roszczen
ze strony Wykonawcy, w szczegolno$ci w zakresie zmiany warto$ci Umowy oraz przedtuzenia terminu
realizacji rob6t budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg tozsame i mogq
by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadéw statych i ciektych, hatas
zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktoci¢ tryb zycia mieszkancow
pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne,
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powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z faza realizacji bedg miaty
charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Wykonawca powinien dazy¢ do
minimalizacji w/w ucigzliwo$ci poprzez np. wtaciwg organizacije robét czy zastosowanie nowoczesnego
sprzetu.

1.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow pomiarowych i ich
oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt.

Nie przewiduje sie usunigcia drzew czy krzewow. Przewiduje si¢ jedynie cigcie gatezi w skrajni drogi.
Ciecie wraz z odwozem materiatu ze Scinki Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestyciji.

Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do wykorzystania
na terenie przedmiotowej budowy, przechodzg na wtasno$¢ Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia wymagania dotyczace architektury nie dotycza.
1.2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Zakres i dobor konstrukcji elementéw drogi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Propozycja rozwigzan
konstrukcyjnych przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez
Zamawiajgcego.

Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w
przypadku polepszenia w szczegolnosci:

e trwatosci nawierzchni;
e  parametrow uzytkowych;
e  Dbezpieczenstwa ruchu drogowego.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac i wykona¢ z betonu asfaltowego (w-wa
wyréwnawcza min. gr. 2 cm i w-wa $cieralna gr. min. 5 cm) na istniejacej nawierzchni jezdni. Przed
roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilo$ci
min. 0,3 kg/m2.

Projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych
wymagan WT-1 zatacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. | — zatacznik do
zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. |l — zatgcznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia
09.05.2016, WT-4 zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujacych Norm krajowych.

Nalezy wykona¢ potaczenie na dtugo$ci co najmniej 4mb z istniejacg nawierzchnig bitumiczng na
koncach zakresu prac.

Wyréwnanie pobocza nalezy zaprojektowac i wykona¢ o nawierzchni z destruktu bitumicznego lub
ttucznia kamiennego gr. min. 7 cm. Przed wyrdwnaniem pobocza nalezy wykona¢ jego $cinke. Zjazdy
gruntowe nalezy wyrownac warstwa z destruktu bitumicznego lub ttucznia kamiennego. Diugo$¢ zjazdow
przeznaczonych do wyréwnania — min. 1,5 m od krawedzi jezdni.

1.2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren w maksymalnym stopniu przywracajacym stan otoczenia
obiektu przed rozpoczeciem robdt budowlanych.



1.2.5. Wymagania dotyczace wyposazenia
Elementami wyposazenia drogi beda:
a) Chodniki
Nie przewiduje sie.
b) Pobocza

Wzdtuz przedmiotowej drogi nalezy przewidzie¢ wyréwnanie obustronnych poboczy ttuczniem
kamiennym lub destruktem na szeroko$ci min. 0,3 m.

c) Rowy przydrozne
Nie przewiduje sie.

d) Kanalizacja deszczowa
Nie przewiduje sie.

e) Scieki betonowe, odwodnienie liniowe, $cieki przykraweznikowe
Nie przewiduje sie.

f) Bariery ochronne, balustrady
Nie przewiduje sie.

g) Oswietlenie
Nie przewiduje sie.

h) Zabezpieczenia akustyczne
Nie przewiduje sie.

i) Skrzyzowania

Planowane trasa drogi krzyzuje sie z drogg gminna. Zakres prac w obrebie skrzyzowania bedzie
obejmowat jedynie wykonanie warstw bitumicznych na istniejacej jezdni z wyrbwnaniem poboczy szeroko$ci
min. 0,4m.

j) Przebudowa zjazdéw
Nie przewiduje sie.
k) Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi
Nie przewiduje sie.
I) Oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia BRD
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem tzn. Staroste Powiatu.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas rob6t obejmuje montaz oznakowania zgodnie z projektem,
utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

m) Urzadzenia ochrony Srodowiska
Nie przewiduje sie.

n) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana z
droga
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Wykonawca robot na etapie ofertowania powinien przeanalizowa¢ wystepowanie kolizji z sieciami
infrastruktury i ewentualng konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia tych sieci. Przebudowe kolizji nalezy
wykona¢ w oparciu 0 uzyskane warunki i uzgodniong dokumentacje z wtascicielem sieci uzbrojenia terenu. Przy
projektowaniu nalezy dazy¢ do rozwigzan ograniczajacych koniecznos¢ przebudowy uzbrojenia nie
zwigzanego z drogq tylko do niezbednych przebudow.

o) Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych
Brak.
p) Kanat technologiczny

Nie przewiduje si¢ na podstawie art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach publicznych. Zamierzenie obejmuje
remont drogi.

1.2.6. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej remontu drogi

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie niezbednych decyzji,
zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z prawem.

W zakresie dokumentaciji projektowej obowigzuja nastepujace warunki ogéine:

e Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU i
powotane w PFU dokumenty i przepisy prawa a takze warunki umowy oraz zgodnie z wiedzg
techniczna.

e Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez \Wykonawce w zakresie umozliwiajacym
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robot bez
sprzeciwu i realizacje robdt.

¢ \Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

e Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

e Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i
inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

e Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe;
projektantéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynieréw budownictwa.

e Szata graficzna powinna powinna zapewnic¢ czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznacznos¢ tresci.
llos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum. Rysunki bedg
wykonane wg zasad rysunku technicznego.

e Wykonawca - zgodnie z Ustawg Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowac nadzor
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentaciji projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest do:

- opiniowania zgodno$ci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentaciji projektowe,

- niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.
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Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegac beda weryfikacji
prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodno$ci z obowigzujacym prawem i
niniejszym PFU.

Wykonawca nie bedzie mégt przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentaciji projektowe;.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan
projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg autorskie prawa
majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zaméwienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych w zakresie:

- rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdInoSci przekazania opracowan
projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii innym wykonawcom jako podstawy lub
materiatu wyjsciowego do wykonania innych opracowan projektowych, innym wykonawcom
jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, stronom trzecim
bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w
taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

- wprowadzania opracowan projektowych lub ich cze$ci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych.

Do obowigzkdw Wykonawcy realizujgcego przedmiotowg inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
bedzie nalezato (niezaleznie od danych zataczonych w czesci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych z
dokumentow planistycznych gmin, zasobow zarzadcow i administratoréw obiektow i urzadzen,
archiwdw i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsigwziecia,

pozyskanie mapy zasadniczej z PODGIK i dokonanie niezbednych pomiaréw lub sporzadzenie
mapy do celdw projektowych w zakresie niezbednym do opracowania projektu budowlano-
wykonawczego, materiatdw do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji i zezwolen,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacii, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu i
istniejacych obiektow i urzadzen,

uzyskanie warunkdw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewnetrznych,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe/ zgtoszenia robdt (Wykonawca na kazdym etapie korespondencii z urzedami i
instytucjami przedtozy do wiadomosci kopie pism Zamawiajacemu)

sporzadzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje obiektéw budowlanych,
sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robot,

sporzadzeniu projektu czasowej organizacji ruchu,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

12



Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych (STWIORB) Wykonawce obowigzujg nastepujace wymagania:

e Wymaga sie przygotowania STWIORB dla kazdego asortymentu robdt.

o W resci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatow, robét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU.

e W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWiIORB stanowig Ogolne Specyfikacje
Techniczne (OST), przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow (obnizania wymagan dla materiatow i
robét, obnizania czestotliwosci badan, zwigkszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancji,
ograniczania zakresow realizacji odcinkdw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.).

o W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych nalezy kierowac sie
wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne
na dzien opracowania STWiIORB.

e W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWiIORB opierajac sie na
zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych i instrukcjach
dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z nimi badan.

Nalezy opracowac nastepujace ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
e - projekt koncepcyjny - 1 egz.

e - projekt budowlano-wykonawczy ze wszystkimi decyzjami i pozwoleniami - 2 egz. (w tym 1 egz.
opieczetowany przez Starostwo Powiatowe)

e - przedmiary robot, kosztorys powykonawczy - po 2 egz.,
e - projekt czasowej organizacji ruchu - 1 egz.,
e -STWIOR -1 egz.

Ponadto przedmiotowg dokumentacje nalezy Zamawiajacemu przekaza¢ w wersji elektronicznej na
nosniku CD umozliwiajacej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej, w plikach o formacie
.pdf oraz w plikach jak nizej:

o wszelkie rysunki opracowan objetych niniejszym postepowaniem, w plikach w formacie *.pdf,

o wszelkie opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
zbiorcze zestawienie kosztow, itp. objete niniejszym postepowaniem w plikach o formacie .doc
lub xls,

o wszelkie przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie objete niniejszym postepowaniem w plikach o
formacie .xIs lub doc.

Termin i sposéb przekazania w/w dokumentéw Zamawiajagcemu zostang okreslone w dokumentach
kontraktowych.

1.2.7 Wymagania dotyczace materiatow
Za spetnienie wymagan jako$ciowych materiatdw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca robot.

Wykonawca powinien stosowac jedynie materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane,
zgodne z obowigzujgcymi normami oraz posiadaja wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
dokumenty potwierdzajace spetnienie w/w wymagan. Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca powinien
uzyskac¢ od Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru zatwierdzenie planowanego do zastosowania materiatu.
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru zdecyduije o ilosci wykonanych odwiertéw i rodzaju badan wykonanych
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konstrukcji. Koszt wykonanych badan pokrywa Wykonawca. Nalezy przewidzie¢ minimalng ilo$¢ probek 5 szt
na 1km odcinka drogi.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
Zamawiajacy moze zezwoli¢c Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot. Wbudowanie
niezbadanych lub nie zaakceptowanych materiatow, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
brakiem jego odbioru i brakiem wynagrodzenia.

1.2.7.1. Minimalne wymagane parametry materiatow
Warstwa scieralna AC11S 50/70 3-4 i wyrownawcza AC11W KR 3-4

Warstwe $cieralng i wyrownawczg nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymaganiami WT-2 2014,
Zabrania sie wbudowania mieszanki zawierajacej dodatki pochodzace z recyklingu, typu granulat asfaltowy.

Kruszywo na pobocza

Materiatem stosowanym przy wykonaniu wyréwnania poboczy i zjazdéw powinno by¢ kruszywo tamane
zwykte 0/31,5 zgodne z normg PN-EN 13242:2004.

1.2.8. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe/ zgtoszeniem robét oraz
zatwierdzong nig dokumentacjg projektowg budowlang, a takze zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez \Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace
przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze doSwiadczenie i wiedze techniczng. W
razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich rob6t Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania
wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania
odpowiedniej formy dokumentaciji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania rob6t.

Wszelkie prace dodatkowe, wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentaciji projektoweyj, i ktére
mozna byto przewidziec na etapie przetargu, Wykonawca realizuje na wtasny koszt. Za roboty dodatkowe,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢, o ktdrych mowa w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. 2021
poz. 1129 z p6zn. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okre$lone w umowie dodatkowe;.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
= wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

= respektowanie wszystkich warunkdw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
Srodowiskowe;j,

= prowadzenie robdt w sposéb nie stanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

= wykonanie robdt drogowych w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu
wiasciwych dla danej grupy robét reziméw technologicznych, w sposob nie powodujacy szkod w
przylegtych obiektach,

= oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog
publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

= zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét,

= oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych,

= dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., 0znakowania zwigzanego z czasowg
organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizacji ruchu,
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robot;

organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych (Zamawiajacy nie zapewnia
Wykonawcy terenéw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media,
tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
wykonac¢ wkasnym staraniem i na wtasny koszt),

utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w okresie
od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanie materiatow, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z
polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiatow, ktore
posiadajq wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.(Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow),

uzywanie materiatow, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacii
inwestycji,

usuniecie kolidujacych z inwestycjg drzew oraz wykonanie nasadzen zastepczych,
ochrona znajdujgcych sie w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,
minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

zapewnienie mozliwosci dojazdu do dziatek wtascicielom i uzytkownikom poszczegoinych
posesji, mozliwosci odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwosci dojazdu
odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdow komunikacji zbiorowe.

przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z
Planem BIOZ,

zagospodarowanie odpadéw powstajacych podczas robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(odpady sg wtasnoscig Wykonawcy),

znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),
wydanych przez wadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw, regulaminow, wytycznych
(w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagarn prawnych odno$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt,

oznakowanie robét zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
utrzymanie oznakowania w czasie trwania robét,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatgcznikiem do zmiany
uzytkébw w ewidencji gruntéw,

rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecno$ci urzadzen obcych i poniesienie kosztow
ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robot ich elementdw,

prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST,
przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji

prowadzenie dziennika budowy,
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" przygotowanie rozliczenia koricowego robot, ktdre ma zawiera¢: badania materiatow, recepty,
wyniki pomiarow: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow, aprobaty,
sprawozdanie techniczne, opinie techniczng Laboratorium, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych
kierownikow robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy,

. uczestniczenie w naradach budowy i spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje biezacg wyrywkowa kontrole wykonywanych robét budowlanych. W
celu zapewnienia wspdipracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz
dokonywania odbioréw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajacy
ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbiér dokumentacji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

e 0dbiér oznakowania na czas prowadzenia robot,

e odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr czeSciowy,

e odbidr koAcowy,

e odbior gwarancyjny,

e odbior pogwarancyjny.

1.2.8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru przedmiotowych robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

1.2.8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy, Kierownika Budowy i
Zamawiajacego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czgsciowego

jest uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czg$ci robot, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

1.2.8.3. Odbiér korncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakorczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym Zamawiajgcego.
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Na etapie odbioru koricowego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie do 10 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie
odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy, Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach pobranych przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w
tym wynikéw badarn i pomiarow, w tym przede wszystkim badan Laboratorium wskazane przez
Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i STWIORB.
Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jako$¢ w poszczegdblnych asortymentach jest zgodna z
Warunkami Umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru koricowego rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWiIORB, Komisja powinna nakazac
Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé po 2 komplety dla kazdej z drég
nastepujacych dokumentéw, wchodzacych w sktad operatu odbiorowego:

e dokumentacje powykonawcza,

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIORB,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

e decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych,

e oSwiadczenia gestorow sieci,

¢ inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi, decyzjami i uzgodnieniami.

Wykonawca w formie papierowej przygotuje i przekaze Zamawiajacemu za posrednictwem
Kierownika Budowy dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne
zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu szczegdtowo$ci, opisy techniczne z podaniem
wymiaréw elementow i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii
projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia robot. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowa¢ dokumentacje projektowg
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
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rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne.

1.2.8.4. Odbiér gwarancyjny

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezpfatne czynnoéci przegladdéw gwarancyjnych w okresie
udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamowienia, wiec powinien te koszty uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.
Przeglady bedg odbywaty sie minimum raz w roku, chyba, Ze gwarancja producenta danego materiatu
wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

1.2.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbidr koricowy robot”.
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2. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisdw.

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia
zgodnie z nastepujacymi obowigzujacymi przepisami prawa:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz.U.2019 poz. 2311 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2023 poz. 1478),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003 poz. 120 nr 1126),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz.U.2023 poz. 1605. z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024 poz. 54 ze zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2023 poz. 1047 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz.U.2017 poz. 784),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2024 poz. 320 z pdzn.),
Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2023 poz. 1752 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U 2019 poz. 1311)
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e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2023 poz. 1094 ze zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023 poz. 1336),

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. (Dz.U.2015 poz. 680),

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktéw prawa nie wytacza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w
trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza konieczno$ci
przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych realizacje
przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzgledniac je w realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby
przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

2.3. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Zakfada sie, ze wszystkie projektowane elementy bedg miescity sie w istniejacym pasie drogowym.
Dziatki objete inwestycjg stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego lub wiasno$¢ innego zarzadcy. Dla wszystkich
wskazanych na planie sytuacyjnym dziatek ewidencyjnych Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania na
czas robot.

W przypadku konieczno$ci wejscia w teren innej nieruchomosci Wykonawca przedstawi zgode do
dysponowania dziatkg na rzecz Zamawiajacego.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych stanowi zatacznik do niniejszego PFU (wersja
elektroniczna). Zataczong koncepcije zagospodarowania terenu sporzadzono na kopii mapy zasadniczej.

2.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwestycje zlokalizowane sg na obszarze, ktory nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

2.4.3. Inwentaryzacja zieleni

Zaktada sie, ze drzewa (ktérych usuniecie wymaga uzyskania zezwolenia) na terenie inwestycji
pozostang nienaruszone podczas realizacji inwestycji. Przewiduje sie jedynie scinke gatezi.

Jednak w przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia drzew, ktorych usuniecie bedzie wymagac
uzyskania pozwolenia, do Wykonawcy naleze¢ bedzie wykonanie szczegdtowej ich inwentaryzacji, uzyskanie
zezwolenia na wycinke, uzyskanie zgody na likwidacje gniazd oraz usuniecie drzew wraz z wykonaniem
nasadzen zastepczych w ilosci wynikajacej z uzyskanej decyzji. Ewentualng ilo$¢ tych drzew okresli
projektant. Wykonawca we wtasnym zakresie powinien zapewni¢ wywoz dtuzyc, karpiny i gatezi. Uzyskanie
w/w pozwolenia wraz z wycinkq drzew objetych pozwoleniem nie bedzie stanowito robdt dodatkowych.
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2.4.4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap wykonania rob6t moze
taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krotkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu.

2.4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Na przedmiotowej drodze odbywa sie gtéwnie ruch tranzytowy miedzy miejscowosciami.

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn, uzyciem ciezkiego
sprzetu tj. koparki, tadowarki, itp. oraz ruchem pojazdéw ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat
wptyw czas przeznaczony na prowadzenie robot oraz rownoczesnos¢ pracy maszyn i urzadzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowszej generacji charakteryzujace sie nizszg
emisjg hatasu do Srodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytacznie w porze dzienne;
miedzy godzing 6.00 a 22.00.

Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze wzgledu na to, ze nie prognozuje sie
znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, przy czym nastapi poprawa
parametrow technicznych i uzytkowych przebudowanego odcinka drogi.

2.4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek

Obiektem budowlanym przeznaczonym do remontu jest odcinek drogi powiatowej. Planuje si¢ wykonanie
remontu jezdni i poboczy. Zakres rob6t pokazano na rysunku koncepcyjnym.

2.4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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