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1. Część opisowa 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Plany orientacyjne 

DP Brodnia Dolna - Gucin 

 

1.1.2. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i zezwoleń 

na realizację inwestycji oraz realizacja zamierzenia budowlanego pt.: „Remont drogi powiatowej Brodnia 
Dolna - Gucin” 

Zakres zadania podzielony został na:  

Etap I – opracowanie i uzyskanie wszelkich dokumentów zezwalających na prowadzenie robót 
budowlanych dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego tj opracowanie niezbędnej dokumentacji 
technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami administracyjnymi oraz dokonanie 
zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.  

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentację 
techniczną oraz wykonanie dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej. 

Długość planowanego do remontu odcinka drogi wynosi 990m. 

Nie przewiduje się robót na terenach zamkniętych. 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

a) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym 
(PFU) wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla 
zrealizowania zadania inwestycyjnego, oraz skuteczne zgłoszenie robót budowlanych lub uzyskanie 
pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w imieniu Zamawiającego. W ramach realizowanej 
dokumentacji projektant opracuje również projekt organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem.  
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b) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o 
dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami 
budowlanymi. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca w razie konieczności zapewni: 

 Nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, w zakresie 
wynikającym ze stanowiska konserwatora zabytków, 

 Nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową, 

Szczegółowy proponowany zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU i na załączniku graficznym. 

Pokazaną w koncepcji trasę wraz z elementami drogi należy traktować jako propozycję, jaką można było 
przedstawić na etapie koncepcji. Wykonawca jest zobowiązany do ostatecznego ustalenia przebiegu drogi 
oraz technologii jej wykonania na etapie projektu budowlano-wykonawczego. 

1.1.3. Stan istniejący 

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest między miejscowościami Brodnia Dolna i 
Gucin. W układzie sieci drogowej służy do obsługi działek przyległych oraz stanowi łącznik między w/w 
miejscowościami.  

Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi ok. 6 m. W pasie drogowym usytuowana jest jezdnia 
bitumiczna o szerokości ok. 4,5 m z poboczami gruntowo-tłuczniowymi. Brak jest chodników. Droga krzyżuje 
się z drogą gminną nr 103110E Wzdłuż drogi brak jest rowów przydrożnych. Zjazdy do działek sąsiednich 
mają nawierzchnie gruntowe. W pasie drogowym brak jest uzbrojenia. 

1.1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania 
drogi powiatowej i innych dróg publicznych w obszarze przedmiotowego pasa drogowego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

Projektowany remont drogi przebiegać będzie w istniejącym pasie drogowym. 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności 
następujące roboty:  

 geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,  

 ochrona punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie robót (uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt),  

 rozbiórkę elementów drogi (lokalne frezowanie) wraz z odwozem materiałów z rozbiórki, odpady 
Wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie, destrukt bitumiczny przewiduje się 
wykorzystać na pobocza, 

 wykonanie robót ziemnych (ścinka poboczy), 

 ułożenie warstw asfaltowych na istniejącej jezdni (warstwy wyrównawczej i ścieralnej) i 
wyrównania poboczy 

 regulacja wysokościowa istniejących zjazdów gruntowych i tłuczniowych poprzez ich wyrównanie 
na całej szerokości tłuczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na długości min. 1,5 m od 
krawędzi jezdni,  

 ścinka wszystkich gałęzi naruszających skrajnię drogi, 

 po zakończeniu robót uporządkowanie terenu w maksymalnym stopniu przywracającym stan 
otoczenia obiektu, pełna rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, 
Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem dokumentacji,  

 montaż tablic informacyjnych informujących o dofinansowaniu uzyskanym przez Zamawiającego. 
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Przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). rozporządzenia nie stosuje 
się do remontów dróg. 

Przyjęte parametry techniczne planowanej do remontu drogi powiatowej Brodnia Dolna-Gucin: 

-  długość odcinka 990 m  

-  klasa drogi – Z (zbiorcza)  

-  kategoria ruchu – KR 3  

-  prędkość projektowa – Vp -40 km/h   

-  liczba jezdni -1  

-  szerokość jezdni 4,5 m 

-  przekrój jezdni daszkowy 2%  

-  szerokość poboczy min. 0,4 m  

-  pochylenie poprzeczne pobocza – 8%  

Szczegółowy minimalny zakres robót przewidziany dla remontu drogi powiatowej nr 2305E: 
1.  frezowanie nierówności (wysadzin) na powierzchni jezdni ok. 20 % 
2. wyrównanie nawierzchni jezdni gr. min. 2 cm i ułożenie warstwy ścieralnej gr. min. 5 cm 
3. ścięcie i wyrównanie pobocza tłuczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na szer. min. 0,3 m i 

gr. min. 7 cm 

4. ścinka gałęzi naruszających skrajnię drogi (wysokość skrajni - 4,5m, szerokość skrajni - szerokość 
jezdni i poboczy) 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych, kosztów realizacji i 
późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań technicznych. W przypadku zastosowania 
rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu budowlano-wykonawczego, należy przedstawić 
instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 

1.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 
zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, 
zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem.  Przedmiotowe 
decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych Wykonawca 
uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej.  

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących warunków 
technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – 
albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo 
Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o 
odstępstwa od warunków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie. 

Dokumentacja projektowa budowlana oraz niezbędna dokumentacja towarzysząca powinna spełniać 
wymagania niezbędne do uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót bez sprzeciwu lub 
ostatecznego pozwolenia na budowę a przed złożeniem odpowiedniego wniosku do Starostwa Powiatowego 
zostanie przedstawiona do zatwierdzenia na 14 dni Zamawiającemu. 

1.1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Planowany remont odcinka drogi powiatowej ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego, w tym 
poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, oraz ma wpłynąć na poprawę funkcjonalności i wyglądu 
drogi oraz jej otoczenia.  Opracowane rozwiązania projektowe i realizacja inwestycji nie powinna ograniczać 
dostępności terenu przyległego do drogi publicznej. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku 
przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
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1994r. Prawo  Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia,  z 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz  zasadami wiedzy 
technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane Inwestorowi w 
stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.  

Zamawiający dopuszcza odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych pod warunkiem uzyskania 
zgody na takie odstępstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli jest to niezbędne do realizacji 
inwestycji. 

1.1.6.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W poniższej tabeli przedstawiono w sposób orientacyjny przewidziane do wykonania powierzchnie 
elementów drogi. 

Szacunkowe zestawienie powierzchni przewidzianych dla minimalnego zakresu robót 

 DP Brodnia Dolna - Gucin Wielkość możliwych przekroczeń 

Jezdnia bitumiczna 4520 m2 2% 

Pobocza wraz z wyrównaniem zjazdów 630 m2 5% 

Nie dopuszcza się zmniejszenia parametrów technicznych elementów drogi czy w/w powierzchni lub 
długości bez zgody Zamawiającego. Każda taka zmiana musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego, a 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić powód wymaganego zmniejszenia. 

Nie ogranicza się wielkości możliwych przekroczeń, przy czym wystąpienie przekroczeń w granicach 
określonych w w/w tabeli nie będzie podstawą do roszczeń dla przyszłego Wykonawcy (w szczególności 
zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych). W przypadku wystąpienia 
konieczności przekroczeń powyżej granic wskazanych w powyższej tabeli, skutkujących zamiarem 
wystąpienia Wykonawcy o zmianę zapisów Umowy, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego. 
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1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i 
planowanej inwestycji  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się:  

 - wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

 - wynikami badań i pomiarów własnych,  

 - wynikami opracowań własnych,  

 - zapisami niniejszego PFU,  

 - załączonymi wynikami badań geologicznych, 

 - załączoną koncepcją zagospodarowania terenu, 

 -  ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami, danymi z ośrodków geodezyjnych.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że parametry techniczne, ilości lub rodzaj robót przewidzianych do 
zaprojektowania i wykonania w PFU i przedmiocie zamówienia mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wiedzy technicznej, warunków 
technicznych. Zmiany te wymagają akceptacji Zamawiającego. Równocześnie wprowadzone zmiany nie będą 
powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedłużenia terminu realizacji zadania.  

Wykonawca w wycenie robót uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do 
jego wykonania, również te nie wymienione wprost w PFU, a w szczególności koszty wszystkich robót, bez 
których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 
zwiększenie zakresu robót towarzyszących stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 
dodatkowe. Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma 
obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi załącznikami oraz dokonać wizji lokalnej. 
Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować wszystkie prace i 
elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. 

Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć w szczególności zasady i warunki podane w: 

 Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. 2024 poz. 320 ze zm.), 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

 niniejszym PFU, 

 uzyskanych decyzjach administracyjnych. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. 
Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu 
składania ofert.  

Ilekroć w PFU podany jest zakres prac, należy je traktować jako zakres minimalny, a ewentualna 
konieczność wykonania prac dodatkowych (towarzyszących) nie może być podstawą dochodzenia roszczeń 
ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu 
realizacji robót budowlanych. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i mogą 
być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie 
Wykonawcy.  

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas 
związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, 
zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców 
pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, 
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powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały 
charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.  Wykonawca powinien dążyć do 
minimalizacji w/w uciążliwości poprzez np. właściwą organizację robót czy zastosowanie nowoczesnego 
sprzętu. 

1.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.  

Nie przewiduje się usunięcia drzew czy krzewów. Przewiduje się jedynie cięcie gałęzi w skrajni drogi. 
Cięcie wraz z odwozem materiału ze ścinki Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji inwestycji.  

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do wykorzystania 
na terenie przedmiotowej budowy, przechodzą na własność Wykonawcy. 

1.2.2. Wymagania dotyczące architektury 

Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury nie dotyczą. 

1.2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji 

Zakres i dobór konstrukcji elementów drogi należy uzgodnić z Zamawiającym. Propozycja rozwiązań 
konstrukcyjnych przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez 
Zamawiającego. 

Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w 
przypadku polepszenia w szczególności:  

  trwałości nawierzchni;  

  parametrów użytkowych;  

  bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować i wykonać z betonu asfaltowego (w-wa 
wyrównawcza min. gr. 2 cm i w-wa ścieralna gr. min. 5 cm) na istniejącej nawierzchni jezdni. Przed 
rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową w ilości 
min. 0,3 kg/m2. 

Projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać z uwzględnieniem aktualnych 
wymagań WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. I – załącznik do 
zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 
09.05.2016, WT-4 załącznik nr 3 do zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do 
zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowiązujących Norm krajowych.  

Należy wykonać połączenie na długości co najmniej 4mb z istniejącą nawierzchnią bitumiczną na 
końcach zakresu prac. 

Wyrównanie pobocza należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni z destruktu bitumicznego lub 
tłucznia kamiennego gr. min. 7 cm. Przed wyrównaniem pobocza należy wykonać jego ścinkę. Zjazdy 
gruntowe należy wyrównać warstwą z destruktu bitumicznego lub tłucznia kamiennego. Długość zjazdów 
przeznaczonych do wyrównania – min. 1,5 m od krawędzi jezdni.  

1.2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w maksymalnym stopniu przywracającym stan otoczenia 
obiektu przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
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1.2.5. Wymagania dotyczące wyposażenia 

Elementami wyposażenia drogi będą:  

a) Chodniki  

Nie przewiduje się.  

b) Pobocza 

Wzdłuż przedmiotowej drogi należy przewidzieć wyrównanie obustronnych poboczy tłuczniem 
kamiennym lub destruktem na szerokości min. 0,3 m.  

c) Rowy przydrożne  

Nie przewiduje się.  

d) Kanalizacja deszczowa  

Nie przewiduje się. 

e) Ścieki betonowe, odwodnienie liniowe, ścieki przykrawężnikowe 

Nie przewiduje się. 

f) Bariery ochronne, balustrady  

Nie przewiduje się.  

g) Oświetlenie 

Nie przewiduje się.  

h) Zabezpieczenia akustyczne 

Nie przewiduje się. 

i) Skrzyżowania  

Planowane trasa drogi krzyżuje się z drogą gminną. Zakres prac w obrębie skrzyżowania będzie 
obejmował jedynie wykonanie warstw bitumicznych na istniejącej jezdni z wyrównaniem poboczy szerokości 
min. 0,4m. 

j) Przebudowa zjazdów  

Nie przewiduje się. 

k) Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi  

Nie przewiduje się. 

l) Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia BRD  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez organ 
zarządzający ruchem tzn. Starostę Powiatu.  

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z projektem, 
utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy.  

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.). 

m) Urządzenia ochrony środowiska  

Nie przewiduje się. 

n) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana z 
drogą 
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Wykonawca robót na etapie ofertowania powinien przeanalizować występowanie kolizji z sieciami 
infrastruktury i ewentualną konieczność przebudowy lub zabezpieczenia tych sieci. Przebudowę kolizji należy 
wykonać w oparciu o uzyskane warunki i uzgodnioną dokumentację z właścicielem sieci uzbrojenia terenu. Przy 
projektowaniu należy dążyć do rozwiązań ograniczających konieczność przebudowy uzbrojenia nie 
związanego z drogą tylko do niezbędnych przebudów.  

o) Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych  

Brak.  

p) Kanał technologiczny 

Nie przewiduje się na podstawie art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach publicznych. Zamierzenie obejmuje 
remont drogi.  

1.2.6. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej remontu drogi  

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 
zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, 
zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem.  

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne:  

 Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU i 
powołane w PFU dokumenty i przepisy prawa a także warunki umowy oraz zgodnie z wiedzą 
techniczną. 

 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót bez 
sprzeciwu i realizację robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy, regulaminy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i 
inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.  

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do izby 
inżynierów budownictwa.  

 Szata graficzna powinna powinna zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści. 
Ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum. Rysunki będą 
wykonane wg zasad rysunku technicznego. 

 Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować nadzór 
autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do:  

- opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w 
zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,  

- niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.  



 12 

 Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą weryfikacji 
prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i 
niniejszym PFU. 

 Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej. 

 Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań 
projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa 
majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia.  

 Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego 
wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w zakresie:  

- rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne 
potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań 
projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii innym wykonawcom jako podstawy lub 
materiału wyjściowego do wykonania innych opracowań projektowych, innym wykonawcom 
jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,  stronom trzecim 
biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

- wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz 
działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet), 

- wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na 
dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 
podległych. 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego przedmiotową inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU):  

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających z 
dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, 
archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 pozyskanie mapy zasadniczej z PODGiK i dokonanie niezbędnych pomiarów lub sporządzenie 
mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania projektu budowlano-
wykonawczego, materiałów do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji i zezwoleń, 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu i 
istniejących obiektów i urządzeń, 

 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci 
zewnętrznych, 

 uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę/ zgłoszenia robót (Wykonawca na każdym etapie korespondencji z urzędami i 
instytucjami przedłoży do wiadomości kopie pism Zamawiającemu) 

 sporządzenie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację obiektów budowlanych,  

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót,  

 sporządzeniu projektu czasowej organizacji ruchu,  

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych (STWiORB) Wykonawcę obowiązują następujące wymagania:  

 Wymaga się przygotowania STWiORB dla każdego asortymentu robót. 

 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i 
wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU. 

 W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje 
Techniczne (OST), przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie 
uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla materiałów i 
robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, 
ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści 
zastrzeżeń, itp.). 

 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych należy kierować się 
wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wydanie aktualne 
na dzień opracowania STWiORB. 

 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB opierając się na 
zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych i instrukcjach 
dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań.  

 Należy opracować następujące ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego: 

 - projekt koncepcyjny - 1 egz.  

 - projekt budowlano-wykonawczy ze wszystkimi decyzjami i pozwoleniami - 2 egz. (w tym 1 egz. 
opieczętowany przez Starostwo Powiatowe)  

 - przedmiary robót, kosztorys powykonawczy - po 2 egz., 

 - projekt czasowej organizacji ruchu – 1 egz., 

 - STWiOR - 1 egz. 

Ponadto przedmiotową dokumentację należy Zamawiającemu przekazać w wersji elektronicznej na 
nośniku CD umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej, w plikach o formacie 
.pdf oraz w plikach jak niżej: 

 wszelkie rysunki opracowań objętych niniejszym postępowaniem, w plikach w formacie *.pdf, 

 wszelkie opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
zbiorcze zestawienie kosztów, itp. objęte niniejszym postępowaniem w plikach o formacie .doc 
lub .xls, 

 wszelkie przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie objęte niniejszym postępowaniem w plikach o 
formacie .xls lub doc. 

Termin i sposób przekazania w/w dokumentów Zamawiającemu zostaną określone w dokumentach 
kontraktowych. 

1.2.7 Wymagania dotyczące materiałów 

Za spełnienie wymagań jakościowych materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca robót.  

Wykonawca powinien stosować jedynie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, 
zgodne z obowiązującymi normami oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.  

Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymagań. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca powinien 
uzyskać od Zamawiającego lub Inspektora nadzoru zatwierdzenie planowanego do zastosowania materiału. 
Zamawiający lub Inspektor nadzoru zdecyduje o ilości wykonanych odwiertów i rodzaju badań wykonanych 
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konstrukcji. Koszt wykonanych badań pokrywa Wykonawca. Należy przewidzieć minimalną ilość próbek 5 szt 
na 1km odcinka drogi. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub 
Zamawiający może zezwolić Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót. Wbudowanie 
niezbadanych lub nie zaakceptowanych materiałów, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
brakiem jego odbioru i brakiem wynagrodzenia. 

 

1.2.7.1. Minimalne wymagane parametry materiałów 

Warstwa ścieralna AC11S 50/70 3-4 i wyrównawcza AC11W KR 3-4 

Warstwę ścieralną i wyrównawczą należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami WT-2 2014. 
Zabrania się wbudowania mieszanki zawierającej dodatki pochodzące z recyklingu, typu granulat asfaltowy. 

Kruszywo na pobocza 

Materiałem stosowanym przy wykonaniu wyrównania poboczy i zjazdów powinno być kruszywo łamane 
zwykłe 0/31,5 zgodne z normą PN-EN 13242:2004. 

1.2.8.  Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę/ zgłoszeniem robót oraz 
zatwierdzoną nią dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i 
wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące 
przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzę techniczną. W 
razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania 
wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania 
odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wszelkie prace dodatkowe, wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej, i które 
można było przewidzieć na etapie przetargu, Wykonawca realizuje na własny koszt. Za roboty dodatkowe, 
których nie można było przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 
poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej.  

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

 wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 

 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 
środowiskowej,  

 prowadzenie robót w sposób nie stanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

 wykonanie robót drogowych w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu 
właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w 
przyległych obiektach, 

 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg 
publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy,  

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu 
ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych,  

 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania związanego z czasową 
organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji ruchu,  
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 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych (Zamawiający nie zapewnia 
Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media, 
tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i 
wykonać własnym staraniem i na własny koszt), 

 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości w okresie 
od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,  

 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzętu 
ochrony przeciwpożarowej,  

 zastosowanie materiałów, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z 
polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiałów, które 
posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.(Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów), 

 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania,  

 zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji 
inwestycji,  

 usunięcie kolidujących z inwestycją drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych, 

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,  

 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców,  

 zapewnienie możliwości dojazdu do działek właścicielom i użytkownikom poszczególnych 
posesji, możliwości odbioru nieczystości przez służby komunalne oraz możliwości dojazdu 
odpowiednich służb ratunkowych i pojazdów komunikacji zbiorowej. 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie zgodnie z 
Planem BIOZ,  

 zagospodarowanie odpadów powstających podczas robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(odpady są własnością Wykonawcy), 

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich zmian), 
wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, regulaminów, wytycznych 
(w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami,  

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót,  

 oznakowanie robót zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu  

 utrzymanie oznakowania w czasie trwania robót, 

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z załącznikiem do zmiany 
użytków w ewidencji gruntów,  

 rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych i poniesienie kosztów 
ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów, 

 prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST, 

 przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji 

robót; 

 prowadzenie dziennika budowy, 
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 przygotowanie rozliczenia końcowego robót, które ma zawierać: badania materiałów, recepty, 
wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 
sprawozdanie techniczne, opinię techniczną Laboratorium, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą przyjętą do powiatowego zasobu geodezyjnego, oświadczenia uprawnionych 
kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy, 

 uczestniczenie w naradach budowy i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego. 

 

Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W 

 celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz 

dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający 

ustala następujące rodzaje odbiorów: 

  odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

  odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót, 

  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

  odbiór częściowy, 

  odbiór końcowy, 

  odbiór gwarancyjny, 

  odbiór pogwarancyjny. 

1.2.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

1.2.8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy, Kierownika Budowy i 
Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego 
jest uprzednie wystawienie przez Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest 
uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

1.2.8.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego.  
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Na etapie odbioru końcowego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 10 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego przez 
Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie 
odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych.  

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcy, Kierownika Budowy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych przez 
Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w 
tym wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań Laboratorium wskazane przez 
Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z 
Warunkami Umowy, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie będą 
podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać 
Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować po 2 komplety dla każdej z dróg 
następujących dokumentów, wchodzących w skład operatu odbiorowego: 

 dokumentację powykonawczą, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

 decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych, 

 oświadczenia gestorów sieci, 

 inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi, decyzjami i uzgodnieniami. 

Wykonawca w formie papierowej przygotuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem 
Kierownika Budowy dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne 
zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem 
wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii 
projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenia robót. Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową 
podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
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robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 
naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 

1.2.8.4. Odbiór gwarancyjny  

Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie 
udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. 
Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału 
wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 

1.2.8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
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2. Część informacyjna 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia 
zgodnie z następującymi obowiązującymi przepisami prawa: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz.U.2019 poz. 2311 ze zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012 
poz. 463), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2023 poz. 1478), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454), 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003 poz. 120 nr 1126), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U.2023 poz. 1605. z późn. 
zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024 poz. 54 ze zm.), 

  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2023 poz. 1047 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
(Dz.U.2017 poz. 784), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2024 poz. 320 z późn.), 

 Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2023 poz. 1752 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U 2019 poz. 1311) 
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 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2023 poz. 1094 ze zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023 poz. 1336), 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. (Dz.U.2015 poz. 680), 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 
aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w 
trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności 
przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.  

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach, 
przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby 
przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego. 

2.3. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

Zakłada się, że wszystkie projektowane elementy będą mieściły się w istniejącym pasie drogowym. 
Działki objęte inwestycją stanowią własność Zamawiającego lub własność innego zarządcy. Dla wszystkich 
wskazanych na planie sytuacyjnym działek ewidencyjnych Zamawiający posiada prawo do dysponowania na 
czas robót. 

W przypadku konieczności wejścia w teren innej nieruchomości Wykonawca przedstawi zgodę do 
dysponowania działką na rzecz Zamawiającego. 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych stanowi załącznik do niniejszego PFU (wersja 
elektroniczna). Załączoną koncepcję zagospodarowania terenu sporządzono na kopii mapy zasadniczej. 

2.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Inwestycje zlokalizowane są na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Teren nie znajduje się pod ochroną konserwatorską.  

2.4.3. Inwentaryzacja zieleni 

Zakłada się, że drzewa (których usunięcie wymaga uzyskania zezwolenia) na terenie inwestycji 
pozostaną nienaruszone podczas realizacji inwestycji. Przewiduje się jedynie ścinkę gałęzi.  

Jednak w przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia drzew, których usunięcie będzie wymagać 
uzyskania pozwolenia, do Wykonawcy należeć będzie wykonanie szczegółowej ich inwentaryzacji, uzyskanie 
zezwolenia na wycinkę, uzyskanie zgody na likwidację gniazd oraz usunięcie drzew wraz z wykonaniem 
nasadzeń zastępczych w ilości wynikającej z uzyskanej decyzji. Ewentualną ilość tych drzew określi 
projektant. Wykonawca we własnym zakresie powinien zapewnić wywóz dłużyc, karpiny i gałęzi. Uzyskanie 
w/w pozwolenia wraz z wycinką drzew objętych pozwoleniem nie będzie stanowiło robót dodatkowych. 
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2.4.4. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan zanieczyszczeń atmosfery. Jedynie etap wykonania robót może 
taki stan naruszyć, lecz ze względu na krótkotrwały charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu. 

2.4.5. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Na przedmiotowej drodze odbywa się głównie ruch tranzytowy między miejscowościami. 

Na etapie realizacji inwestycji emitowany będzie hałas związany z pracą maszyn, użyciem ciężkiego 
sprzętu tj. koparki, ładowarki, itp. oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Na poziom emisji hałasu będzie miał 
wpływ czas przeznaczony na prowadzenie robót oraz równoczesność pracy maszyn i urządzeń. W celu 
ograniczenia emisji hałasu powinny być stosowane urządzenia nowszej generacji charakteryzujące się niższą 
emisją hałasu do środowiska, a prace budowlane powinny być prowadzone wyłącznie w porze dziennej 
między godziną 6.00 a 22.00. 

Na etapie eksploatacji emitowany hałas nie ulegnie zmianie. Ze względu na to, że nie prognozuje się 
znacznego poziomu natężenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, przy czym nastąpi poprawa 
parametrów technicznych i użytkowych przebudowanego odcinka drogi. 

2.4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają 
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 
wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 
podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek 

Obiektem budowlanym przeznaczonym do remontu jest odcinek drogi powiatowej. Planuje się wykonanie 
remontu jezdni i poboczy. Zakres robót pokazano na rysunku koncepcyjnym. 

2.4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 
samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 

 


