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 PRZEDMIAR  ROBÓT    129-01-001

 CPV:  45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

 Budowa:  Budowa łącznika drogowego ulic Koźmińskiej i Mahle w Krotoszynie
 Obiekt:  Roboty elektryczne
 Rodzaj robót:  Kolizje energetyczne

 Inwestor:  Miasto i Gmina Krotoszyn
 ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn

 Przedmiar sporządził:  mgr inż. Maria Łuczak

 Data opracowania przedmiaru:  24-09-2017



 Sykal
 sykal.pl

 SPIS DZIAŁÓW

 PRZEDMIAR  ROBÓT    129-01-001

 CPV:  45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

 Budowa:  Budowa łącznika drogowego ulic Koźmińskiej i Mahle w Krotoszynie
 Obiekt:  Roboty elektryczne
 Rodzaj robót:  Kolizje energetyczne

 Zamawiający:  Miasto i Gmina Krotoszyn
 ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U      

1 Linia kablowa SN 15 kV
2 Linia kablowa nn 0,4 kV
3 Linia napowietrzna nn 0,4 kV
4 Linia kablowa SN 15 kV demontaż
5 Linia nn 0,4kV demontaż
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1 Linia kablowa SN 15 kV

1 10 KNNR N005-07-01-03-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4  m³ 78,800
 

1 20 KNNR N005-07-02-05-00 Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4  m³ 63,040
 

1 30 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m  metr 394,000
 

1 40 KNNR N005-07-05-01-05 Ułożenie rur osłonowych SRS 160  metr 78,000
 

1 50 KNNR N005-07-07-03-15 Układanie kabla XRUHAKXS 1x240 w rowach kablowych ręcznie  metr 609,000
 

1 60 KNNR N005-07-03-03-00 Wykop ręczny z zasypaniem podkopów dł do 3 m w gruncie kat 4  m³ 12,000
 

1 70 KNNR N009-08-06-04-06 Mufa przelotowa SN 12/20 93AS 220-1PL w rowie kablowym  szt 8,000
 

1 80 KNNR N005-13-02-01-00 Badanie linii kablowej S.N.  szt 4,000
 

 
2 Linia kablowa nn 0,4 kV

2 90 KNNR N005-07-01-03-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4  m³ 97,600
 

2 100 KNNR N005-07-02-05-00 Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4  m³ 73,200
 

2 110 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m  metr 610,000
 

2 120 KNNR N005-07-05-01-03 Ułożenie rur osłonowych SRS 110  metr 26,000
 

2 130 KNNR N005-07-24-02-00 Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 3-4  m³ 18,000
 

2 140 KNNR N005-07-23-01-02 Przewiert (przepych) mechaniczny rurą SRS 110  metr 15,000
 

2 150 KNNR N005-07-07-03-25 Układanie kabla YAKXs 4x120 w rowach kablowych ręcznie  metr 330,000
 

2 160 KNNR N005-07-07-02-24 Układanie kabla YAKXs 4x35 w rowach kablowych ręcznie  metr 37,000
 

2 170 KNNR N005-07-26-11-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju 120 mm²  szt 4,000
 

2 180 KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju 35 mm²  szt 3,000
 

2 190 KNNR N005-07-03-03-00 Wykop ręczny z zasypaniem podkopów dł do 3 m w gruncie kat 4  m³ 16,000
 

2 200 KNNR N009-08-06-01-02 Mufa przelotowa z tworzywa na kablu 4*35 w rowie kablowym  szt 3,000
 

2 210 KNNR N009-08-06-03-01 Mufa przelotowa z tworzywa na kablu 4*120 w rowie kablowym  szt 12,000
 

2 220 KNNR N005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył  szt 11,000
 

2 230 KNNR N005-04-01-03-00 Złącze kablowe z demontażu  kmpl 1,000
 

2 240 KNNR N005-04-01-04-01 Złącze kablowe ZK-4  kmpl 1,000
 

2 250 KNNR N005-09-07-06-00 Układanie uziomu w rowie kablowym  metr 78,000
 

2 260 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 2,000
 

 
3 Linia napowietrzna nn 0,4 kV

3 270 KNNR N005-09-03-01-04 Montaż i stawianie żerdzi E-10,5/12  szt 1,000
 

3 280 KNNR N005-09-02-02-01 Montaż poprzecznika stalowego krańcowego PK-1 linii NN  szt 1,000
 

3 290 KNNR N005-09-02-07-00 Montaż ogranicznika przepięć BOP-R 0,5/10 linii NN do 50mm²  szt 3,000
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3 300 KNNR N005-06-03-07-00 Przewód uziemiający na słupie z bednarki 25*4mm²  metr 9,500
 

3 310 KNNR N005-09-04-01-02 Montaż przewodu nieizolowanego lini napowietrznej NN Al 50 mm²  km 0,008
 

3 320 KNNR N009-09-04-01-00 Regulacja zwisu przewodu do 50 mm²  km 0,200
 

3 330 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

 
4 Linia kablowa SN 15 kV demontaż

4 340 KNNR N005-07-01-03-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4  m³ 56,400
 

4 350 KNNR N009-08-01-08-00 Demontaż kabla o masie do 2,0 kg/m w ziemi w gruncie kategorii 3/4  metr 759,000
 

 
5 Linia nn 0,4kV demontaż

5 360 KNNR N009-09-03-04-00 Demontaż przewodu nieizolowanego linii NN do 95 mm² z przeznaczeniem na złom  km 0,233
 

5 370 KNNR N005-07-01-03-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4  m³ 88,640
 

5 380 KNNR N009-08-01-08-00 Demontaż kabla o masie do 2,0 kg/m w ziemi w gruncie kategorii 3/4  metr 316,000
 

5 390 KNNR N009-09-01-08-00 Demontaż słupa żelbetowego pojedyńczego z ustojami  szt 2,000
 

5 400 KNNR N009-09-01-11-00 Demontaż słupa żelbetowego rozkracznego  szt 1,000
 

5 410 KNNR N009-09-02-06-00 Demontaż poprzecznika przelotowego na słupie leżącym  szt 1,000
 

5 420 KNNR N009-09-02-07-00 Demontaż poprzecznika narożnego lub krańcowego na słupie leżącym  szt 1,000
 

5 430 KNNR N009-09-02-08-00 Demontaż konstrukcji przewodu izolowanego na słupie leżącym  szt 2,000
 

5 440 KNNR N009-01-01-06-00 Demontaż złącza kablowego  kmpl 1,000
 


