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71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow,
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45410000-4 Tynkowanie
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OSWIADCZENIE na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290]

OSWIADCZAM, ze Program funkcjonalno-uzytkowy Poprawa efektywnosci energetycznej oraz
ograniczenia niskiej emisji w budynku ,,A” Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we
Wroclawiu przy ul. Po§wieckiej 8 we Wroclawiu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WROCLAW, 6.2020

Mgr inz. arch. Andrzej Soroko Mgr inz. Jerzy Zurawski
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1. Przedmiot zamoOwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego (zwanego dalej
PFU), ktérego zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

»Poprawa efektywnos$ci energetycznej oraz ograniczenia niskiej emisji w budynku ,A”
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Poswieckiej 8 we Wroclawiu”

W sktad zadania wchodzi sporzadzenie projektu budowlanego (wraz z uzyskaniem niezbgdnych
ekspertyz, opinii, pozwolen, uzgodnien oraz pozwolenia od Konserwatora zabytkow), uzyskanie
pozwolenia na budowe, sporzadzenie niezbednych projektow wykonawczych, oraz wykonanie robdt
budowlanych na podstawie w/w projektow wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdt i uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie. Zaméwienie obejmuje rowniez wszelkie prace i koszty niezbedne do
poniesienia w celu przygotowania w/w inwestycji do realizacji tzn. wykonawca pokryje wszelkie
koszty w tym ewentualne koszty przektadek sieci.

Wykonawca réwniez na koszt wlasny wykona wszelkie niezb¢dne badania, analizy, mapy niezbedne
do prawidlowe;j realizacji zlecenia.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na dzialce Dziatka 27/4 obreb Poswigtne. Budynek podlega
ochronie zabytkow 1 znajduje si¢ w rejestrze zabytkow miasta Wroctawia pod numerem
AJ2371/451/Wm na podstawie decyzji wydanej przez Urzad Wojewoddzki Wydziat Kultury i Sztuki
Wojewodzki Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu z dnia 21.12.1990 r. . Teren ten nie posiada
opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dla tego terenu zostata
wydana przez Urzad Miejski Wroctawia decyzja o ustanowieniu lokalizacji inwestycji dla celu
publicznego Decyzja nr 3639 z dnia 20 sierp. 2016 r w sprawie obejmujacej modernizacje i
rozbudowe specjalistycznego szpitala rehabilitacyjno — ortopedycznego Zespotu Zaktadu Opieki
Zdrowotnej na Dolnoslaskim Centrum Rehabilitacji Innowacyjnej.

W PFU =zastosowano rozwigzania techniczne shuzace utrzymaniu parametrow efektywnosci
energetycznych budynkow.

2. Zakres zamOwienia

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach niniejszego zamoéwienia zaprojektowac i wykona¢ nastgpujace
prace budowlane w budynku szpitala z zachowaniem wymagan Konserwatora zabytkow:

Ocieplenie $ciany zewnetrznych w systemie ETIKS

Ocieplenie $ciany zewnetrznych tynkiem termoizolacyjnym

Ocieplenie $cian wewnetrznych

Ocieplenie $cian w gruncie

Docieplenie stropodachu

Docieplenie stropu na strychu oraz na poddaszu

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Wymiana instalacji cieptej wody uzytkowej

Wymiana Zrédta ciepta na wysokosprawna pompg ciepta z pionowymi wymiennikiem ciepla z kompletnym
osprze¢tem i armaturg grzewczg oraz automatyka pogodows

Usprawnienie wentylacji naturalnej przez montaz nawiewnikow cisnieniowych

Wykonanie instalacji wentylacji z rekuperacja

Wymiang¢ o§wietlenia na LED-owe

Instalacja PV

Wprowadzenie automatyki sterujacej systemem c.o., C.w.uU., wentylacji, oSwietleniem oraz produkcja PV.
Osuszenia $cian piwnic oraz odprowadzenie wod opadowych od budynku,

demontaz starych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

demontaz zbednych elementéw stolarskich lub konstrukcyjnych typu zabudowy kaloryferow,
obudowy, skrzynki, stelaze itp.

wykonanie niezbg¢dnych instalacji wod./kan. do biatego montaz;

wykonanie nowej instalacji elektrycznej;

wykonanie instalacji teletechnicznej;

podpiecie nowych przybordéw sanitarnych;

wykonanie wymiany ceramicznych oktadzin $ciennych i podtogowych

tynkowanie, uzupetnianie tynkow wewngtrznych i malowanie;

proby, testy, rozruchy;
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e  prace porzadkowe;

Wykonanie prac_dociepleniowych dachu nalezy wykonywaé réwnolegle z remontem dachu,
ktore bedzie opisane w osobnym opracowaniu.

Podstawa opracowania

Podstawa do wykonania dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. z 2013r. poz. 1129) oraz inne bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa oraz Ustawa z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece na zabytkami Dz.U. z 2014 nr 1446 ze zmianami.
Podstawe ponizszego opracowania stanowi:

- Audyt energetyczny z 2016 r. — Wykonawca: Dolnoslaska Agencja Energii i Srodowiska

- Projekt przebudowy przyziemia oraz parteru

- Wytyczne Inwestora i spotkania robocze z Inwestorem,

- Prawo budowlane obowigzujace w Polsce normy i przepisy,

- Opina i zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow

-~ Wytyczne funduszu NFOSiGW.

3. Cel opracowania

Celem opracowania PFU jest okreslenie wytycznych Inwestora dla kolejnych etapow projektowych
tytulowej inwestycji w formie i w zakresie niezb¢dnym dla osiggnigcia celu, jakiemu majg stuzyg, tj.
wykonania projektéw budowlanych oraz realizacji robdt budowlanych.

Uzyskanie wszelkich warunkéw, opinii, pozwolen 1 uzgodnien, badan, w zakresie niezbednym do
opracowania pelnej dokumentacji projektowej zgodnie z zatgczonymi audytami energetycznymi,
projektem przebudowy protezowni, oczekiwan inwestora w zakresie remontu pomieszczen I, II, III
oraz wytycznymi Konserwatora Zabytkow

Opracowanie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiajacego zgodnie z zataczonymi
audytami energetycznymi oraz oczekiwaniami inwestora w zakresie remontu Ip, IIp, IlIp ujetych w
przedmiarze uzupetniajgcym.

Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji,

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i ewentualnie wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wykonanie §wiadectw charakterystyki energetyczne na budynek i mieszkania wraz z rejestracja na
stronie ministerstwa.

Oferta dostarczona przez oferentdow musi obejmowac caty zakres prac niezbednych do przygotowania
inwestycji i jej wykonania oraz obioru robo6t instalacyjnych, montazowych wraz z uruchomieniem
instalacji. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania calego zakresu zamowienia i poniesienia
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robdt projektowych i budowlanych

Zakres prac obejmuje:

1.  Opracowanie projektu budowlanego PB zweryfikowanego przez Zamawiajacego,

e  uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, opinii, pozwolen, badan w zakresie niezbednym do opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej;

e  uzyskanie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na badania archeologiczne

rozpoznania konserwatorskie wartosci historyczne — architektonicznej wykonane przez uprawnione osoby

do wykonywania badan architektonicznych.

uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach,

uzyskanie opinii p.poz., sanepid

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

pelienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

przeniesienie praw autorskich do projektu.

oswiadczenia projektanta o zgodnosci projektu budowlanego PB i projektu wykonawczego PW

Opracowanie i sprawdzenie przez Zamawiajacego projektow wykonawczych PW.

Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Wykonanie wraz z oceng zdjg¢ termowizyjnych przegréd budowlanych potwierdzajacych poprawnosé

wykonywania prac budowlanych.

#QJ!\)......
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5. Wykonanie oraz odbioru rob6t budowlanych, instalacyjnych, montazowych wraz z uruchomieniem obiektu
oraz opracowanie instrukcji obstugi.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania catego zakresu zamdowienia i poniesienia wszelkich kosztow z
tym zwigzanych.

7. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

8.  Wykonanie audytu ex-post.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zlecenia
4.1. Opis istniejacego zagospodarowania terenu dziatki

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Wroctaw.
Nr DZIALKI 27/4 obreb Poswietne; i identyfikator 026401_1.0058.7.27/41, ul. Po§wiecka 8; 51-128
Wroclaw, Powierzchnia dziatki: 47 435 m?
Obecnie dziatka jest zagospodarowana, w jej obszarze znajduje si¢ zespot szpitalno — klasztorny:
sldadaj acych sie z nastgpujacych budynkdéw
budynek szpitala - objety inwestycja zawarta w PFU,
- koéciot 0o. Bonifratrow pw. Sw. Rodziny,
- garaz (dawna wozownia)
- zespol budynkow szpitalnych

Zespol szpitalno — klasztorny otoczony jest parkiem poszpitalnym z alejg dojazdowa wzdhuz ul.
Lekarskiej. Catos¢ zespotu znajduje si¢ w rejestrze zabytkéw miasta Wroctawia A/2371/451/Wm z
dnia 21.12.1990 r.

5. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu
5.1. opis istniejgcego budynku szpitala A

Budynek — opis ogélny

Budynek wzniesiony na przetomie XVIII i XIX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej.
Budynek w wigkszej czesci podpiwniczony, $ciany murowane cegla ceramiczng, dach skosny pokryty
dachowka ceramiczng oraz ptaski stropodach kryty papa, podtoga na gruncie. Obiekt zlokalizowany w
111 strefie klimatycznej, stacja meteorologiczna: Wroctaw.

5.2. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 340378 m*
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czescl budynku 2370
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 479521

5.3. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji,

W budynku przewazaja pomieszczenia szpitalne, sale chorych, sale operacyjne i zabiegowe
Laczna powierzchnia uzytkowa 3 403,78 m2. Szczegoty zamieszczono w tabeli ponize;j.

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m’] 3403,78 | 13,30 | 1378,03 479511
Kubatura [m?] 13382,82 32,59 5263,04 18678,45

5.4. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 3403.78 | 13,30 | 1378,03 479511
Kubatura [m?] 13382,82 32,59 5263,04 18678.45

Udziat powierzchni ruchu w catkowitej powierzchni ogrzewanej 28,7%.

5.5. Opis podstawowych elementéw konstrukcji
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Sciany zewnetrzne
Sciana zewnetrzna murowana z cegly ceramicznej pelnej o grubosci od 25 do 117 cm, obustronnie
otynkowana.

Strop nad piwnica

Stropodach (schody piwnica) odcinkowy z cegly, oparty na belkach stalowych lub zZelbetowych,
izolowany zuzlem paleniskowym. Podloga betonowa wylewana, wyrownana posadzka cementowa.
Stropodach (grunt) odcinkowy z cegly, oparty na belkach stalowych lub zelbetowych , izolowany
zuzlem paleniskowym, wylewka betonowa.

Dach

Dach sko$ny wykonany w konstrukcji drewnianej, od wewnatrz tynk na trzcinie, petne deskowanie,
pustka powietrza pomiedzy krokwiami, petne deskowanie, dachowka ceramiczna na otaceniu dachu.
Dach skosny o konstrukcji drewnianej, z pokryciem ceramicznym, izolowany termicznie plytami
supremy o grubosci 8cm, od wewnatrz ptyta gk na stelazu systemowym.

Dach ptaski wykonany w konstrukcji drewnianej, od wewnatrz tynk na trzcinie, petne deskowanie,
pustka powietrza pomiedzy krokwiami, petne deskowanie, dachowka ceramiczna na otaceniu dachu.

Stropodach.

Stropodach niewentylowany , konstrukcja nosna z plyt zelbetowych WPS na belkach stalowych
izolowanych zuzlem paleniskowym $redniej gr. 25 cm, dociskowej warstwy betonowej gr. 5 cm oraz
izolacja przeciwwodna z papy na lepiku .

Stropodach oparty o belki drewniane, od pomieszczenia tynk wapienny na stomie lub trzcinie, deski,
Slepy pulap, warstwa z zuzla paleniskowego lub polepy. Warstwa zewngtrzna z deski 19 mm, pokryty
pap3.

Stropodach niewentylowany, konstrukcjg nosna jest strop Kleina na belkach stalowych ocieplony
zuzlem wielkopiecowym gr. 20 cm, przykryty warstwa wyrownawcza 1 izolacja przeciwwodng z papy
asfaltowej, pokryty z blachy stalowej na konstrukcji drewnianej.

Stropodach oparty o belki drewniane, od pomieszczenia tynk wapienny na stomie lub trzcinie, deski,
Slepy pulap, warstwa z zuzla paleniskowego lub polepy. Warstwa zewnetrzna z deski 19 mm, pokryta

papa.

Sciany fundamentowe
Sciana w gruncie murowana z blokow granitowych o grubosci 55¢cm, otynkowana od wewnatrz..

Stropy

Stropy odcinkowe z cegly, oparte na belkach stalowych lub zelbetowych, izolowany zuzlem
paleniskowym. Podloga drewniana na legarach. Strop oparty o belki drewniane, od pomieszczenia
tynk wapienny na stomie lub trzcinie, deski, slepy putap, warstwa z zuzla paleniskowego lub polepy.
Warstwa zewnetrzna z deski 19 mm.

Podlogi na gruncie
Podtoga na gruncie z ptyty betonowej grubosci 10cm. Plytki ceramiczne na podktadzie z betonu.

Sciany wewnetrzne
Sciana wewng¢trzne z cegly ceramicznej pelnej grubosci 25- 51cm, obustronnie otynkowana.

Stolarka

Stolarka okienna drewniana, stara, szklona pojedyncza szyba zbrojona, wspotczynnik przenikania
ciepta Uw=4,70 W/m2K.

Stolarka okienna drewniana, nowa, szklona zespolona, wspotczynnik przenikania ciepta Uw=1,40
W/m2K.

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa, stara, szklona szyba podwojna, wspotczynnik przenikania
ciepta Uw=3,50 W/m2K. Stolarka okienna stalowa, stara, szklona pojedynczg szyba, wspolczynnik
przenikania ciepta Uw=6,10 W/m2K.

Stolarka okienna aluminiowa, stara, szklona szyba zespolona, wspotczynnik przenikania ciepta
Uw=1,80 W/m2K.
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Stolarka okienna drewniana, szklona szybg podwoéjna, wspolczynnik przenikania ciepta Uw=2,60
Wim2K..

Drzwi zewngetrzne stalowe, stare, bez ocieplenia, bez przeszklenia, o wspotczynniku przenikania ciepta
Ud=3,60 W/m2K. Drzwi zewngtrzne aluminiowe, cz¢$ciowo przeszklone szybg zespolong, o
wspotczynniku przenikania ciepta Ud=2,60.

Tabela 1. Zestawienie stolarki budowlane;j.

L.p. U [Wim*K] | Umax wg gc A [m?f] Htr otworu Htr Htr tagczne
wWT (WK] | mostkow WIK)
[Wim*K] liniowych
[WIK]
1 1400 | 1.300 0.67 43.16 60.42 1054 | 7097
2 1800 | 1.300 0.67 21,60 38.88 424 | 4312
3 2,600 1.700 0,67 275 7.15 0.69 7.84
2 2600 | 1.300 075 14,84 38,58 331 | 4190
5 3500 | 1.300 0.75 44132 154462 10373 | 164835
6 3500 | 1,800 075 186,77 58,70 390 | 6268
7 3600 | 1,300 0,00 456 16.42 089 | 17.30
8 3,600 1,700 0,00 979 3524 263 37.87
o 3600 | 1700 075 1309 | 4712 276 | 4988
10 4700 1.300 0.82 37.32 175.40 117 | 18657
T 4.700 1,800 0,82 2372 111,48 8.81 120,30
12 4.700 1,300 0,85 72,00 338,40 30.40 368,80
13 6,100 1,300 0.85 26,19 159,76 6,39 166,15
RAZEM 38200 | - 075° | 72711 | 263218 | 18955 | 282173
* Wartost sredniowazona po powierzchni
Wentylacja

Wentylacja naturalna grawitacyjna realizowana przez nieszczelno$ci okienne oraz przewietrzanie
pomieszczen za pomoca stolarki okiennej do piondéw wentylacyjnych.
Szczelno$¢ powietrzna budynku n50:

| Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: ] 5,01/h

Instalacje c.o. c.w.u.

Zrodtem ciepta jest whasna centralna kotlownia wyposazona w kotly gazowe niskotemperaturowe
Paromat-Simplex firmy Viessmann, zasilajaca w cieplo instalacj¢ centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ciepto z centralnej kottowni dostarczane do budynku za
pomoca zewngtrznej podziemnej preizolowanej sieci cieplnej, do wlasnego wezta cieplnego,
znajdujacego si¢ na poziomie piwnic, wyposazonego w sterowanie pogodowe. Instalacja wodna
pompowa, w uktadzie zamknigtym, wykonana z rur stalowych, izolowana termicznie w
pomieszczeniach podziemnych , miejscami izolacja termiczna nieszczelna/nieciggla. Elementami
grzejnymi s3 grzejniki zeliwne zeberkowe, miejscami stalowe ptytowe, bez zawordéw i glowic
termostatycznych, brak izolacji termicznej przewodow grzewczych. Grzejniki zeliwne zeberkowe bez
zaworow 1 glowic termostatycznych.

Zrédlo ciepla

Zrédlem ciepta jest wlasna centralna kotlownia wyposazona w kotly gazowe niskotemperaturowe
Paromat-Simplex firmy Viessmann, zasilajaca w ciepto instalacje centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ciepto z centralnej kotlowni dostarczane do budynku za
pomoca zewngtrznej podziemnej preizolowanej sieci cieplnej, do wlasnego wezta cieplnego,
znajdujacego si¢ na poziomie piwnic, wyposazonego W sterowanie pogodowe. Instalacja wodna
pompowa cyrkulacyjna, w uktadzie zamknigtym, wykonana z rur stalowych, izolowana termicznie w
pomieszczeniach podziemnych , miejscami izolacja termiczna nieszczelna nieciggta.

Oswietlenie.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, ze os$wietlenie pomieszczen objetych opracowaniem
realizowane jest glownie poprzez oswietlenie zarowe i $wietldwkowe liniowe (nowego 1 starego
typu),wyposazone w stateczniki elektromagnetyczne, rzadziej swietlowki kompaktowe, sporadycznie
LED. Czg¢s¢ swietlowek liniowych wymieniono w ostatnich latach, gldéwnie w pomieszczeniach sal
chorych, gabinetow lekarskich, czg$ciowo w sanitariatach na oprawy S$wietlowkowe liniowe na

Strona 11 z 147



stropowe oraz zwieszane z odbty$nikami, a pozostala czes¢ o§wietlenia zaliczy¢ mozna do opraw typu
,starego”. Brak jest automatyki sterujacej oSwietleniem. Stwierdzono takze znaczng niekompletnosé
instalacji, wynikajacg z braku zainstalowanych $wietlowek w oprawach. Dodatkowo zauwazono
zabrudzenie wszystkich opraw zrddel §wietlnych starego typu, wynikajacg z niesystematycznego
czyszczenia zrodet $wietlnych. Istniejace oprawy S$wietlowkowe w niezadowalajagcym stanie
technicznym o niskiej sprawnosci, wszystkie bez odbty$nikow. W pozostatych przypadkach oprawy z
kloszami mlecznymi. Oprawy wymienione w ostatnich latach w stanie technicznym dobrym.
Zrodta wyposazone glownie w stateczniki elektromagnetyczne, ktore powoduja wyzsze zuzycie
energii elektrycznej, moga one stanowi¢ nawet ponad 20% mocy calej oprawy ,typu starego”,
czgsSciowo wyposazone w stateczniki elektroniczne (oprawy nowego typu). Dodatkowo zabrudzenia
opraw powoduja znaczny spadek sprawnosci urzadzen. Brak jest takze automatyki sterujacej
oswietleniem. Z inwentaryzacji i obliczen wynika iz nie wszystkie pomieszczenia spetniajg
wymagania co do jakosci oswietlenia. Cze¢§¢ z nich jest niedowymiarowana. Stwierdzono takze
nickompletno§¢ zrédel w oprawach. tacznie w budynku zainstalowano 34649,00 W (z
uwzglednieniem statecznikoéw) mocy elektrycznej co dla powierzchni budynku 4795,21 m2 daje
wskaznik 8,08 W/m2.

Tabela 2. Zastawienie przegrod nieprzezroczystych

Rodzaj przegrody U (Wim?*K] | Umax wg A[m?] i Htr Htr Htr {gczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK)
[Wim?K] [WIK] linlowych

dach 1,304 0.200 27150 | 35404 28,30 382,34 0.87*
podioga na gruncie 0,240 | 0,576 1890,18 | 453,01 823 46124 0,96"
strop przy przeplywie 0.869 0,200 208,00 94,79 0.00 9479 0.91°
ciepta z dotu do gory

strop przy przeplywie 0968 | 0200 98333 | 49920 19,38 518.58 0.90"
ciepta z dotu do gory

stropodach 0705 | 0200 23050 | 162,50 26,85 189,35 0,93"
stropodach 0.898 0.300 1552 | 1394 0,00 13.94 0.91"
stropodach 0922 | 07300 36,11 | 3329 0,00 33,29 0.91*
stropodach 0999 | 0200 | 5408 | 5403 | 1658 | 7060 | 080°
sciana w Qruncie 0569 | 0424 217,95 123,98 0,00 123,98 0.,93°
Sciana wewnetrzna 1,029 | 0300 5110 | 2758 0,00 27.58 0.87*
scianazewnetzna | 0578 | 0450 | 177 | 681 787 | 1469 | o082
Sciana zewnetrzna 0,642 | 0.250 49,59 31,84 13.18 45,02 092"
Sciana zewnetrzna 0688 | 0250 5568 | 38,31 0,00 38,31 091"
Sciana zewnetrzna 0,786 0,450 111,48 87,62 2216 109,78 0,90*
&ciana zewnetrzna 0,786 0,250 452,89 355,97 39,80 395,77 0,90*
Sciana zewnetrzna | 0829 0,250 59114 | 49006 10280 | 59286 0,89*
Sciana zewnetrzna 0,829 0,450 8564 71,00 14,54 8553 0,89*
§ciana zewnetrzna 0,896 0,250 17,96 16,09 0,00 16,09 0,88*
sciana zewnetrzna 0,896 0,450 3,92 3,51 0,00 3,51 0,88*
sciana zewnetrzna 0,964 0,250 86,10 83,00 13,47 96,47 087"
$ciana zewnetrzna 0.964 0.450 9,30 8,97 0,00 8,97 0,87*
Scianazewnetizna | 1056 | 0250 | 63191 | 66730 | 12208 | 76938 | 0.86°
sciana zewnetrzna 1,056 0,450 8,68 917 3,02 12,19 0.86"
Sciana zewnetrzna 1,134 0,250 47365 537,12 105,35 642 47 0.85"
sciana zewnetrzna 1,134 0450 847 9,60 0,00 9,60 0,85*
$ciana zewnetrzna 1,209 0,250 71.41 86,33 -8,07 78,26 0.84*
Sciana zewnetrzna 1,264 0.250 163,22 206,31 28,49 234,80 0.84"
sciana zewnetrzna 1.330 0.250 73.05 97,16 10,24 107.40 0.83"
sciana zewnetrzna 1,428 0,250 51,79 7396 10,13 8409 081"
$ciana zewnetrzna 1428 0,450 23,59 33,69 0,00 33,69 0,81*
$ciana zewnetrzna 1,800 0,250 253,93 457,07 4402 501,09 077"
RAZEM 0,799" - 7193,44 518723 628,44 5815,67 0,90

" Wartesc sredniowa2ona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
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6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz nie lezy
na obszarze w odniesieniu do ktorego istnieje obowigzek jego sporzadzenia.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabytku jakim jest stanowisku archeologiczne nr
10/169/79-28 AZP $lad osadnictwa kultury tuzyckiej folwark nowozytny z XVII w. przylegajac do
stanowiska archeologicznych nr 10/171/79-28 AZP $lad osadniczy z epoki kamienia mezolitu.
Konieczne jest przeprowadzenie badan archeologicznych. Badania archeologiczne nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, przed pozwoleniem
uzyskania na budowe. Inwestycja musi cechowaé si¢ wysokimi walorami estetycznymi i by¢
wkomponowana w otaczajacy krajobraz.

AJ2371/451/\Wm 21.12.90 Zespot szpitalno — klasztorny: Poswigcka 8/ Lekarska 20
- budynek szpitala,

- kosciot oo. Bonifratrow pw. Sw. Rodziny,
- garaz (dawna wozownia)

- zespol budynkow szpitalnych

- park przyszpitalny z aleja dojazdowa

wzdhuz ul. Lekarskiej

6.1. Charakterystyka energetyczna obiektu

Tabela 3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

Ogrzewanie | | Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ (kWhi/(merok)] | 134,88 : 124,26 = : 259,14
|Udzial [%] 52.05 2 47.95 = = 100,00
Tabela 4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
Ogrzewanie i = Chiodzenie @ Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m#rok)] | 205,28 = | 341,37 161 | 1918 567 44
Udziat [%] 36,18 - 60,16 0.28 3.38 100,00
Tabela 5. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng
Ogrzewanie | | Chlodzenie | Cieplawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWhi{m?rok)] 225,81 - 375,51 4,83 57.54 663,68
Udzial [%)] 34.02 E | 56,58 0.73 8,67 100,00

7. Ogo6lny przedmiotu zamowienia.

7.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu zakres poprawy efektywnosci
energetyczne;.

Inwestycja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich i europejskich przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegoélnienie w niniejszych
wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Tabela 6. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

Ogrzewanie i | Chlodzenie = Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze = wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 4413 - 86,98 - - 131,11
Udzial [%) | 3366 B 66,34 : ' = 100,00
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Tabela 7. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig koficowg

T

Ogrzewanie | | Chiodzenie | Ciepla woda Urzqdzen:la Oswietlenie Suma
. _*,ﬁ.,,‘ wentylaca | | pomocnicze | wbudowane |
| Wartos¢ [KWh/(m?rok)] | 17.21 47 87 1,61 10,02 76,71
Tabela 8. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze wbudowane
|Wartos¢ [cWh/(mirok)] | 41.21 - | a7 483 3007 190,89
| Udzial [%) | 2159 - | 60,13 253 15,75 100.00
Tabela 9. Zestawienie zbiorcze obliczen efektywnosci energetyczno-ekologicznej
1. Zestawienie zbiorcze obliczen efektywnosci | Budynek przed | Budynek po
energetyczno-ekologicznej termomodernizacja termomodernizacji
Laczne zapotrzebowanie energii koncowej
1. [KWh/rok] 2713 278,29 322 389,34
2 Laczne zapotrzebowanie energii kofcowej 9 767,80 1 160,60
[GJ/roK]
Oszczednosci energii koficowe;j | -
3. [KWh/rok] 2 390 888,95
Oszczednosci energii koncowe;j |
4, [GJIrok] 8 607,20
5. | Procentowa oszczednosci energii koncowe;j - 88,12%
Laczne =zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng
6. [KWh/rok] 3159 342,47 778 961,79
Oszczgdnosci energii pierwotnej |
7. [KWh/rok] 2 380 380,68
Oszczgdnosci energii pierwotnej |
8. [GI/rok] 8 569,37
9. | Procentowa oszczednos¢ energii pierwotne;j - 75,34%
Produkcja energii elektrycznej z OZE
10. [KWh/rok] 0,00 37 747,00
Produkcja energii cieplnej z OZE
11. [KWh/rok] 0,00 157 705,31
Laczna produkcja energii cieplnej i elektrycznej z
12. OZE [kWh/rok] 0,00 195 452,31

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych prac projektowych i robot budowlanych
oraz osiggnietych efektow. Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o zezwolenie
na budowe w zakresie zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym, oczekiwaniami
Zamawiajgcego, warunkami umowy oraz wymogami programu RPO.

® Sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym, umowg oraz wymogami programu RPO. Dla potrzeb zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych robdt budowlanych oraz dokonania odbiorow

e Nalezy przewidzie¢ wykonanie badania termowizyjnego celem weryfikacji poprawnosci
ocieplenia budynku, izolacji termicznej stolarki budowlanej,

e Osiagniecia zakladanych efektéw przez wykonanie audytu ex-post

7.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robdt budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowaé wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne mialty zapewniona trwato$¢ nie mniejsza niz 50
lat. Osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej
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15 lat. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zaméwienia minimum 36 miesiecy, na
zamontowany osprzet minimum 36 miesigcy.

Zamawiajacy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zapewnil usunigcie wad,
usterek 1 awarii w ciggu maksymalnie 7 dni od chwili ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie eksploatacji oraz obstugi budynku,
do 14 dni od daty dokonania ostatecznego odbioru i przekaze instrukcj¢ obshugi.

Inwestycja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
polskich i europejskich przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszych
wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
obowigzujacych przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane dopuszczenia do stosowania i odpowiednie deklaracje. Wyroby budowlane wytwarzane
wg zasad okreslonych dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze speilniaja one oczekiwane
parametry techniczne i uzytkowe. Koszty przeprowadzonych badan obcigzaja Wykonawce.

7.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do sposobu realizacji inwestycji - Etapy

ETAP 1.
1. Uzyskanie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na badania archeologiczne
2. Rozpoznania konserwatorskie wartosci historyczne — architektonicznej wykonane przez uprawnione

osoby do wykonywania badan architektonicznych

ETAP 11
1.  Opracowanie projektu budowlanego (PB) obejmujacy nastgpujacy zakres prac:
— Ocieplenie $ciany zewngtrznych
— Docieplenie Scian wewngtrznych
— Izolacja $cian od pomieszczen nieogrzewanych
— Docieplenie §cian w gruncie
— Docieplenie stropodachu
— Docieplenie stropu na strychu oraz na poddaszu
— Woymiana stolarki okiennej
— Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
— Woymiana instalacji centralnego ogrzewania
— Wymiana instalacji cieptej wody uzytkowe;j
— Wymiana zrodita ciepta na  wysokosprawna pompe ciepla z pionowymi wymiennikiem ciepta z
kompletnym osprzetem i armaturg grzewczg oraz automatyka pogodowa
— Usprawnienie wentylacji naturalnej przez montaz nawiewnikow ci$nieniowych
— Wykonanie instalacji wentylacji z rekuperacjg.
— Wymiang o$wietlenia na LED-owe
— Instalacja PV
— Wprowadzenie automatyki sterujacej systemem c.o. c.w.u. wentylacji, o§wietleniem oraz produkcja PV.
— Osuszenia $cian piwnic
— Odprowadzenie wod opadowych od budynku;
— wykonanie niezbgdnych instalacji wod./kan. do biatego montaz;
— wykonanie nowej instalacji elektrycznej;
— wykonanie instalacji teletechnicznej;
— wykonanie wymiany ceramicznych oktadzin $ciennych i podtogowych
— tynkowanie i malowanie;

2. Obliczenie charakterystyki energetycznej obiektu, emisji (EP, CO,, MP10) zgodnie z wytycznymi
technicznymi  NFOSiGW  potwierdzajaca spelnienie wymagania okreslone w PFU i audycie
energetycznym.

Uzyskanie akceptacji dla PB przez Zamawiajacego.

Przeniesienie praw autorskich do projektow.

Uzyskanie postanowienia Konserwatorskiego

Ztozenie dokumentacji celem uzyskania zezwolenia na budowe

o ks w
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7. Uzyskanie pozwolenia na budowe

ETAP 11I:
1.  Opracowanie projektow wykonawczych PW w zakresie:
a.  projektu zrodta ciepta
b. instalacji c.o0. i c.w.u.
c. wentylacji mechanicznej
d. niezbednych do realizacji detali architektonicznych
2.  Weryfikacja przez Zamawiajacego ostatecznych parametrow, rozwiazan technicznych z godnie
wymaganiami programu NFOSiGW oraz PFU i projektu budowlanego PB

Mostki cieplne oraz ich udziat w bilansie energii powinien zosta¢ okreslony zgodnie z norma - PN-EN
ISO 10211-1 Mostki cieplne w budynkach — Strumien cieplny i temperatura powierzchni — Ogdlne
metody obliczania oraz PN-EN ISO 10211-2 Mostki cieplne w budynkach — Strumien cieplny i
temperatura powierzchni — Liniowe mostki cieplne,

Warto$¢ wyznaczona zgodnie z - Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,,Wtasciwosci cieplne budynkéw -
Wymiana ciepta przez grunt - Metody obliczania™’

Warto$¢ wyznaczona zgodnie z - Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,,Elementy budowlane i czgsci
budynku. Opér cieplny i1 wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen”

Wartosci wspotczynnikdéw przenikania ciepla dla okien i fasad powinny by¢ obliczone zgodnie z - PN-
EN-ISO 10077-1:2007 ,,Cieplne wtasciwos$ci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta”.

ETAP 1V:

. Realizacja inwestycji zgodnie z projektem PB i PW oraz wymogami Zamawiajacego,
Pehienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania inwestycji.

Przeprowadzenie kontroli termograficznej oraz ciSnieniowej.

Przeszkolenie uzytkownika w zakresie sposobu uzytkowania budynku, instalacji i urzadzen.
Opracowanie instrukcji uzytkowania i obstugi obiektu.

Wykonanie §wiadectwa charakterystyki energetycznej wraz z rejestracja.

Przekazanie budynku do uzytkowania.

Wykonanie audytu ex-post

N~ WNE

7.4. Wymagania szczeg6élowe w odniesieniu do konstrukcji

Pomieszczenia budynku, powinny spelia¢ podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, w tym:
ochrony przed hatasem

ochrony przed drganiami

o odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow i interesantow Wwymagane jest wyznaczenie i
oznakowanie strefy bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robot

OO © e e @

8. Opis szczegblowych wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
8.1. Przygotowania terenu budowy.

Wykonawca powinien przewidzie¢ zaprojektowanie GWC i proces realizacji inwestycji tak aby teren
budowy charakteryzowal sie jak najmniejsza ingerencja w strukture istniejgcego parku. Prace
wiertniczne dolnego zrodta ciepta powinny by¢ uzgodnione z konserwatorem zabytkow.

8.2. Architektura

Nalezy zapewni¢ wlasciwg estetyke w zakresie wygladu budynku. Wymagana jest wigc odpowiednia
dbato$¢ Wykonawcy o walory estetyczne, dobor wilasciwych i dobrych jakoSciowo materiatdow
wykonczeniowych dla elewacji 1 pokrycia dachowego. Wykonczenie budynku zewnetrzne i
wewnetrzne zgodnie z wymaganiami i zalecenia konserwatorskimi:
— tynki zewngtrzne mineralne .
— generalnie nie stosowa¢ ciemnych kolorow (HBW < 30) na duzych, nastonecznionych
powierzchniach elewacji z uwagi na zwigkszong absorpcj¢ promieniowania stonecznego.
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zaleca si¢ stosowac masy tynkarskie z dodatkiem ,,cool pigmentow”.

Rozwigzania architektoniczne muszg spelnia¢ wymagania konserwatorskie:

Ochronie konserwatorskiej podiegaja bryta | gabaryty budynku, artykulacja jego
elewacji wraz z wielkoscia, rozmieszczeniem | wykrojem otwordw okiennych
i drzwiowych, jej wystrojem architektonicznym, oryginalna kolorystyka oraz mate-
riatami budowlanymi.

Zachowaniu podlega takze istniejacy, zabytkowy wystrdj wnetrz budynku, w tym
przed wszystkim uktad pomieszczen, stolarka drzwiowa i podzialy stolarki okien-
nej, zabytkowe (wbudowane w sciany) meble, klatki schodowe, oktadziny écienne,
zabytkowe posadzki itd.

Konkretne rozwigzania beda opiniowane na Miejskiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu na etapie procedury zmierzajacej do wydania decyzji - pozwolenia kon-
serwatorskiego, na podstawie sporzadzonego projektu budowlanego.

Podstawa planowanych dzial powinna byC dalsza analiza mozliwoscl przeprowa-
dzenia Inwestycji, uwzgledniajaca przede wszystkim prace remontowo-budowlane:
wymiang pokrycia dachu, docieplenie stropu, prawidtowe odwodnienie | osuszenie
budynku itd. Wyniki tych dziatan powinny staé sie podstawa do sformutowania
programu prac konserwatorskich i zaplanowania dalszych prac przy zabytku: do-
boru rodzaju | materiatu stolarki okiennej i drzwiowej, materiatébw wykonczenio-
wych elewacji oraz Scian wewnetrznych, przy uwzglednieniu wynikow badan kon-

serwatorskich (stratygraficznych) wypraw tynkarskich | kolorystyki budynku.

Szczegodtowe zalecenia zamieszczono w zataczniku 1 — Zalecenia konserwatorskie

8.3. Konstrukcja

Osiagniecie wymagan zgodnie z audytem energetycznym jest mozliwe przy spetnieniu nastgpujacych wymagan

szczegdlowych.

Ocieplenia obejmuje izolacje termiczng wegarkow, podokiennikow i nadprozy w celu
zmniejszenia wplywu mostkow termicznych zapewniajac wspélczynnik przewodzenia liniowego

nie wiekszy niz y < 0,1 W/mK.

Docieplenie tynkiem termoizolacyjnym- $ciana zewnetrzna

grubosc Powierzchnia
Lp. | Wyszczegoblnienie lambda | izolacji U 211 | ZModernizowana
' [W/mK] | [m] lub klasa | [W/m“K] [m]
szczelnosci
1 Ocieplenie - Sciana zewngtrzna U=1,119 0064 |0,03 0,734 161335
W/m2K
Ocieplenie - Sciana zewnetrzna U=0,983
2. | WIm2K (detale architektoniczne) 0,064 0,03 0,676 850,00

*Powierzchnia zmodernizowana obejmuje powierzchnig stolarki znajdujaca sie w ocieplanej przegrodzie.

Docieplenie $cian zewnetrznych z wykorzystaniem tynku termoizolacyjnego i renowacyjnego w
rozumieniu WTA o A< 0,064 i gr. 3 em. Tynk w cze$ci zawilgoconej (do 0,5-1,5 m nad poziom

terenu) musi si¢ charakteryzowac:

- zgodny z zaleceniami WTA

- Odpornos¢ na obecnos¢ soli w §cianie

- Bardzo wysoka paro-przepuszczalnos$¢ i porowatosé

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 1,5 -5 N/mm 2 (klasa CS Il wg PN EN 998-1 cz.1)

- Przyczepnosc: 0,1 N/mm?2
- Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p: 6,2
- materiaty odporne na szkodliwe zwiazki soli budowlanych

- zapewnia transport kapilarny wody z podloza, co ulatwia prace zwigzane z osuszaniem materiatu

konstrukcyjnego $cian.
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Tynk termoizolacyjny o A< 0,064 i gr. 3 cm w czesci Sredniowilgotnej (pow. 0,5-1,5 m nad poziom
terenu) wymaga:

Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.: brud,
kurz, pyl, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy o
stabej przyczepnos$ci nalezy usunaé catkowicie az do podtoza nosnego. Podloza mocne ale pylace
nalezy czysci¢ szczotkami drucianymi, nast¢pnie odpyli¢ szerokimi szczotkami z twardym, gestym
wlosem lub zmy¢ woda pod wysokim ci$nieniem z gory do dotu. Podloza niechtonne, gtadkie o
niskiej porowato$ci nalezy zagruntowac¢ odpowiednim preparatem do gruntowania. W przypadku
mycia podloza nalezy pamigta¢ o doktadnym wysuszeniu przed rozpoczeciem

Wszelkie nieréwnosci i ubytki (rzedu 5-15 mm) nalezy odtworzy¢ zaprawa wyrownawczo-murarska.
Mniejsze nierdwnosci (rzedu do Smm) mozna wyrdéwnac od razu zaprawg klejaca.

Kontrola podtoza musi odbywac si¢ zgodnie z normg PN-EN 998-1:2016-12. Otwarte fugi i wylomy
w murach nalezy przedtem wypelni¢ wlasciwym materiatem lub zaprawa tynkarska. Podloze przed
natozeniem tynku cieptochronnego musi by¢ catkowicie wyschnigte. W przypadku podlozy
krytycznych takich jak: mury wysoce porowate, mury z betonu komérkowego, lekkie ptyty z welny
drzewnej, bloki z betonu izolacyjnego, ptyty XPS-R i inne, nalezy przestrzegaé szczegdlnych
wytycznych dotyczacych ich obrobki zamieszczone w odpowiednich normach i wytycznych
producentow.

UWAGA!:

. Niewlasciwa ocena nosnosci powierzchni $cian i brak odpowiedniego przygotowania poditoza

moze spowodowaé powazne uszkodzenie systemu ociepleniowego z odpadnigciem ocieplenia od

$ciany wiacznie!

. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podloza z kurzu, brudu oraz stabo

trzymajacych si¢ powlok, zaleca si¢ zmycie podtoza woda pod wysokim ci$nieniem. Przy czym nalezy

pamigta¢ o koniecznosci catkowitego wyschnigcia podioza przed rozpoczeciem uktadaniem tynku

termoizolacyjnego

. w przypadku braku stabilno$ci podtoza nalezy zastosowac siatke cieto ciggniona ocynkowang
umocowang W murze za pomocg dybli termoizolacyjnych

Zabezpieczenie miejsc szczegolnych przed wykonaniem warstwy zbrojonej

Pierwszym etapie wykonywanie warstwy zbrojonej na powierzchni materialu termoizolacyjnego jest
wzmocnienie miejsc szczegdlnych elewacji czyli osadzenie narozy na wszystkich krawedziach
pionowych elewacji (naroza budynku, naroza oS$ciezy stolarki otworowej). Krawedzie poziome
powinny by¢ oprawione listwami z kapinosem, w tym nadproza jesli mozliwe jest prawidlowe zatarcie
tynku w tym obszarze. Ponizej pokazano prawidtowe wykonanie tych elementéw oraz taczenie listew
naroznych. Zawsze nalezy zatopi¢ w zaprawie klejacej tzw. prostokatne elementy siatki z wtokna
szklanego o wymiarach 20 x 35 cm w narozach otwordw w celu wzmocnienia tych obszarow elewacji
przed naprezeniami rozrywajgcymi wg ponizszych schematow:

Polaczenie stolarki otworowej z warstwami wierzchnimi ocieplenia

Wszelkie potlaczenia ocieplenia ze stolarka otworowg powinny by¢é wykonane z uwzglgdnieniem
odpowiednich listew uszczelniajacych, podobnie w przypadku parapetéw. Powierzchnia o$cieznicy,
do ktorej bedzie przyklejana listwa musi by¢ oczyszczona i odttuszczona. Zawsze nalezy wykonac
probe klejenia. Podtoze jest adhezyjne (gwarantuje wlasciwg przyczepno$é do taSmy) wowcezas, gdy w
trakcie recznego odrywania probki, rozerwaniu ulega tasma dylatacyjna. Pasy siatki z listwy powinny
by¢ laczone na zaklad, co najmniej 10 cm ze zbrojong siatkg systemowa. Listwa posiada réwniez
tworzywowe ,,skrzydetko” z powierzchnig przylepna do ktorej przykleja si¢ folie ochronng. Ten
element ma stuzy¢ czasowej ochronie (czas realizacji ocieplenia) stolarki okiennej i drzwiowej
podczas wykonywania warstw wierzchnich ocieplenia jak i réwniez oszklenia i powierzchni
wymagajacych zabezpieczenia. Po wykonaniu prac element ochronny powinien by¢ odlaczony razem
z folia. Nalezy pamictaé aby listwy przyokienne w przypadku ram aluminiowych byty dostosowane do
takiego uzycia i posiadaty odpowiednie dopuszczenie. Ramy aluminiowe szczeg6lnie w ciemnych
kolorach osiagaja wysoka temperature od stonca co powoduje uszkodzenie potaczenia standardowych
listew z takg rama.
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Montaz parapetoéw podokiennych

Parapet musi by¢ na tyle szeroki, by wystawal poza ocieplenia i tym samy lico §ciany 5-7 ¢cm, a jego
ptaszczyzna powinna by¢ nachylona pod katem przynajmniej 5°, tak by woda nie gromadzita si¢ na
jego powierzchni ale splywata poza $ciang Odpowiednie wyprofilowanie krawedzi zewnetrznej
parapetu, zwanej kapinosem uniemozliwia zwilzanie spodu parapetu jednocze$nie odprowadzajac
wode poza lico elewacji. Wszystkie potaczenia parapetu z ramg okna i w obrebie wngki okiennej
muszg by¢ szczelne. Wachania temperatur powoduja zmiany wymiardéw parapetu co w konsekwencji
moze doprowadza¢ do naprezen oraz peknie¢ w obrebie polaczenia z systemem ocieplen w narozach
wnek okiennych. Boki parapetu nie moga sztywno przylega¢ do osciezy okiennych ze wzgledu na
zjawisko rozszerzalnosci termicznej zaleznej od rodzaju materiatu. Dlatego nalezy osadzi¢ je w
profilach ograniczajacych, ktore umozliwiaja drobne przemieszczenie a jednicze$nie szczelnos¢
potaczenia parapetu z takim zakonczeniem. Zatem dobierajac parapet trzeba zachowa¢ dystans na obu
jego koncach, proprcjonalynie do dtugosci podokiennika. Obecnie stosuje si¢ montowane na konce
parapetow zakonczenia, ktore pozwalajg na bezpieczne ustawienie dylatacji jednoczesnie spetniajac
role estetycznego wykonczenia. Natomiast w obrebie oSciezy okiennych stosuje si¢ tzw. listwy
przyokienne. Krawedz parapetu stykajaca si¢ z ramg okienng powinna by¢ wsunigta w specjalnie do
tego celu przeznaczony wrab. Niedopuszczalny jest montaz w sposob ktory zastanial by otwory
odprowadzajace wilgo¢ umieszczone na ramie okiennej w dolnej cze$ci.W przypadku kiedy okana lub
drzwi nie sa wylicowane ze §ciang zewnetrzng konieczne jest ocieplenie réwniez wneki okiennej po
catym obwodze otworu. Ponizej pokazano przykltadowe schematy pokazujace wykonanie ocieplenia w
obszarze polaczenia z parapetem gdzie oknno znalduje si¢ w licu $ciany:

Wykonywanie tynkow

Tynk nalezy aplikowaé w temperaturach od +5°C do +25°C (temperatura powietrza i podtoza).
Naktadanie tynku cieptochronnego nastepuje za pomocg maszyny do tynkowania z wyposazeniem do
tynkdéw ocieplajacych z koncowka napowietrzajaca. Jednorazowo mozna wykonaé warstwy grubosci
do 3 cm. W przypadku naktadania warstwy tynku powyzej 5 cm nalezy zastosowac siatke cicto
ciaggniona ocynkowana umocowana w murze za pomoca dybli termoizolacyjnych. Jezeli konieczne
jest naktadanie wielowarstwowe, to poprzednia warstwa tynku musi by¢ dobrze szorstka(chropowata)
wzglednie wyciagnigta np. kielnig z duzymi zebami. Nastepng warstwe tynku cieptochronnego nalezy
naktada¢ po zwigzaniu (utwardzeniu) wczesniejszej, jednak nie wczesniej jak po 24 godzinach, ale nie
pozniej niz po 72 godzinach. Przed natozeniem kolejnej warstwy w razie potrzeby zwilzy¢
powierzchnig tynku. Tynk ocieplajacy uktadany jest na gladko za pomocg drewnianej lub aluminiowe;j
taty tynkarskiej i po wstgpnym zwigzaniu tj. po min. 2 dniach nalezy otworzy¢ strukture tynku przez
drapanie packa kratowa do uzyskania ostrej i chionnej powierzhcni. W przypadku aplikacji od
wewnatrz w pomieszczeniu nalezy zapewni¢ wystarczajacy doptyw swiezego powietrza. Nie stosowac
odwilzaczy 1 osuszaczy powietrza! Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku. W
przypadku ekstremalnych warunkow atmosferycznych takich jak: wysokie temperatury powietrza,
bezposrednie nastonecznienie lub duzy wiatr, konieczne jest podjecie dzialan w celu ochrony
swiezego tynku ocieplajacego przed nadmiernym wysychaniem przez: np. zwilzanie podioza,
zacienienie, nawilzanie, ochrona przed wiatrem i nadmiernym ruchem powietrza , ochrona przed
zacinajacym deszczem itp.

Czas schnigcia

Czas schnigcia przed natozeniem nastgpnej warstwy wynosi min. 30 dni to jest 1mm/l1dzien. Przed
natozeniem nastgpnej warstwy sprawdzi¢, czy podloze jest catkowicie wyschnigte i drapane
(szlifowane)..

Wykonczenie

Tynk cieptochronny zar6wno przy stosowaniu od wewnatrz jak i na zewnatrz po utwardzeniu i przed
nalozeniem tynku podktadowego musi by¢ zaopatrzony w warstwe zbrojeniowg w tynku.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wlékna szklanego

Zawsze przed nalozeniem na powierzchni¢ termoizolacji zasadniczej warstwy zaprawy klejacej w
ktérej bedzie zatopiona siatka z widkna szklanego nalezy najpierw zaprawe klejaca wetrze¢ w
powierzchni¢ tynku termoizolacyjnego tworzac w ten sposob warstwe stykowa (kontaktowa).
Warstwa stykowa musi by¢ wykonana bezposrednio przed wykonaniem warstwy zbrojonej tak aby
taczy¢ warstwy technikg ,,mokre na mokre”.
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Przygotowang zaprawe klejaca nanies¢ ciggla warstwg o grubosci okoto 3-4 mm lub za pomocg pacy
zgbatej (zgby 8-10 mm) po czym wtopi¢ siatke z wtokna szklanego tak, aby zostata ona rGwnomiernie
napigta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ w pionie lub poziomie na
zaktad nie mniejszy niz 10 cm. Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna by¢ gtadka i rowna, a siatka
powinna by¢ niewidoczna. W przeciwnym wypadku nanie$¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej
(o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyrownania i wygladzenia jej powierzchni. Grubos¢
warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 5 do 7 mm przy jednej warstwie siatki zbrojace;.

Dopuszczalne jest wykonanie zbrojenia na tynku termoizolacyjnym, zatopionego bezposrednio
w tynku zewnetrznym wlasciwym (z trasem o klasie wytrzymalosSci na Sciskanie nie wi¢kszej niz
tynk termoizolacyjnym).

Uwagi i zalecenia realizacyjne dotyczace wykonania wyprawy tynkarskiej:

e tynk wierzchni nie moze charakteryzowaé si¢ wieksza wytrzymatoscia na $ciskanie niz warstwa
tynku cieptochronnego, zastosowanie twardszego materiatu tynku moze grozi¢ spckaniem

e Nie zaleca si¢ stosowania ciemnych kolorow (HBW < 30) na duzych, nastonecznionych
powierzchniach elewacji z uwagi na zwigkszong absorpcje promieniowania stonecznego. W celu
odbicia czesci energii cieplnej pochodzacej z promieni stonecznych i tym samym obnizenia
temperatury na powierzchni elewacji dla wybranych koloréw , zaleca si¢ stosowa¢ masy
tynkarskie z dodatkiem ,,cool pigmentow”.

o  Przed przystgpieniem do nakladania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostajagce w
zasiegu robot, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczy¢.

e  Wyznaczy¢ powierzchni¢ przeznaczong do tynkowania uwzgledniajac warunki pogodowe, rodzaj
podtoza i mozliwosci wykonawcze.

e  Masg tynkarskg naktadac na powierzchnie stanowigce odrebng catos¢ w sposob ciagly bez przerw
w pracy, materiatem pochodzacym z jednej partii produkcyjne;.

e W czasie nakladania i wysychania masy tynkarskiej, powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowac siatki ostonowe na
rusztowaniach.

e Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzaja
czas wysychania tynku.

e  Brak siatek ostonowych na rusztowaniach moze skutkowac:

e  Splukaniem $wiezego tynku przez deszcz

e  Ostabieniem wyprawy tynkarskiej spowodowane zbyt szybkim wysychaniem, co w konsekwencji
moze doprowadzi¢ do odspojen tynku

Niniejszy opis nie stanowi projektu technicznego ocieplenia, nie moze by¢ wykorzystywany do
realizacji bez akceptacji projektanta. Mocowanie mechaniczne musi zosta¢ poddane stosownym
obliczeniom wykonanym przez projektanta, ktory ostatecznie dokona wyboru rodzaju
kacznikéw, ich iloSci, rodzaju i rozmieszczenia.

ZEWNETRZNA WARSTWE TYNKU NALEZY UZGODNIC Z KONSERWATOREM
ZABYTKOW.

Ocieplenie - Sciana zewnetrzna (lukarny)

Przewiduje si¢ ocieplenie $cian lukarn za pomoca materiatu termoizolacyjnego o A< 0,04 W/mK i gr.

17 cm dajac U=0,197 W/m2K. Przy dociepleniu przegrody nalezy przewidzie¢ wykonanie wiatro i
aroizolacje oraz oktadzing wewnetrzng z ptyt g-k oraz malowanie powierzchni farbami lateksowymi.

grubosé
lambda |izolacji U Powierzchnia
Lp. | Wyszczegolnienie [WImK] | [m] lub 2,1 | ZModernizowana
[W/m*K] | .2
lub g klasa [m7]
szczelnosci
3 Ocieplenie - Sciana zewnetrzna U=1,209 W/m2K 0,040 0,17 0,197 91.73
(lukarny)
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*Powierzchnia zmodernizowana obejmuje powierzchnie stolarki znajdujacg sie w ocieplanej przegrodzie.

Istnieje mozliwos$¢ zastosowania innego materialu o lepszym A pod warunkiem spetnienia warunku
U<0,197 W/m2K.

Ocieplenie w systemie ETIKS - Sciana zewnetrzna
Przewiduje si¢ ocieplenie $cian w systemie ETIKS za pomocg materialu termoizolacyjnego o A< 0,031
W/mK i gr. 17 cm dajac U=0,195 W/m2K.

lambda grubosé U Powierzchnia
Lp. | Wyszczegodlnienie izolacji 211 | ZModernizowana
[W/mK] [WIm°K] |2
[m] [m7]
Ocieplenie - Sciana zewnetrzna U=1,655 W/m2K
4 (dobudowana klatka schodowa) 0,031 0,14 0,195 300,37

*Powierzchnia zmodernizowana obejmuje powierzchnig stolarki znajdujaca si¢ w ocieplanej przegrodzie.
Docieplenie §cian wymagania dla systemu ETIKS:

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.: brud,
kurz, pyl, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy o
stabej przyczepnosci nalezy usunaé catkowicie az do podtoza nosnego. Podloza mocne ale pylace
nalezy czy$ci¢ szczotkami drucianymi, nastepnie odpyli¢ szerokimi szczotkami z twardym, gestym
wlosem lub zmy¢ wodg pod wysokim ci$nieniem z goéry do dotlu. Podloza niechtonne, gladkie o
niskiej porowatosci nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem do gruntowania. W przypadku
mycia podtoza nalezy pamigta¢ o doktadnym wysuszeniu przed rozpoczgciem gruntowania oraz robot
zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych. Wszelkie nierownosci i ubytki (rzgdu 5-15 mm)
nalezy odtworzy¢ zaprawa wyréwnawczo-murarskg. Mniejsze nierownosci (rzedu do Smm) mozna
wyrownac od razu zaprawa klejaca.

Zawsze przed przystapieniem do przyklejania ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ wykonaé probe
przyczepnosci. Mozna wykonac¢ taki test przy pomocy specjalnego urzadzenia typu pull-off lub probek
styropianu naklejonych na $ciang, co wydaje si¢ by¢ dostepniejsza metoda. UWAGAL:

. Niewlasciwa ocena nosnosci powierzchni $cian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza
moze spowodowaé powazne uszkodzenie systemu ociepleniowego z odpadnigciem ocieplenia od
$ciany wiacznie!

. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt termoizolacyjnych nalezy dokona¢ oceny geometrii
podtoza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierdwnosci i krzywizny
nie tylko obnizaja efekt koncowy prac, ale takze zmniejszaja wytrzymatos¢ mechaniczng i trwatosc¢
catego uktadu.

o W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia poditoza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajacych si¢ powlok, zaleca si¢ zmycie podtoza wodg pod wysokim ci$nieniem. Przy czym nalezy
pamigta¢ o konieczno$ci calkowitego wyschnigcia podtoza przed rozpoczgciem przyklejania ptyt
styropianowych EPS.

Sposéb przyklejania plyt styropianowych EPS

Przygotowang zaprawe klejaca naktadac¢ na ptyte styropianowa metoda ,,pasmowo-punktowa” czyli
pasmami 0 szer. 3-6 cm ukladanymi po obwodzie ptyt, a na pozostalej powierzchni rownomiernie i
symetrycznie rozmieszczonymi ,,plackami” w ilo$ci niemniejszej niz 3 (zalecane 5-8 plackdéw). Po
nalozeniu zaprawy ptyte bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisng¢ pacg az do uzyskania roéwnej powierzchni z ptytami wczeséniej przyklejonymi. Prawidtowo
natozona zaprawa klejagca po docisnigciu do podloza powinna zapewnia¢ min. 40% efektywnej
powierzchni klejenia, a grubos¢ warstwy kleju po
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docisnieciu do podtoza nie moze przekracza¢ 10 mm.

Plyty termoizolacyjne nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Do dalszych prac przystapi¢ po zwiazaniu zaprawy klejacej
mocujgcej plyty termoizolacyjne (zaréwno plyty styropianowe EPS jak i plyty z welny mineralnej) do
podtoza $ciennego, nie mniej niz 48h (dotyczy warunkow optymalnych, tj. temperatury +23 (+2)°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (£5)%).

W narozach otworéw okiennych i drzwiowych przedtuzenia ich krawedzi nie mogg pokrywac si¢ z
polaczeniami plyt. Zawsze nalezy zachowywac przesuni¢cie obrzezy plyt wzgledem krawedzi
otworOW o nie mniej ni 15 cm. Realizowane jest to poprzez odpowiednie docigcie ptyty w
charakterystyczny ksztalt obroconej o 90° litery L.

N RS T
Prawidiowo

Na krawedzi wnek stolarki otworowej (tzw. glify, ocieza lub szpalety) docina¢ plyty tak, aby
zachodzily czgsciowo na oscieznice.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt termoizolacyjnych musi by¢é rowna i ciaglta. W
przypadku ptyt styropianowych EPS wszelkie szczeliny pomig¢dzy ptytami i innymi elementami
elewacji muszg zosta¢ wypelnione na catej glebokosci klinami ze styropianu. W ostateczno$ci mozna
uzy¢ niskopreznej pianki poliuretanowej wprowadzonej na calej grubosci ptyt termoizolacyjnych. Po
zwigzaniu nadmiar piany nalezy usungc.
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Zewnetrzng powierzchnig ptyt styropianowych przeszlifowaé gruboziarnistym papierem Sciernym lub
paca szlifierska do styropianu, a nastgpnie doktadne odpyli¢. Rowna plaszczyzna lica zewngtrznego
przyklejonego styropianu determinuje rowne wykonanie warstw wierzchnich.

Roéwna plaszczyzna lica zewnetrznego przyklejonych plyt termoizolacyjnych determinuje réwne
wykonanie warstw wierzchnich. Proces szlifowania przeprowadzi¢ po wykonaniu mocowania
mechanicznego ocieplenia.

UWAGA!:

. Przyklejenie plyt termoizolacyjnych bez przewigzania (w inny sposob niz mijankowo)
powoduje skumulowanie naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie si¢ krawedzi plyt z
przedtuzeniem krawedzi otwordw $ciennych oraz prefabrykatéw, réwniez powoduje miejscowe
skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad dociepleniowy.

. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach termoizolacji zaprawa klejaca, poniewaz
w miejscach tych powstajag mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscia cieplng zaprawy. W
miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje warstwy elewacyjnej i
powodujac wystapienie smug i wykwitow na powierzchni elewacji.

Wskazéwki wykonawcze:

. Wyznaczy¢ powierzchni¢ przeznaczong do ocieplenia uwzgledniajagc rodzaj podloza i
mozliwoséci wykonawcze.
. Unika¢ stosowania bardzo cienkich warstw zaprawy klejacej do przyklejania co moze

skutkowa¢ brakiem mozliwosci korygowania drobnych nieréwnosci podloza i nadmiernego
,haginania” ptyt lub ,,dobijania” uderzeniem dynamicznym.

. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin pomiedzy ptytami termoizolacyjnymi zaprawa
klejaca, poniewaz w miejscach tych powstaja mostki termiczne, wywotane duza przewodnoscia
cieplna zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje warstw
wierzchnich powodujac wystgpienie smug i wykwitow na powierzchni zewnetrznej. Ewentualnie
powstate szczeliny i ubytki w warstwie materiatu termoizolacyjnego nalezy uzupehi¢ tym samym
materiatem.

. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani korygowanie lica plyt po
uptywie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty
nalezy ja oderwac, zebra¢ zapraweg klejaca ze $ciany, po czym ponownie przeprowadzié proces
przyklejania ptyty.

. Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposob niz mijankowo) powoduje skumulowanie
naprgzen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie si¢ krawedzi ptyt z przedtuzeniem krawedzi otworow
sciennych oraz prefabrykatéow, rowniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w warstwie
zbrojonej, co znacznie ostabia uktad dociepleniowy.

. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydtuzajg czas wysychania i wigzania zaprawy klejacej.

Mocowanie mechaniczne plyt termoizolacyjnych

Specyfikacja mocowania mechanicznego systemu ocieplen lub brak konieczno$ci jego zastosowania
powinien okresla¢ projekt techniczny ocieplenia budynku z petng specyfikacja wtasciwosci tj.: rodzaj
facznikow, calkowita dlugo$¢ tacznikéw, sposob osadzenia lacznika (powierzchniowy lub
zaglebiony),  ilo§¢ lacznikow przypadajacych na 1 m’ ocieplenia z uwzglednieniem stref
obrzezowych, sposdb rozmieszczenia na ptytach termoizolacyjnych, glgbokos¢ zakotwienia w
podtozu.

Zabezpieczenie miejsc szczegélnych przed wykonaniem warstwy zbrojonej

Pierwszym etapie wykonywanie warstwy zbrojonej na powierzchni materiatu termoizolacyjnego jest
wzmocnienie miejsc szczegdlnych elewacji czyli osadzenie narozy na wszystkich krawedziach
pionowych elewacji (naroza budynku, naroza oSciezy stolarki otworowej). Krawedzie poziome
powinny by¢ oprawione listwami z kapinosem, w tym nadproza je§li mozliwe jest prawidtowe zatarcie
tynku w tym obszarze. Ponizej pokazano prawidtowe wykonanie tych elementdw oraz laczenie listew
naroznych.
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Zawsze nalezy zatopi¢ w zaprawie klejacej tzw. prostokatne elementy siatki z wiokna szklanego o
wymiarach 20 x 35 cm w narozach otworéw w celu wzmocnienia tych obszaréw elewacji przed
naprgzeniami rozrywajacymi wg ponizszych schematow:

Szczeliny dylatacyjne

Istniejagce szczeliny dylatacyjne muszg by¢ przeniesione na warstwe ocieplenia . Stuzg do tego profile
dylatacyjne. Ich montaz zapewnia szczelno$¢ uktadu ociepleniowego przed wnikaniem wilgoci oraz
umozliwia niezalezng prac¢ oddylatowanych sekcji. Na plytach z welny mineralnej na szerokosci 20
cm po obu stronach dylatacji nanies¢ zaprawe klejaca. Profil nalezy $cisnaé, a tasme elastyczng
wsung¢ do szpary. Elementy tworzywowe oraz siatki zbrojace profilu zatopi¢ w nalozonej zaprawie
klejacej. Profile powinny by¢ wyposazone w paski siatki zbrojonej, ktore umozliwiajace uzyskanie
niezbednego, zaktadu min. 10 cm na polaczeniu z siatka systemowa. Profile nalezy uktada¢ od gory do
dohu przy zachowaniu zaktadu min. 2 cm (gérny na dolny, o ich konstrukcja nie pozwala na ich
szczelne utozenie). Od wewnatrz szczeling dylatacyjng mozna wypeli¢ sznurem dylatacyjny lub
taSma rozprezng.
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Podczas prowadzenia prac nalezy uwazac, aby nie ubrudzi¢ szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa
klejaca.

Jesli nie stosowano listwy startowej to na poziomg krawedz dolnego naroza pierwszej warstwy ptyt
nalezy osadzi¢ listwe narozna plastikowa z kapinosem i siatka i zamocowac tak, aby woda $ciekajaca
z elewacji odptywata poza obszar Sciany. Ten element powinien by¢ rowniez przedmiotem szkicu
detalu. Przyktadowe rozwigzanie ponizej:

Polaczenie stolarki otworowej z warstwami wierzchnimi ocieplenia

Wszelkie potlaczenia ocieplenia ze stolarka otworowg powinny by¢é wykonane z uwzglgdnieniem
odpowiednich listew uszczelniajacych, podobnie w przypadku parapetow. Powierzchnia o$cieznicy,
do ktorej bedzie przyklejana listwa musi by¢ oczyszczona i odtluszczona. Zawsze nalezy wykonad
probe klejenia. Podtoze jest adhezyjne (gwarantuje wlasciwg przyczepno$é do taSmy) wowcezas, gdy w
trakcie recznego odrywania probki, rozerwaniu ulega ta§ma dylatacyjna. Po przyklejeniu listwy do
podtoza zwykle konieczne jest odczekanie okoto 1h — umozliwi to prawidlowe zwiazanie kleju. Pasy
siatki z listwy powinny by¢ taczone na zaklad, co najmniej 10 cm ze zbrojong siatkg systemowa.
Listwa posiada rowniez tworzywowe ,,skrzydetko” z powierzchnia przylepng do ktorej przykleja si¢
foli¢ ochronng. Ten element ma stuzy¢ czasowej ochronie (czas realizacji ocieplenia) stolarki okiennej
i drzwiowej podczas wykonywania warstw wierzchnich ocieplenia jak 1 réwniez oszklenia i
powierzchni wymagajacych zabezpieczenia. Po wykonaniu prac element ochronny powinien by¢
odlaczony razem z folia. Miejsca polaczen ocieplenia z obrobkami blacharskimi, parapetami i
dylatacjami nalezy uszczelni¢c odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyklad:
uszczelniajace taSmy rozprezne, masy trwale plastyczne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie
naprezen i moze dojs¢ do peknieé i1 nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy
termicznej roznych materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i
szczelin, ktore narazone sg na wniknie wody tym samym obnizajac trwato§¢ Nalezy pamigtac aby
listwy przyokienne w przypadku ram aluminiowych byly dostosowane do takiego uzycia i posiadaty
odpowiednie dopuszczenie. Ramy aluminiowe szczegdlnie w ciemnych kolorach osiagaja wysoka
temperaturg od stonca co powoduje uszkodzenie potaczenia standardowych listew z takg rama.
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Montaz parapetéw podokiennych

Parapet musi by¢ na tyle szeroki, by wystawat poza ocieplenia i tym samy lico $ciany 5-7 cm, a jego
ptaszczyzna powinna by¢ nachylona pod katem przynajmniej 5°, tak by woda nie gromadzita si¢ na
jego powierzchni ale sptywata poza $ciang Odpowiednie wyprofilowanie krawedzi zewnetrznej
parapetu, zwanej kapinosem uniemozliwia zwilzanie spodu parapetu jednoczesnie odprowadzajac
wode poza lico elewacji. Wszystkie potaczenia parapetu z ramg okna i w obrgbie wneki okiennej
muszg by¢ szczelne. Wachania temperatur powodujg zmiany wymiardow parapetu co w konsekwencji
moze doprowadza¢ do napregzen oraz peknie¢ w obrebie polaczenia z systemem ocieplen w narozach
wnek okiennych. Boki parapetu nie moga sztywno przylega¢ do osciezy okiennych ze wzglgdu na
zjawisko rozszerzalnosci termicznej zaleznej od rodzaju materiatu. Dlatego nalezy osadzi¢ je w
profilach ograniczajacych, ktéore umozliwiaja drobne przemieszczenie a jednicze$nie szczelno$é
potaczenia parapetu z takim zakonczeniem. Zatem dobierajac parapet trzeba zachowa¢ dystans na obu
jego koncach, proprcjonalynie do dtugosci podokiennika. Obecnie stosuje si¢ montowane na konce
parapetow zakonczenia, ktore pozwalajg na bezpieczne ustawienie dylatacji jednoczesnie spetniajac
role estetycznego wykonczenia. Natomiast w obrgbie osciezy okiennych stosuje sie tzw. listwy
przyokienne. Krawedz parapetu stykajaca si¢ z ramg okienng powinna by¢ wsunigta w specjalnie do
tego celu przeznaczony wrab. Niedopuszczalny jest montaz w sposob ktory zastanial by otwory
odprowadzajace wilgo¢ umieszczone na ramie okiennej w dolnej czgsci.W przypadku kiedy okana lub
drzwi nie sg wylicowane ze $ciang zewnetrzna konieczne jest ocieplenie roéwniez wneki okiennej po
catym obwodze otworu. Ponizej pokazano przyktagdowe schematy pokazujace wykonanie ocieplenia w
obszarze polaczenia z parapetem gdzie oknno znalduje si¢ w licu $ciany:

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wlékna szklanego

W przypadku welny mineralnej, zawsze przed natozeniem na powierzchni¢ termoizolacji zasadniczej
warstwy zaprawy klejacej w ktorej bedzie zatopiona siatka z witokna szklanego nalezy najpierw
zaprawe klejaca wetrze¢ w powierzchni¢ welny mineralnej cienkg warstwa tworzac w ten sposob
warstwe stykowa (kontaktowa) podobnie jak w przypadku przyklejania wehny.

Warstwa stykowa musi by¢ wykonana bezposrednio przed wykonaniem warstwy zbrojonej tak aby
taczy¢ warstwy technikg ,,mokre na mokre”.

Przygotowang zaprawe klejaca (dotyczy styropianu EPS) nanie$¢ ciagla warstwa o grubosci okoto 3-4
mm lub za pomoca pacy zgbatej (zgby 8-10 mm) po czym wtopi¢ siatke z widkna szklanego tak, aby
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zostala ona rbwnomiernie napigta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ w
pionie lub poziomie na zaktad nie mniejszy niz 10 cm.

Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna by¢ gtadka i rowna, a siatka powinna by¢ niewidoczna. W
przeciwnym wypadku nanies¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. Imm) celem
catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢
od 3 do 5 mm przy jednej warstwie siatki zbrojacej.

Wskazowki wykonawcze:

. Nie wykonywa¢ warstwy na podtozach niezabezpieczonych przed podciagganiem kapilarnym.

. Przed przystapieniem do prac, elementy takie jak okna, drzwi, parapety nalezy odpowiednio
ostonic¢ i zabezpieczy¢.

. Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do wykonania warstwy zbrojonej uwzgledniajac
rodzaj podioza i mozliwo$ci wykonawcze.

. Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt
termoizolacyjnych zaprawa klejaca.

. Siatka zbrojaca przed zatopieniem nie powinna by¢ sktadowana w warunkach bezposredniego

oddzialywania warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci operacji stonca — prowadzi to do
rozciggania siatki, co bedzie skutkowac jej widoczng deformacja podczas zatapiania w warstwie
zbrojonej.

o Nie nalezy zaniza¢ grubo$ci zaprawy klejacej podczas wykonywania warstwy zbrojonej.
Prowadzi to do:

o znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy,

o utraty parametru nierozprzestrzeniania ognia przez system ocieplen,

o mozliwo$ci powstawania spekan w tej warstwie, a w konsekwencji rowniez w wyprawie
tynkarskiej.

. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza

wydtuzaja czas wysychania i wigzania zaprawy / masy klejace;j.
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. Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania
nierdwnosci i fatd, ktore moga znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad wyprawy tynkarskiej.

. Niewlasciwe jest rdwniez wyroéwnywanie niero6wnosci przez nalozenie grubszej warstwy
tynku.
. Powierzchni¢ $wiezo zabrudzonych elementow nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka,

stwardniate zabrudzenia usung¢ mechanicznie.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie podloza pod wyprawe tynkarska

Stosowac podktad tynkarski w kolorze zbieznym w kolorze zbieznym z barwg wyprawy tynkarskie;j.
Podktad tynkarski nalezy nanosi¢ na podloze pedzlem, szczotka lub watkiem. Pozostawi¢ do
wyschniecia.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Przygotowana mas¢ tynkarska rozprowadzi¢ cienka, rdwnomierng warstwa na podtozu gtadka paca ze
stali nierdzewnej. Nadmiar zaprawy $ciggna¢ na grubos$¢ ziarna krotkg paca ze stali nierdzewne;j.
Zebrany material nadaje si¢ do ponownego wykorzystania po przemieszaniu. Nastgpnie ruchami
kolistymi paca z tworzywa sztucznego nada¢ jednorodna fakture. Plastikowa pace nalezy regularnie
czysci¢ szpachlg z nadmiaru zaprawy.

Uwagi i zalecenia realizacyjne dotyczace wykonania wyprawy tynkarskiej:

. Nie zaleca si¢ stosowania ciemnych kolorow (HBW < 30) na duzych, nastonecznionych
powierzchniach elewacji z uwagi na zwigkszong absorpcje promieniowania stonecznego. W celu
odbicia czes$ci energii cieplnej pochodzacej z promieni stonecznych i tym samym obnizenia
temperatury na powierzchni elewacji dla wybranych kolorow , zaleca si¢ stosowa¢ masy tynkarskie z
dodatkiem ,,cool pigmentow”.

. Nie stosowa¢ na powierzchniach narazonych na dilugotrwale oddziatywanie wody,
zalegajacego $niegu oraz podtozach niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.

. Przed przystapieniem do naktadania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostajace w
zasiegu robot, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczy¢.

o Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne nalezy sezonowa¢ minimum 28
dni.

. Wyznaczy¢ powierzchni¢ przeznaczona do tynkowania uwzgledniajac warunki pogodowe,
rodzaj podtoza i mozliwosci wykonawcze.

. Mase tynkarska naktada¢ na powierzchnie stanowiace odrebna cato$§¢ w sposob ciagly bez
przerw w pracy, materialem pochodzacym z jednej partii produkcyjne;.

. W czasie nakladania i wysychania masy tynkarskiej, powierzchnie chroni¢ przed

bezposrednim nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowaé siatki
ostonowe na rusztowaniach.

. Nie skrapia¢ woda §wiezo natozonej wyprawy tynkarskie;.

. Brak siatek ostonowych na rusztowaniach moze skutkowac:

o Splukaniem $wiezego tynku przez deszcz

o Ostabieniem wyprawy tynkarskiej spowodowane zbyt szybkim wysychaniem, co w

konsekwencji moze doprowadzi¢ do odspojen tynku

Niniejszy opis nie stanowi projektu technicznego ocieplenia, nie moze by¢ wykorzystywany do
realizacji bez akceptacji projektanta. Mocowanie mechaniczne musi zosta¢ poddane stosownym
obliczeniom wykonanym przez projektanta, ktory ostatecznie dokona wyboru rodzaju
lacznikow, ich ilosci, rodzaju i rozmieszczenia.

ZEWNETRZNA WARSTWE TYNKU, FAKTURE I KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC
7Z. KONSERWATOREM ZABYTKOW.
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Ocieplenie — Stropodachu

o lambda gruboé_c’ U Powierzc_hnia
Lp. | Wyszczegodlnienie [W/mK] izolacji [W/M?K] zmzodernlzowana
[m] [m7]
5. | Ocieplenie - Stropodach U=0,999 W/m2K 0,040 0,23 0,148 54,08

Ulepszenie obejmuje usunigcie istniejacych warstw izolacyjnych materiatlem termoizolacyjnym o A =
0,04 W/m K gr. 23 cm, wykonanie izolacji termicznej, wodnej, obrobki blacharskie, dylatacje, rynny.
Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innego materiatu o lepszym A pod warunkiem spetnienia warunku
U<0,148 W/m2K.
SZCZEGOLY NALEZY UZGODNIC Z KONSERWATOREM ZABYTKOW.

Ocieplenie - Stropodach pietro I oraz I1

grubosé Powierzchnia
Lp. | Wyszczegolnienie lambda izolacji Y 2,1 | ZModernizowana
[W/mK] [m] [WIm°K] [m?]
Ocieplenie - Stropodach pigtro I oraz II U=0,705
6. W/m2K 0,040 0,21 0,150 230,50

Ulepszenie obejmuje usunigcie istniejacych warstw izolacyjnych materialem termoizolacyjnym o A =
0,04 W/m K gr. 21 cm, wykonanie izolacji termicznej, wodnej, obrobki blacharskie, dylatacje, rynny.
Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innego materiatu o lepszym A pod warunkiem spetnienia warunku
U<0,150 W/m2K.

SZCZEGOLY NALEZY UZGODNIC Z KONSERWATOREM ZABYTKOW.

Ocieplenie - Strop do strychu

grubosé
lambda |izolacji U Powierzchnia
Lp. | Wyszczegoblnienie [W/mK] |[m] lub 21+ | Zmodernizowana
[W/m“K] 2
lub g klasa [m?]
szczelnos$ci
7. | Ocieplenie - Strop do strychu U=0,945 W/m2K 0,040 0,23 0,147 905,05
Ocieplenie - Strop do strychu (sanitariaty)
8. U=0,968 W/m2K 0,040 0,23 0,147 60,07
Ocieplenie - Strop do strychu (gabinety, sale)
Q. U=0,968 W/m2K 0,040 0,23 0,147 226,21

Ulepszenie obejmuje usunigcie istniejgcych warstw izolacyjnych materiatem termoizolacyjnym o A =
0,04 W/m K gr. 23 cm, wykonanie izolacji termicznej, wiatro i paroizolacj¢. Utozenie ptyty OSB oraz
wymiang pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nad stropem strychu. Istnieje mozliwosé
zastosowania innego materiatu o lepszym A pod warunkiem spetnienia warunku U<0,147 W/m2K.

SZCZEGOLY NALEZY UZGODNIC Z KONSERWATOREM ZABYTKOW.
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Ocieplenie - Dach

grubosé
A izolacji U Powierzchnia
Lp. | Wyszczegodlnienie [W/mK] |[m] lub 211 | Zmodernizowana
[W/m°K] | [..2
lubg klasa [m7]
szczelno$ci
10. | Ocieplenie - Dach U=1,304 W/m2K 0,040 0,24 0,148 271,50

Ulepszenie obejmuje usunigcie istniejacych warstw izolacyjnych materiatem termoizolacyjnym o A =
0,04 W/m K gr. 24 cm, wykonanie izolacji termicznej, wodnej, obrobki blacharskie, dylatacje, rynny.
Istnieje mozliwo$§¢ zastosowania innego materiatu o lepszym A pod warunkiem spelienia warunku
U<0,148 W/m2K.

SZCZEGOLY NALEZY UZGODNIC Z KONSERWATOREM ZABYTKOW.

Ocieplenie - Sciana w gruncie

grubosé
A izolacji U Powierzchnia
Lp. | Wyszczegolnienie [W/mK] | [m] lub 211 | ZModernizowana
[W/m°K] | .2
lubg klasa [m7]
szczelno$ci
11. | Ocieplenie - Sciana w gruncie U=1,200 W/m2K 0,038 0,20 0,164 208,92

Przewiduje si¢ ocieplenie $cian w za pomoca materiatu termoizolacyjnego o A< 0,038 W/mK i gr.20
cm dajagc U=0,164 W/m2K. Ocieplenie dodatkowo obejmuje wykonanie: przepony poziomej
zewnetrznych przegrod zawilgoconych, nowej izolacji przeciwwilgociowe]j pionowej lub wykonanie
drenu, odwodnienia oraz opaski zwirowej wokot budynku.

Ocieplenie w systemie ETIKS - Sciana wewnetrzna (strych)

grubosé
oo izolacji U Powierzchnia
Lp. | Wyszczegolnienie [WImK] | [m] lub 217 | ZModernizowana
[W/m°K] 2
lub g klasa [m]
szczelnosci
12 Ocieplenie - Sciana wewnetrzna (strych) U=1,029 0,031 0,15 0,172 51,10

W/m2K

*Powierzchnia zmodernizowana obejmuje powierzchnig stolarki znajdujaca sie w ocieplanej przegrodzie

Material termoizolacyjny - grubos¢: 0,15 m, przy lambda: 0,031 W/mK. Wspolczynnik przenikania
ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,172 W/(m2K).
materiatu o lepszym A pod warunkiem spetnienia warunku U<0,172 W/m2K

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innego

SZCZEGOLY NALEZY UZGODNIC Z KONSERWATOREM ZABYTKOW.

Szczelnos¢ powietrzna budynku po termomodernizacji nso = 1,4 wym/h

Wymiana - Stolarka okienna i drzwiowa
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grubosé
A izolacji U Powierzchnia
Lp. | Wyszczegolnienie [W/mK] |[m] lub 21+ | Zmodernizowana
[W/m°K] | (.2
lub g klasa [m7]
szczelnosci
14. | Wymiana - Stolarka okienna g>0,6 |kLIV 0,90 629,51
16. Wymiana - Stolarka drzwiowa Kl IV 1,30 25,63

Stolarka okienna nowa, szczelna, o wspotczynniku przenikania ciepta Uw=0,90 W/m2K, g > 0,62, Lt
> 75, Ra > 93, Ligp < 3 m3/hm2. Wymiana stolarki okiennej zawiera koszt odtworzenia pierwotnego

wygladu, podziatow.

- Przewidziano wymiang parapetow okiennych na nowe .
- Wewngetrzne parapety wszystkich okien wykona¢ z kamienia syntetycznego grub. 2 - 3cm, krawedz
parapetu powinna wystawa¢ maksymalnie Scm poza wykonczone lico $ciany podparapetowe;.

- Parapety zewngtrzne z blachy tytanowo — cynkowej w kolorze naturalnym.

SZCZEGOLY NALEZY UZGODNIC Z KONSERWATOREM ZABYTKOW.

Wymagania przyktadowe dla szyby:
|

_‘O’_ LUMINOUS CIE (15-2004) % ENERGY FACTORS EN410(2011-04)
‘&% FACTORS Transmission (Te) 53 %
Light transmission (TL %) 7% Reflection {Ree) 6%
Qutdoor reflection (RLe %) 14% Indoor (Rei) 26%
Indoor (RLi %) 14% Absorption (AE1) 2%
Absorption (AE2) 4%
\é)/ SOLAR FACTORS EN410 (2011-04) Absorption (AE3) 5%
71N Solar factor (g) 0.60 :
e EN673 (2011-04)
Shading Coefficient (SC) 0.69 @' THERMAL =
TRANSMISSION
ﬁ COLOR RENDERING CIE (15-2004) Ug 0.5 W/mK
Transmission (Ra) 08.1 0* related to vertical position
Reflection (Ra) 93.7
a MANUFACTURING
SIZES
Nominal thickness 46.0 mm
Weight 30 kg/m?
ACOUSTICS EN12758

<)

Acoustic simulated values

Rw(C.Ctr) = 30(-2-6) dB

Stolarka drzwiowa nowa, szczelna, o wspdtczynniku przenikania ciepta Ud=1,30 W/m2K, Lo < 3

m3/hm2.

8.4. Instalacje

Wentylacja centralna (wentylacja mechaniczna)

Przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej centralnej, opartej o centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewna, z funkcja odzysku ciepla o sprawnosci odzysku minimum 80%.
Przewiduje si¢ zastosowanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach gabinetow lekarskich,
gabinetach zabiegowych, salach lekcyjnych i salach chorych, kuchni, stotowce, aptece, szatniach,
pom. socjalnych, bibliotece, pom. stuzbowych, pokojach.

Tabela 10. Wentylacja mechaniczna wg zestawienia pomieszczen:
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Strumien Strumien
. . . Powierzchnia | powietrza powietrza
Kondygnacja | Nazwa pomieszczenia 2 . .
[m7] nawiewanego |wywiewanego

[m* h] [m* h]
Parter 01,02,03 (gabinety) 63,20 234,90 234,90
Parter 04 (sala lekcyjna) 29,70 135,73 135,73
Parter 06,07 (sala lekcyjna, gabinet) 63,20 288,82 288,82
Parter 47,46,45 (sala) 92,50 422,73 422,73
Parter 43 (sala lekcyjna) 28,90 132,07 132,07
Parter 41,42 (gabinet) 56,40 257,75 257,75
Parter 37 Kuchnia 15,10 69,01 69,01
Parter 36 (stotowka) 59,50 271,92 271,92
Parter 35 Pomieszczenie 29,80 136,19 136,19
Parter 30,31,34 (gabinet) 88,80 405,82 405,82

20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
Parter (gabinet RTG) 108,40 495,39 495,39
Parter 9 (gabinet) 21,30 97,34 97,34
Pigtro 1 06,07 (sale) 65,84 289,70 289,70
Pietro 1 09,10,11 (sale) 85,30 375,32 375,32
Pietro 1 44,45 (gabinety) 19,71 86,72 86,72
Pietro 1 43,42,41 (sale) 165,90 729,96 729,96
Pietro 1 32,33,34,35,36 (sale) 148,40 652,96 652,96
Pietro 1 13. Gabinet 33,20 146,08 146,08
Pietro 1 28, 29, 30 Gabinety 29,25 128,70 128,70
20,21,22,23,24,25,26 (blok

Pigtro 1 operacyjny) 156,00 686,40 686,40
Pigtro 2 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14 Sale 140,10 453,92 453,92
Pigtro 2 15 Gabinet 25,80 83,59 83,59
Pigtro 2 51, 52 Gabinety 25,20 81,65 81,65
Pietro 2 46, 47, 48, 49, 50 Sale 166,70 540,11 540,11
Pigtro 2 17 Gabinet 24,30 78,73 78,73
Pietro 2 38 Szatnia 19,40 62,86 62,86
Pietro 2 34, 35 Szatnie 48,80 158,11 158,11
Pietro 2 28 Gabinet 24,02 77,82 77,82
Pietro 2 24. Pom. Socjalne 15,01 48,63 48,63
Pietro 3 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 10 Pokoje 58,90 259,16 259,16
Pietro 3 0.3, 0.4, 0.5 Biblioteka 41,00 180,40 180,40
Pigtro 3 21. Pom Stuzbowe 12,60 55,44 55,44
Pigtro 3 22. Pom Stuzbowe 12,90 56,76 56,76
Pigtro 3 24. Sala 10,80 47,52 47,52
Pigtro 3 28. Gabinet 16,80 73,92 73,92
Razem 2 002,73 8 302,13 8 302,13

Nalezy zaproponowac centrale, ktore posiadajg atest higieniczny PZH z zapisem o mozliwosci jego
zastosowania do uzdatniania powietrza nawiewanego w pomieszczeniach o bardzo wysokich
wymaganiach higienicznych takich jak pomieszczenia szpitalne oraz powinny posiada¢ certyfikat
wydany przez notyfikowang jednostke, potwierdzajacy zgodno$¢ produktu wiasciwymi normami,
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potwierdzajacy zgodnos¢ produktu z wymaganymi normami wentylacyjnymi PN-EN 1886:2008, PN-
EN 13053+A1:2011, PN-EN 1751:2014-03.

Wszystkie parametry pracy central klimatyzacyjnych powinny by¢ porownywalne z podanymi W
przygotowanej dokumentacji projektowej (wydajnosci powietrza, cisnienia dyspozycyjne oraz
statyczne, moce wymiennikow, parametry temperaturowe i wilgotno$ciowe powietrza) oraz pobor
energii elektrycznej oraz innych mediéw koniecznych do pracy centrali nie powinien by¢ wigkszy niz
podany w dokumentacji projektowej. Do celow konserwacji i wymian filtrow wymagana jest
odpowiednia przestrzen.

Do wszystkich miejsc lub komponentow central klimatyzacyjnych powinien by¢ tatwy dostep, bez
konieczno$ci demontowania innych elementow lub armatury.

Uktad automatyki musi uwzglednia¢ sterowanie i kontrolg wszystkich elementow. Calo$¢ kanatéw
wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych rozprowadzonych np. na poziomie dachu izolowaé
termicznie prefabrykowang wetng mineralng grubosci min. 8 cm w plaszczu ochronnym z blachy
ocynkowanej wraz z wykonaniem. Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne rozprowadzone
wewnatrz budynku beda izolowane np. otuling z welny mineralnej o gr. 4 cm w ptaszczu ochronnym z
folii aluminioweyj.

Centrala klimatyzacji-umieszczona w wentylatorowi lub w przestrzeni migdzy stropowe;.
Pomieszczenie-rewizje nalezy zaprojektowac tak, by w petni umozliwiaty serwis i prawidtowa

pracg urzadzen.

Instalacje chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chlodniczego z pompy
ciepla oraz z GWC. Instalacj¢ nalezy wyposazy¢ w elementy automatyki chtodniczej w skladzie:
zawor odcinajacy, filtr odwadniacz, wziernik, zawor rozprezny, zawor elektromagnetyczny, zawor
odcinajacy.

Laczenie przewoddw z ksztattkami wykonac przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044.
Przewody mocowac¢ przy pomocy uchwytéw z wktadka termiczna.

Calos¢ przejs¢ instalacji przez przegrody pozarowe nalezy oznaczy¢ na miejscu wraz z okresleniem
typu przejscia.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne systemu dla umozliwienia
okresowego ich czyszczenia. Calo$¢ rewizji wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Przed zaméwieniem centrali sprawdzi¢ strony obstugowe.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub ewentualnej wymiany.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
Lokalizacje elementow nawiewnych i wywiewnych dostosowa¢ do podziatu siatki stropow .

Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia ppoz. powinny by¢ wykonane w sposob
nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Przej$cia w przegrodach dymoszczelnych wykonac, jako dymoszczelne.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne.

Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne przewodow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzeniane ognia (np. co 5-10 m stosowacé pas z materiatu niepalnego na calej gtgbokosci
izolacji i 0 szerokosci minimum 1,0 m). Drzwiczki rewizyjne w kanatach i przewodach
wentylacyjnych z materialéw niepalnych.

Cato$¢ instalacji wentylacji nalezy podda¢ odcinkowym prébom szczelno$ci zgodnie z wymogami
warunkow technicznych w klasie B.

Cato$¢ projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania:

Pompa ciepta glikol/woda + kottownia gazowa istniejgca + modernizacja instalacji c.o. Przewiduje si¢
wymiane zrodla ciepta na nowe, oparte o pompe ciepta o SCOP > 4,0 w ukladzie glikol/woda, z
odwiertami pionowymi, z automatyka pogodowa, wspotpracujaca z istniejaca kottownia gazowa,
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wykorzystywang na szczyty grzewcze. Ciepto na potrzeby c.o. ma byé produkowane w minimum
90%, z pompy ciepla, pozostatag cze$¢ ciepta produkowana bedzie z istniejacej kottowni gazowe;.
Dodatkowo przewiduje si¢ wymiane instalacji grzewczej na nowa, wraz z wymiang grzejnikow z
zaworami i glowicami termostatycznymi. Jako zrodto dolne nalezy przewidzie¢ wykonanie
odwiertow pionowych zapewniajacych odpowiednia wydajnos¢ energetyczng. Przewiduje si¢ odwierty
o tacznej dlugosci w zaleznosci od wydajnos$ci energetycznej dolnego zrddta ciepta, na potrzeby PFU
oszacowano laczng dlugos¢ odwiertow ok.- 5000-5500 mb, ostateczna dtugo$¢ nawiertow ustalona
zostanie po wykonaniu projektu geologicznego i wykonania testu termicznego

- Sprawnosci wytwarzania -4,0

- Sprawno$¢ przesyhu -0,96
- Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania -0,93
- Sprawno$¢ akumulacji -0,95

Instalacja grzewcza cieplej wody uzytkowej:

Ulepszenie obejmuje instalacj¢ pompa ciepla glikol/woda + istniejaca kotlownia gazowa +
modernizacja instalacji c.w.u. + montaz armatury wodooszczednej (ciepta woda uzytkowa).
Przewiduje si¢ wymiane zrodla ciepta na nowe, oparte o pompy ciepta o SCOP > 3,8 w uktadzie
glikol/woda, z odwiertami pionowymi, z automatyka pogodowa, wspolpracujaca z istniejaca
kottownig gazowg. Dodatkowo przewiduje sie¢ wymiang instalacji ¢.w.u. wraz z montazem nowych
perlatorow na punktach czerpalnych c.w.u. oraz urzadzen wodoszczelnych opartych na bateriach
umywalkowych bezdotykowych (fotokomorki) w ilosci 39 sztuk.

Sprawno$ci wytwarzania -38
- Sprawno$¢ przesytu -0,70
- Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania -1,0
- Sprawno$¢ akumulacji -0,90

Instalacja PV.

Przewidziany jest system PV produkujacy energie elektryczng na wlasne cele energetyczne budynku.
Projektowany system fotowoltaiczny o tacznej mocy 49,68 kWp sklada sie z 138 szt. paneli
fotowoltaicznych. Laczna powierzchnia paneli PV 1,75m? x 138 szt. = 241,50 m’. Panele PV
usytuowano na potudniowy-zachdd na budynku sgsiadujgcym.

Instalacja O$wietleniowa
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Przewiduje si¢ wymiang wszystkich Zrdédet Swietlnych, na nowe oprawy oparte o zrodla LED
wyposazone dodatkowo w czujniki ruchu, nat¢zenia i wplywu Swiatla dziennego na o$wietlenie
sztuczne. Przewiduje si¢ wymiang ok. 619 opraw oraz montaz 213 czujnikow ruchu.

8.5. Opis wymagan szczegdtowych w stosunku do rozwigzan architektoniczno-budowlanych:

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku nalezy zapewni¢ wlasciwa estetyke w zakresie wygladu
budynku spetniajaca wymagania konsekratora zabytkow. Wymagana jest wiec odpowiednia dbatos¢
Wykonawcy o walory estetyczne, dobor wihasciwych i dobrych jakosciowo materiatow
wykonczeniowych dla elewacji i pokrycia dachowego.

Zaleca si¢ zachowanie pierwotnego wygladu elewacji i zachowanie potaci dachowych i dostosowanie
do wymogdéw Konserwatora Zabytkow

Elewacje od strony zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocia

Opis wymagan szczegotowych Zamawiajacego w stosunku do wykonczenia budynku

Wykonczenie budynku zewnetrzne i wewnetrzne zgodnie z wymaganiami i zaleceniami
Mlejsklego Konserwatora Zabytkéw:
Kolorystyka elewacji — naturalna, nawiazujaca do otoczenia (do uzgodnienia z Konserwatorem zabytkow)
— Nowa izolacja pionowa przeciwwilgociowa $cian w gruncie
— Opaska wokot budynku zwirowa
—  Wykonanie obrobek dachowych tytan — cynk
— Farby wewnetrzne lateksowe

Zakres prac wchodzacych w remont balkonu:

- skucie ptytek oraz warstw posrednich do ptyty konstrukcyjnej balkonu

- wykonanie warstwy wyrownawczej z zaprawy cementowej zatartej na gtadko gr. 3-5 cmw
spadku min. 0,5% w kierunku od budynku, zbrojone siatka stalowa
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej typu sredniego ptyty balkonowej wraz z
wywini¢ciem na $ciang (cokot ~ 10 cm)

-Wykonanie posadzki z ptytek gres mrozoodpornych na kleju dyspersyjnym na zaprawie
klejowej wysokoplastycznej wraz z cokotem

- sprawdzenie/ udroznienie odptywu/ montaz wpustu balkonowego

- Przygotowanie podtoza. Hydropiaskowanie podtoza betonowego (ptyta balkonowa od
spodu + balustrada)

- Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozja mineralng powtoka
antykorozyjng na powierzchniach sufitowych (odstonigte prety zbrojeniowe plyty
balkonowej)

- Wyrdéwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cementowa (spod
plyty balkonowej oraz balustrady)

Zabezpieczenia P.POZ
Obiekt musi spetni¢ wymagania P.POZ w zakresie:
— systemow oddymiajgcych
— wydzielenie stref P.POZ
— systemy sygnalizacji pozaru SAP,
— dzwigkowe systemy ostrzegawcze DSO,
— systemy oddymiania
— systemy zamknig¢¢ ogniowych,
— o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne,
— wydzielenie stref p.poz.
— doprowadzanie przegréd do odpowiedniej odpornosci ogniowe;j
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8.6. Opis wymagan szczegdtowych Zamawiajacego w stosunku do instalacji sanitarnych

Instalacja wentylacyjna:
W pomieszczeniu technicznym pomp ciepta wentylacja grawitacyjna.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:
Do zasilania wody i odprowadzenia $cickow wykorzystane bedzie przytacze istniejace.

Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania:

Pompa ciepta glikol/woda + kottownia gazowa istniejaca + modernizacja instalacji c.o. Przewiduje si¢
wymiane zrodla ciepta na nowe, oparte o pompe ciepta o SCOP > 4,0 w uktadzie glikol/woda, z
odwiertami pionowymi, z automatyka pogodowa, wspodlpracujaca z istniejaca kotlownia gazowa,
wykorzystywang na szczyty grzewcze. Ciepto na potrzeby c¢.0. ma by¢ produkowane w minimum 90%
z pompy ciepla, pozostala czes¢ ciepta produkowana bedzie z istniejacej kottowni gazowe;.

- Sprawno$ci wytwarzania -4,0

- Sprawno$¢ przesyhu - 0,96
- Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania -0,93
- Sprawno$¢ akumulacji -0,95

Moc na c.0. + c.w.u 355 kW, moc moze ulec zmianie w zaleznos$ci od rozwiazan projektowych
Instalacja grzewcza cieptej wody uzytkowej:

Ulepszenie obejmuje instalacj¢ pompa ciepta glikol/woda + istniejaca kottownia gazowa +
modernizacja instalacji c.w.u. + montaz armatury wodooszczednej (ciepta woda uzytkowa).
Przewiduje si¢ wymian¢ zrodla ciepla na nowe, oparte o pompy ciepta o SCOP > 3,8 w uktadzie
glikol/woda, z odwiertami pionowymi, z automatyka pogodowa, wspoélpracujaca z istniejaca
kotlownig gazowa, wykorzystywana na szczyty grzewcze. Dodatkowo przewiduje si¢ wymiane
instalacji c.w.u. wraz z montazem nowych perlatorow na punktach czerpalnych c.w.u. oraz urzadzen
wodoszczelnych opartych na bateriach umywalkowych bezdotykowych (fotokomorki) w ilosci 39
sztuk. Moc na c.w.u.

- Sprawno$ci wytwarzania -38
- Sprawno$¢ przesyhu -0,70
- Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania -1,0
- Sprawno$¢ akumulacji -0,90

Pomieszczenia przeznaczone na kottownie powinny spetnia¢ podstawowe wymagania dotyczace:

. bezpieczenstwa konstrukceji

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, w tym:
ochrony przed hatasem

" ochrony przed drganiami

. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii.

Przewiduje si¢ modernizacj¢ instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymiang istniejgcej instalacji
€.0. na nowa, wyposazona w nowe przewody grzewcze z izolacja termiczng otulinami
cieptochronnymi zgodnie z Warunkami technicznymi 2021. Nowe grzejniki stalowe ptytowe
wyposazone w zawory i glowice termostatyczne o dziataniu proporcjonalno-catkujagcym Pl z
funkcjami adapatacyjna.

Pompy ciepla-wymagania
Wszystkie zastosowane pompy powinny posiada¢ co najmniej 24 miesieczng gwarancje oraz serwis
zapewniajacy reakcje do 24 godzin od zgloszenia awarii.

Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane pompy ciepla posiadaty parametry funkcjonalne i
wydajno$ciowe nie gorsze niz te zamieszczone w tabelach ponizej oraz posiadaty:

. zintegrowany uklad wlaczania dodatkowego ogrzewania z istniejacej kottowni gazowej
. zintegrowany uktad automatyki pogodowe;j
. system zarzadzania energia

Strona 36 z 147



Tabela 11. Wymagane parametry techniczne pompy ciepta

Wymagane parametry techniczne pompy ciepla

L.P. | Opis wymagan Parametry wymagane

1 Typ pompy ciepta Solanka/woda

2 COP - w punkcie BO/W35 wg EN 14511 Min 4,7

3 Moc akustyczna BO/W35 Pomiar wg EN | Max 69 dB(A)

12102/ EN 1SO 9614-2 (klasa dokiadnosci
2)

4 Zastosowana technologia Compliant Scroll, z geometrig spre¢zarek dostosowang do
pracy grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem
ochrony sprezarki. Wykonanie hermetyczne.

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ dalszej pracy z
wydajnoscia 50% przy awarii jednej sprezarki.
6 Ilo$é¢ sprezarek 2
7 Max temperatura na zasilaniu 60°C
8 Temperatury solanki na wejsciu
- max temperatura solanki na wejsciu 20°C
- min temperatura solanki na wejsciu -10°C

9 Dopuszczalne nadcisnienie robocze 6 bar
Strona pierwotna (dolne zrédto) 6 bar
Strona wtérna (obiegi grzewcze)

11 Prad rozruchowy na 1 spre¢zarke Max 205 A

12 Uktad rozruchowy 2 x elektroniczny soft starter ze zintegrowang kontrolg faz

13 Zabezpieczenie  sprezarki i ukladu | zintegrowane

sterowania

14 Zasilanie pomp obiegowych dolnego i | Wbudowane styczniki 400V pomp obiegowych

gornego zrodta

15 Automatyka pompy ciepta Umozliwiajgca bilansowanie energii w polaczeniu z
systemem RCD pompy ciepla oraz bezposrednie
sterowanie jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza i
dwoma obiegami z mieszaczem

16 Uktad sprezarek Zapewniajacy 3-wymiarowe ttumienie wibracji.

17 Czynnik chtodniczy R 410A

18 Materiat wykonania parownika Stal szlachetna 1.4401

19 Materiat wykonania skraplacza Stal szlachetna 1.4401

20 Konstrukcja Ramowa, spawana, przejmujaca drgania uktadu

21 Obudowa Dzwigkochtonna

22 Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawér rozprezny z systemem kontroli

RCD
- zgodno$¢ z CE

Wymagania w zakresie instalacji grzewczo- wartos$ci pomocnicze.

Instalacja grzewcza musi umozliwia¢ indywidualng regulacje¢ parametrow w poszczegodlnych
pomieszczeniach.
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Sprawnos$ci wytwarzania, transportu 1 magazynowania powinny na etapie projektowania zostaé
obliczone lub wyznaczone na podstawie danych technicznych konkretnych wyrobdw.

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i rozwigzan rownowaznych (posiadajacych nie gorsze parametry
techniczno- uzytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem audytu energetycznego, PFU,
projektu oraz Zamawiajacym i inspektorem nadzoru.

Rurociagi i elementy pionowego wymiennika gruntowego

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonane zostanie zgodnie z wydajnosciag energetyczng gruntu o tacznej
dhugosci ok. 5500 m stanowiacych dolne zrédto dla pomp ciepta.

Zamawiajacy wymaga, aby pionowe wymienniki ciepta posiadaty parametry funkcjonalne i techniczne
nie gorsze niz:

— glebokos¢ pojedynczego odwiertu minimum100 m p.p.t.,

— wymienniki nalezy wykona¢ z rur typu HDPE,

— zakonczenie sondy wymiennika pionowego glowica ze zintegrowang dysza iniekcyjng oraz
przewodem iniekcyjnym do zattoczenia materiatu wypetniajacego przestrzen pierscieniowa odwiertu,

— odwierty z sondami wypelni¢, poczawszy od najnizszego punktu odwiertu materiatem o wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A nie mniejszym niz 2,0 W/(m*K), gestosci zawiesiny: 1,46 kg/m® oraz wspotczynniku
przepuszczalnosci: ki< 1 x 100 m/s .

Ilo$¢ odwiertow dla poszczegdlnych pomp ciepta, zasilajacych budynek nalezy dobra¢ na podstawie
projektu geologicznego i testu termicznego. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny
koszt stalego nadzoru geologicznego podczas wykonywania pionowych wymiennikdéw ciepta.
Zamawiajacy wymaga aby zaprojektowane i wykonane dolne Zrédta ciepta zapewnily moc cieplna
przez okres nie krotszy niz 15 lat . Lokalizacja odwiertow na potrzeby gruntowej pompy ciepta
dostosowana do programu prac geologicznych

Czynnik obiegowy

Jako czynnik obiegowy dolnego zrodla ciepta nalezy zastosowa¢ wodny roztwor glikolu
propylenowego z pelnym pakietem inhibitorow korozji. Zamawiajagcy wymaga aby zastosowana
mieszanka posiadala parametry nie gorsze niz:

- Wspolczynnik przewodzenia ciepta A nie mniejszy niz: 0,41 [W/m*K]
- Ciepto wiasciwe: 3,9 [KJ/kg*K]
- Ggesto$e: 1,03 [kg/m3]

- Lepkos$¢ kinematyczna: 3,6 [mm2/s]

- Przewodnos¢ cieplna: 0,41 [W/mK]

- Stezenie objetosciowe: ok. 30%

Po napehieniu instalacji czynnikiem obiegowym nalezy sprawdzi¢ jego parametry: temperature
krystalizacji, odczyn pH oraz ggstos¢. Rzeczywiste parametry czynnika obiegowego powinny by¢
wykazane w protokole koncowym odbioru instalacji. Pompy dolnego zrodta co najmniej klasy A.

Instalacja centralnego ogrzewania pracowaé bedzie w systemie zamknigtym dwururowym, z
przewodami rozdzielczymi utozonymi podtynkowo . Zastosowaé grzejniki zaworowe typu V w wersji
higienicznej charakteryzujace si¢ calkowicie gtadka plytg przednia. Grzejniki te ze wzgledu na brak
elementow konwekcyjnych, oston bocznych i ostony gornej typu grill, przeznaczone sg do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia i innych obiektach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Szeregowe polaczenie ptyt grzejnika (najpierw zasilana jest plyta przednia, a nastgpnie tylne
plyty) pozwala skroci¢ o 25% czas rozgrzewania pomieszczenia oraz zwigkszy¢ do 100% emisje
energii przez promieniowanie. Zintegrowana wktadka zaworowa z nastawiong wstepnie wartoscig kV,
fabrycznie wyregulowang odpowiednio do wydajnosci cieplnej grzejnika, certyfikowana wedlug
normy EN 215. Grzejniki wyposazone w ostony: gorng oraz boczne. Grzejnik lakierowany zgodnie z
normg DIN 55900-FWA, odttuszczony, fosfatyzowany, zagruntowany katodowo elektroforetycznym
lakierowaniem i pokryty proszkowo. Ostony boczne i géorna wykonane z blachy ocynkowane;j
lakierowanej proszkowo. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne i glowice.
Glowica termostatyczna

- Wspélpraca z zaworami

- Zakres regulacji 8-28 stopni Celsjusza

- Glowica z czujnikiem wbudowanym

- Mozliwo$¢ ograniczania i blokowania zakresu nastaw

Instalacja wody cieplej i cyrkulacji
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Zrédtem cieptej wody uzytkowej dla potrzeb projektowanego obiektu bedzie lokalna ,.kottownia” z
kottem gazowym i pompami ciepta. Na ectapie projektowania Projektant ma okre§lic sposob
dezynfekcji instalacji wody.(zgodnie z § 120pkt 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — z pozniejszymi zmianami) i ,,Zaleceniami do projektowania instalacji cieptej wody,
wentylacji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie si¢ bakterii Legionella”. Zeszyt nr 11 wydanych
przez COBRTI — INSTALACJA oraz z obowigzujagcymi normami.

Instalacja bedzie uktadana rownolegle do przewoddéw wody zimnej. Instalacja zasila¢ bedzie baterie
umywalkowe, zlewowe oraz natryskowe. Minimalne grubosci izolacji cieplnej rurociaggéw i1 armatury
dla materiatu o wspotczynniku przewodzenia ciepta = 0,035W/mK ma by¢ zgodnie z obowigzujacym
rozporzadzeniem. Instalacja wyposazona bedzie w armaturg regulacyjng.

Pojemnosciowe podgrzewacze cieplej wody uzytkowej

Zamawiajacy wymaga zastosowania do produkcji cieptej wody uzytkowej pojemnosciowych
podgrzewaczy wody zasilanych z pompy ciepla. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane
pojemnosciowe podgrzewacze wody posiadaty parametry funkcjonalne i wydajnosciowe nie gorsze
niz:

- ci$nienie maksymalne nie mniejsze niz10 bar,

- temperatura maksymalna cieptej wody nie mniejsza niz 70°C,

- zbiornik emaliowany z sondg anoda tytanowa bezobstugowa umozliwiajaca wspotpracg z pompa ciepla
za posrednictwem zewngetrznego wymiennika przy parametrze pracy jak dla pompy ciepta (COP przy
podgrzewie cieptej wody BOW35 >4.5) .

- zdejmowana izolacja termiczna z pianki poliuretanowej o gr min 8 cm. ,

- przytacze cyrkulacji,

Wielkos$¢ pojemnosciowych podgrzewaczy wody powinna wynikaé z obliczonego przez Wykonawce
w ramach opracowania dokumentacji projektowej zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowa

Pompy obiegowe

Pompy obiegowe czynnika obiegowego dolnego zrodla powinny zapewni¢ wynikajacy z opracowanej
dokumentacji projektowej przeptyw 1 wysoko$s¢ podnoszenia przy mozliwie najnizszym
zapotrzebowaniu na energi¢ elektryczng. Uszczelnienia i materiaty pomp powinny by¢ odporne na
transportowane medium, to jest roztwor glikolu propylenowego. Na ssaniu pomp zmontowa¢ filtr
siatkowy. Na ssaniu i ttoczeniu pomp zamontowaé zawory odcinajagce umozliwiajace odcigcie i
demontaz pompy. Pompy montowaé za posrednictwem elastycznych lacznikow eliminujacych
przenoszenie drgan na instalacje¢. Pompy dolnego zrodta co najmniej klasy A.

Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

Instalacje wody zimnej wykonac, jako wspdlng dla celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych,
szpitalnych oraz przeciwpozarowych. Wodg rozprowadzi¢ z sieci wodociggowej szpitalnej. Na
przewodach cyrkulacji nalezy zamontowac¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Instalacje wyposazy¢
nalezy w zawory odcinajace, umozliwiajace wylaczenie poszczegdlnych odcinkow instalacji.

Na instalacji zamontowa¢ zawory odcinajgce - przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-

75224, umozliwiajace wyltaczenie poszczegolnych odcinkéw instalacji, na podejsciach do

baterii czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych nalezy zamontowac¢ zaworki

katowe 3/8". Zapewni¢ dostep serwisowy do zaworow termostatycznych; w miejscu lokalizacji
zaworow zamontowac drzwiczki rewizyjne.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac¢ z rur i ksztattek PP-R zapewniajacych:
obojetnos¢ fizjologiczng i mikrobiologiczng, odporno$¢ na korozje, na zarastanie kamieniem,
niewrazliwo$¢ na drgania oraz duzg izolacyjno$¢ cieplna rur. Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur i
ksztattek PN10, a cieptej i cyrkulacji z rur i ksztattek PN16. Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji
uktada¢ w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5 Zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jaki powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) — patrz punkt
,Uwagi koncowe”, tj:

- dla rur wody cieptej i cyrkulacji o Srednicy wewnetrznej do 22 mm: 20mm

- dla rur wody cieptej i cyrkulacji o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm

- dla rur wody cieptej i cyrkulacji o $rednicy wewnetrznej od 35 mm: rowna Srednicy wewn. rury.
Standard armatury i przyborow sanitarnych:
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- umywalki ceramiczne + postument,

- zlewozmywaki stalowe o strukturze plastra miodu,

- zlewy gospodarcze jednokomorowe, stalowe

- miski ustepowe na stelazu do montowania w $cianach wolnostojacych i §ciankach instalacyjnych
wykonanych z ptyt kartonowo-gipsowych wyposazone w przycisk podwojny 2/4l,

- baterie umywalkowe kulowe stojace z mieszaczem w trybie 50% (wyrazny klik),

- baterie zlewozmywakowe kulowe stojace z mieszaczem w trybie 50% (wyrazny klik) i wysoka
wylewka,

- wpusty podlogowe z syfonem O110 mm (dla podiég na gruncie) i O 50 mm (dla pozostatych),

- brodziki w natryskach — utozone ze spadkiem w strong¢ odwodnienia liniowego w kabinie.

Baterie powinny charakteryzowa¢ solidnym metalowym korpusem, posiada¢ glowice ceramiczne,
metalowg raczke, system 50%, gwarancje minimum 5 lat potwierdzong przez producenta baterii,
dostepnos¢ czesci zamiennych (glowice, uszczelnienia) minimum 10 lat. Do kazdej baterii i zaworu
termostatycznego przed jego montazem wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumentacj¢ do
akceptacji. Zabudowa armatury i przybordéw sanitarnych przez Wykonawce moze nastgpi¢ dopiero po
potwierdzeniu ich parametrow przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Automatyka, sterowanie, opomiarowanie

Projektuje  si¢  zintegrowany system, monitorowania 1 zarzadzania wszystkimi urzgdzeniami
i systemami znajdujacymi si¢ w budynku i jego otoczeniu i powinien gromadzi¢ dane oraz informowaé o
Zuzyciu energii w nastgpujacym zestawieniu:

. zuzycie energii cieplnej na ogrzewanie i wentylacje

. zuzycie energii cieplnej na c.w.u.

. zuzycie energii elektrycznej przez urzadzenia pomocnicze
. zuzycie catkowite energii elektrycznej przez pompe ciepla

Oprogramowanie systemu sterowania powinno umozliwia¢ wdrozenie zar6wno na systemach Windows, jak i
UNIX. (Windows, Linux, iOS). System nie jest ograniczony licencjami w zakresie:

- iloéci punktow

- ilosci sterownikow i protokotow

- iloéci uzytkownikow i dostepow

- iloéci przechowywanych danych
Rozbudowa systemu nie moze wigza¢ si¢ z dodatkowymi kosztami licencyjnymi
Oprogramowanie umozliwia wysytanie powiadomien e-mail oraz sms.
Oprogramowanie posiada petlny dostep z poziomu aplikacji WWW (WEB) i umozliwia¢ wizualizacje.
Oprogramowanie posiada wbudowany system archiwizacji danych w bazie danych, jest to nieroztaczng czescia,
a nie dodatkowym modutem.
Zamawiajacy wymaga, aby wykonane instalacje automatyki i sterowania posiadaly parametry funkcjonalne nie
gorsze niz:
- sterownik wyposazony w wyswietlacz umozliwiajacy odczyt wszystkich istotnych parametrow
temperaturowych, stanow pracy oraz komunikatéw usterek,
- funkcja regulacji pogodowej z mozliwoscia korekty krzywej regulacyjne;j,
- programowana realizacja ostabien ogrzewania w cyklu tygodniowym i dziennym,
- modut komunikacji zdalnej przez Internet,
- liczniki energii elektrycznej i ciepta na c.o. i c.w.u..

Armatura, osprzet

Nalezy stosowa¢ armature i1 osprzet przeznaczony do pracy z wodnym roztworem glikolu
propylenowego. Kazdg z instalacji nalezy wyposazy¢ w grupe bezpieczenstwa skladajacg sie z:
przeponowego naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczenstwa, manometru i automatycznego
odpowietrznika.

8.7. Opis wymagan szczegdtowych Zamawiajacego w stosunku do instalacji elektrycznych.

8.8. Instalacja odgromowa

Po wykonaniu pokrycia dachowego wykona¢ nowa instalacje odgromowg na podstawie projektu
instalacji odgromowej Opis wymagan szczegétowych w stosunku do materiatow wykonczeniowych
obiektu Zewngtrzne wykonczenie budynku.
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8.9. Instalacja elektryczna:

Wykonanie nowej instalacji trzyfazowej dla zasilania pomp ciepfa.

Instalacje elektryczne.

Wymagania zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. z p6zn. m. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektéw budowlanych i terendw, a takze z przepisami Prawa budowlanego —
Ustawa z dn. 07.07.1994r. z p6zn. Zm. I inne.

W czgsci budynku nalezy zaprojektowac i wykonac:

Zasilanie podstawowe i rezerwowane rozdzielnic elektrycznych.

Rozdzielnice

Zaprojektowac i wykona¢ nowe rozdzielnice.

a) Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytaczniki pozarowe (ppoz.) rozmieszczonych z podziatem na
strefy pozarowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami ppoz,

b) Nalezy z rozdzielni wyprowadzi¢ obwody do urzadzen przewidywanych w technologii oraz
obwody instalacji elektrycznych wewnetrznych (itp.: gniazda, oSwietlenie itp.);

c) llo$¢ obwododw, ich rodzaj oraz wartosci zabezpieczen powinny uwzgledniac¢ funkcje
pomieszczenia, jak i rowniez wymagania zainstalowanych aparatow i urzadzen,

d) Nalezy wykona¢ uziemienia rozdzielni oraz potgczenia wyrownawcze.

Instalacje elektryczne wewnetrzne
Nalezy zaprojektowac i wykonac:
a) nowe kompletne instalacje o$wietlenia ogolnego, nocnego i awaryjnego (ewakuacyjne, kierunkowe,
bezpieczenstwa).
— przy doborze natezenia o§wietlenia nalezy kierowac si¢ wymaganiami obowigzujacych w tym
zakresie norm,
— instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczenstwa) oparte na systemie
centralnej baterii. Oprawy ledowe.
— oprawy bezpieczenstwa nalezy zaprojektowa¢ miedzy innymi w pomieszczeniach w ktérych
dokonywane sg zabiegi
— zainstalowane oprawy musza gwarantowac latwe utrzymanie ich w czystos$ci, spetniac
wymagane normami nat¢zenie o$wietlenia i jego rownomierno$¢ oraz spelnia¢ wymagania
techniczne i technologiczne,
— zalaczanie o$wietlenia ogdlnego i nocnego na ciggach komunikacyjnych ma si¢ odbywac z
dyzurki pielegniarskie;j,
b) Na obszarze nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowe kompletne instalacje elektryczne gniazd
wtykowych 1~faz, 3~faz, RTG, gniazd elektrycznych komputerowych DATA, instalacje zasilania
urzadzen technologicznych, instalacje zasilania urzagdzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych, instalacje
lamp bakteriobdjczych, jezeli jest to wymagane obowigzujacymi przepisami (w porozumieniu z
pielegniarka Epidemiologiczna Szpitala),

) Nalezy wykona¢ instalacje uziemiajace i wyréwnania potencjatow,

d) Gniazda elektryczne uktadu IT zasilane z UPS-a winny by¢ oznaczone (na state) kolorem zielonym
(itp. kolor ramki, pierscienia), dotyczy to rowniez paneli nad t6zkowych.

c) Nalezy zaprojektowaé system o$wietlenia energooszczgdnego,

d) Na ciggach komunikacyjnych, nalezy zaprojektowa¢ oprawy z czujnikami ruchu.

e) W sanitariatach nalezy zaprojektowa¢ oprawy z wymiennymi zrodtami ledowymi i czujnikami
ruchu,

f) W panelu nad t6zkowym (itp. panel jedno stanowiskowy) nalezy zaprojektowac trzy sztuki

gniazd zasilanych z obwodu podstawowego i 2 szt. z obwodu rezerwowanego, jeden zacisk
ekwipotencjalny, system sygnalizacji przyzywowej, o§wietlenie ogdlne zapalane z wylacznika przy
drzwiach wejsciowych, o§wietlenie nocne i miejscowe zataczane z manipulatora, gniazdo RJ45,
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W panelach nadtézkowych w salach zabiegowych oraz w pomieszczeniach, w ktorych wymagane jest
to obowigzujgcymi przepisami nalezy przewidzie¢, wigkszg ilos¢ gniazd wtykowych uktadu IT z
kontrolg stanu izolacji zgodnie z technologia i obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Instalacje uktadu IT

Nalezy zaprojektowac i wykonac:

a) w pomieszczeniach, w ktorych wymagane jest to obowiazujacymi przepisami tj. migdzy innymi: w
salach nadzoru, nalezy zastosowa¢ wydzielone gniazda uktadu IT zasilane z rozdzielni wyposazonych
miedzy innymi w transformatory separacyjne z urzadzeniami wspotpracujacymi (kontrola stanu
izolacji itp.).

b) Obwody uktadow IT nalezy zabezpieczy¢ zasilaczami awaryjnymi UPS z Bypassami zewnetrznymi
z uktadem SZR, ktore nalezy umieszcza¢ W pomieszczeniach technicznych,

Zastosowane rozwigzania muszg gwarantowac pewnos¢ zasilania oraz zapewni¢ najwyzszy stopien
ochrony od porazen.

Uwagi:

a) Aparaty i urzadzenia (uktady do kontroli stanu izolacji IT i UPS) w pomieszczeniu technicznym
rozdzielni nalezy podtaczy¢ do szafy dystrybucyjnej w poprzez sie¢ LAN i uruchomi¢ w celu odczytu
parametréw (monitoringu) z komputera Gtownego Energetyka znajdujacego si¢ w szpitalu.

b) W rozdzielniach-szafach elektrycznych nalezy zastosowac¢ uktady kontroli pradow uptywu dla
obwodow pomieszczen grupy 2— oddzielnie dla kazdego obwodu,

c) ilos¢ obwodow, ich rodzaj oraz wartos$ci zabezpieczen powinny uwzglednia¢ funkcje
pomieszczenia, jak i rOwniez wymagania zainstalowanych aparatow
i urzadzen medycznych.

Ochrona od porazen, pewnos¢ zasilania i bezpieczenstwo;

Wydzielone pomieszczenia, w ktorych jest to wymagane obowigzujacymi przepisami muszg mieé
dodatkowe zabezpieczenie ciaglego zasilania w energie elektryczna realizowane za pomoca zasilacza
awaryjnego UPS. Ze wzgledu na zastosowanie aparatury podtrzymujacej zycie przyjeto dopuszczalna
u izolacji. Zalecana. W pomieszczeniach grupy 2 kasety nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje alarmow.
Cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami modutow zasilajacych a kaseta sygnalizacyjng daje
mozliwo$¢ wyswietlania tekstow alarmowych na kasecie sygnalizacyjnej. Urzadzenia monitorowania
stanu izolacji powinny by¢ przygotowane do wpiecia do nadrzednego sytemu komputerowego. W
wymienionych salach nalezy zastosowac system lokalizacji doziemien w sieci IT kazdego obwodu z
osobna. Takie rozwiazanie bardzo utatwia zlokalizowanie uszkodzenia i jest zalecane przez norme¢
IEC60364-7-710.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru
Dla catego obszaru nalezy przeprojektowac istniejacg i wykona¢ nowg instalacje systemu sygnalizacji
pozaru (SSP) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja oddymiania, przewietrzania
Nalezy wykona¢ instalacje oddymiania, przewietrzania tam gdzie jest to wymagane obowigzujacymi
przepisami.

8.10. Oswietlenie.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ oswietlenie LED- we wewnetrzne spelniajace nastepujace
wymagania: srednia moc o$wietlenia <5,94 W/m2

Tabela 12. Eksploatacyjne nateZenie o§wietlenia pomieszczen

Pomieszczenie Eksploatacyjne natezenie o$§wietlenia Epom [1x]
Pok¢j pracy 300

Gabinety 1000

Komunikacja 100

Stotowka 200

Sanitariaty 200

Techniczne 200
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Magazyny, Archiwa 100

Sala chorych 500

Blok operacyjny 5000
Pomlesz_czema przy bloku 500/1000
operacyjnym

Dla poszczegdlnych typoéw pomieszczen do obliczen przyjgto roczne usrednione czasy uzytkowania

o$wietlenia dla budynku opieki zdrowotnej, wedtug ponizszej tabeli.

Tabela 13.Roczne usrednione czasu uzytkowania o§wietlenia (stan istniejacy)

Czas w ciggu dnia Czas w ciggu nocy Czas lacznie
tD [h/a] tN [h/a] tO [h/a]
Korytarze 2000 900 2900
Pokoj Pracy:| 2000 900 2900
gabinety
Magazyny, 500 200 700
archiwa
Sale chorych 2000 900 2900
Blok operacyjny 2000 900 2900
Toalety, sanitariaty | 700 400 1100
Techniczne 500 200 700

Przewidziano o$wietlenie LED o $rednim obcigzeniu 5,94 W/m2 wyposazone w sterujacg oswietlenie
zastosowano wspotczynniki uwzgledniajace sterowanie o$wietleniem zgodnie z ponizsza tabela.
Wspolczynniki korygujace o$wietlenia.

Tabela 14.

Utr;ymanle Wplyw - Wplyw swiatta
poziomu nieobecnosci dziennedo
natgzenia uzytkownikow g
Fc Fo Fd

Maga_zyny, archiwa, brak Czujnik ruchu

techniczne

Blok operacyjny Czu1‘n|k. poziomu | CZUJ.nIk. poziomu
natezenia natezenia

Korytarze, klatki brak Czujnik ruchu Czu1.n|k. poziomu

schodowe natgzenia

Sale, gabinety Czu1_n|k. poziomu | . Czu1'n|k_ poziomu
natezenia natgzenia

Toalety brak Czujnik ruchu brak

8.11. Instalacja PV.

Wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi, jakie muszg spetia¢ mikroinstalacje. Zgodnie z art.
7 ust. 8d9 PE przylagczane mikroinstalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
okreslone w art. 7a ust. 1 PE, to jest w szczegdlnosci zapewniac:

a) bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz wspotpracujacych z ta siecig
urzadzen lub instalacji;

b) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg
praca przyltaczonych urzadzen, instalacji i sieci;
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¢) zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii
lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii;

d) dotrzymanie w miejscu przytaczenia urzadzen, instalacji i sieci parametrow jakosciowych energii;
¢) spelnianie wymagan w zakresie ochrony $rodowiska;

f) mozliwo$¢ dokonywania pomiarow wielko$ci i parametréw niezbednych do prowadzenia ruchu
sieci oraz rozliczen za energie.

Ponadto instalacje musza spetnia¢ wymogi okreslone w przepisach prawa budowlanego, o ochronie
przeciwporazeniowej, o ochronie przeciwpozarowej oraz w wydanych warunkach przytaczenia, o ile
istnieje konieczno$¢ ich wydania.

Mikroinstalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne okreslone w art. 7a ust. 1i 2 PE i w
PN-EN 50438.

Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku musi uwzglednia¢ uzyskanie jak
najwyzszej efektywnosci instalacji (mozliwego poziomu produkcji energii przez instalacj¢ w ciagu
roku przy uwzglednieniu wskazanych parametrow technicznych instalacji, lokalizacji budynku, jego
otoczenia, kata I usytuowania dachu budynku).

Dokumentacja techniczna PV powinna zawierac:

1. Czg$¢ opisowa;

2. Niezbedne obliczenia techniczne, w szczego6lnosci obliczenia statyczno — wytrzymato§ciowe
elementow konstrukcji budynku;

3. Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiajacy sposob podiaczenia mikroinstalacji z
zaznaczonym miejscem rozgraniczenia wlasnosci stron,

4. Rzuty, rysunki;

5. Parametry techniczne, charakterystyke ruchows i eksploatacyjna przytaczanych urzadzen, instalacji
lub sieci, w tym specyfikacje techniczng/karty katalogowe urzadzen wytworczych i
przeksztattnikowych;

6. Wymagane prawem o$§wiadczenia;

7. Deklaracje zgodnosci parametréw technicznych przytaczanych instalacji, urzadzen lub sieci z
aktualng dyrektywa niskonapigciowa LVD oraz dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Realizacja PV

1. Przygotowanie terenu budowy;

2. Wykonanie niezbgdnych rob6t budowlanych: montazowych instalacyjnych i ogélnobudowlanych;

3. Dobor, dostawa i montaz catej infrastruktury technicznej towarzyszacej, tzn. falownikéw, paneli,
licznikow etc.;

4. Dobor i dostawa konstrukcji wsporczej do montazu paneli;

5. Budowa potaczen kablowych miedzy panelami;

6. Dobor, dostawa 1 montaz uktadu zdalnego monitoringu (moze by¢, jako element inwertera);

7. Instalacja ochrony odgromowej i przepigciowej zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;

8. Wykonanie odpowiednich badan i pomiardw oraz sporzadzenie protokotow.

9. Wykonanie i przedstawienie instrukcji obstugi w zakresie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej;
10. Wykonanie instrukcji p.poz.

11. Przygotowanie dokumentacji zgloszeniowej przylaczenia mikroinstalacji do  sieci
elektroenergetyczne;j.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczng i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie
realizacji zamowienia do obowiazkow Wykonawcy i na jego koszt, nalezy zrealizowanie inwestycji
zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

wylgczne stosowanie do robot budowlanych materiatow najwyzszej jakosci, dopuszczonych do obrotu
i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robdt branzowych
wykonywanych na obiekcie,

zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacja
projektows i specyfikacjg techniczna wykonang w projekcie,

wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami:
pomiaroéw, badaf, prob oraz rozruchow,
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udzial w odbiorach technicznych i odbiorach cze$ciowych robot budowlanych oraz w Odbiorze
Koncowym Przedmiotu Zamowienia.

Mikroinstalacja w obiekcie musi zosta¢ wykonana zgodnie z kryteriami oceny mozliwosci
przytaczania oraz wymaganiami technicznymi dla mikroinstalacji i matych instalacji przytaczanych do
sieci dystrybucyjnej niskiego napigcia Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Zastosowane blokady uniemozliwiajg wspolprace zrodta wytworczego z siecia EOP w przypadku
zaniku napigcia z tej sieci (instalacja zrodla wytworczego zostanie automatycznie odtaczona od sieci
EOP).

Mikroinstalacja spetnia warunki techniczne i eksploatacyjne okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lub innym dokumencie wskazanym przez wtasciwego OSD.

Montaz instalacji musi zosta¢ dokonany przez uprawnionego instalatora, ktéry zagwarantuje
poprawny montaz mikroinstalacji oraz spetnienie wymogow dotyczacych bezpieczenstwa pracy
instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej.

Przez uprawnionego instalatora rozumie si¢ osobe posiadajaca:

wazny certyfikat potwierdzajacy kwalifikacje do instalowania odnawialnych zrodet energii (art. 136 i
art. 145 ustawy o odnawialnych zrodtach energii) lub,

wazne $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i
sieci lub,

uprawnienia budowlane w specjalnos$ci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Moduty fotowoltaiczne Nowe.

Oczekiwane parametry w standardowych warunkach testowych:

Wspotczynnik skutecznosci modutu nm min. 18,0 %

Temperatura pracy: +85°Cdo-40°C

Waga: maks 19,5 kg

Powtoka antyrefleksyjna.

Testowane zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie $niegiem do 5400Pa (ok.5,4kN/m?)
IEC 61730 klasa stosowania A dla napigcia systemowego do 1000V, klasa ochrony Il
Gwarancja: min. 10 lat gwarancji na produkt, dodatkowo 10 lat gwarancji na min. 90% sprawnosci
nominalnej oraz 25 lat gwarancji na min. 80% sprawnosci nominalne;j.

Serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie Polski.

Wyprodukowane w zaktadach z certyfikatami ISO.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na istniejacym budynku

Przewidziany jest system PV produkujacy energie elektryczng na wtasne cele energetyczne budynku.
Projektowany system fotowoltaiczny ma moc nie mniejsza niz 49,68 kWp, a taczna powierzchnia
czynnej paneli PV wynosi nie mniejsza niz 241,5 m2. Parametry techniczne przyjete do analizy oparto
o dane katalogowe. Trwato$¢ paneli PV przyjeta do audytu wynosi 25 lat. Sprawno$¢ paneli PV po 25
latach eksploatacji wynosi 80% mocy znamionowej. Roczng utrat¢ sprawnosci PV przyjeto na
poziomie 0,8%.

Tabela 15. Zestawienie sprawnoS$ci instalacji PV

Sprawno$¢ instalacji PV 18,10 %
Sprawnos$¢ przetwarzania energii elektrycznej 100 %
Utrata sprawnosci w czasie 0,8 %/rok

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A . Liczba faz: 3 fazy

Ochrona Srodowiska

Dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Projektowana inwestycja zlokalizowana zostanie poza Obszarami specjalnej ochrony Natura 2000
oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151, poz. 1220 ze zm).
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Przedsi¢wzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach goérskich lub wodno-
btotnych, obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

Ogniwa fotowoltaiczne nie oddzialywajg negatywnie na ludzi i zwierzeta, nie emitujg hatasu,
instalacja nie zabiera dodatkowej przestrzeni, przez co nie ma wplywu na dotychczasowy uktad
przestrzenny najblizszego otoczenia.

Przedsiewzigcie z Il grupy — niewymienione w rozporzadzeniu OOS, — dla ktérego nie
przeprowadzono oceny oddziatywania na obszary Natura 2000.

9. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
9.1. Zatozenia do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow technicznych potrzebnych do
wykonania przedmiotu zaméwienia, uzyskania pozwolenia na budoweg,
a po zakonczeniu robot uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o pozwolenie na budowe niezbedne bedzie uzyskanie
akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny projekt budowlany, projekt
wykonawczy waz z analizami energetycznymi.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma sluzyé. Zamawiajagcy wymaga réwniez przedlozenia do akceptacji rysunkow
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno — uzytkowego PFU i umowy oraz warunkami programu RPO.

Ponadto Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji nastepujace dokumenty:

e harmonogram realizacji inwestycji,

e harmonogram ptatnosci,

e projekt organizacji robot,

¢ informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej (tacznie z protokotami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami).

9.2. Zakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:

1. Projektéw budowlanych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe — po 5 egz.
w formie papierowej i 1 egz. w formie elektroniczne;j.

2. Projektow wykonawczych - po 3 egz. dla kazdej branzy w wersji papierowej i 1 egz.
w formie elektronicznej.

Oswiadczenie projektantéw o zgodno$ci dokumentacji z wytycznymi programu RPO.
Sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia,

Sporzadzenie harmonogramu ptatnosci,

Sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

Ztozenie Zamawiajagcemu Gwarancji wykonania robot, dostarczenia materiatow i urzadzen,

Ubezpieczenie budowy,

Dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych zawiadomien i zgloszen,

10 Zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajagce wymagane
uprawnienia budowlane i mogace wykonywac¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, po uzyskaniu
zatwierdzenia kandydatow na te stanowiska przez Zamawiajacego.

11.Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

12. Zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia Zamawiajacego i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
/o zamierzonym terminie rozpoczecia robot i przekazanie Zamawiajacemu kopii zawiadomienia wraz z
potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie nadzoru budowlanego,
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13. Opracowanie przed przystapieniem do robot i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacemu okreslajacego
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie
robét zgodnie z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski,

14. Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy,

15. Zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego / Inzyniera Kontraktu dokumentami: projektem wykonawczym,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramami,
projektami i planami,

16. Prowadzenie dokumentacji budowy,

17. Wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

18. Przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / zawiadomienie (z
upowaznienia Zamawiajacego) wlasciwego organu o zakonczeniu budowy badz zlozenie wniosku (z
upowaznienia Zamawiajacego) o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

19. Przygotowanie, opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji budowy i dokumentacji
powykonawczej oraz innych dokumentow i decyzji dotyczacych obiektu,

20. Przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z obiektem,

21. Wykonanie $wiadectwa energetycznego obiektu potwierdzajacego osiagniecie zalozonego w PFU celu.

9.3. Wytyczne dla zlecanych opracowan

W dokumentacji projektowej nalezy zamiescic¢ niezbedne rysunki, opisy, obliczenia i inne dokumenty,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami. Sporzadzenie wszelkich
innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni si¢ w trakcie prac projektowych i realizacji
zostang przekazane Zamawiajacemu.

W ramach zamoéwienia nalezy uzyska¢ uzgodnienia, w tym migdzy innymi z:

1. Zamawiajacym,
2. Konserwatorem zabytkow
3. Rzeczoznawca p.poz., sanepid

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje w wersji papierowej i na no$niku CD
w ilosciach i tomach szczegdtowo okreslonych powyze;j.

Rozpoczecie robot budowlanych nastagpi po wykonaniu dokumentacji projektowej na i pozyskaniu
przez Wykonawce wymaganych decyzji i pozwolen oraz po weryfikacji przez wybrang w drodze
postepowania przetargowego kompetentng jednostke.

9.4. Zakres prac budowlano — instalacyjnych

¢ \Wykonanie obiektu zgodnie z opracowanymi projektami

¢ Rozruch instalacji i oddanie obiektow do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich wtasciwych
dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami polskiego prawa.

o Przeszkolenie personelu Zamawiajagcego w zakresie obstugi i eksploatacji instalacji na etapie rozruchu i
wdrozenia w obstuge elementow statego wyposazenia wnetrz. Kazdy cztonek przeszkolonego personelu otrzyma
od Wykonawcy stosowne $wiadectwo potwierdzajace nalezyte przeszkolenie.

o Przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

9.5. Ogoblne warunki wykonania robot budowlanych

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatdw Wykonawcy. W ramach przekazania placu
budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren niezbedny do wykonania zadania. Wykonawca
uzyska punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz odbioru $ciekow we wlasnym zakresie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw 1 za wyniki
dziatalnosci w zakresie :

e organizacji robot,

e zabezpieczenia 0sob trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow BHP,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
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e zabezpieczeniem terenu robot,

e zabezpieczenia ciaggdéw komunikacyjnych przyleglych do terenu robét od nastepstw prowadzonych robot,

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektorow
Nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektoréw Nadzoru oraz sztuka
budowlana.

9.6.  Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatow, narzedzi,
sprzetu, odpadow itp.

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do zabezpieczenia terenu
budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezb¢dnych urzadzen
zabezpieczajacych oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania
robot, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych. Przed przystapieniem do
Robot Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru do akceptacji Projekt BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca musi stosowaé $cisle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzil roboty wg uzgodnionego harmonogramu oraz
programem funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w okresie
trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

Po =zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego obszaru objetego terenem budowy lub jego uporzadkowania zgodnie z projektem.
Urobek winien by¢ odwieziony, zagospodarowany lub rozplantowany.

Wywoéz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robot wykonawca
dokona we wlasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggdw komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

9.7.  Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Trasg przebiegu drdg i sieci nalezy uzgodni¢ z wiascicielami dziatek przez ktére biegna i odtworzy¢
wszystkie nawierzchnie. PrzejScie pod drogami i rowami nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami lub
administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wyzej wymienionymi robotami
(np. z zajeciem pasa drogowego).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wlasnoscig Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada przed
wlascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe.

Na czas realizacji projektu Wykonawca przyjmie protokolarnie tereny zieleni, a po zakonczeniu
realizacji inwestycji i odtworzeniu terenéw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze
uzytkownikom.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie ofertowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych.

9.8.  Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dzialalno$cig.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e Zabezpieczac istniejaca zielen niska i wysoka przed ewentualnymi uszkodzeniami, wycinke drzew i krzewow
przeznaczonych do usunigcia i wykona¢ zgodnie ze stosownym zezwoleniem, nasadzenia zastepcze wykonad
zgodnie ze stosownym zezwoleniem.

¢ Prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie,

e Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych.

9.9.  Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie Umowy.

9.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i
powinny by¢ uwzglednione w cenie ryczaltowe;.

9.11. Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny kontraktowej do opracowania projektu organizacji
ruchu dla Roboét w pasie drogowym uzgodnione z =zainteresowanymi instytucjami wedlug
obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa
drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez w ramach ceny kontraktowej do opracowania projektu
oznakowania i zabezpieczenia rob6t i uzgodnienia go z wlascicielem drogi oraz policja. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robot wedtug uzgodnionego projektu
oraz do ich likwidacji po zakonczeniu robot. Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa
drogowego oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.
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9.12. Materiaty, wyroby budowlane

Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialow i wyrobow
budowlanych.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robé6t budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
obowiazujacych przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane dopuszczenia do stosowania i odpowiednie deklaracje. Wyroby budowlane wytwarzane
wg zasad okreslonych dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze speiniaja one oczekiwane
parametry techniczne i uzytkowe. Koszty przeprowadzonych badan obcigzaja Wykonawce.

Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren budowy ponosi Wykonawca.
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom, na zadanie Zamawiajacego, zostang usunigte przez
Wykonawce z placu budowy..

Wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane w sposdb zgodny z wytycznymi producenta. Musza
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jako$¢ i wlasnosci i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9.13. Sprzet i transport

Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz Srodkoéw transportu ma gwarantowac ciaglos¢ i odpowiedni postep
Robot oraz zakonczenie Robot w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu $rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania przepisow
ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywal w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt i odpowiedzialnosc.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dzialalno$ci
w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

9.14. Wykonanie robot

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznoSci wykorzystywaé bledow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ wyznaczonego Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacja projektowg oraz z ‘przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos$¢ z projektem wykonawczym oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru.

Wykonawca poprawia na wiasny koszt nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez siebie
W wytyczeniu i wyznaczeniu robot

Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach uzgodnionego wynagrodzenia - oferty do:

1) $wiadczenia nadzoréw autorskich (dotyczy czesci projektowej) w trakcie prowadzenia robot
budowlanych;

2) $wiadczenia ustug geodezyjnych (sitami wtasnymi lub przez uprawniong osobg trzecig) w zakresie
wymaganym przepisami do prawidlowego prowadzenia i geodezyjnego udokumentowania inwestycji
[wytyczenie i utrwalenie w terenie osi gtéwnych obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych,
charakterystycznych punktow projektowanych obiektow, reperéw oraz pomiary powykonawcze z
naniesieniem na map¢ zasadniczag (mapy numeryczne) na podstawie pomiardw geodezyjnych
wykonanych w otwartym wykopie;

3) zagwarantowania nadzoréw specjalistycznych (uzytkownicy uzbrojenia terenu) nad realizacja
rob6t budowlanych;

5) dokonania rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urzadzen, opracowania instrukcji
obstugi zamontowanych urzadzen i zasad korzystania z instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie,
szkolenia obstugi, uzyskania branzowych odbioréow technicznych, w tym odbioréw Urzgdu Dozoru
Technicznego;
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6) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac (obowigzek ten nalezy do obowigzkow Wykonawcy
w ramach uzgodnionego wynagrodzenia);

Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow i uwaza sig,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

9.15. Kontrola jako$ci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Kontrole wykonywane beda przez Inspektoréw Nadzorow.
Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

1. Rozwiazania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym,
audytem energetycznym , warunkami umowy oraz warunkami programu RPO.

2. Stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoS$ci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

3. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie.

4. Jako$¢ i doktadno$¢ wykonania prac.

5. Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen .

6. Sposéb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja

projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym, umowa, audytem energetycznym oraz warunkami
programu RPO.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ogélnymi, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacja oraz Umowsg. Inspektor Nadzoru moze prowadzi¢
niezalezne badania jako$ci materialdw i robdt na koszt Zamawiajgcego, a w przypadku rozbieznosci w
stosunku do wynikéw przedstawionych przez Wykonawce moze zleci¢ kolejng analize niezaleznej
jednostce badawczej lub oprzec¢ si¢ na wlasnych badaniach.

9.16. Kontrola wykonywanych prac projektowych i robot budowlanych

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych prac projektowych i robot budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

. rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym,
audytem energetycznym oraz warunkami umowy,

. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

. jakos¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac,

. prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

. sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja

projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym, audytem energetycznym i umowa.

9.17. Odbidr robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez wyznaczonego przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

» odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czgsciowemu,

* odbiorowi koncowemu,

* odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.

Odbioér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jakos¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia wyznaczony Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci Robot. Odbioru czgsciowego
Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.
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Odbiodr koncowy Robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Caltkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie badania termowizyjnego celem weryfikacji poprawnosci
ocieplenia budynku .

9.18. Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego Robot jest protokot
odbioru koncowego Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Umowe.

¢ Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu (3 egz.).

e Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen.

o Recepty i ustalenia technologiczne.

o Dzienniki Budowy.

o Kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe DTR i inne zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen.

o Oswiadczenia wiascicieli dziatek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu.

e Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow.

e Pozytywna opinia z pomiaréw termowizyjnych.

e Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

9.19. Wynagrodzenie.

Zamawiajacy ustanowil ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru
i rozliczania robdt, Zamawiajacy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe:

o projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

o projekt wykonawczy

¢ wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa zgodnie z dokumentacjg budowlana, wykonawcza

e roboty montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe wraz z dokumentacja budowlang, wykonawcza i F

¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot
tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy
traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dzwigi, pomosty itp., rOwniez koszty zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

9.20. Uprawnienia niezb¢dne do wykonania zamdwienia

W celu zapewnienia whasciwe]j realizacji zamowienia Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje
osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamoéwienia,
w tym minimum:

Uprawnienia projektowe:

e uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektoniczne;j,

e uprawnienia konserwatorskie do wykonywania badan architektonicznych na zabytkach
e uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno budowlane;j,

e uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacji sanitarnej.

e uprawnienia do projektowania w specjalnos$ci instalacji elektryczne;j.

Uprawnienia wykonawcze:
e uprawnienia wykonawcze w specjalnosci konstrukcyjno budowlane;j,
e uprawnienia wykonawcze w specjalno$ci instalacji sanitarnej,
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e uprawnienia wykonawcze w specjalnosci instalacji elektrycznej,

Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi
zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien.

Czes¢ informacyjna

10. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowanie i wykonaniem zamowienia (zgodnie z
§ 19 ust. 3 rozporzadzenia)

Niniejsze opracowanie zostalo opracowane w oparciu o Wytyczne Konserwatorskie , audyt
energetyczny, inwentaryzacj¢ budowlang, ksigzke obiektu i informacje przekazane przez Inwestora.
Inwestycje realizowaé nalezy zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy projektu budowlanego z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004 r.)

Rozporzadzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézniejszymi zmianami),

Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcych norm,

Audytem energetycznym z 2016 r. — Wykonawca: Dolnoslaska Agencja Energii i Srodowiska,
Agnieszka Cena — Soroko, Jerzy Zurawski

Ksigzka obiektu budowlanego

Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo Zaméowien
Publicznych z dnia 29.01.2004 r.( D.U. z 2015 poz. 2164 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece na zabytkami Dz.U. z 2014 nr 1446 z
pozniejszymi zmianami.

11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

1) Zamawiajacy zamierza skorzysta¢ z finansowania inwestycji w ramach NFOSiGW

2) Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zarowno w obszarze projektowania, wykonania oraz
oddania do uzytkowania otrzyma w okresie 24 miesi¢cy od podpisania umowy.

3) Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatki, na ktorych ma powstac obiekt sg wlasno$cig Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy wymaga opracowanie projektu niwelacji terenu.

5) Realizacja inwestycji zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajgcego.

6) Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia spetniajac w szczegdlnosci wymagania
zawarte w obowigzujacych ustawach i rozporzadzeniach, Polskich Normach, oraz w oparciu o zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej i wymogi programu RPO

7) Organizacja robot musi by¢ prowadzona w sposob jak najmniej uciazliwy dla Zamawiajacego.

8) Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ na wilasny koszt.

9) Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w siedzibie Zamawiajacego w zakresie eksploatacji, obstugi
stanowiska oraz obslugi budynku, do 14 dni od daty dokonania ostatecznego odbioru oraz przekaze pelng
dokumentacje powykonawczg.

10) Zamawiajacy informuje, Ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i wykonczeniowy
inwestycji 1 jest zainteresowany najnizsza cena wykonawstwa, z warunkiem spetnienia wszystkich wymagan
funkcjonalno-uzytkowych i programu RPO.
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Zatacznikl. Zalecenia konserwatorski
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MKZ-1ZN.410.155.2020
HK 00030604/2020/W

Dotyczy: zalecenia konserwatorskie dla inwestycji polegajacej na poprawie efektywnosci
energetycznej budynku ,A” Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Poswiec-
kiej 8 we Wroctawiu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.20 r. (wplyw do Biura MKZ: 24.01.20 r.)
o ponowne wydanie zalecen konserwatorskich (poprzednie zalecenia: znak MKZ-
1ZN.410.99.2016 z dnia 17.10.2016 r.) dla planowanej inwestycji polegajacej na prze-
prowadzeniu kompleksowej poprawy efektywnosci energetycznej budynku ,A” Woje-
wodzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Poswieckiej 8 we Wroctawiu, prosze
uprzejmie przyjaé, co nastepuje:

Budynek ,A” przy ul. Poswieckiej 8 we Wroctawiu, stanowi element Specjalistycz-
nego Rehabilitacyjnego Zespotu Opieki Zdrowotnej, ktéry wpisany zostat do rejestru za-
bytkéw pod nr A/2371/451/Wm, decyzjq z dnia 21.12.1990 r. Wobec powyzszego obiekt
ten podlega scistej ochronie konserwatorskiej na mocy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. 2020 poz. 282).

Wobec planowanej inwestycji polegajacej na przeprowadzeniu kompleksowej po-
prawy efektywnosci energetycznej przedmiotowego budynku szpitala, przewidujacej:
remont dachu wraz z remontem lukarn i kominéw w tym wymiany pokrycia, remont kon-
strukcji dachow, obrobek blacharskich, parapetow, rynien, rur spustowych oraz ocieple-
nia stropodachu i dachu, wymiane instalacji c.o. i c.w.u. wraz ze zrédtem ciepta (pompa
ciepta), wymiane tynkow elewacyjnych na mineralne (krzemowo-wapienne) tynki termo-
izolacyjne gr. do 3 cm., osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian, wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej na nowq drewniang, docieplenie scian wewnetrznych na
poddaszu od strony strychu, docieplenie $cian w gruncie oraz wykonanie wentylacji me-
chanicznej nawiewno-wywiewnej centralnej, opartej o centrale wentylacyjno-wywiewng
przewidziang dla pomieszczenn gabinetow lekarskich, zabiegowych, sal lekcyjnych, sal
chorych itd., z lokalizacjg centrali na poddaszu, zas czerpni i wyrzutni w potaci dachu,
- prosze uprzejmie o przyjecie ponizszych zalecen:

1. Co do zasady opiniuje pozytywnie samo zamierzenie przeprowadzenia komplek-
sowej poprawy efektywnosci energetycznej zabytkowego budynku szpitala, lecz
nalezy miec¢ na uwadze, ze punktem wyjscia dla konkretnych rozwigzan projekto-
wych, stosowanych materiatow i technik oraz zakresu dziatan przy zabytku muszg
by¢ wzgledy konserwatorskie.

n | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2020 -N3- 11/ ul. Bemardyiska 5; 50-156 Wroclaw
o | tel. +48 71777 94 51
fax +48 717779452
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2. Warunkiem przeprowadzenia inwestycji oraz jej zakresu wobec budynku ,A” szpi-
tala, ktory wraz z terenem, na ktérym sie znajduje podlega $cistej ochronie kon-
serwatorskiej - jest zachowanie i utrzymanie wysokich i wyjatkowych wartosci za-
bytkowych catego zespotu szpitala, jak i samego budynku ,A”.

3. Ochronie konserwatorskiej podlegajq bryta i gabaryty budynku, artykulacja jego
elewacji wraz z wielkoscig, rozmieszczeniem i wykrojem otworéw okiennych
i drzwiowych, jej wystrojem architektonicznym, oryginalna kolorystyka oraz mate-
riatami budowlanymi.

4. Zachowaniu podlega takze istniejacy, zabytkowy wystréj wnetrz budynku, w tym
przed wszystkim uktad pomieszczen, stolarka drzwiowa i podziaty stolarki okien-
nej, zabytkowe (wbudowane w Sciany) meble, klatki schodowe, oktadziny $cienne,
zabytkowe posadzki itd.

5. Konkretne rozwigzania beda opiniowane na Miejskiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu na etapie procedury zmierzajacej do wydania decyzji - pozwolenia kon-
serwatorskiego, na podstawie sporzadzonego projektu budowlanego.

6. Podstawg planowanych dziat powinna by¢ dalsza analiza mozliwosci przeprowa-
dzenia inwestycji, uwzgledniajaca przede wszystkim prace remontowo-budowlane:
wymiane pokrycia dachu, docieplenie stropu, prawidtowe odwodnienie i osuszenie
budynku itd. Wyniki tych dziatan powinny sta¢ sie podstawa do sformutowania
programu prac konserwatorskich i zaplanowania dalszych prac przy zabytku: do-
boru rodzaju i materiatu stolarki okiennej i drzwiowej, materiatébw wykorczenio-
wych elewacji oraz scian wewnetrznych, przy uwzglednieniu wynikéw badarn kon-
serwatorskich (stratygraficznych) wypraw tynkarskich i kolorystyki budynku.

Otrzymuja:

1/adresat
.aa MKZ A/2371/451/Wm
f
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Zalacznik 2. Inwentaryzacja budynku
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER m2
01 magazyn 16,90
02 magazyn 30,50
03 magazyn 15,70
04 magazyn 34,40
05 korytarz 14,80
06 pom pod tarasem 23,00
07 magazyn 31,70
08 magazyn 6,10
09 magazyn 10,50
010 | magazyn - kosciol
011 | magazyn - kosciot
012 | magazyn - kosciot
013 | magazyn - kosciot
014 | magazyn - kosciot -
015 korytarz 28,70
016 korytarz 12,20
017 korytarz 52,00
018 korytarz 49,00
019 magazyn 16,40
020 magazyn 30,50
021 magazyn 20,80
022 magazyn 46,80
023 schowek 3,30
024 magazyn 13,56
025 magazyn 13,50
026 magazyn 6,20
027 magazyn 9,80
028 korytarz 11,10
029 | klatka schodowa 8,90
030 pompownia 10,10
031 | zaplecze kuchenne 20,30
032 przedsionek 9,10
033 warsztat 20,70
034 pompownia 11,70
035 magazyn 8,20
036 korytarz 17,50
037 przedsionek 4,70
038 | zaplecze kuchenne 5,10
039 przedsionek 11,70
040 magazyn 3,30
041 szyb 2,30
042 korytarz 16,30
043 kuchnia 64,50
044 | zaplecze kuchenne 14,40
045 | zaplecze kuchenne 13,20
046 wentylacja 2,80
047 magazyn 6,00
048 korytarz 24,00
049 magazyn 2,40
050 pom socjal 13,80
051 | klatka schodowa 17,30
052 korytarz 11,00
053 pom gosp 24,75
054 przesionek 3,25
055 we 1,80
056 natrysk 2,08
057 pom socjal 6,00
058 korytarz 12,52
059 przedsionek 11,80
060 pom socjal 19,20
061 korytarz 9,10
062 we 3,70
063 sala 20,10
064 korytarz 18,00
065 przedsionek 4,00
066 sala 31,50
067 wentylacja 3,20
068 przedsionek 3,75
069 sala 12,75
razem 4579,04

555

440

70

570

674

1884

Tytut rys: Budynek glowny
Adres: Specialistyczny Rehabilitacyjny Zespol Opieki Zdrowotnej
* Wroctaw, ul. Poéwiecka nr 8

Temat: RZUT PIWNICY

Faza: Inwentaryzacja Data: 29.03.2010 r.

Opracowat:
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
9|m PARTER m2
q 01 gabinet 9,70
02 gabinet 8,50
% 03 | pok nauczycielski 33,20
P9 04 gabinet 29,70
% 4 ’ 05 korytarz 11,06
06 gabinet 29,30
4 ﬁ 07 gabinet 33,90
= | 08 zakrystia 18,96
— 4 g 09 gabinet 21,30
1 010 magazyn 2,30
J 011 pom gosp 4,06
q N 012 przedsionek 9,47
013 wce 1,20
014 we 1,20
5 # 015 wce 1,20
016 | klatka schodowa 17,40
# 2 017 korytarz 14,30
1 1 018 korytarz 37,00
— # 019 korytarz 46,60
020 gabinet 17,50
021 gabinet 11,20
s | 022 ciemnia 9,70
023 gabinet 14,80
100 \l 024 we 1,90
B 025 przedsionek 1,55
- :[ = E a 026 przedsionek 3,37
100 5 33
) 027 przedsionek 1,75
=] 028 gabinet 39,68
029 magazyn 6,95
030 gabinet 29,70
J;az_]: N :[—Hc § g 031 gabinet 37,30
0 1 8 0 03 1 E 032 przedsionek 1,22
b 033 we 1,22
& 034 gabinet 21,80
— E] 035 apteka 29,80
0 036 stolowka 59,50
J;L‘Z_{ E 034 :[_‘;;2 # J 037 kuchnia 15,10
b 038 magazyn 8,31
# 039 magazyn 8,40
) = & 4 040 | klatka schodowa 35,0
041 gabinet 22,30
I 042 gabinet 34,10
%Z_{ # 035 :[_‘;;2 4 ﬁ 043 gabinet 28,90
017 T | 044 korytarz 11,80
# % g 045 g:ib?ncl 28.?0
046 gabinet 34,50
= e j i 047 gabinet 29,10
L :I: % :[ ) 4 048 we 1,10
) 049 korytarz 181,70
] | 3098 razem 1058,50
036 ﬁ A Cliva 1235 as6
I 539 40, 430 fz 186 fa 433 40, 571 /:']E an b/
15
i[ i:ﬂi 179 122 170 129 386 131 61, 140 67 131 ag 122 . 174 122 173 122 210
9
A ] % : _
%/ = i %N?E i o o i\ S Fﬂ:[i—._.—‘ig o o B
3 037 I ! I - - j g}w [ - - - 4
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 N
a
N A B g
5 : 038 - K . E
- 041 042 3 043 044 045 § 046 047 A 3
o | 4 7 }Lﬁ%— §
3 039 040 _
i
— ﬂ q 'é g

440
344
o
s
O

267

A0
—120
440
1884

07 06 05 04 g

£04

452
4

v .
282
ez
282
Jzz

7

282
Lo 1
7
L1
282
15

o o
=] =]
| o o
g3 o //"? o
o o o a
— ) : w :
TTTT 11T Quooooooo ooooooono(Q)
48 i
Ei Ei .
i
N p
398 74 345 144 . pep . 144 . P4 . 163 337 174 199 173 192 210
B 174 352 B8R 353 57 387 42, 374 A8 303 /:ia S61 40, 450 _fZ 175 / 452 AD, 550 ]32 320 70 163 233 351 Tytut rys: Budynek gtéwny
Adres: ¥ Zespot Opieki
" Wroclaw, ul. Poswigcka nr 8
. 221 291 1364 878 1219 972 747 Temat: RZUT PARTERU
Faza: Inwentaryzacjia Data: 29.03.2010r.  Skala: 1:100
1976 3069 Opracowat:

Strona 60 z 147



711

31 130 131 225

1610
330

371
131

17
131

a1

300 5y
307

3@8
100 36 100

237

270

2110
2040

6452
270 270

131

10,00 s7

214

790

28

3P4

290
290 57
339

339
339

556

825

452

48 438 I"Z 697 48.
84 275 532 161 — 195
— ;34 9
g
I |
121 131 4
270 2!
Doy ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
020 5‘ PARTER m2
01 przedsionek 5,50
L = # g 02 we 1,50
03 we 0,98
04 we 1,07
hjg‘\‘r (@ 9 05 pom socjal 9,70
06 gabinet 33,64
07 sabinet 32,20
=\ 024 H § —
z 023 = # 08 korytarz 13,70
. ~ 09 gabinet 30,60
ole ﬁ h 010 gabinet 20,90
%j&\f: N 54 011 gabinct 33.80

407

| H= 012 korytarz 133,85
270 ;g 026 96 :
ol 013 gabinet 33,20

014 we 1,75
q 015 we 498
q e
016 przedsionek 6,96
017 wce 3,55
018 pom gosp 2,65
030 :[ % .5- E’ 019 | klatka schodowa 17,40
020 sala 31,20
021 sala 26,30
o wn
g = 022 sala 16,70
IT 023 sala 16,30
2. sala 12,60
2 | s e a E 024 sala 6
== 032 256 h < 025 korytarz 34,30
026 sala 18,60
o 027 korytarz 11,70
297 N 2 :
028 przedsionek 3,85
029 przedsionek 6,00
el : 030 pom socjal 19,40
: 033 Y P
031 korytarz 92,70
032 sala 29,50
N 9 033 sala 29,50
o
034 sala 29,70
035 sala 29,40
1 1’”\ 034 2 9 3 036 sala 30,30
031 — 037 pom gosp 16,40
E 038 magazyn 8.30
i n 039 magazyn 8,42
ﬁ ‘T 040 | klatka schodowa 35,60
041 | sala gimnastyczna 54,10
131 o1 035 45 1 -
oo - 3 g 042 | sala gimnastyczna 77,30
] 043 | sala gimnastyczna 34,50
) 044 pom socjal 9,70
H mn
T Ly 045 gabinet 10,01
L us 046 | klatka schodowa 29,75
ELEI: °\ 036 I 4 ans razem 1110,06
N 884 1235 966
N
L 923 40, 1101 40 568 115 336 62
=J L:J I' 103 . 161 135 1&1 294 211 21 an 161 . 134 _ 1&l 133 ._ 161 . 166
( 50 376
219 2009
— o0

=3

262

161
262
161

290 .52,

m ] /

607

a 8 041

]

150

= i N
o8 || J g
039 3
| 040 o

— gl S |

L ! [ — KT o

AN g - |
20 140 K

252 221 % : g
4 «
&

gl o

| F N S
KX
L
IS
011 g 010

N

N

[y
T T T T T i
I I I I I I H

B 98 R
]
|
p=l
Tytut rys: Budynek gléwny
398 Z4- 343 144 144 270 —161 170 344 —157 131 . ‘Adres: Specialistyczny Rehabilitacyjny Zespol Opieki Zdrowotne]
" Wroctaw, ul. Poswigcka nr 8
86 526 a8 353 57 382 42 374 26 556 11'6 344 115 453 115 201 115 476 115 557 / 318 62 Temat: RZUT | PIETRA
Faza: Inwentaryzacja Data: 29.03.2010r.  Skala: 1:100
611 1373 870 1220 o8P Opracowat:
1984 3071

Strona 61 z 147



308
PSp 28

2110
355 368 377 110 _fa

379

371

290

Z06

348

O O 0T 0OT¢0D-0O0OT.0TTG0OToTog oo o ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
] — PARTER m2
- . 01 przedsionek 5,50
02 we 1,50
=] =
03 wce 0,98
= = 04 wce 1,07
- . 05 pom socjal 9,70
B = g 06 sala 20,60
4 . 2
- o 07 sala 20,60
08 tazienka 3,75
] O
g 09 sala 24,50
- 5 y 010 sala 23,60
o
| O 3 011 lazienka 4,57
] = 012 cz. do $witlicy 15,80
M O 013 Swietlica 18,30
- | EN 014 sala 16,80
015 gabinet 18,80
016 | klatka schodowa 2,75
N ol B
- /'32 03 3184 /'32 N 017 gabinet 1,20
018 wce 5,76
019 wce 5,35
_ 1 |_| S 020 przedsionek 17,08
fo 021 we 2,86
272 420 80 |
o kel LN j 022 we 2,48
20 17
- e . 023 we 2,48
T1 03 = |[0328 —= O;;) 034 =9 g :
10 UREANYE 5—1— B 024 pom socjal 9,10
20 \\ \\ 7
# 025 magazyn 8,32
. § ds g3 e % oL 026 gabinet 10,08
) | 027 gabinet 10,08
L 028 gabinet 9,45
# L oo 035 = £ q 029 magazyn 9,77
223 ™
030 magazyn 9,90
| 492 80 57| 031 | klatka scgodowa 17,40
% % SlL 032 przedsionek 8,10
[ 033 sala 44,40
# B d 034 pom socjal 18,10
16 | i 6 =
Lo o 2 036 —= = E 035 magazyn 19,70
d 036 pom socjal 19,65
o o QL, 037 magazyn 18,65
i H 038 magazyn 19,40
ﬁ & 039 magazyn 19,54
o
% 00 m: d o N 040 schowek 6,50
e W 223 L | 16 = T2 |
e 028 = 043 = 037 > 1 9 041 | klatka schodowa 4,05
042 | klatka schodowa 35,50
3 3 & 043 korytarz 64,30
044 korytarz 57,70
100
i - 045 schowek 4,30
# e 027 2 038 A e g E 046 sala 19,30
a 047 sala 36,20
¢ 048 sala 30,40
« p 9’\
q q 049 sala 46,00
j 050 sala 34,80
100 " 051 gabinet 9,90
A — | 116 E .
# o ¥ 026\ —= =\ 039 —= q H 052 gabinet 10,30
053 | klatka schodowa 31,50
[ 897 4835 238 054 korytarz 81,30
d |l 32, ﬂ 115 592 40 424 115 662 40, 568 j‘s 236 59, 055 magazyn 6,00
@ | | = 5 razem 967,72
—_— : 44 aze 57| 116 1h1 133 161 135 161 294 211 63._ 161 G4 211 an 161 . 134 . 161 . 133 . 161 . 156
8 2o |a 02 ‘EJ M . . . N "
‘fg ol o Yl |"_|_'— T 1 1 I 1 I T —|_'_"| ofe o ofe
— [ 1 1 [ 1 — — )
L 8 B - L 040 N I |I r I I| I |I I |I I| I |I I| I |I ﬁ
20 223
172 020 /
\\:’d ol o[ - pr.d - §
L R 8= v
~ S
021 024 7047 S
o I anansz o b o o =l
ULZ™TUL3Y 046 4 047 048 049 R 050 "
'—| 100
8 T\ % E J
26 8
044
29 gle i o 9
\ ol o f a
# 20 ] 100
172 223
_ el o 140 g 3
017 4 054 ¥ 3
055 |4
89| 9 b
D |\ /'\‘51 2
Fofq e o o
21 —” | T B e a g
6\%7
: 011 | 08 _ sj
100
225 “ PR4 «739 ]
015 || 014 013 x : Lk
1 012 810 09 5 07
’ p
Y A
Y
Y
b g r— L ] I I . T T T I L d o
— I I I I I I I I I
B 98 B i Jo i N d . s B EH Tytut rys: Budynek gtéwny
ol 9 s [ £ = - - Adres: jali czny Rel i jny Zespot Opieki Zdrowotnej
128 131 169 13 &1 13t 185 131 8P 131 77 WA 77 . 131 @p 131 188 131 157 3% 157 1@ 172 Wrociaw, ul. Poswigoka or 8
Temat: RZUT Il PIETRA
| ] an 115 574 _}.5 01 115 5 [m 40 = _[1.5 26, _[1.5 204 _[1.5 01 _[1.5 a8 s opmcz(‘lﬂz(;:. Inwentaryzacja Data: 29.03.2010r.  Skala: 1:100
3109

Strona 62 z 147




40 310 /28 300

MASZYNOWNIA

429 97

121
2.
131
7
121
7

121
82

3142

1199 980
£ 200 A 200 £ 198 e 40 290 A 295
82 . 131 77 131 77 131 82 131 223 97 . 206 97

95
205
95

I

97
54

54p

05 | 06 | 07

205

Sl o |/

352

95
205

029 7 028

95
205
95
205
95
205

08

95
205
95
205

09

26
100

74

149

26

100

N
&

446

025 || 024 023

74

149

121
182

388 97 82, 131 77 .&h31 77 131 82 131 191 97 206 97
i 271 _fs 305 jm 205 [m 207 [m 400 42 296 10 288
az0 1219 aze
3061

Strona 63 z 147

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER m2
01 magazyn 14,80
02 biblioteka 16,60
03 biblioteka 15,80
04 pokoj 13,00
05 pokoj 11,20
06 pokoj 11,20
07 pokoj 11,20
08 pokoj 11,10
09 pokoj 12,90
010 pokoj 12,50
011 tazienka 6,50
012 we 0,86
013 przedsionek 6,40
014 korytarz 7,00
015 | klatka schodowa 32,70
016 korytarz 106,60
017 korytarz 4,80
018 przedsionek 15,00
019 we 1,30
020 wce 1,50
021 archiwum 12,60
022 archiwum 12,90
023 archiwum 21,40
024 sala 10,80
025 sala 10,70
026 sala 11,90
027 gabinet 16,60
028 gabinet 16,80
029 gabinet 11,80
razem 438,46

367
}‘nh’—’n 42

}-ﬂ 241

al B

S0
G o S
N
o
150 q e o
] i
230 9 3 &
o
N
’
&>
N
2
o
]
N

140

Tytut rys: Budynek giéwny

Adres: Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zespot Opieki Zdrowotnej

Wroctaw, ul. Poswiecka nr 8

Temat: RZUT Il PIETRA

Faza: Inwentaryzacja Data: 29.03.2010r.

Skala: 1:100
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Tytut rys: Budynek gtéwny

Adres: Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zespot Opieki Zdrowotnej
" Wroctaw, ul. Poswiecka nr 8

Temat: PRZEKROJ

Faza: Inwentaryzacja Data: 29.03.2010r.  Skala: 1:100

Opracowat:
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PRZEKROJ

Tytut rys: Garaze

Adres: Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zespot Opieki Zdrowotnej
" Wroctaw, ul. Poswiecka nr 8

Temat: ELEWACJA FRONTOWA, PRZEKROJ

Faza: Inwentaryzacja Data: 29.03.2010r.  Skala: 1:50

Opracowal:
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Zalacznik 3. Audyt energetyczny
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Dolnoslaska Agencja Energii i Srodowiska s.c. Dolnos"aska Agencja

Jerzy Zurawski, B. Zurawska Energii i Srodowiska
NIP: 898-18-28-138 Regon: 932015342

51-180 Wroctaw, ul. Petczyriska 11
tel.:(+48 71) 326 13 22

fax:(+48 71) 326 13 22

e-mail: cieplej@cieple].pl
www.cieplej.pl

Audyt Energetyczny zbiorczy

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
ul. Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw

Inwestor: Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
ul. H. Kamienskiego 73a
51-124 Wroctaw

Adres inwestycji: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
ul. Poswiecka 8
51-128 Wroctaw

Audytor: mgr inz. Jerzy Zurawski

Audytor Energetyczny KAPE 34/99

mgr inz. Krzysztof Szymanski
Audytor Energetyczny ZAE

kwiecien 2020 r.
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1. Zestawienie zbiorcze obliczen efektywnosci energetyczno-
ekologicznej

Budynek przed
termomodernizacja

Budynek po
termomodernizacji

taczne zapotrzebowanie energii koricowe;j

1. 2713 278,29 322 389,34
[kWh/rok]

5 taczne zapotrzebowanie energii koricowe;j 9767,80 1160,60
[GJ/rok]

3 Oszczednosci energii koricowej 2 390 888.95

" |[kWh/rok] ’
a Oszczednosci energii koricowej ) 8 607,20
[GJ/rok]
5. [Procentowa oszczednosci energii koricowej - 88,12%
t trzeb i ie pi t
6. aczne zapotrzebowanie na energie pierwotng 3159 342,47 778 961,79
[kWh/rok]
2 Oszczednosci energii pierwotnej ) 2380 380,68
[kWh/rok]
Oszczednosci energii pierwotnej
8. - 8 569,37
[GJ/rok]
9. |Procentowa oszczednos¢ energii pierwotnej - 75,34%
10 Produkcja energii elektrycznej z OZE 0.00 37 74700
" |[kWh/rok] ’ ’
11 Produkcja energii cieplnej z OZE 0,00 157 705,31
[kWh/rok]

12, taczna produkcja energii cieplnej i elektrycznej z OZE 0,00 195 452,31
[kWh/rok]

13. |Udziat energii z OZE 0,00% 54,27%
Wielkosé emisji CO,

14. 605,87 205,71
[Mg/rok]
Redukcja wielkosci emisji CO,

15. - 400,16
[Mg/rok]

16. |Procentowa redukcja emisji CO, - 66,05%
Wielkos¢ emisji pytu PM10

17. 4,718 0,178
[kg/rok]

18, Redukcja wielkosci emisji pytu PM10 ) 4,540
[kg/rok]

19. |Procentowa redukcja emisji pytu PM10 - 96,23%
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2. Zbiorcze zestawienie robét zgodnie z wariantem optymalnym

Termomodernizacja przegréd budowlanych

A g.rubos"c Powierzchnia
. izolacji u .
Lp. Wyszczegélnienie [W/mK] ) zmodernizowana
[m] lub klasa [W/m?K] 2
lub g L [m7]
szczelnosci
Ocieplenie - Sciana zewnetrzna U=1,119
1. 0,064 0,03 0,734 1613,35
W/m2K
Ocieplenie - Sci trzna U=0,983
5. cieplenie - Sciana z.ewne r.zna 0,064 0,03 0,676 850,00
W/m2K (detale architektoniczne)
3 Ocieplenie - Sciana zewnetrzna U=1,209 0.040 017 0197 9173
" |W/m2K (lukarny) ’ ! ’ ’
Ocieplenie - Sciana zewnetrzna U=1,655
4. 0,031 0,14 0,195 300,37
W/m2K (dobudowana klatka schodowa) ! ! ’ !
5. |Ocieplenie - Stropodach U=0,999 W/m2K 0,040 0,23 0,148 54,08
6. Ocieplenie - Stropodach pietro | oraz Il U=0,705 0,040 0,21 0,150 230,50
W/m2K
7. |Ocieplenie - Strop do strychu U=0,945 W/m2K 0,040 0,23 0,147 905,05
8. Ocieplenie - Strop do strychu (sanitariaty) 0,040 0,23 0,147 60,07
U=0,968 W/m2K
Ocieplenie - Strop do strychu (gabinety, sale)
9. 0,040 0,23 0,147 226,21
U=0,968 W/m2K
10. |Ocieplenie - Dach U=1,304 W/m2K 0,040 0,24 0,148 271,50
11. |Ocieplenie - Sciana w gruncie U=1,200 W/m2K 0,038 0,20 0,164 208,92
1. Ocieplenie - Sciana wewnetrzna (strych) 0,031 0,15 0,172 28,45
U=1,029 W/m2K
13 Ocieplenie - Sciana wewnetrzna (strych) 0.031 0.15 0172 2265
" [U=1,029 W/m2K ’ ’ ’ ’
14, Wymiana .- Stolarka f)klenna Uw=3,363 W/m2K 220,62 KL IV 0,90 34154
(wentylacja mechaniczna)
Wymiana - Stolarka okienna Uw=4,042 W/m2K
15. . . . g2>0,62 kl. IV 0,90 287,97
(wentylacja grawitacyjna)
16. Wymiana - Stolark.a erWI.OWEl .Ud=3,600 220,62 KL IV 130 9.79
W/m2K (wentylacja grawitacyjna)
17 Wymiana - Stolarka drzwiowa Ud=3,426 >0.62 KL IV 130 15.84
" |W/m2K (odtworzenie) §=5 ’ ’ ’
RAZEM
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Modernizacja instalacji wewnetrznych w tym Zrédta ciepta

Lp. Wyszczegdlnienie Szczegobtowy opis
Modernizacja / wymiana instalacji c.o. Przewiduje sie wymiane zrddta ciepta na nowe, oparte o pompe
Pompa ciepta o mocy 210 kW. ciepta 0 SCOP > 4,0 w uktadzie glikol/woda, z odwiertami
Instalacja c.o.: powierzchnia budynku pionowymi, z automatyka pogodowag, wspdtpracujaca z
-4795,21 m2 istniejgcg kottownig gazowa, wykorzystywang na szczyty
grzewcze. Ciepto na potrzeby c.o0. ma by¢ produkowane w 90%,
pozostatg czesé ciepta produkowana bedzie z istniejacej
kottowni gazowej. Dodatkowo przewiduje sie wymiane instalacji
1. grzewczej na nowa, wraz z wymiang grzejnikdw wyposazonych
w zawory i gtowice termostatyczne o dziataniu proporcjonalno-
catkujgcym Pl z funkcjami adapatacyjng i optymalizujaca. Jako
zrédto dolne nalezy przewidzie¢ wykonanie odwiertéw
pionowych zapewniajgcych odpowiednia wydajnosé
energetyczna. Przewiduje sie odwierty o tacznej dtugosci 5000
mb-5500 mb.
Modernizacja / wymiana instalacji c.w.u. Przewiduje sie wymiane Zrddta ciepta na nowe, oparte o pompy
Pompa ciepta o mocy 25 kW. ciepta o SCOP > 3,8 w uktadzie glikol/woda, z odwiertami
Instalacja c.w.u.: powierzchnia budynku: pionowymi, z automatyka pogodowa. Pompa ciepta o mocy 25
-3651,47 m2 kW. Ciepto na potrzeby c.w.u. ma by¢ produkowane w 90%,
pozostatg czesé ciepta produkowana bedzie z istniejacej
2. kottowni gazowej. Dodatkowo przewiduje sie wymiane instalacji
C.W.uU. wraz z montazem nowych punktéw czerplanych
wyposazonych w wysokowydajne perlatory (min 30%
napowietrzania) oraz urzgdzen wodooszczednych opartych na
bateriach umywalkowych bezdotykowych (fotokomarki) w ilosci
39 sztuk
RAZEM
" Zastosowanie OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, na potrzeby ogrzewania i/lub przygotowania
* |c.w.u. i/lub en. elektrycznej
Lp. Wyszczegdlnienie Liczba
1. |Montaz kolektoréw stonecznych
a| - liczba [m2]
2. |Montaz pomp ciepfta,
- moc KW
3. |Montaz ogniw fotowoltaicznych
al - liczba [m2] 241,50
b| - moc [kW] 49,68
4. |Instalacja kottéw na biomase
al - liczba [szt.]
b| - moc [MW]
5. |Inne (podac jakie) ....
a| - liczba [m2/szt.]
b| - moc [MW]

RAZEM
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IV. |Wymiana oswietlenia
L . Moc faczna | Powierzchnia | Moc jednostkowa
Ip. Rodzaj i opis Rodzaj .
[kW] wymiany [m2] [W/m2]
1. |Oswietlenie wewngtrzne LED 28,48 4795,21 5,94
2. |Oswietlenie zewnetrzne LED - - -
RAZEM
V. |Montaz/modernizacja wentylacji
Lp. Wyszczegdlnienie Szczegbtowy opis
Przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej centralnej, opartej o centrale wentylacyjna
nawiewno-wywiewng, z funkcjg odzysku ciepta (Srednioroczny
. . . odzysk 75%). Przewiduje sie zastosowanie wentylacji
Montaz/modernizacja systemu wentylacji . . . . L )
1. mechanicznei mechanicznej w pomieszczeniach gabinetéw lekarskich,

g gabinetach zabiegowych, sal lekcyjnych i sal chorych, kuchni,
stotéwce, aptece, szatniach, pom. socjalnych, bibliotece, pom.
stuzbowych, pokojach. taczny strumien powietrza
wentylujgcego: 8 330 m3/h.

RAZEM

VI. |taczne koszty robot budowlanych
RAZEM

VIl. |Koszty prac towarzyszacych

3. Projekt budowlany

Koszty prac towarzyszacych

4. Nadzér inwestorski
RAZEM

VIl. |Podsumowanie

1. |Suma kosztéw kwalifikowanych

2. |Suma kosztow
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3. Zestawienie zapotrzebowania energii kornicowej w budynku

Budynek przed
termomodernizacjg

Budynek po
termomodernizacji

Zapotrzebowanie energii koricowej do celéw ogrzewania i wentylacji

1. 3543,69 297,09
[GJ/rok]
7aootrzeb - T kon i 15 . vlaci

5 apotrzebowanie energii koncowej do celéw ogrzewania i wentylacji 984 357,68 82 523,76
[kWh/rok]

3. Zapotrzebowanie energii koncowej do celdw przygotowania cieptej wody uzytkowej, 5893,03 826,40
[GJ/rok]

" Zapotrzebowanie energii koncowej do celdw przygotowania cieptej wody uzytkowej, 1636 954,11 229 556,49
[kWh/rok]
0 dnosci i kon j I t ia c.w.u.

c. szczednosci energii koricowej na cele grzewcze oraz przygotowania c.w.u ) 8313,23
[GJ/rok]
0] dnosci i kon j I t ia c.w.u.

6. szczednosci energii koncowej na cele grzewcze oraz przygotowania c.w.u ) 2309 231,54
[kWh/rok]
p R dnodci Ko - | R -

7 rocentowa oszczednosci energii koricowej na cele grzewcze oraz przygotowania ) 88,09%
C.w.u.

3 Zapotrzebowanie energii koricowe] na oswietlenie 91 966.50 48 056.09

" |[kWh/rok] ) ,

Zapotrzebowanie energii koricowe] na oswietlenie

9. 331,08 173,00
[GJ/rok]
Oszczednosé energii korncowej na o$wietlenie

10. - 43 910,41
[kWh/rok]
Oszczednosé energii koncowej na oswietlenie

11. - 158,08
[GJ/rok]

12. |Procentowa oszczednos$é energii koricowej na os$wietlenie - 47,75%
Produkcja energii koricowej elektrycznej z PV

13. 0,00 -37 747,00
[kWh/rok]
Produkcja energii koricowej elektrycznej z PV

14, 0,00 -135,89
[GJ/rok]
taczne zapotrzebowanie energii koricowej

15. 2713 278,29 322 389,34
[kWh/rok]
taczne zapotrzebowanie energii koricowej

16. 9 767,80 1 160,60
[GJ/rok]
Oszczednosci energii koncowej

17. - 2 390 888,95
[kWh/rok]

18 Oszczednosci energii konncowej 8 607.20

" |[G)/rok] ,
19. |Procentowa oszczednosci energii koncowej - 88,12%
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4. Zestawienie zapotrzebowania energii pierwotnej w budynku

Budynek przed
termomodernizacjg

Budynek po
termomodernizacji

Zaootrzeb - el d 15 — vlaci

1 apotrzebowanie energii pierwotnej do celéw ogrzewania i wentylacji 1082 793,44 197 596,73
[kWh/rok]
Zapotrzeb i ii pierwotnej d 16 t ia cieptej wody uzytkowej

5 apotrzebowanie energii pierwotnej do celéw przygotowania cieptej wody uzytkowe;j 1800 649,52 550 437,79
[kWh/rok]

3. apotrzebowanie energii pierwotnej na o$wietlenie 275899 51 144 168,27
[kWh/rok]

" Produkcja energii pierwotnej elektrycznej z PV 0,00 113 241,00
[kWh/rok]

5. taczne zapotrzebowanie na energie pierwotna 3159 342,47 778 961,79
[kwWh/rok]
Oszczednosci energii pierwotne;j

6. - 2 380 380,68
[kWh/rok]
Oszczednosci energii pierwotne;j

7. - 8569,37
[GJ/rok]

8. [Procentowa oszczednos¢ energii pierwotnej - 75,34%

Budynek przed Budynek po

5. Zestawienie zapotrzebowania energii

termomodernizacja

termomodernizacji

Zapotrzebowanie na energie koricowa cieplng

1. 2621311,79 312 080,25
[kWh/rok]

5 Oszczednosc¢ energii kofcowej cieplnej ) 2309 231,54
[kWh/rok]

3. |Procentowa oszczednos¢ energii koncowej cieplnej - 88,09%
Zapotrzeb i ie kon - ie elekt

a apotrzebowanie na energie koricowa - energie elektryczna 91 966,50 10 309,09
[kWh/rok]
o dnoce T on — S olokt -

c. szczednosc¢ energii koricowe;j - energii elektrycznej ) 81 65741
[kWh/rok]

6. |Procentowa oszczednos¢ energii koricowej - energii elektrycznej - 88,79%
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6. Redukcja Emisji CO,

Wskaznik emisji CO,

Wspoétczynnik
nieodnawialnej energii

Budynek przed termomodernizacja

Budynek po termomodernizaciji

Nosnik energii [kgCO,/GJ] lub pierwotnej Zapotrz.ebovv'ame na Wielkosé emisji CO, Zapotrz.ebovv'ame na Wl_el_l_(osc Re_dg_kc;a
[kgCO,/kWh] P 2) energie koncowa IV energie koincowa emisji CO, emisji CO,
Wi [GJ/rok] lub [kWh/rok] LhlgE [GJ/rok] lub [kWhirok] | [Mg/rok] [Mg/rok]

Gaz ziemny [GJ/rok] 56,1 9 436,72 529,40 356,60 20,01 509,39
Gaz ptynny [GJ/rok] 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Olej opatowy [GJ/rok] 77,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Wegiel kamienny [GJ/rok] 94,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Kociot na biomase [GJ/rok] ¥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OZE - kolektory termiczne [GJ/rok] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciepto sieciowe - Cieptownia wegiel kamienny [GJ/rok] 94,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciepto sieciowe - Cieptownia gaz ziemny [GJ/rok] 56,1 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciepto sieciowe - Elektrocieptownia - wegiel kamienny 93.8 0,00 0.00 0,00 0.00
[GJ/rok]
Ciepto sieciowe - Elektrocieptownia - gaz ziemny 56.1 0,00 0.00 0,00 0.00
[GJ/rokK]
Energia elektryczna - ogrzewanie oraz przygotowanie 8315 0,00 0.00 213 024.69 177.13 17713
c.w.u. [KWh/rok]
Energia elektryczna - chtodzenie [kWh/rok] 8315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia elektryczna - o$wietlenie [kWh/rok] 8315 91966,50 76,47 48056,09 39,96 36,51
Energia elektryczna - urzgdzenia pomocnicze 8315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[kWh/rok]
Energia elektryczna - PV [kWh/rok] 831,5 0,00 0,00 -37 747,00 -31,39 31,39

SUMA 605,87 205,71 400,16

PROCENT REDUKCJI EMISJI CO, 66,05%

Uwagi:

1. Wskazniki emisji CO, na podstawie danych publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami do raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

2. Redukcje emisji CO, dla ciepta sieciowego nalezy policzy¢ uwzgledniajac wspoétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej wi dla danego nosnika energii

3. Dla energii elektrycznej, zaktada sie, ze wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaznik emisji wynosi 831,5 Mg CO,/kWh.

4. Biomasa - wielko$ci dotyczace energii podawane sg informacyjnie, wskaznik emisji zgodnie z zatozeniami Wspoélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO,/GJ.
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7. Redukcja Emisji Pylu PM10

Wskaznik emisji pytu

Budynek przed termomodernizacja

Budynek po termomodernizacji

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

Nosnik energii PM10 energie kofcows Wielkos¢ emisji pytu B Wielkos¢ emisji pytu | Redukcja emisji pytu
[0/GJ] PM10 PM10 PM10
[GJ/rok] lub [GJ/rok] lub
[KWh/rok] [kg/rok] [KWh/rok] [kg/rok] [kg/rok]

Gaz ziemny [GJ/roK] 0,5 9 436,72 4,718 356,60 0,178 4,540

Gaz ptynny [GJ/rok] 0,5 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000

Olej opatowy [GJ/rok] 3 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000

Wegiel kamienny [GJ/rok] 190 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000

Kociot na biomase [GJ/rok] 76 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000

OZE podac jakie [GJ/rokK] 0 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000

Ciepto sieciowe - Cieptownia wegiel kamienny [GJ/rok] 0 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000

Ciepto sieciowe - Cieptownia gaz ziemny [GJ/rok] 0 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000

Ciepto sieciowe - Elektrocieptownia - wegiel kamienny 0 0.00 0,000 0,00 0.000 0,000
[GJ/roK]

Ciepto sieciowe - Elektrocieptownia - gaz ziemny 0 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000
[GJIroK]

Energia elektryczna - ogrzewanie oraz przygotowanie 0 0,00 0,000 213 024,69 0,000 0,000

c.w.u. [KWh/rok]

Energia elektryczna - chtodzenie [kWh/rok] 0 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000

Energia elektryczna - oswietlenie [kWh/rok] 0 91 966,50 0,000 48 056,09 0,000 0,000

Energia elektryczna - urzadzenia pomocnicze [kWh/rok] 0 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000

Energia elektryczna - PV [kWh/rok] 0 0,00 0,000 -37 747,00 0,000 0,000

SUMA 4,718 0,178 4,540

PROCENT REDUKCJI EMISJI PYLU PM10 96,23%

Uwagi:
1. Wskazniki emisji pytu PM10 wg NFOSiGW
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Zatacznik - 1

Charakterystyka energetyczna budynku przed
termomodernizacja

(bilans ciepta przed termomodernizacjq)

1. Obliczenia wykonane w programie CERTO 2015

2. Obliczenia wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej
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Charakterystyka energetyczna budynku: Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 0
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m2
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 5
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 3403,78 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 237,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 4795,21

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 3403,78 13,30 1378,03 4795,11
Kubatura [m?] 13382,82 32,59 5263,04 18678,45
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 8124,22 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 30368,92 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,27 1/m

2. Ostona budynku
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Charakterystyka energetyczna budynku: Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw

Sciana zewnetrzna murowana z cegly ceramicznej petnej o grubosci 82 cm, obustronnie otynkowana.
Sciana zewnetrzna murowana z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 70 cm, obustronnie otynkowana.
Sciana zewnetrzna murowana z cegly ceramicznej peinej o grubosci 104 cm, obustronnie otynkowana.
Sciana zewnetrzna murowana z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 96 cm, obustronnie otynkowana.
Sciana zewnetrzna murowana z cegly ceramicznej petnej o grubosci 77 cm, obustronnie otynkowana.
Sciana zewnetrzna murowana z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 117 cm, obustronnie otynkowana.
Sciana zewnetrzna murowana z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 42 cm, obustronnie otynkowana.
Sciana zewnetrzna murowana z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 57 cm, obustronnie otynkowana.
Sciana zewnetrzna murowana z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 64 cm, obustronnie otynkowana.
Sciana z cegly ceramicznej petnej 25cm, obustronnie otynkowana. Sciana zewnetrzna murowana z cegly

ceramicznej petnej o grubosci 52 cm, obustronnie otynkowana. Sciana zewnetrzna murowana z cegly
ceramicznej peinej o grubosci 45 cm, obustronnie otynkowana. Sciana zewnetrzna (lukarna) wykonana w
konstrukcji drewnianej, od wewnatrz tynk na trzcinie, peine deskowanie, pustka powietrza pomiedzy
krokwiami, petne deskowanie. Sciana w gruncie murowana z cegly ceramicznej peinej o grubosci 82 cm,
otynkowana od wewnatrz. Sciana w gruncie murowana z cegly ceramiczne] peinej o grubosci 77 cm,
otynkowana od wewnatrz. Sciana w gruncie murowana z cegly ceramiczne] peinej o grubosci 70 cm,
otynkowana od wewnatrz. Sciana w gruncie murowana z cegly ceramicznej petnej o grubosci 104 cm,
otynkowana od wewnatrz. Sciana w gruncie murowana z cegly ceramiczne] peinej o grubosci 42 cm,
otynkowana od wewnagtrz. Dach skosny wykonany w konstrukcji drewnianej, od wewngtrz tynk na trzcinie,
petne deskowanie, pustka powietrza pomiedzy krokwiami, petne deskowanie, dachdéwka ceramiczna na
ofaceniu dachu. Dach pfaski wykonany w konstrukcji drewnianej, od wewnagtrz tynk na trzcinie, petne
deskowanie, pustka powietrza pomiedzy krokwiami, pelne deskowanie, dachdéwka ceramiczna na
otaceniu dachu. Stropodach (schody piwnica) odcinkowy z cegly, oparty na belkach stalowych Iub
zelbetowych, izolowany Zzuzlem paleniskowym. Podtoga betonowa wylewana, wyréwnana posadzka
cementowg. Stropodach (grunt) odcinkowy z cegly, oparty na belkach stalowych Iub zelbetowych,
izolowany zuzlem paleniskowym, wylewka betonowa, grunt roslinny. Stropodach niewentylowany,
konstrukcja nosna z ptyt zelbetowych WPS na belkach stalowych izolowanych zuzlem paleniskowym
Sredniej gr. 25 cm, dociskowej warstwy betonowej gr. 5 cm oraz izolacja przeciwwodna z papy na lepiku.
Stropodach oparty o belki drewniane, od pomieszczenia tynk wapienny na stomie lub trzcinie, deski, Slepy
putap, warstwa z zuzla paleniskowego lub polepy. Warstwa zewnetrzna z deski 19 mm, pokryty papa.
Stropy odcinkowe z cegly, oparte na belkach stalowych Ilub Zelbetowych, izolowany zuzlem
paleniskowym. Podioga drewniana na legarach. Strop oparty o belki drewniane, od pomieszczenia tynk
wapienny na stomie lub trzcinie, deski, Slepy putap, warstwa z zuzla paleniskowego lub polepy. Warstwa

zewnetrzna z deski 19 mm. Stolarka okienna drewniana, stara, szklona pojedynczg szybg zbrojong,
wspotczynnik  przenikania ciepta Uw=4,70 W/m2K. Stolarka okienna drewniana, nowa, szklona
zespolong, wspoétczynnik przenikania ciepta Uw=1,40 W/m2K. Drzwi zewnetrzne stalowe, stare, bez
ocieplenia, bez przeszklenia, o wspotczynniku przenikania ciepta Ud=3,60 W/m2K. Stolarka okienna
drewniana skrzynkowa, stara, szklona szybg podwdjng, wspdiczynnik przenikania ciepta Uw=3,50
W/m2K. Stolarka okienna stalowa, stara, szklona pojedyncza szybg, wspotczynnik przenikania ciepta
Uw=6,10 W/m2K. Drzwi zewnetrzne aluminiowe, czesciowo przeszklone szybg =zespolong, o

wspotczynniku przenikania ciepta Ud=2,60. Stolarka okienna aluminiowa, stara, szklona szybag zespolong,
wspotczynnik przenikania ciepta Uw=1,80 W/m2K. Stolarka okienna drewniana, szklona szybg podwdjng,

wspotczynnik przenikania ciepta Uw=2,60 W/m2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A[m?] Htr Htr Htr faczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WI/K]
[Wim?K] [W/K] liniowych
[WIK]

dach 1,304 0,150 271,50 354,04 28,30 382,34 0,87
podtoga na gruncie 0,293* 0,576* 1890,18 553,32 8,23 561,55 0,95*
strop przy przeptywie 0,869 0,150 208,00 94,79 0,00 94,79 0,91*
ciepta z dotu do géry

strop przy przeptywie 0,968 0,150 983,33 499,20 19,38 518,58 0,90*
ciepta z dotu do gory

stropodach 0,705 0,150 230,50 162,50 26,85 189,35 0,93*
stropodach 0,898 0,300 15,52 13,94 0,00 13,94 0,91*
stropodach 0,922 0,300 36,11 33,29 0,00 33,29 0,91*
stropodach 0,999 0,150 54,08 54,03 16,58 70,60 0,90*
Sciana w gruncie 0,569* 0,418* 217,95 123,98 0,00 123,98 0,93*
Sciana wewnetrzna 1,029 0,300 51,10 27,58 0,00 27,58 0,87*
Sciana zewnetrzna 0,579 0,450 11,77 6,81 7,87 14,69 0,92*
$ciana zewnetrzna 0,642 0,200 63,17 40,56 11,36 51,92 0,92*

CERTO 2015 1.3.6.1 - www.cieplej.pl

Strona 80 z 147

3/8

13



Charakterystyka energetyczna budynku: Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw

Sciana zewnetrzna 0,688 0,200 72,08 49,59 0,00 49,59 0,91*
Sciana zewnetrzna 0,786 0,450 148,23 116,51 22,08 138,59 0,90*
Sciana zewnetrzna 0,786 0,200 500,90 393,71 39,76 433,47 0,90*
$ciana zewnetrzna 0,829 0,200 591,15 490,06 102,80 592,87 0,89*
Sciana zewnetrzna 0,829 0,450 85,64 71,00 14,54 85,53 0,89*
Sciana zewnetrzna 0,896 0,200 23,92 21,43 0,00 21,43 0,88*
Sciana zewnetrzna 0,896 0,450 3,92 3,51 0,00 3,51 0,88*
Sciana zewnetrzna 0,964 0,200 95,73 92,28 13,47 105,76 0,87*
$ciana zewnetrzna 0,964 0,450 12,43 11,98 0,00 11,98 0,87
$ciana zewnetrzna 1,056 0,200 640,01 675,85 122,08 797,93 0,86*
Sciana zewnetrzna 1,056 0,450 8,87 9,37 3,02 12,39 0,86*
$ciana zewnetrzna 1,134 0,200 473,67 537,14 105,35 642,49 0,85*
Sciana zewnetrzna 1,134 0,450 8,47 9,60 0,00 9,60 0,85*
Sciana zewnetrzna 1,209 0,200 71,41 86,33 -8,07 78,26 0,84*
Sciana zewnetrzna 1,264 0,200 163,22 206,31 28,49 234,80 0,84*
$ciana zewnetrzna 1,330 0,200 88,95 118,30 10,08 128,39 0,83*
Sciana zewnetrzna 1,428 0,200 51,80 73,97 10,13 84,10 0,81*
Sciana zewnetrzna 1,428 0,450 24,99 35,69 0,00 35,69 0,81*
Sciana zewnetrzna 1,800 0,200 253,94 457,09 44,02 501,11 0,77*
RAZEM 0,814* - 7352,54 5423,78 626,34 6050,11 0,90*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni

** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr faczne

WT [WIK] mostkow [WIK]
[W/m2K] liniowych
[WI/K]

1 1,400 0,900 0,67 43,16 60,42 10,54 70,97
2 1,800 0,900 0,67 21,60 38,88 4,24 43,12
3 2,600 1,300 0,67 2,75 7,15 0,69 7,84
4 2,600 0,900 0,75 14,84 38,58 3,31 41,90
5 3,500 0,900 0,75 441,32 1544,62 103,73 1648,35
6 3,500 1,400 0,75 16,77 58,70 3,99 62,68
7 3,600 0,900 0,00 4,56 16,42 0,89 17,30
8 3,600 1,300 0,00 9,79 35,24 2,63 37,87
9 3,600 1,300 0,75 13,09 47,12 2,76 49,88
10 4,700 0,900 0,82 37,32 175,40 11,17 186,57
11 4,700 1,400 0,82 23,72 111,48 8,81 120,30
12 4,700 0,900 0,85 72,00 338,40 30,40 368,80
13 6,100 0,900 0,85 26,19 159,76 6,39 166,15
RAZEM 3,620* - 0,75* 727,11 2632,18 189,55 2821,73

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw

3. Wentylacja

Wentylacja naturalna grawitacyjna realizowana przez nieszczelnosci okienne oraz przewietrzanie
pomieszczen za pomocg stolarki okiennej do pionéw wentylacyjnych.

| Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 5,01/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m®h]
PIWNICA, WSS Wroctaw naturalna 1729,33 385,70
PARTER, WSS Wroctaw naturalna 1800,23 1108,91
PIETRO 1, WSS Wroctaw naturalna 1678,41 966,49
PIETRO 2, WSS Wroctaw naturalna 1377,76 705,28
PIETRO 3, WSS Wroctaw naturalna 664,61 382,67
RAZEM naturalna 7250,36 3549,06

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

Lokal \ Miesiagc | Il 1} v \") Vi Vil Vil IX X Xl X
PIWNICA, WSS 31,0 | 28,0 | 31,0 | 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2 | 30,0 | 31,0
Wroctaw
PARTER, WSS 31,0 | 28,0 | 31,0 | 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 31,0 | 30,0 | 31,0
Wroctaw
PIETRO 1, WSS 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 12,2 0,0 0,0 0,0 15,9 | 31,0 | 30,0 | 31,0
Wroctaw
PIETRO 2, WSS 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 12,2 0,0 0,0 0,0 15,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
Wroctaw
PIETRO 3, WSS 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 14,7 0,0 0,0 0,0 15,7 | 31,0 | 30,0 | 31,0
Wroctaw

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 646789,44 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 51,06 h
Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm 2283268607 J/IK
Zyski ciepta od stonca 311293,39 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 336048,32 kWh/rok
Zyski ciepta razem 647341,71 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 719176,35 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 308134,46 kWh/rok
Straty ciepta razem 1027310,80 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zrédtem ciepta jest wilasna centralna kottownia wyposazona w kotty gazowe niskotemperaturowe
Paromat-Simplex firmy Viessmann, zasilajgca w ciepto instalacje centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ciepto z centralnej kottowni dostarczane do budynku za pomocg
zewnetrznej podziemnej preizolowanej sieci cieplnej, do wilasnego wezla cieplnego, znajdujacego sie na
poziomie piwnic, wyposazonego Ww sterowanie pogodowe. Instalacjia wodna pompowa, w uktadzie
zamknietym, wykonana z rur stalowych, izolowana termicznie w pomieszczeniach podziemnych,
miejscami izolacja termiczna nieszczelna/nieciagta. Elemetami grzejnymi sa grzejniki zeliwne Zzeberkowe,
miejscami stalowe plytowe, bez zawordw i glowic termostatycznych.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 984357,68 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 1082793,44 kWh/rok
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Catkowita $rednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,66

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
ogrzewanie, w

1,10

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Projektowe obcigzenie cieplne

[kW]
PIWNICA, WSS Wroctaw 75,83
PARTER, WSS Wroctaw 163,98
PIETRO 1, WSS Wroctaw 137,09
PIETRO 2, WSS Wroctaw 98,39
PIETRO 3, WSS Wroctaw 61,15
RAZEM 536,45

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

595851,30 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Zrédlem ciepta jest wiasna centralna kottownia wyposazona w kofty gazowe niskotemperaturowe

Paromat-Simplex firmy Viessmann, zasilajgca w ciepto

instalacje  centralnego ogrzewania oraz

przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ciepto z centralnej kottowni dostarczane do budynku za pomocg
zewnetrznej podziemnej preizolowanej sieci cieplnej, do wiasnego wezia cieplnego, znajdujacego sie na
poziomie piwnic, wyposazonego w sterowanie pogodowe. Instalacja wodna pompowa cyrkulacyjna, w
ukfadzie zamknietym, wykonana z rur stalowych, izolowana termicznie w pomieszczeniach podziemnych,
miejscami izolacja termiczna nieszczelna/nieciggta.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

1636954,11 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

1800649,52 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na c.w.u. nWi,tot

0,36

C.W.U., W

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na

1,10

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Lokal Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.

[kW]

PIWNICA, WSS Wroctaw 48,67

PARTER, WSS Wroctaw 50,67

PIETRO 1, WSS Wroctaw 47,24

PIETRO 2, WSS Wroctaw 38,78

PIETRO 3, WSS Wroctaw 18,71

RAZEM 204,06

7. Urzagdzenia pomocnhicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. 1150,85 7161,17 21483,50
C.W.U. 959,04 556,24 1668,73
RAZEM 2109,89 7717,41 23152,23
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8. Oswietlenie wbudowane

Oswieltenie wbudowane typowe wyposazone w oprawy nastropowe, zwieszane oraz kinkietowe, oparte o

zrodta  Swietldowkowe

liniowe (starego i

nowego typu),

swietlowkowe kompaktowe,

sporadycznie LED. Moc jednostkowa opraw os$wietleniowych wynosi 8,08 W/m2.

zarowe,

halogenowe,

Lokal Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[h/rok] na energie koncowa na energie
[kWh/rok] pierwotnag
[kWh/rok]
PIWNICA, WSS 8,08 2129,97 19683,98 59051,95
Wroctaw
PARTER, WSS 8,08 2450,00 23569,71 70709,13
Wroctaw
PIETRO 1, WSS 8,08 2450,00 21974,75 65924,24
Wroctaw
PIETRO 2, WSS 8,08 2450,00 18038,51 54115,53
Wroctaw
PIETRO 3, WSS 8,08 2450,00 8699,55 26098,65
Wroctaw
Strych, WSS Wroctaw 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 91966,50 275899,51
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 134,88 - 124,26 - - 259,14
Udziat [%] 52,05 - 47,95 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 205,28 - 341,37 1,61 19,18 567,44
Udziat [%] 36,18 - 60,16 0,28 3,38 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 225,81 - 375,51 4,83 57,54 663,68
Udziat [%] 34,02 - 56,58 0,73 8,67 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 663,68 kWh/

(mZrok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

gaz ziemny (w = 1,1) 205,28 - 341,37 0,00 0,00 546,65

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 1,61 19,18 20,79

=3,0)
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Charakterystyka energetyczna budynku: Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

663,68 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

215,00 kWh/m?rok
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Zatacznik - 2

Charakterystyka energetyczna budynku po
termomodernizaciji

(bilans ciepta po termomodernizaciji)

1. Obliczenia wykonane w programie CERTO 2015

2. Obliczenia wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej
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Charakterystyka energetyczna budynku: Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 0
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m2
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 5
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 3403,78 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 237,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 4795,21

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 3403,78 13,30 1378,03 4795,11
Kubatura [m?] 13382,82 32,59 5263,04 18678,45
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 8124,22 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 30368,92 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,27 1/m

2. Ostona budynku
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Sciana zewnetrzna murowana
Sciana zewnetrzna murowana
Sciana zewnetrzna murowana
Sciana zewnetrzna murowana
Sciana zewnetrzna murowana
Sciana zewnetrzna murowana

cegly ceramicznej peinej o grubosci 82 cm, obustronnie otynkowana.
cegly ceramicznej petnej o grubosci 70 cm, obustronnie otynkowana.
cegly ceramicznej petnej o grubosci 104 cm, obustronnie otynkowana.
cegly ceramicznej petnej o grubosci 96 cm, obustronnie otynkowana.
cegly ceramicznej peinej o grubosci 77 cm, obustronnie otynkowana.
cegly ceramicznej petnej o grubosci 117 cm, obustronnie otynkowana.
Sciana zewnetrzna murowana cegly ceramicznej peinej o grubosci 42 cm, obustronnie otynkowana.
Sciana zewnetrzna murowana cegly ceramicznej petnej o grubosci 57 cm, obustronnie otynkowana.
Sciana zewnetrzna murowana z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 64 cm, obustronnie otynkowana.
Sciana z cegly ceramicznej petnej 25cm, obustronnie otynkowana. Sciana zewnetrzna murowana z cegly
ceramicznej petnej o grubosci 52 cm, obustronnie otynkowana. Sciana zewnetrzna murowana z cegly
ceramicznej peinej o grubosci 45 cm, obustronnie otynkowana. Sciana zewnetrzna (lukarna) wykonana w
konstrukcji drewnianej, od wewnatrz tynk na trzcinie, peine deskowanie, pustka powietrza pomiedzy
krokwiami, petne deskowanie. Sciana w gruncie murowana z cegly ceramicznej peinej o grubosci 82 cm,
otynkowana od wewnatrz. Sciana w gruncie murowana z cegly ceramiczne] peinej o grubosci 77 cm,
otynkowana od wewnatrz. Sciana w gruncie murowana z cegly ceramiczne] peinej o grubosci 70 cm,
otynkowana od wewnatrz. Sciana w gruncie murowana z cegly ceramicznej petnej o grubosci 104 cm,
otynkowana od wewnatrz. Sciana w gruncie murowana z cegly ceramiczne] peinej o grubosci 42 cm,
otynkowana od wewnagtrz. Dach skosny wykonany w konstrukcji drewnianej, od wewngtrz tynk na trzcinie,
petne deskowanie, pustka powietrza pomiedzy krokwiami, petne deskowanie, dachdéwka ceramiczna na
ofaceniu dachu. Dach pfaski wykonany w konstrukcji drewnianej, od wewnagtrz tynk na trzcinie, petne
deskowanie, pustka powietrza pomiedzy krokwiami, pelne deskowanie, dachdéwka ceramiczna na
otaceniu dachu. Stropodach (schody piwnica) odcinkowy z cegly, oparty na belkach stalowych Iub
zelbetowych, izolowany Zzuzlem paleniskowym. Podtoga betonowa wylewana, wyréwnana posadzka
cementowg. Stropodach (grunt) odcinkowy z cegly, oparty na belkach stalowych Iub zelbetowych,
izolowany zuzlem paleniskowym, wylewka betonowa, grunt roslinny. Stropodach niewentylowany,
konstrukcja nosna z ptyt zelbetowych WPS na belkach stalowych izolowanych zuzlem paleniskowym
Sredniej gr. 25 cm, dociskowej warstwy betonowej gr. 5 cm oraz izolacja przeciwwodna z papy na lepiku.
Stropodach oparty o belki drewniane, od pomieszczenia tynk wapienny na stomie lub trzcinie, deski, Slepy
putap, warstwa z zuzla paleniskowego lub polepy. Warstwa zewnetrzna z deski 19 mm, pokryty papa.
Stropy odcinkowe z cegly, oparte na belkach stalowych Ilub Zelbetowych, izolowany zuzlem
paleniskowym. Podioga drewniana na legarach. Strop oparty o belki drewniane, od pomieszczenia tynk
wapienny na stomie lub trzcinie, deski, Slepy putap, warstwa z zuzla paleniskowego lub polepy. Warstwa
zewnetrzna z deski 19 mm. Stolarka okienna drewniana, stara, szklona pojedynczg szybg zbrojong,
wspotczynnik  przenikania ciepta Uw=4,70 W/m2K. Stolarka okienna drewniana, nowa, szklona
zespolong, wspoétczynnik przenikania ciepta Uw=1,40 W/m2K. Drzwi zewnetrzne stalowe, stare, bez
ocieplenia, bez przeszklenia, o wspotczynniku przenikania ciepta Ud=3,60 W/m2K. Stolarka okienna
drewniana skrzynkowa, stara, szklona szybg podwdjng, wspdiczynnik przenikania ciepta Uw=3,50
W/m2K. Stolarka okienna stalowa, stara, szklona pojedyncza szybg, wspotczynnik przenikania ciepta
Uw=6,10 W/m2K. Drzwi zewnetrzne aluminiowe, czesciowo przeszklone szybg =zespolong, o
wspotczynniku przenikania ciepta Ud=2,60. Stolarka okienna aluminiowa, stara, szklona szybag zespolong,
wspotczynnik przenikania ciepta Uw=1,80 W/m2K. Stolarka okienna drewniana, szklona szybg podwdjng,
wspotczynnik przenikania ciepta Uw=2,60 W/m2K.

Przegroda ,Dach U=1,304 W/m2K” (dach) docieplona materiatem Materiat termoizolacyjny o grubosci 24
cm i wsp. A 0,040 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,148 W/m?3K.

Przegroda ,Sciana zewnetrzna U=1,655 W/m2K (dobudowana klatka schodowa)’ ($ciana zewnetrzna)
docieplona materiatem Materiat termoizolacyjny o grubosci 14 cm i wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po
dociepleniu: 0,195 W/m3K.

Stolarka ,Stolarka okienna Uw=4,042 W/m2K (wentylacja grawitacyjna)’ poddana modernizacji. Stolarka
okienna nowa, szczelna, o wspotczynniku przenikania ciepta Uw=0,90 W/m2K g = 0,62, Lt = 85, Ra = 90,
L100 = 3 m3/hm2. Przewidywany jest montaz nawiewnikow cisnieniowych okiennych zlokalizowanych w
przylgach okiennych =z funkcja recznej regulacji wydajnosci. Liczba nawiewnikdbw powinna zapewnic
minimalng wymiang powietrza spetniajgce wymagania higieniczne. Wymiana stolarki okiennej zawiera
koszt odtworzenia pierwotnego wygladu. Wymiana stolarki okiennej wymaga uzgodnien z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow.

Przegroda ,Stropodach U=0,999 W/m2K” (stropodach) docieplona materiatem Materiat termoizolacyjny o
grubosci 23 cm i wsp. A 0,040 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,148 W/m?K.

Przegroda ,Sciana zewnetrzna U=1,209 W/m2K (lukarny)” ($ciana zewnetrzna) docieplona materiatem
Materiat termoizolacyjny o grubosci 17 cm i wsp. A 0,040 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,197 W/m3K.

Przegroda ,Sciana wewnetrzna (strych) U=1,029 W/m2K ” ($ciana wewnetrzna) docieplona materiatem
Materiat termoizolacyjny o grubosci 15 cm i wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,172 W/m?K.

Przegroda ,Stropodach pietro | oraz Il U=0,705 W/m2K” (stropodach) docieplona materiatem Materiat
termoizolacyjny o grubosci 21 cm i wsp. A 0,040 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,150 W/m2K.

Stolarka ,Stolarka drzwiowa Ud=3,600 W/m2K (wentylacja grawitacyjna)” poddana modernizacji. Stolarka
drzwiowa nowa, szczelna, o wspodiczynniku przenikania ciepta Ud=1,30 W/m2K, L100 < 3 m3/hm2.
Wymiana stolarki drzwiowej zawiera koszt odtworzenia pierwotnego wygladu . Wymiana stolarki drzwiowe;j

N NNNNNNN
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wymaga uzgodnien z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Stolarka ,Stolarka okienna Uw=3,363 W/m2K (wentylacja mechaniczna)’ poddana modernizacji. Stolarka
okienna nowa, szczelna, o wspotczynniku przenikania ciepta Uw=0,90 W/m2K, g = 0,62, Lt = 85, Ra = 90,
L100 = 3 m3/hm2. Wymiana stolarki okiennej zawiera koszt odtworzenia pierwotnego wygladu. Wymiana
stolarki okiennej wymaga uzgodnien z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw.

Stolarka ,Stolarka drzwiowa Ud=3,426 W/m2K (odtworzenie)” poddana modernizacji. Stolarka drzwiowa
nowa, szczelna, o wspoétczynniku przenikania ciepta Ud=1,30 W/m2K, L100 < 3 m3/hm2. Wymiana
stolarki drzwiowej zawiera koszt odtworzenia pierwotnego wygladu. Wymiana stolarki drzwiowej wymaga
uzgodnien z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw.

Przegroda ,Strop do strychu (sanitariaty) U=0,968 W/m2K” (strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory)
docieplona materiatem Materiat termoizolacyjny o grubosci 23 cm i wsp. A 0,040 W/mK. Wsp. U po
dociepleniu: 0,147 W/m3K.

Przegroda ,Sciana wewnetrzna (strych) U=1,029 W/m2K” ($ciana wewnetrzna) docieplona materiatem
Materiat termoizolacyjny o grubosci 15 cm i wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,172 W/m2K.

Przegroda ,Sciana w gruncie U=1,200 W/m2K” ($ciana w gruncie) docieplona materiatem Materiat
termoizolacyjny fundamentowy o grubosci 20 cm i wsp. A 0,038 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,164
W/m2K.

Przegroda ,Strop do strychu (gabinety, sale) U=0,968 W/m2K” (strop przy przeptywie ciepta z dolu do
gory) docieplona materiatem Materiat termoizolacyjny o grubosci 23 cm i wsp. A 0,040 W/mK. Wsp. U po
dociepleniu: 0,147 W/m3K.

Przegroda ,Strop do strychu U=0,945 W/m2K” (strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry) docieplona
materiatem Materiat termoizolacyjny o grubosci 23 cm i wsp. A 0,040 W/mK. Wsp. U po dociepleniu:
0,147 W/m3K.

Przegroda ,Sciana zewnetrzna U=1,119 W/m2K” ($ciana zewnetrzna) docieplona materiatem Materiat
termoizolacyjny perlitowy o grubosci 3 cm i wsp. A 0,064 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,734 W/m3K.

Przegroda ,Sciana zewnetrzna U=0,983 W/m2K (detale architektoniczne)” ($ciana  zewnetrzna)
docieplona materiatem Tynk termoizolacyjny 0,064 o grubosci 3 cm i wsp. A 0,065 W/mK. Wsp. U po

dociepleniu: 0,676 W/m2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WI/K]
[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]

dach 0,148 0,150 271,50 40,18 28,30 68,49 0,99*
podtoga na gruncie 0,289* 0,576* 1890,18 546,86 8,23 555,09 0,95*
strop przy przeptywie 0,145 0,150 208,00 26,44 0,00 26,44 0,99*
ciepta z dotu do gory

strop przy przeptywie 0,147 0,150 983,33 126,74 14,04 140,78 0,99*
ciepta z dotu do gory

stropodach 0,148 0,150 54,08 8,00 2,07 10,08 0,99*
stropodach 0,150 0,150 230,50 34,58 26,85 61,43 0,98*
stropodach 0,898 0,300 15,52 13,94 0,00 13,94 0,91*
stropodach 0,922 0,300 36,11 33,29 0,00 33,29 0,91*
$ciana w gruncie 0,132* 0,418* 217,95 28,82 0,00 28,82 0,98*
sciana wewnetrzna 0,172 0,300 51,10 7,71 0,00 7,71 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,190 0,200 68,88 13,09 -0,18 12,91 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,197 0,200 226,05 44 53 -3,40 41,13 0,97*
$ciana zewnetrzna 0,579 0,450 1,77 6,81 7,87 14,69 0,92*
Sciana zewnetrzna 0,597 0,200 298,29 178,08 1,32 179,40 0,92*
Sciana zewnetrzna 0,599 0,450 68,35 40,94 11,19 52,13 0,92*
Sciana zewnetrzna 0,599 0,200 235,69 141,18 37,79 178,97 0,92*
Sciana zewnetrzna 0,642 0,200 63,17 40,56 11,36 51,92 0,92*
Sciana zewnetrzna 0,664 0,200 53,47 35,50 -0,12 35,39 0,91*
Sciana zewnetrzna 0,667 0,200 3,96 2,64 0,00 2,64 0,91~
Sciana zewnetrzna 0,688 0,200 72,08 49,59 0,00 49,59 0,91~
Sciana zewnetrzna 0,706 0,200 192,42 135,85 -0,35 135,49 0,91*
sciana zewnetrzna 0,710 0,450 8,01 5,69 1,57 7,26 0,91*
Sciana zewnetrzna 0,710 0,200 311,87 221,43 46,09 267,52 0,91*
Sciana zewnetrzna 0,740 0,200 424,29 313,97 -0,19 313,79 0,90*
$ciana zewnetrzna 0,744 0,200 49,38 36,74 0,00 36,74 0,90*
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Sciana zewnetrzna 0,786 0,450 148,23 116,51 22,08 138,59 0,90*
Sciana zewnetrzna 0,786 0,200 500,90 393,71 39,76 433,47 0,90*
Sciana zewnetrzna 0,794 0,200 150,42 119,43 -0,46 118,97 0,90*
$ciana zewnetrzna 0,798 0,200 12,80 10,21 0,00 10,21 0,90*
Sciana zewnetrzna 0,819 0,200 16,77 13,73 0,00 13,73 0,89*
$ciana zewnetrzna 0,824 0,200 3,30 2,72 0,00 2,72 0,89*
Sciana zewnetrzna 0,829 0,200 57,17 47,39 2,48 49,87 0,89*
Sciana zewnetrzna 0,829 0,450 17,29 14,33 3,34 17,68 0,89*
Sciana zewnetrzna 0,856 0,200 43,73 37,43 -0,17 37,26 0,89*
Sciana zewnetrzna 0,861 0,200 8,07 6,95 0,00 6,95 0,89*
Sciana zewnetrzna 0,896 0,450 3,92 3,51 0,00 3,51 0,88*
Sciana zewnetrzna 0,896 0,200 23,92 21,43 0,00 21,43 0,88*
Sciana zewnetrzna 0,964 0,450 12,43 11,98 0,00 11,98 0,87*
Sciana zewnetrzna 0,964 0,200 38,30 36,92 4,70 41,63 0,87*
Sciana zewnetrzna 0,976 0,200 90,18 88,02 -0,72 87,29 0,87*
$ciana zewnetrzna 0,983 0,200 9,12 8,96 0,00 8,96 0,87*
Sciana zewnetrzna 1,056 0,200 135,72 143,32 25,26 168,58 0,86*
Sciana zewnetrzna 1,056 0,450 0,86 0,91 1,46 2,36 0,86*
Sciana zewnetrzna 1,134 0,450 8,47 9,60 0,00 9,60 0,85*
Sciana zewnetrzna 1,428 0,450 24,99 35,69 0,00 35,69 0,81*
RAZEM 0,446* - 7352,54 3255,94 290,18 3546,13 0,94*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne

WT [WIK] mostkow [WIK]

[W/m2K] liniowych
[WI/K]

1 0,900 0,900 0,62 589,02 530,12 237,56 767,68
2 0,900 1,400 0,62 40,49 36,44 8,81 45,25
3 1,300 1,300 0,00 9,79 12,73 3,94 16,66
4 1,300 1,300 0,62 15,84 20,59 2,69 23,28
5 1,400 0,900 0,67 41,22 57,71 9,75 67,46
6 3,600 0,900 0,00 4,56 16,42 0,89 17,30
7 6,100 0,900 0,85 26,19 159,76 6,39 166,15
RAZEM 1,147* - 0,62¢ 727,11 833,76 270,03 1103,79

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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3. Wentylacja

Wentylacja naturalna grawitacyjna realizowana przez nieszczelnosci okienne oraz przewietrzanie
pomieszczen za pomocg stolarki okiennej do pionéw wentylacyjnych.
Opis modernizaciji:
Przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej centralnej, opartej o centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng, z funkcja odzysku ciepta. Przewiduje sie zastosowanie wentylacji
mechanicznej w pomieszczeniach gabinetéw lekarskich, gabinetach zabiegowych, sal lekcyjnych i sal
chorych, kuchni, stotéwce, aptece, szatniach, pom. socjalnych, bibliotece, pom. stuzbowych, pokojach.
Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 1,4 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
PIWNICA, WSS Wroctaw naturalna 1729,33 217,57
PARTER, WSS Wroctaw mechaniczna 3772,66 587,94
nawiewno-wywiewna,
naturalna
PIETRO 1, WSS Wroctaw naturalna, mechaniczna 3710,41 497,86
nawiewno-wywiewna
PIETRO 2, WSS Wroctaw naturalna, mechaniczna 2223,32 373,21
nawiewno-wywiewna
PIETRO 3, WSS Wroctaw naturalna, mechaniczna 1106,48 228,48
nawiewno-wywiewna
RAZEM naturalna, mechaniczna 12542,20 1905,06
nawiewno-wywiewna
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesigcach
Lokal \ Miesiac 1 ] ] \% \" Vi Vil VI IX X Xl Xl
PIWNICA, WSS 31,0 | 28,0 | 31,0 | 181 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 | 30,0 | 31,0
Wroctaw
PARTER, WSS 31,0 | 28,0 | 31,0 | 151 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 | 30,0 | 31,0
Wroctaw
PIETRO 1, WSS 31,0 | 28,0 | 31,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 | 30,0 | 31,0
Wroctaw
PIETRO 2, WSS 31,0 | 28,0 | 31,0 7.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 | 30,0 | 31,0
Wroctaw
PIETRO 3, WSS 31,0 | 28,0 | 31,0 | 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 | 30,0 | 31,0
Wroctaw
5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 211590,24 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 96,76 h
Wewnetrzna pojemno$¢ cieplna, Cm 2283268607 J/IK
Zyski ciepta od stoinca 257989,53 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 336048,32 kWh/rok
Zyski ciepta razem 594037,85 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 373557,62 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 157842,86 kWh/rok
Straty ciepta razem 531400,48 kWh/rok
5.1. Instalacja c.o.
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Zrédtem ciepta jest wilasna centralna kottownia wyposazona w kotty gazowe niskotemperaturowe
Paromat-Simplex firmy Viessmann, zasilajgca w ciepto instalacje centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ciepto z centralnej kottowni dostarczane do budynku za pomoca
zewnetrznej podziemnej preizolowanej sieci cieplnej, do wiasnego wezta cieplnego, znajdujgcego sie na
poziomie piwnic, wyposazonego w sterowanie pogodowe. Instalacja wodna pompowa, w uktadzie
zamknietym, wykonana z rur stalowych, izolowana termicznie w pomieszczeniach podziemnych,
miejscami izolacja termiczna nieszczelna/nieciggta. Elemetami grzejnymi sg grzejniki zeliwne Zzeberkowe,
miejscami stalowe plytowe, bez zawordw i glowic termostatycznych.

Opis modernizaciji:

Przewiduje sie¢ wymiane zrodta ciepta na nowe, oparte o pompe ciepta o SCOP = 4 w ukladzie
glikol/woda, z odwiertami pionowymi, z automatykg pogodowa, wspétpracujacg z istniejgcg kottownig
gazowa, wykorzystywang na szczyty grzewcze. Cieplo na potrzeby c.o. ma by¢ produkowane w 90%,
pozostatg cze$¢ ciepta produkowana bedzie z istniejagcej kottowni gazowej. Dodatkowo przewiduje sie
wymiang instalacji grzewczej na nowa, wraz z wymiang grzejnikow wyposazonych w zawory i gtowice
termostatyczne o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl 2z funkcjami adapatacyjng i optymalizujgcy.
Jako zrodto dolne nalezy przewidzie¢ wykonanie odwiertow pionowych zapewniajgcych odpowiednig

wydajnos¢ energetyczng. Przewiduje sie odwierty o tgcznej dtugosci 5000 mb-5500 mb.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

82523,76 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

197596,73 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

2,56

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
ogrzewanie, w

2,39

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Projektowe obcigzenie cieplne

[kW]
PIWNICA, WSS Wroctaw 63,79
PARTER, WSS Wroctaw 99,38
PIETRO 1, WSS Wroctaw 65,49
PIETRO 2, WSS Wroctaw 43,45
PIETRO 3, WSS Wroctaw 32,60
RAZEM 304,71

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

417095,91 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Zrédtem ciepla jest wilasna centralna kottownia wyposazona w kotly gazowe

Paromat-Simplex firmy Viessmann, zasilajgca w ciepto

poziomie piwnic, wyposazonego w sterowanie pogodowe.

miejscami izolacja termiczna nieszczelna/nieciggta.
Opis modernizaciji:

Przewiduje sie wymiane zrodta ciepta na nowe, oparte o pompy ciepta o SCOP = 3,0 w ukfadzie
glikol/woda, z odwiertami pionowymi, z automatykg pogodowa. Ciepto na potrzeby c.w.u.
produkowane w 90%, pozostatg cze$C¢ ciepta produkowana bedzie =z istniejacej kottowni gazowej.
Dodatkowo przewiduje sie wymiane instalacji c.w.u. wraz z montazem nowych punkiéw czerplanych
wyposazonych w wysokowydajne perlatory (min 30% napowietrzania) oraz urzadzenn wodooszczednych

opartych na bateriach umywalkowych bezdotykowych (fotokomorki) w ilosci 39 sztuk.

niskotemperaturowe
centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ciepto z centralnej kottowni dostarczane do budynku za pomoca
zewnetrznej podziemnej preizolowanej sieci cieplnej, do wiasnego wezta cieplnego, znajdujgcego sie na
Instalacja wodna pompowa cyrkulacyjna,
uktadzie zamknietym, wykonana z rur stalowych, izolowana termicznie w pomieszczeniach podziemnych,

ma byc¢

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

229556,49 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

550437,79 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot

1,82

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.U., W

2,40
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6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Lokal Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.
[kW]
PIWNICA, WSS Wroctaw 34,07
PARTER, WSS Wroctaw 35,47
PIETRO 1, WSS Wroctaw 33,07
PIETRO 2, WSS Wroctaw 27,14
PIETRO 3, WSS Wroctaw 13,09
RAZEM 142,84

7. Urzagdzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. 1150,85 7161,17 21483,50
C.W.U. 959,04 556,24 1668,73
RAZEM 2109,89 7717,41 23152,23

8. Oswietlenie wbudowane

Lokal Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[h/rok] na energie koncowa na energie
[kWh/rok] pierwotng
[kWh/rok]
PIWNICA, WSS 5,94 1687,35 11462,44 34387,33
Wroctaw
PARTER, WSS 5,94 1687,35 11932,37 35797,11
Wroctaw
PIETRO 1, WSS 5,94 1687,35 11124,91 33374,72
Wroctaw
PIETRO 2, WSS 5,94 1687,35 9132,15 27396,45
Wroctaw
PIETRO 3, WSS 5,94 1687,35 4404,22 13212,67
Wroctaw
Strych, WSS Wroctaw 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 48056,09 144168,27
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 44,13 - 86,98 - - 131,11
Udziat [%] 33,66 - 66,34 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 17,21 - 47,87 1,61 10,02 76,71
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|Udzia’f [%] 22,43 - 62,40 2,10 13,06 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 41,21 - 114,79 4,83 30,07 190,89
Udziat [%] 21,59 - 60,13 2,53 15,75 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 190,89 kWh/
(mZrok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

gaz ziemny (w = 1,1) 5,49 - 15,17 0,00 0,00 20,66

energia elektryczna (w 11,72 - 32,70 1,61 10,02 56,06

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 190,89 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 215,00 kWh/m?rok
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Dolnoslaska Agencja Energii i Srodowiska s.c. Dolnos’l qska Age“cj a

Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Zurawski

NIP: §98-18-28-138 Regon: 932015342 Energii i Srodowiska

51-180 Wroclaw, ul. Pelczynska 11
tel.:(+48 71) 326 13 43
fax:(+48 71) 326 13 22

e-mail: cieplej@cieplej.pl
www.cieplej.pl

Audyt energetyczny oswietlenia

Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
z siedzibg przy ul. H. Kamienskiego 73a
ul. Poswiecka 8
51-128 Wroctaw

Obiekt: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
ul. Poswiecka 8
51-128 Wroctaw

Opracowat Podpis

Jerzy Zurawski

Wroctlaw, kwiecien 2020
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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest optymalizacja kosztéw energii elektrycznej wykorzystywanej
do celéw oswietleniowych dla budynku szpitalnego przy ul. Poswieckiej 8 we Wroctawiu,
nalezgcego do Wojewddzkiego Szpitalu Specjalistycznego we Wroctawiu z siedzibg przy ul.
H. Kamienskiego 73a.

2. Podstawa prawna

Podstawg wykonania jest umowa z dnia 19.07.2016 pomiedzy Wojewddzkim
Szpitalem Specjalistycznym we Wroctawiu z siedzibg przy ul. H. Kamienskiego 73a, a
Dolno$laskg Agencjg Energii i Srodowiska s.c. z siedzibg przy ul. Petczynskiej 11 we
Wroctawiu.

Opracowanie zostato wykonane na bazie:
- Inwentaryzacji z natury urzadzen oswietleniowych zainstalowanych w wyznaczonych przez
inwestora pomieszczeniach obiektéw produkcyjnych oraz budynku biurowego.
- Normy PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 luty 2015 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $wiadectw charakterystyki energetycznej
- Srednich cen rynkowych opraw oswietleniowych

3. Opis stanu istniejgcego

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, ze oswietlenie pomieszczen objetych
opracowaniem realizowane jest gtéwnie poprzez oswietlenie zarowe i swietlbwkowe liniowe
(nowego i starego typu),wyposazone w stateczniki elektromagnetyczne, rzadziej swietldwki
kompaktowe, sporadycznie LED. Cze$¢ sSwietldwek liniowych wymieniono w ostatnich
latach, gtéwnie w pomieszczeniach sal chorych, gabinetéw lekarskich, czesciowo w
sanitariatach na oprawy swietléwkowe liniowe na stropowe oraz zwieszane z odbty$nikami, a
pozostatg czes¢ oswietlenia zaliczy¢ mozna do opraw typu ,starego”. Brak jest automatyki
sterujgcej oswietleniem. Stwierdzono takze znaczng niekompletnos¢ instalacji, wynikajgca z
braku zainstalowanych sSwietldbwek w oprawach. Dodatkowo zauwazono zabrudzenie
wszystkich opraw  zrodet Swietlnych starego typu, wynikajgcg z niesystematycznego
czyszczenia zrodet swietlnych.

Gtéwne zrédta swiatta wystepujgce w budynku to:
Swietléwki liniowe 2x40W
Swietlowki liniowe 4x36W
Swietlowki liniowe 4x18W
Swietléwki liniowe 2x36W
Zaréwki zarowe 1x40W
Zaréwki zarowe 1x60W
Swietléwki kompaktowe 1x20W
Swietléwki kompaktowe 1x15W
Swietléwki kompaktowe 1x12W
Zaréwki LED 1x5W
Zaréwki LED 1x12W
Zarowki LED 1x16W

4. Ocena stanu technicznego

Oprawy $wietlowkowe typu starego w stanie technicznym niezadowalajacym o niskiej
sprawnosci, wszystkie bez odbtysnikéw. W pozostatych przypadkach oprawy z kloszami
mlecznymi. Oprawy wymienione w ostatnich latach w stanie technicznym dobrym.
Zrédta wyposazone gtownie w stateczniki elektromagnetyczne, ktére powodujg wyzsze
zuzycie energii elektrycznej, mogg one stanowi¢ nawet ponad 20% mocy catej oprawy ,typu
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starego”, czesciowo wyposazone w stateczniki elekironiczne (oprawy nowego typu).
Dodatkowo zabrudzenia opraw powodujg znaczny spadek sprawnosci urzadzen. Brak jest
takze automatyki sterujgcej oswietleniem. Z inwentaryzacji i obliczer wynika iz nie wszystkie
pomieszczenia spetniajg wymagania co do jakosci oswietlenia. Czes¢ z nich jest
niedowymiarowana. Stwierdzono takze niekompletnos¢ zrédet w oprawach.

Przestarzate technologie oraz oprawy o niezadowalajgcej sprawnosci powodujg
nadmierne koszty zwigzane z o$wietleniem budynku.

tacznie w budynku zainstalowano 38889,00 W (z uwzglednieniem statecznikéw)
mocy elektrycznej co dla powierzchni budynku 4795,21 m2 daje wskaznik 8,11 W/m2.
Parametry instalacji oswietleniowej zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry mocy oswietleniowej w budynku (stan istniejacy)

Powierzchnia Moc zainstalowana z

. . Moc o .
uzytkowa objeta zainstalowana uwzglednieniem Moc jednostkowa

opracowaniem statecznikéw
Af, [m2] P, [W] P, [W] Pnj, [W/m2]
4 795,21 34 649,00 38 889,00 8,11

Obliczeniowe zuzycie energii na oswietlenie wynosi 91966,50 kWh/rok co przy cenie za
energie elekiryczng w 2020 r. na poziomie 0,62 zt/kWh daje roczne koszty eksploatacji
wynoszacy 57 019,23 zt/rok. Wskaznik energii pierwotnej na oswietlenie wynosi
Ep=57,54 kWh/m2rok.

Na potrzeby audytu przyjeto prace wszystkich zainstalowanych (takze tych
niekompletnych) opraw w budynkach. Zestawienie energii i kosztow na os$wietlenie w stanie
istniejgcym przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Zuzycie energii i koszty na oswietlenie

Energia korncowa Energia Energia Energia Roczne koszty
Ekj, koncowa EkI, | pierwotna Epl, | pierwotna Epj, eksploatacji
[KWh/(m2rok)] [kWh/(rok)] [KWh/(rok)] [KWh/(m2rok)] [zt/rok]
19,18 91 966,50 275 899,51 57,54 57 019,23

5. Wytyczne do audytu oSwietleniowego

Zgodnie z prawem nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach odpowiednie warunki oswietleniowe.
Wymogi stawiane wnetrzom przywotuje norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie.
Oswietlenie  miejsc  pracy. Czes¢ 1: Miejsca  pracy @ we  wnetrzach.
Eksploatacyjne natezenia oswietlenia dla odpowiednich typéw pomieszczen w budynku
opieki zdrowotnej zestawiono w tabeli ponizej. W audycie pomieszczenia niespetniajgce
warunkéw dotyczacych oswietlenia, w wyniku ulepszenia, doprowadzono do stanu zgodnego
Z wymaganiami prawnymi.

Tabela 3. Eksploatacyjne natezenie oswietlenia pomieszczen

Pomieszczenie Eksploatacyjne natezenie oswietlenia Epom [Ix]
Pokéj pracy 300
Gabinety 1000
Komunikacja 100
Stotéwka 200
Sanitariaty 200
Techniczne 200
Magazyny, Archiwa 100
Sala chorych 500
Blok operacyjny 5000

Pomieszczenia przy bloku operacyjnym 500/1000
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Dla poszczegoélnych typow pomieszczen do obliczen przyjeto roczne usrednione czasy
uzytkowania oswietlenia dla budynku opieki zdrowotnej, wedtug ponizszej tabeli.

Tabela 4. Roczne usrednione czasu uzytkowania oswietlenia (stan istniejacy)

Czas w ciggu dnia Czas w ciggu nocy Czas tacznie
tD [h/a] tN [h/a] tO [h/a]

Korytarze 2000 900 2900

Pokoj pracy, 2000 900 2900
gabinety

Magazyny, archiwa 500 200 700

Sale chorych 2000 900 2900

Blok operacyjny 2000 900 2900

Toalety, sanitariaty 700 400 1100

Techniczne 500 200 700

Wobec braku automatyki sterujgcej (w obiekcie stosuje sie tylko regulacje reczng) przyjeto
wspétczynniki uwzgledniajgce zastosowanie sterowania oswietleniem zgodnie z ponizszg

tabela.

Tabela 5. Wspotczynniki korygujace oswietlenia

Stan istniejacy
Utrzymanie poziomu Whptyw nieobecnosci Whplyw Swiatta
natezenia uzytkownikow dziennego
Fc Fo Fd
1,0 1,0 1,0

6. Audyt oswietleniowy

Analizie poddano 2 warianty usprawnienia oswietlenia. Zastosowano oprawy wyposazone w
zrédta LED o sprawnosci 90% i strumieniu 4000 Im, oraz oprawy wyposazone w zrddta LED
o sprawnosci 90% i strumieniu 4000 Im z wbudowanymi czujnikami ruchu, natezenia
os$wietlenia oraz wptywu Swiatta dziennego na oswietlenie sztuczne. Ceny urzadzen dla
zrédet LED oparto o $rednie ceny rynkowe. Nie wyklucza sie¢ mozliwosci zastosowania
urzgdzen o lepszych parametrach oswietleniowych.

Wariant 1
W wariancie 1 przewiduje sie wymiane wszystkich zrodet Swietlnych na nowe oprawy oparte
0 zrodta LED.

Wobec braku automatyki sterujgcej (w obiekcie stosuje sie tylko regulacje reczng) przyjeto
wspotczynniki uwzgledniajgce zastosowanie sterowania oswietleniem zgodnie z ponizsza
tabela.

Tabela 6. Wspotczynniki korygujace oswietlenia

Wariant 1
Utrzymanle . WpWW, . Wptyw Swiatta
poziomu nieobecnosci dzi
. . o ziennego
natezenia uzytkownikoéw
Fc Fo Fd
1,0 1,0 1,0
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Tabela 7. Charakterystyka o$wietlenia dla Wariantu 1 (o$wietlenie LED)

Moc Moc jednostkowa | Koszty inwestycyjne | Energia koricowa : ,
: o . : Energia koncowa Ekl
zainstalowana po | po modernizaciji (oprawy + montaz) Ekj po o
o . po modernizaciji
modernizacji P Pn brutto modernizacji
[W] [W/m2] [] [KWh/(m2rok)] [KWh/(rok)]
28 480,20 5,94 329 824,58 15,16 72 699,32
Tabela 8. Charakterystyka finansowa dla Wariantu 1 (o$wietlenie LED)
Roczne koszty Roczne koszty
) . -~ Roczne
eksploatacji przed | eksploatacji po | Roczne oszczednosci . SPBT
o L 0szczednosSci
modernizacjg modernizaciji
[zt/a] [zt/a] [zt/a] [%] [lat]
57 019,23 45 073,58 11 945,65 20,95 27,61

Ulepszenie na tgczny koszt 329 824,58 zt przyniesie 20,95% rocznych oszczednosci
tji. 11 945,65 zl/a. Prosty czas zwrotu z inwestycji wyniesie 27,61 lat.

Wariant 2

W wariancie 2 przewiduje sie wymiane wszystkich zrodet Swietlnych na nowe oprawy oparte
0 zrédta LED wyposazone dodatkowo w czujniki ruchu, natezenia i wptywu Swiatta
dziennego na oswietlenie sztuczne.

W zwigzku z przyjeta automatykg sterujgcg oswietlenie zastosowano wspétczynniki
uwzgledniajgce sterowanie oswietleniem zgodnie z ponizszg tabels.

Tabela 9. Wspétczynniki korygujace oswietlenia

Utrzymanie : Wtyw . Wptyw Swiatta
. L nieobecnosci .
poziomu natezenia S o dziennego

Fc Fo Fd
Magazyny, archiwa, techniczne 1,0 0,8 1,0
Blok operacyjny 0,9 1,0 0,8
Korytarze, klatki schodowe 1,0 0,8 0,8
Sale, gabinety 0,9 1,0 0,8
Toalety 1,0 0,8 1,0

Tabela 10. Charakterystyka oswietlenia dla Wariantu 2 (czujniki ruchu)

Moc

Moc jednostkowa

Koszty inwestycyjne

Energia koncowa

Energia koncowa Ekl

zainstalowana po | po modernizacji (oprawy +czujniki + Ekj po s
modernizacji P Pn montaz) brutto modernizacji PO MEEIEMIZEG]
[W] [W/m2] [z1] [KWh/(m2rok)] [KWh/(rok)]
28 480,20 5,94 340 474,58 10,02 48 056,09
Tabela 11. Charakterystyka finansowa dla Wariantu 2 (czujniki ruchu)
Roczne koszty Roczne koszty Roczne
eksploatacji przed | eksploatacji po | Roczne oszczednosci 052626dN0SCi SPBT
modernizacjg modernizacji ¢
[zt/a] [zt/a] [zt/a] [%] [lat]
57 019,23 29 794,78 27 224,45 47,75 12,51
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Ulepszenie na tgczny koszt 340 474,58 zt przyniesie 47,75% rocznych oszczednosci
tj. 27 224,45 zl/a. Prosty czas zwrotu z inwestycji wyniesie 12,51 lat.

7. Podsumowanie

Jako wariant najkorzystniejszy do realizacji wybrano wariant nr 2. W wariancie 2 przewiduje
sie wymiane wszystkich zrdédet sSwietlnych, na nowe oprawy oparte o zrédta LED
wyposazone dodatkowo w czujniki ruchu, natezenia i wptywu $wiatta dziennego na
oswietlenie sztuczne. Przewiduje sie wymiane ok. 619 opraw oraz montaz 213 czujnikow
ruchu.
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Zatacznik - 4
Audyt energetyczny systemu PV
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Audyt energetyczny w zakresie PV
dla Wojewoddzkiego Szpitala
Specjalistycznego, ul. Poswiecka 8,
Wroctaw

Analiza mozliwosci wykorzystania energii stonecznej
do celéw produkcji energii elektrycznej

Adres obiektu: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
ul. Poswiecka 8
51-128 Wroctaw

Autor: Jerzy Zurawski

Wroctaw, kwieciert 2020
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1. STRONA TYTUtLOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYINE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku |opieki zdrowotnej |1.2 Rok budowy ‘ 1900
1.3 Inwestor Wojewddzki Szpital Specjalistyczny 1.4 Adres budynku

(nazwa lub imie | ul. Henryka Kamienskiego nr 73A Poswiecka 8

nazwisko, adres do kod: 51-124 miejscowosc: Wroctaw kod: 51-128 miejscowosc: Wrockaw
korespondendji, tel. fax: powiat: Wroclaw

PESEL*) PESEL

* K wojewodztwo:dolnoslgskie
w przypadku

cudzoziemca nazwa i
numer dokumentu
tozsamosci)

2. Nazwa, adres | numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

Dolnoglaska Agencja Energii i Srodowiska s.c.

Petczyriska nr 11

kod: 51-180 miejscowosc: Wroctaw

REGON: 932015342

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje,
podpis:

magr inz. Jerzy Zurawski

Czackiego nr 56a

kod: 52-607 miejscowosc: Wroctaw

kwalifikacje: EUREM, KAPE, upr. bud. 97/02/DUW, Audytor KAPE 34/99

podpis:

4, Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu
1. Wojciech Cwirko wspolautor

5. Migjscowosc: Wroctaw, data wykonania opracowania: 07-10-2016

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

Tab. 1. Podsumowanie analizy zastosowania paneli PV

Produkcja energii z OZE (panele fotowoltaiczne - PV) przed po

1. | Zuzycie energii elektrycznej [kWh/rok] 99683,91 99683,91

2 | Produkcja energii elektrycznej z PV [kWh/rok] 0 37 747
taczne zapotrzebowanie na energie elektryczng z sieci

3. | elektroenergetycznej z uwzglednieniem produkcji energii z paneli PV 99 684 61937
[kWh/rok]

4. | Oszczednosci energii elektrycznej [kWh/rok] 37747

5. | Oszczednosci energii [%] 37,87%

6. | Cena jednostkowa energii elektrycznej [zt/kWh] 0,62

7. | Roczne oszczednosci kosztéw energii elektrycznej 23403,14

Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecie termomodernizacyjnego

1. | Oszczednosci energii [%] 37,87%

2. | Koszty instalacji PV [zt] 298080,00

3. | Roczna oszczedno$¢ kosztow energii [zt/rok] 23403,14

4. | SPBT [lata] 12,74

2
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3. CEL WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO W ZAKRESIE PV

Celem audytu energetycznego w zakresie zastosowania paneli PV jest okreslenie mozliwosci
wykorzystania energii stonecznej do produkcji energii elektrycznej do pracy urzadzen elektrycznych
bedacych wyposazeniem obiektu oraz na cele oswietlenia i urzgdzen pomocniczych instalacji
grzewczych budynku; produkcja energii elektrycznej na zaspokojenie wtasnych celéw
energetycznych.

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE ELEKTRYCZNA

Budynek pod petnym obcigzeniem uzytkowany jest od stycznia do grudnia. Do bilansu przyjeto, ze
energia produkowana przez PV wykorzystywana cele wiasne m.in. oswietlenia, urzadzen
wyposazenia budynku szpitala. Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie korncowg do celéw
oswietlenia oraz zasilania urzgdzern pomocniczych w ujeciu miesiecznym, przedstawiono ponizej w
tabeli.

Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 Rok
Liczba dni 21 20 23 22 21 23 6 6 22 23 22 18 227
Zapotrzebowani

e na energie

elektryczngdo | 8508 | 8103 9318 8913 | 8508 | 9318 | 2431 | 2431 | 8913 | 9318 | 8913 | 7292 | 91967
oswietlenia
wbudowanego

Zapotrzebowani
e na energie
elektryczng do 714 680 782 748 714 782 204 204 | 748 782 | 748 | 612 | 7717
urzadzen

pomochiczych

Razem 9222 | 8783 | 10100 | 9661 | 9222 | 10100 | 2635 | 2635 | 9661 | 10100 | 9661 | 7904 | 99684

5. DANE KLIMATYCZNE

Budynek Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego zlokalizowany jest we Wroctawiu przy ulicy
Poswieckiej 8. Do analiz przyjeto dane klimatyczne odpowiadajgce stacji meteorologicznej Wroctaw,
szerokos¢ geograficzna 51°.

Tab. 2. Dane klimatyczne dla stacji meteorologicznej Wroctaw.

o MDBT MINDBT MAXDBT MSKYT I_SW_30°
Miesigc 5
[°c] [°c] [°C] [°cl (W/m’]
1 -4.0 -20.6 7.1 -13.9 29671
2 -5.3 -17.8 11 -15.7 44194
3 -4.3 -15.2 4.6 -14.0 78097
4 -0.8 -7.8 9.9 -10.4 106150
5 3.5 -5.4 13.4 -5.5 139055
6 6.3 -1.8 17.2 -1.9 143117
7 10.0 3.2 20.4 2.5 149914
8 8.6 0.9 171 0.3 139511
9 6.7 -0.8 15.3 -1.3 88368
10 2.3 -11.5 15.4 -6.1 55247
11 -0.6 -7.4 9.6 -9.6 32634
12 -4.2 -16.9 3.6 -14.3 28750
Razem [W/m2] 1034708

Roczne nastonecznienie dla paneli PV skierowanych na strone sSwiata:
- pétnocny zachdd (SW) pod katem 30° wynosi 1034708 W/m?.
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Miesieczne nastonecznienie [W/m2]
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6. OPIS PLANOWANYCH ULEPSZEN

Przewiduje sie ulepszenie polegajgce na wykorzystaniu energii stonecznej do produkcji energii
elektrycznej na cele wtasne energetyczne budynku.
Parametry instalacji paneli PV:

1. Panele 360 Wp 138 szt.
Moc jednostkowa panelu PV: 360 Wp
Moc 138 szt. paneli PV: 49,68 Wp
2. Inwertery: 4 x SMA 7000
3. Konstrukcja systemowa na dach: 4 kpl.

7. KOLEKTORY StONECZNE PV PRODUKUJACE ENERGIE ELEKTRYCZNA

Przewidziany jest system PV produkujacy energie elektryczng na wtasne cele energetyczne budynku.
Projektowany system fotowoltaiczny o tacznej mocy 49,68 kWp sktada sie z 138 szt. paneli
fotowoltaicznych. tgczna powierzchnia paneli PV 1,75m” x 138 szt. = 241,50 m> Panele PV
usytuowano na potudniowy-zachéd.

Trwatos$é paneli PV przyjeta do audytu 25 lat. Sprawnos¢ paneli PV po 25 latach eksploatacji wynosi
80% nomy znamionowej. Roczng utrate sprawnosci PV przyjeto na poziomie 0,8%.

8. ANALIZY WYKORZYSTANIA ENERGII StONECZNEJ ZA POMOCA INSTALACII PV

Wykonano analizy wykorzystania energii stonecznej za pomoca instalacji PV dla budynku
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Poswieckiej 8. Lokalizacje ogniw PV
zamieszczono na dachu budynkdw. Parametry techniczne przyjete do analizy oparto o dane
katalogowe.

Tab. 3. Zestawienie sprawnosci instalacji PV.

Sprawnosc instalacji stonecznej 0,18
Sprawnos¢ przetwarzania en. El. 1
Utrata sprawnosci w czasie 0,008
Efektywna sprawnos¢ 0,1624
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Produkcja energii elektrycznej z kolektoréw PV miesiecznie z uwzglednieniem sprawnosci instalacji

PV oraz sprawnosci temperaturowej zamieszczono w tabeli ponizej:

Miesigc 1 2 3 4 5 6 7

11 12

Nastonecznienie SW,

300 [kWh/m2] 29,67 44,19 78,1 | 106,15 | 139,06 | 143,12 | 149,91

139,51

88,37 | 55,25

32,63 | 28,75

Powierzchnia paneli PV

241,50 | 241,50 | 241,50 | 241,50 | 241,50 | 241,50 | 241,50
usytuowanych na dachu SW

241,50

241,50 | 241,50

241,50 | 241,50

Moc szczytowa z
uwzglednianiem sprawnosci 49,68
PV [kW]

Sprawno$¢ instalacji

) 0,1624 | 0,1624 | 0,1624 | 0,1624 | 0,1624 | 0,1624 | 0,1624
stonecznej [%]

0,1624

0,1624 | 0,1624

0,1624 | 0,1624

Sprawnos¢ zalezna od

temperatury PV 1 1 0,98 0,96 0,93 0,9 0,88

0,88

0,93 0,98

taczna miesieczna

" 0,162 0,162 0,159 | 0,156 | 0,151 | 0,146 | 0,143
sprawnos¢ instalacji PV

0,143

0,151 | 0,159

0,162 | 0,162

Energia elektryczna z PV

[kWh/m-c ] 1161 1729 2999 | 3999 | 5071 | 5046 | 5177

4818

3223 | 2122

1277 | 1125

Razem roczna produkcja
energii elektrycznej 37747
[kWh/rok]

9. PODSUMOWANIE

Przyjeta instalacja PV produkuje 37 747 kWh energii elektrycznej rocznie. Przyniesie to zysk w
wysokosci 23 403,14 zt/rok. Koszt inwestycji wynosi 298 080,00 zt (brutto). Prosty czas zwrotu

poniesionych naktadéw inwestycyjnych wynosi 12,74 lat.

Tab. 4. Podsumowanie analizy zastosowania paneli PV

Produkcja energii z OZE (panele fotowoltaiczne - PV) przed po

1. | Zuzycie energii elektrycznej [kWh/rok] 99683,91 99683,91

2 | Produkcja energii elektrycznej z PV [kWh/rok] 0 37747
taczne zapotrzebowanie na energie elektryczng z sieci

3. | elektroenergetycznej z uwzglednieniem produkcji energii z paneli PV 99 684 61937
[kWh/rok]

4. | Oszczednosci energii elektrycznej [kWh/rok] 37 747

5. | Oszczednosci energii [%] 37,87%

6. | Cena jednostkowa energii elektrycznej [zt/kWh] 0,62

7. |Roczne oszczednosci kosztéw energii elektrycznej 23403,1a

Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecie termomodernizacyjnego

1. | Oszczednosci energii [%] 37,87%

2. | Koszty instalacji PV [z1] 298080,00

3. | Roczna oszczedno$¢ kosztow energii [zt/rok] 23403,14

4. |SPBT [lata] 12,74
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Zatacznik 4. Przedmiar robot
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PRZEDMIAR - Zbiorcze zestawienie robét zgodnie z wariantem optymalnym

Termomodernizacja przegréd budowlanych

by grubos¢ Powierzchnia
s izolacji u .
Lp. Wyszczegodlnienie [W/mK] 2 zmodernizowana
lub g [m] lub kI?s‘a [W/m?K] (m?]
szczelnosci
Ocieplenie - Sciana zewnetrzna U=1,119 W/m2K
tynkiem termoizolacyjnym WTA, czynnosci:
-"zbicie" istniejgcego tynku,
1. |- natozenie warstwy podktadowej tynku WTA, 0,064 0,03 0,734 1613,35
- natozenie tynku termoizolacyjnego,
- natozeni warstwy tynku wierzchniego zbrojonego
siatka
Ocieplenie - Sciana zewnetrzna U=0,983 W/m2K
(detale architektoniczne):
-"zbicie" istniejgcego tynku,
2. |- natozenie warstwy podktadowej tynku WTA, 0,064 0,03 0,676 850,00
- natozenie tynku termoizolacyjnego na profilu,
- natozeni warstwy tynku wierzchniego zbrojonego
siatka
Ocieplenie - Sciana zewnetrzna U=1,209 W/m2K
(lukarny), czynnosci:
- rozebranie plyt g-k wewnetrznych,
- utozenie termoizolacji,
3. L . . . 0,040 0,17 0,197 91,73
- utozenie wiatro i paroizolacji,
- utozenie ptyty g-k,
dopouszczalna jest inna metoda termoizolacji
przegrdy
Ocieplenie - Sciana zewnetrzna U=1,655 W/m2K
4, |(dobudowana klatka schodowa), czynnosci jak w 0,031 0,14 0,195 300,37
systemie ETIKS
Ocieplenie - Stropodach U=0,999 W/m2K,
czynnosci:
- usuniecie istiejgcych warstw do czesci nosnej,
- wykonanie termoizolacji,
5. |- wykonanie warstwy betonowej gr. 3-8 cm ze 0,040 0,23 0,148 54,08
spadkami,
- wykonanie izolacji wodnej,
- wykonanie warstwy wierzchniej zgodnie z
ustaleniami konserwatorskimi,
Ocieplenie - Stropodach pietro | oraz Il U=0,705
W/m2K
- usuniecie istiejgcych warstw do czesci nosnej,
- wykonanie termoizolacji,
6. |- wykonanie warstwy betonowej gr. 3-8 cm ze 0,040 0,21 0,150 230,50

spadkami,

- wykonanie izolacji wodnej,

- wykonanie warstwy wierzchniej zgodnie z
ustaleniami konserwatorskimi,
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Ocieplenie - Strop do strychu U=0,945 W/m2K,
czynnosci:

- demontaz podtogi z desek,

- usuniecie istniejgcej warstwy izolacyjnej,

- utozenie wiatro i paroizolacji,

- utozenie ptyt OSB,

dopuszczalne sg inne rozwigzania

0,040

0,23

0,147

905,05

Ocieplenie - Strop do strychu (sanitariaty) U=0,968
W/m2K, czynnosci:

- demontaz podtogi z desek,

- usuniecie istniejgcej warstwy izolacyjnej,

- utozenie wiatro i paroizolacji,

- utozenie ptyt OSB,

dopuszczalne sg inne rozwigzania

0,040

0,23

0,147

60,07

Ocieplenie - Strop do strychu (gabinety, sale)
U=0,968 W/m2K, czynnosci:

- demontaz podtogi z desek,

- usuniecie istniejgcej warstwy izolacyjnej,

- utozenie wiatro i paroizolacji,

- utozenie ptyt OSB,

dopuszczalne sg inne rozwigzania

0,040

0,23

0,147

226,21

10.

Ocieplenie - Dach U=1,304 W/m2K, czynnosci:
- usuniecie istiejgcych warstw do czesci nosnej,
- wykonanie termoizolacji,

- wykonanie warstwy betonowej gr. 3-8 cm ze
spadkami,

- wykonanie izolacji wodnej,

- wykonanie warstwy wierzchniej zgodnie z
ustaleniami konserwatorskimi,

0,040

0,24

0,148

271,50

11.

Ocieplenie - Sciana w gruncie U=1,200 W/m2K,
czynnosci:

- odstoniecie przegrody na gt. 1,5-1,9 m

- zbicie tynkow,

- wykonanie izolacji poziomej lub wykonanie
drenazu,

- osuszenie muru,

- wykonanie termoiolacji i izolacji przeciwwodnej,
- wykonanie opaski zwirowej,

- taczenie izolacji w gruncie z termoizolacjg Sciany

0,038

0,20

0,164

208,92

12.

Ocieplenie - Sciana wewnetrzna (strych) U=1,029
W/m2K w systemie ETIKS

0,031

0,15

0,172

28,45

13.

Ocieplenie - Sciana wewnetrzna (strych) U=1,029
W/m2K w systemie ETIKS

0,031

0,15

0,172

22,65

14.

Wymiana - Stolarka okienna Uw=3,363 W/m2K
(wentylacja mechaniczna): demontaz i montaz
istniejgcej stolarki,

g20,62

kl. IV

0,90

341,54

15.

Wymiana - Stolarka okienna Uw=4,042 W/m2K
(wentylacja grawitacyjna): demontaz i montaz
istniejacej stolarki,

g20,62

kl. IV

0,90

287,97

16.

Wymiana - Stolarka drzwiowa Ud=3,600 W/m2K
(wentylacja grawitacyjna): demontaz i montaz
istniejgcej stolarki,

g>0,62

kl. IV

1,30

9,79

17.

Wymiana - Stolarka drzwiowa Ud=3,426 W/m2K
(odtworzenie): demontaz i montaz istniejgcej
stolarki,

g20,62

kl. IV

1,30

15,84
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Modernizacja instalacji wewnetrznych w tym Zrddta ciepta

Lp. Wyszczegdlnienie Szczegobtowy opis
Modernizacja / wymiana instalacji c.o. Przewiduje sie wymiane Zrddta ciepta na nowe, oparte o pompe
Pompa ciepta o mocy 210 kW. ciepta o SCOP > 4,0 w uktadzie glikol/woda, z odwiertami
Instalacja c.o.: powierzchnia budynku pionowymi, z automatyka pogodowag, wspdtpracujaca z
-4795,21 m2 istniejgcg kottownia gazowa, wykorzystywang na szczyty
grzewcze. Ciepto na potrzeby c.0. ma byé produkowane w 90%,
pozostatg czes¢ ciepta produkowana bedzie z istniejacej
kottowni gazowej. Dodatkowo przewiduje sie wymiane instalacji
1. grzewczej na nowg, wraz z wymiang grzejnikdw wyposazonych
w zawory i gtowice termostatyczne o dziataniu proporcjonalno-
catkujacym Pl z funkcjami adapatacyjng i optymalizujaca. Jako
zrédto dolne nalezy przewidzieé¢ wykonanie odwiertéw
pionowych zapewniajgcych odpowiednig wydajnos¢
energetyczng. Przewiduje sie odwierty o facznej dtugosci 5000
mb-5500 mb.
Modernizacja / wymiana instalacji c.w.u. Przewiduje sie wymiane zrédta ciepta na nowe, oparte o pompy
Pompa ciepta 0 mocy 25 kW. ciepta 0 SCOP 2 3,8 w uktadzie glikol/woda, z odwiertami
Instalacja c.w.u.: powierzchnia budynku: pionowymi, z automatyka pogodowa. Pompa ciepta o0 mocy 25
-3651,47 m2 kW. Ciepto na potrzeby c.w.u. ma by¢ produkowane w 90%,
pozostatg czesc ciepta produkowana bedzie z istniejacej
2. kottowni gazowej. Dodatkowo przewiduje sie wymiane instalacji
C.W.U. wraz z montazem nowych punktow czerplanych
wyposazonych w wysokowydajne perlatory (min 30%
napowietrzania) oraz urzgdzen wodooszczednych opartych na
bateriach umywalkowych bezdotykowych (fotokomadrki) w ilosci
39 sztuk.
Zastosowanie OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, na potrzeby ogrzewania i/lub przygotowania
. c.w.u. i/lub en. elektrycznej
Lp. Wyszczegdlnienie Liczba
1. |Montaz kolektoréw stonecznych
al - liczba [m2]
2. |Montaz pomp ciepta,
- moc KW
3. |Montaz ogniw fotowoltaicznych
al - liczba [m2] 241,50
b| - moc [kW] 49,68
4. [Instalacja kottéw na biomase
al - liczba [szt.]
b| - moc [MW]
5. |Inne (poda¢ jakie) ....
al - liczba [m2/szt.]
b| - moc [MW]
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IV. |Wymiana oswietlenia
S . Moc tgczna | Powierzchnia | Moc jednostkowa
Ip. Rodzaj i opis Rodzaj .
[kW] wymiany [m2] [W/m2]
1. |Oswietlenie wewnetrzne LED 28,48 4795,21 5,94
V. |Montaz/modernizacja wentylacji
Lp. Wyszczegdlnienie Szczegdtowy opis
Przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej centralnej, opartej o centrale wentylacyjna
nawiewno-wywiewng, z funkcjg odzysku ciepta (Srednioroczny
. o . odzysk 75%). Przewiduje sie zastosowanie wentylacji
Montaz/modernizacja systemu wentylacji . . . . S .
1. mechanicznej w pomieszczeniach gabinetdow lekarskich,

mechanicznej

gabinetach zabiegowych, sal lekcyjnych i sal chorych, kuchni,
stotéwce, aptece, szatniach, pom. socjalnych, bibliotece, pom.
stuzbowych, pokojach. taczny strumien powietrza
wentylujgcego: 8 330 m3/h.
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Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Ul. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroclaw
Wroctawiu,

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Klasyfikacja rob6t wg. Wspédlnego Stownika Zaméwlen
45000000-7 Roboty budowlane
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw
uzyteczno$ci publicznej
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262320-0 Wyrownywanie
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
454100004 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podidg i écian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  przebudowa czgsci zabytkowego szpitala ( budynek A) na potrzeby dziatalnodci Centrum Protezowania przy
ul Poswigckie] 8
ADRES INWESTYCJl : 51-128 Wroclaw , ul. Po$wiecka 8, dz. nr 27/4
INWESTOR © Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu,
ADRES INWESTORA : Ul Kamienskiego 73a, 51-124 Wroclaw
SPORZADZIL KALKULACJE :
JERZY WS KI
megr inz. BUDOWMICTWA
Uprawnienia budoflonc nr fid, 07,00/DUW

do projektowania i kierfvania robatami

w specj. konstrukcffrfo-budowlanej. INWESTOR

Data opracowania

Yo 0¥, o2«

Data zatwierdzenia
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
przebudowa czesci zabytkowego szpitala ( budynek A} na potrzeby dziatalnosci Gentrum Protezowania przy ul Poswigckie]

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci zabytkowego szpitala (budynek A) na potrzeby dzialalnosei centrum pro-
tezowania. Budynek znajduje sie przy Specjalistycznym Zespole Rehabilitacyjnym Opieki Zdrowolnej, przy ul. Poswigckiej 8 we Wrocla-
wiu na dziatce nr 27/4 karta mapy 7. Cze$¢ budynku bedaca w zakresie niniejszego opracowania zostanie przebudowana. W zakres ni-
niejszego opracowania wchodzg elementy konstrukeyjne czesci sutereny oraz czgsci parieru wschodniego skrzydta budynku A.
Powierzchnia uzytkowa przebudowywabycg czeéci szpitala tj Suteryna | Parter to:

1. Suleryna 447,07 m2

2. Parter 482,05 m2

Razem 929,12 m2

W poziomie gruntu $ciany misjscami zawilgocone, a tynki czgsciowo skorodowane i zniszczone. Slady zawilgocen widoczne sg do wy-
sokosci okefo 1 m od poziomu posadzek, Na Scianach oznaczonych jako Sl 1 nalezy wykonat tynki renowacyjne do &cian o duzym stop-
niu zasolenia.

Wigkszos¢ nadprozy zostanie wymieniona na nadproza z belek stalowych.

Wyslepujgce zarysowania nalezy przezbrol¢ pretami ze stali nierdzewnej

Czgs¢ $cian dzialowych zostanle rozebrana. Nowy podziat pomieszczen zostanie wykonany za pomoca zamurowani i $clanek GK
Stropy nalezy doprowadzi¢ do odpornosci ogniowej REI 60 np. za pomocg stropu podwieszonego z dwu warstw plyt GK gr 15 mm
Planuje sig¢ wykonanie nowych posadzek w suterenie z wykonaniem nowych podkiadéw, izolacji poziomych cieplnych i przeciwwilgocio-
wych, warstw wyréwnawczych oraz wykonanie posadzek z plylek ceramicznych o wiasciwosciach antyposlizgowych.

Podczas remontu posadzek w suterenie nalezy wykonaé nowe poziomy kanalizacyjne z rur fi 110 i 160 mm.

Rurociggi na $cianach nalezy podigczyé w miejscach nowych i wymienianych urzadzen sanitarnych.

Planuje sig wykonanie nowej wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
przebudowa czesci zabytkowego szpitala ( budynek A) na potrzeby dzialalnosci Centrum Protezowania przy ul Poswigckiej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci zabylkowego szpitala (budynek A) na potrzeby dziatalnoéci centrum pro-
lezowania. Budynek znajduje sie przy Specjalistycznym Zespole Rehabilitacyjnym Opieki Zdrowotnej, przy ul. Po$wigckie] 8 we Wrocla-
wit na dziatce nr 27/4 karla mapy 7. Czes¢ budynku bedgca w zakresie niniejszego opracowania zostanie przebudowana. W zakres ni-
nigjszego opracowania wchodzg elementy konsirukcyjne czesci sulereny oraz czgSci parteru wschodniego skrzydia budynku A.
Powierzchnia uzylkowa przebudowywabycg czesci szpitala tj Suteryna | Parter to:

1. Suteryna 447,07 m2

2. Parier 482,05 m?2

Razem 929,12 m2

gocone, a tynki czedciowo skorodowane i zniszczone. Slady zawilgocen widoczne sg do wy-

W poziomle gruntu $clany miejscami zawil
ych jako 81 1 nalezy wykonad tynki renowacyjne do scian o duzym stop-

sokoéci okolo 1 m od poziomu posadzek, Na $cianach oznaczon
niu zasolenia.
Wigkszosé nadprozy zostanie wymieniona na nadproza z belek stalowych.

Wyslepujace zarysowania nalezy przezbroi¢ pretami ze stali nierdzewnej
Czgs¢ scian dzialowych zostanie rozebrana. Nowy podzial pomieszezen zostanie wykonany za pomocg zamurowani | $cianek GK

Stropy nalezy doprowadzi¢ do odpornosci ogniowej REI 60 np. za pomocy stropu podwieszonego z dwu warstw plyt GK gr 15 mm
Planuje sig wykonanie nowych posadzek w suterenie z wykonaniem nowych podkladdw, izolacji poziomych cieplnych i przeciwwilgocio-
wych, warstw wyréwnawczych oraz wykonanie posadzek z plylek ceramicznych o wiasciwosciach antyposlizgowych.

Podczas remontu posadzek w suterenie naleZy wykonaé nowe poziomy kanalizacyjne z rur fi 110 i 160 mm.

Rurociagi na écianach nalezy podigczyt w miejscach nowych i wymlenianych urzadzen sanitarnych.

Planuje sig wykonanie nowej wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej.
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przebudowa czgsci zabylkowego szpitala |

PRZEDMIAR

budynek A) na petrzeby dzialainosci Centrum Protezowania przy ul Poswigckiej

Lp. | Podstawa ; Opis i wyliczenia Foim, | Poszcz. ! Razem
1 _ _.Reboty budowlane
1IKNR 4-01  jRazbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscl do 15 N|m3 [ [
d.1/021201  [em - pochylnia 5 i
<pochylani> 5,5*1,280,15 m 1,056;
| RAZEM 1,056
ZIKNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokodci dna do 1.6 m | glebo- |m3 '
d.1:0102-03 koscl do 1.5 m w gruncie kat. 1V - pochylnia ] 5
i l<rozbiorka podkfadu pochylni> i i
i 1((1,3+0,3)*0,5-0,16)*5.4 m 3,510
i RAZEM 3,510
4 ? ﬁgj ;{2)-02 [Podkfady betanowe na podiczu gruntowym - pochylnia m?3
. 01 i
1<pod posadzke po pochylni>
5,4*1,28'0,15 i 1,037
RAZEM 1,037
4/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne | wewngtrzne na gotowym | m?
d 1(0218-01 podiozu - reczne ukfadanie betonu - ki, schod.
0,29"1 28*5+<plyta>1,28*1,66"0,15 m3 2,175
RAZEM 2,175
5|KNR 2-02 Balustrady schodowe wypetnione ptylami widrowymi zabetonowane w gniaz- H
d.1|1208-02 dach co trzeel stopien i i
2,0+0,3 | 2,3004
. RAZEM 2,300
5'KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3 i
d.1/0304-01 towo-waplenne] ceglami :
piwnica i
| 0,3'1,5'2,9 m3 | 1,305
J 0,251,221 ms | 0,630
! 0,8%0,3*2,1 m3 i 0,504
! 0,8°C.4272,1 m3 . 0,706
I parter {
] 0,28"1,43"2,1 m3 1 0,841
i <filarek>0,53'0,47"4,55 m3 | 1,133
! | RAZEM 5,119
7.KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m?3 i
d.1,0329-03 wapiennej lub cementowo-wapienne] dla otworéw drzwiowych | okiennych
] <plwnica>1,0*0,85*2,1*1 m3 1,785
i <parter>0,52"2,1*1,055+0,5*2,1*1,0 m3 2,202
; RAZEM 3,987
8:KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewngtrznych z zaprawy wapiennej na écianach, filarach, pi- [m?2
d.1:0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (Sciana S1 1)
{6,85+7,13+4,21+8,6+2,95)*2,95 m?2 87,733
RAZEM 87,733
81KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakladane rgcznie - obrzutka calopowierzch-  |m?2 I
d.1]0201-02 niowa ]
poz.8 m2 ! 87,733
RAZEM 87,733
10{KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $clanach naktadane rgcznis - system tynkéw dla wyso- |m?2
d.1/0201-05 kiego stopnia zasolenia
poz.9 m? B87.733
RAZEM 87,733
11]KNR 2-02 Okiadziny gipsowo-kartonowe, podwojne na stropach, na rusztach m2
d.1j2011-02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - podniesienie odpornoscl ogniowej
2011-04 do REI 60 - 2x15mm
944,01-11,3-17,06 mz2 915,650
RAZEM 915,650
12|KNR 2-02  [Stopy fundamentowe prostokaine Zelbetows, o objetosci do 2,5 m3 - reczne  [m3
d.1(0204-03 uktadanle betonu - fundamenty pod maszyny
<tokarka> 1,95*1,25*0,8 m3 1,850
<frezarka> 1,26"0,85*0,8 m3 0,850
<wydragzarka> 1,0*1,0*0.8 m3 0,800
<heblarka> 1,950,908 m3 1,404
RAZEM 5,004
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaZ zbrojenia elementdw budynkow | budowli - prety giad- |t
d.1{0250-01 kie o ér, 8-14 mm
poz.12*0,075 t 0,375
RAZEM 0,375
14|KNR AT-27 i{Mechaniczne wykucie bruzdy (w strefie rozciaganej na gt 10cm) (naprawa rys) [m
d.1{0105-01 !
uwaga pod
tablica.
80 m 80,000
RAZEM 80,000

Noma PRO Wersja 4.64 Nr seryny: 2368

~19-
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PRZEDMIAR

przebudowa czesci zabytkowego szpilala { budynek A) na potrzeby dziatalnoéci Centrum Protezowania przy ul Poswieckiej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
15]KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowa- fkg { |
d 1;0202-01 nych o $r. do & mm - prety syslemowe do napraw muréw fi 6 mm, ze stali aus- !
'kalk. wiasna |lenitycznej nierdzewnej - naprawa rys i spekan ] i
J; 17,76 ikg 17,760
| | RAZEM | 17,760
16/ KNR AT-27 iNaprawa bruzdy zaprawa naprawczo renowacyjng (naprawa rys) ’m
d.1/0105-02 :
80 |m 80,000
' | RAZEM 80,000
2 Przeskiepienia otworéw drzwiowych
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w cianach z cegiet - dosiarczenie i obsa-  [m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - nadproze 2xHEA260 - N1
2,1"2 m 4,200,
RAZEM ! 4,200
18/KNR 4-01 Whykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegief - dostarczenie i obsa-  |m !
d.2{0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - nadproze 4xHEA140 - N2 j
2,054 m 8,200j
RAZEM 8,200
181KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $clanach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m '
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - nadproze 4xHEA140 - N3 1
{ 2,054 im 8,200
H ! i RAZEM 8,200
20/KNR 4-01  :Wykonanie przesklepien otworow w $clanach z cegiel - dostarczenie i obsa- Im
d.2 0313-04 {dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - nadproze 2xC100 - N4
| 11,4°2 m 2,800
| : RAZEM 2,800
21 !KNR 4-01 i’Wykonanle przesklapier: otworéw w $cianach z cegietl - dostarczenie i obsa-  [m i
d.2i0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - nadproZe 2xC100 - N5 '
1.4*2 m 2,800
RAZEM 2,800
22|KNR 4-01  Wykonanie przesklepier: otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  [m
d.2(0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - nadproze 4xHEA100 - N6
1,54 m 6,000
H RAZEM 6,000
23/KNR 4-01 Wykonanie przeskleplen otworow w $cianach z cegiet - doslarczenie i obsa-  |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - nadproze 4xHEA100 - N7
1,5%4 m 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR 4-01 Wykonanie przeskiepier: otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - nadproze 2xC100 - N8
1.4%2 m 2,800
RAZEM 2,800
25/KNR 4-01 Wykonanie przesklepler otworéw w $clanach z cegist - dostarczenie | obsa-
d.2{0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - nadproze 2xC100 - N8
1.4"2 2,800
RAZEM 2,800
26/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i obsa-  |m
d.2/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - nadproZe 2xC80 - N10
1.4*2 m 2.800
RAZEM 2,800
27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $ciankach GK Profile wzmocnione N13
d.2(0313-04 N14
1,874"2<parter i pietro> 14,400
RAZEM 14,400
28/KNR 2-02  |Okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na  {m2
d.2|2006-08 +  [stupach, belkach i o5ciezach na zaprawie - zapewnienie odpornosci ogniowej
KNR 2-02 nadprozy do REI 60 - 2x15mm
2006-05
13,644 m2 13,644
RAZEM 13,644
3 Sclanki dzialowe
29|KNNR 2 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m2
d.3/1702-01 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
SW-3
<1,02>0,6%4,61*2
<1.04/1.05>0,7274,61+1,974,61-0,8"2,0+0,17°4,61 m2 11,262
<1.07>(2,065+3,12)"4,61-0,9°2,0 m2 22,103
<1.11>3,92"4,61 m2 18,071
<1.13/1.14>7,875%4 61-0,8"2,0 m? 34,965
RAZEM 86,401
30/KNNR 2 Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-  m2
d.3[1702-03 dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarsiwowym
:<1.01 scianka jednostronna przy $cianie murowanej>3,46"4,61 m2 15,951
! RAZEM 15,951
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ! im, Poszcz. | Razem
31/KNNR 2 Scianki dziatowe z plyl gipsowo-karlonowych na rusziach metalowych poje-  |m?
d.3/1702-01 dynczych z pokryciem cbustronnym jednowarstwowym i
<piwnica>
! |SW 2
] 4<0.03>1.72‘3,02+‘1,05”3,02-0,8‘2,0+3.13'3,02-0,9‘2.0 m2 14,418
: i<0.10>(1,785+2,54+1,67)"2,85-0,8*2,0 m? 15,486,
| ! RAZEM . 29,904
32/KNNR 2 iScianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych na ruszlach metalowych poje- m2 i
d.311702-02 ldynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym i
I <piwnica> ; !
i SW 5 i !
: [<0.05 otw.>1,092,94 m2 3,205
<0.06 otw.>1,45*2,89+1,67*2,89-0,9*2,0 m? 7.217
<0.13>0,83*2,1 m?2 1,953
<0.13/0,14>1,0"2,85+0,79*2,85 m? 5,102
<0.15>2,72*2,78-1,5"2,0 m2 4,562
<0,18>1,58"2,02-0,2*2,0 Im2 1,392
1,8973,02-0,9*2,0+0,9°2,0 im2 5,708
<1.07>1,25*2,1 Im2 2,625
<1.10>1,0"2,1 {m2 2,100
i RAZEM 33,864
33|KNNR 3 Rozbidrka kanstrukcji z cegly na zaprawie waplenne] | cementowo-waplennej "m3
d.3|0301-01 (scianki) !
<piwnica> i
<korytarz> 2,73"2,85%4-0,8°2,073+2,71*2,85"1-1,21*2,0 31.626
2,9°2,85*1-0,8*2,0 I 6,665
{1,27+3,61)72,85-0,8"2,0 | 12,308
H <pozostale pomieszczenia>
! (3.02+3,3+1,46+2,15+4,18+4,2+4 542,95 2+2,35+1,53+4,03+7,78+10.35+ ‘ 202,771
i 12,76+4,35+3,15+1,05)*2,85-0,72,0*2-0,8*2,0"7 i
: A (obliczenia pomocnicze) | ==s=====
! 253,370
! <parter>
! (2,25+1,32)*4,55 i 16,244
i 2,962*4,55-0,8"2,0%2 i 23,736
] (7,41+3,2+1,2)"4,95 58,460
{2,43+3,5+4,88+3,27+4,66+1,55+1,27+8,1+3,6)-0,8"2,0°6 23,660
; |B {obliczenia pomocnicze) S==coadE
! i 122,100
| 1;(poz.!-‘rl-pr:z.B}‘C|,2 m3 75,094
t
RAZEM 75,004
4 Sciany
34IKNNR 2 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztueznych 15x20 lub 20x20 cm na zapra- |m2
d.4/0805-01 wie klejowej
SUTERYNA
<SCIANY>
i <0.03 toaleta pracownikow> (3,125+0,925)*2*3,02-1,375"2,88 m2 20,502
, (1,5+1,05)*2"3,02-1,375*2,88-0,8"2,0-0,8*2,0 m2 8,042
| <kabina> (1,2+1,05)"2*3,02-0,8*2,0 m2 11,990
<0.04 szatnia | pom. socjalne>(2,03+1,63+0,93)"2,88<5cianka> m2 13,219
<0.05 Magazyn surowc. chem>(2,072,9
<0.10 Toaleta pracownikow> (1,66+1,24)*2*2,9-(0,98*2,0)+<08¢c>0,72°(1,0+ |m2 31,142;
2,0"2)-1,04*2,0+4(1,21+1,68)°2*2,8-1,0°2,0
<PARTER>
<1.05 Toaleta dla pacjentow> (2,98+1,9)*2°4,61-0,72°2,0-1,0°2,0 m2 41,554
<1.06 Toaleta dla pacjentow> (1,65+1,0)*2*4,0-0,9*2,0<kabina>+(3,04*2,26)" |m2 56,873
2°2,91-0,9*2,0-1,0°2,0-0,9"2,0+<05¢>0,63*(0,9+2,0*2)
<1.07 taziernka dla pacjentow> (3,01+2,05)"2"4,0-1,0*2,0 m2 38,480
<1.08 Gipsowanie oraz pabieranie miar>(2,32+2,16)74,0 m2 17,820
<1.11 Toaleta dla pacjentéw>(1,65+3,92)*2°4,0-1,02*2,0+<08¢>0,55%(1,0+2,0* |m2 45,270
2)
RAZEM 284 992
35|KNNR 3 Dwukrotne malowanie lynkdw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z |m2
d.4|0605-085 przetarciem tynkow
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. | Poszcz. | Razem
SUTERYNA g :
<SCIANY> ‘ |

: <0.01 wezel wodny> (3,95+2,07)72°3,02-0,9°2.0 m 34,561|
i 1<0.02 pomieszezenie techniczne>(2,46+2,07)°23,02-0,9*2,0-0,8"2,04+<0sc> |m?2 ! 27,833
; ;o‘s~(0,a+2,04*2) !
i<0.03 toaleta pracownikéw> (3,125+0,925)*273,02-1,375"2,88 m2 20,502
j(1,5+1,05)"2*3,02.1,375*2,68-0,8*2,0-0,9*2,0 m2 ! 8,042
<kabina> (1,2+1,05)*23,02-0,8"2,0 m2 i 11,9905
i
; <0.04 szatnia i pom. socjaine>({1 ,635+0,11+2,695)+3,125)°2*3,02+(0,95*2+ |m2 § 50,877!
0,11)"2,88<scianka> ) |
| -0,92,0+<08c>0,8*(0,9+2,04°2) im2 2,184
H 1 !
i i«ms Magazyn surowe, chema>(5,88+3,74)*2*2,9+(1,00+2,78°2)°0,44 m2 58,780
i ;<0,05 Warsztat formowania>(2,97+3,9)"2*2,8-1,0°2,0 m2 37,846
| <0.07 Gipsowania, pracownla form, mag>(11,87+7,36)"2*2,9-0,9*2,78+<0scie- |[m2 111,231
2a>(0,8+2,78%2)*0,65-1,0"2,0
<0.08 Warsztat maszyn>(4,17+7,33)"2*2,9-0,9*2,0*2-0,9*2 D+<03c>0,58*(0,8+ |m? 69,768,
2,0°2)+0,61°{0,9°2,0°2)+0,7*(0,8+2,0*2) '
! ;
<0.09 Warsztat slusarski>(7,14+7,36)°2*2,9-1,0°2,0"2-1,24"2,0+<0écieza> m2 J 85,643:
; 0,727(1,24+2,0°2)+0,85"(1,0+2,0°2) ! i
1] : J i
: 1<0.10 Toaleta pracownikbéw> (1,66+1,24)"2*2,9-(0,98*2 0)+<0$c>0,72*(1,.0+ |m2 ] 31,1 42!
i 2,072)-1,04*2,0+{1,21+1,68)*2*2,9-1,0°2,0
|
_! <0.11 Magazyn podrgczny>(5,29+1,04)*2,9 m2 18,357
i<0.12 Pom. porzgdkowe>(2,11+1,04)*2,9-1,45*2,0+<05c>0.66"(1,45+2,02) |m2 9,832
<0.13 Finalny montaz, stanowisko doboru>(6,82+7,98)*2*2,9-0,93'2,0-1,03* |m? 78,260
2.0-1,0°2,0-0,83"2,0
<0.14 Finalny montaz z magazynem> (7,82+7,09)*2*2,9-1,0*2,0-0,8"2,0 m2 82,678
<0.15 komunikacja>
{6,3*2+2,72)*2,9-0,8"2,0-1,5'2,0 m2 39,828
| (2,875+2,72)°2°2,9-0,9*2,0-1,5*2,0-2,355*2, 76 +<05c>0,67*(2,78*2+2,355) m2 26,454
{ (6,55*2+3,05)*2,8-1,67*2,78-1,1*2,0+<0$c>0,72*(1,1+2,0*2) m2 43,664
<0.16 komunikacja> (8,3*2+2,96)-1,67*2,78-0,9*2,0-1,29"2,47-1,82*2,32-0,90* |m2 7,427
2,5+<06c>0,7*(0,98+2,5"2)
(3.9172+2,72)*2,9-1,2*2,0-1,51*2,05-1,0*2,18 m2 22,891
<0.17 Komunikacja>(7,02+3,21)*2*2,9-1,62°2,0-1,0"2,0*2-1,5*2,0+<oécieza> |m2 60,356
0,857(0,85+2,0"2)+0,85(1,542,0*2+0,44*(1,6+2,0*2)
<0.18 Wentylatornia> (7,07+3,23)*2%2,9-0,99%2,0-0,9"2,0-1,73*2,0 m2 52,500
<0.19 kiatka schodowa> (6,72+2,46)*2*2,9-1,2*2,0+<08c>0,5*(1,2+2,0*2)+1,2* |[m2 58,484
2,0+<0$c> 0,7%(1,2+2,0*2)
<PARTER>
<1.01 Recepcja>(2,41+3,48)*2*4 61 m2 54,306
<1.02 Biuro>(6,52+3,19)*2%4,61-0,9"2,0-0,94*2+<0$¢>0,66%(0,94+2,0*2) m2 89,107
<1.03 Magazyn>(3,77+4,15)*2*4,61-1,05*2 0+<05c>0,52(1,05+2,0*2) m2 73,548
<1.04 Bluro>(2,18+3,33)"2°4,61+0,93*2,0-0,72*2.0 m2 51,222
<1.05 Toaleta dia pacjentdw> (2,98+1,8)"2°4,61-0,72°2,0-1,0"2,0 m? 41,654
H ‘<1.06 Toaleta dla pacjentow> (1,65+1,0)*2*4,61-0,9"2,0<kabina>+(3,04"2,26)" |m2 60,106
i 2'2,91-0,9*2,0-1,0*2,0-0,9*2 0+<0éc>0,63"(0,9+2,0"2)
<1.07 taziernka dla pacjentow> (3,01+2,05)"2°4,61-1,0°2,0 m2 44,653
<1.08 Gipsowanie oraz pobieranie miar>(7,88+7,41)*2*4,61-1,05°2,0-0,95"2,0- |m2 137,174
1,0°2,0+<08c>0,65*(1,0"2,0*2)
! <1.08 Showroom> (4,01+7.86)*2"4,61-1,44"2,0 m2 106,561
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Lp. ! Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
' ! !
} <1.10 Testowanie protez>(7,86+7,43)"2°4,61-1,0"2,0-1,072.0+<oscie>0,55° {m2 137,724
; (1.042,02)-1,0"2,0
i 3
;1.11 Toaleta dla pacjentow>(1,65+3,92)°2"4,61-1,02°2,0+<0%¢c>0,55*(1,0+ ‘m2 52,065
t 072)
| ]
. 1<1.12 Magazyn protez>(3,92+5,64)"2*4,55-1,0°2,0 m2 84,006
! l<1.13 Magazyn szwalni>(3,57+7,96)"2*3,55-1,0°2,0"2-0,86*2,0 m?2 76,143
<1.14 Szwalnia> (3,55+3,2)*2*4,55-1,06"2,0-1,09*2,0+<0c>0,81%(1,14+2,0*2) im2 61,288
!
<1.15 Pracownia obuwia ortopedycznego>(7,07+8,15)"2"4,65-1,14*2,0-0,95* m2 134,322
20
<1.16 Komunikacja> 34,92°2*4,61+4,29*0,32*16+2,96%4 61-1,4*2,0-1,02-1,0 [m2 i 339,573
l2.0-1 44*2,0-1,0"2,0-0,8772,0-0,9"2,0-0,942,0"2
i i<1.17 Komunikacja> {14,52+3)"2*4,61-1,75*2,040,57*(1,75+2,0*2) - 0.86"2,0- |m2 156,932
f '0,96°2,0-1,06%2,0+0,23"3,0°2
4 "
i <0.18 Klalka schodowa>{2,51+6,84)*274,61-1,569"2,0 m2 83,027
! <minus scianki GK>
i -poz.36 m2 -819,411
-poz.37 m2 | -87,733
<pomieszczenia nie objete rermnontem - naprawa wymalowan po pionach kana- |m2 ! 50,000
lizacyjnych>50 ;
| RAZEM 1979,287
36/|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoino-|m?2
d.4;1402-05 wanych szpachlowanych na Scianach i sufitach
poz.29"2 m2 172,802
poz.30 m2 15,951
poz.11 m2 i 915,650
| -poz.34 m2 -284,992
RAZEM 819,411
37|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich dwukrotnie bez gruntowania - farbg [m2
d.4|1401-05 do tynkéw renowacyjnych
(6,85+7,13+4,21+8 6+2,95)*2,95 m2 87,733
] RAZEM 87,733
38|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?
d.4(0103-02
<suterena> 1,7*2,2°4+1,5*2,2°2+1,7*2,2*4+1,0"0,82"9 m? 43,900
<parter>1,53*2,91*24 m? 106,855
RAZEM 150,755
5 Stolarka drzwiowa
38|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie drzwi m2
d.5|0354-05
<D1 Pom. nr 0.03 0.05 0.10> 0,82,0°5 m? 8,000
<D2 Pom. nr 0.03 > 0,9*2,0*4 m? 7.200
<D4 stalowe dwuskrzydlowe Pom. nr 0.04 > {0,9+0,6)"2,0*1 m2 3,000
<D5 pom. 0.086, 0.08, 0.09, 0.17, 0.13 nowe >0,9%2,0"8 m2 14,400
<D12 pom, 0.16 nowe 2 skrzydiowe EI60 stalowe> (0,8+0,3)*2,0*1 m2 2,400
<D14 pom. 1.10, 1.11, 1.12, 3.03B Nowe stalows EI60> (0 9+0.5)*2,0*1 m? 2,800
RAZEM 37,800
40|KNR 2-02 Drzwi stalowe dwuskrzydiowe - malowane proszkowo m?2
d.5/1204-05
<D4 stalowe dwuskrzydiowe Pom. nr 0.04 > (0,9+0,6)"2,0"1 m2 3,000
<D12 pom. 0.16 nowe 2 skrzydiowe EI60 stalowe> (0,9+0,3)"2,0"1 m2 2,400
<D14 pom. 1.10, 1.11, 1.12, 3.03B Nowe stalowe EI60> (0,9+0,5)"2,0*1 m2 2,800
RAZEM 8,200
41/KNR 2-02  |Drzwi stalowe jednoskrzydiowe - malowane proszkowo m2
d.5(1204-05
<D14 pom. 1.10, 1.11, 1.12, 3.03B Nows stalowe EI60> (0,9+0,5y"2,0"1 m2 2,800
RAZEM 2,800
42|KSNR 2 Montaz drzwi drewnianych z oscieznicg m?
d.5{1003-05
<D1 Pom. nr 0.03 0.05 0.10> 0,8*2,0°5 m2 8,000
! <D2 Pom. nr 0.03 > 0,9"2,0°4 m2 7,200
<D5 pom. 0.06, 0.08, 0.09, 0.17, 0.13 nowe >0,9*2,0"8 m2 14,400
<D15 pom. 1.04 nowe drewn.>0,8"2,0*1 m2 1,600
RAZEM 31,200
43|KSNR 2 IMontaz drzwi drewnianych z oécieznicg - Jednoskrzydlowe stylizowane m2
d.5;1003-05 j
<D18 pom. 1.01 wymiana na stylizowane> 0,91*2,05*1 m2 : 1,866
<D19 pom. 1.03 wymlana na stylizowane> 0,95"2,26™1 m? | 2,147
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|<D20 pom. 1.06. 1.08, 1.13 wymiana na slylizowane> 0,9°2.0°1 im2 1,800
. RAZEM 5,813
44 KSNR 2 {Montaz drzwi drewnianych z oscieznicy - dwuskrzydlows m?2
d.5;1003-G5 ;
{<D6 pom. 4,05 nowe z naswietlem 2 skrzydlowe> (0,9+0,2)*2,0°1 m2 2,200
[<D11 nowe 2 skrzydiowe piwnica> 1,0*2,1*1 m? 2,100
i : RAZEM 4,300
45TKSNR 2 Montaz drzwi drewnianych z o$cieznica - dwuskrzydiowe stylizowane m?
d.5,1003-05
<D16 komunikacja parter nowe 2 skrzydfowe stylizowane EI60> (0,9+0,9)°2,7* |m2 ; 4,860
| RAZEM 4,860
46/KNR 4-01 Opalanie farby olejne] ze siolarki drzwiowsj i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m2 f
d.5[1211-10 z.sz. {m2 - dwustronnie skrzydta plycinowe z obramowaniem profilowym peine lub z !
4.54.8914- |jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oécieznice tgcznie z twieréwatkami - opaski
03 z.5z.4.5.4. |dwustronne profilowane o szer. do 15 cm
9914-07 z.sz.
4.5.4, 9914- i
09 i
<D3 plycinowe do renowacji Pom, nr 0.04 > 0,9*2,071 m?2 1,800
<D7 pom. 0.11 do renowacji> 0,8*2,5*1 m? 2,250
<D8 pom. (.12 do renowacji dwuskrzydiowe> 1,32*2,37"1 m?2 3,128
<D8 pom, 0.09 do renowacji> 1,12*2,4"1 m2 2,688
<D10 pom. 0.10 do renowacji> 1,02,1*1 im2 2,100
<D17 pom. 1.02 renowacja plycinowe> 0,93*2,23*1 im2 2,074
RAZEM 14,040
47 KNR 4-01 Dwukroine lakierowanie stolarki drzwiowej écianek i szafek o powierzchni po- Im2
d.5/1210-10 z.sz.nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia plycinowe z chramowaniem profilowym pel-
4.54. 8914- |ne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieinice tgcznie z twieréwalkami -
03 z.5z.4.5.4. |opaski dwustronne profilowane o szer, do 15 ¢m
8914-07 z.sz. ]
4.54.9914- 4
08 {
poz.46 m2 14,040
RAZEM 14,040
48|KNR 4-01 Trzykrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni po- [mz2
d.5/1210-10 z.sz.|nad 1.0 m2 ze szpachlowaniem - dwustronnie skrzydta piycinowe z ocbramowa- !
4.5.4. 8914- |niem profilowym peine lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice fgcznie !
03 z.52.4.5.4.|z ¢wiercwatkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm
9914-07 z.sz.|Krotnos¢ = 1,5
4.5.4, 9914-
09
poz.46 m2 14,040
RAZEM 14,040
49|KNR-W 4-01 |Naprawa zamka z wymiang sprezyny szt.
d.5/1302-01
<D3 plycinowe do renowacji Pom. nr 0.04 0,8*2,0%1> 1 szt, 1,000
<D7 pom. 0.11 do renowacji 0,92,51>1 szt. 1,000
<D8 pom. 0.12 do ranowacji dwuskrzydlowe 1,32*2,37*1>1 s 1,000
<D8 pom. 0.09 do renowac]i 1,12*2,4*1>1 szt. 1,000
<D10 pom. 0.10 do renowac]i 1,0*2,1*1>1 szt. 1,000
<D17 pom. 1.02 renowacja ptycinowe0,83*2,23*1>1 szt 1,000
RAZEM 6,000
50/ KNR-W 4-01 |Dorobienie kluczy szt
d.5[1302-02
: <D3 ptycinowe do renowacji Pom. nr 0.04 0,8*2,0%1> 1 szt 1,000
<D7 pom. 0.11 do renowacji 0,8*2,6*1>1 szt 1,000
<D8 pom. 0.12 do renowac]i dwuskrzydlowe 1,32%2,3771>1 szt. 1,000
<D9 pom. 0.09 do renowacji 1,12*2,4*1>1 szt. 1,000
<D10 pom. 0.10 do renowacji 1,0*2,1°1>1 szt. 1,000
<D17 pom. 1.02 renowacja plycinowe0,83*2 23" 1>1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
51/KNR4-01  (Wymiana poziomych elementow o$cleZnic drzwiowych lub okiennych osadzo- {m
d.5|0801-05 nych w Scianach - renowacja
6*1,0 m 6,000
RAZEM 6,000
52|KNR 4-01 Wymiana slemeniéw skrzydst drzwiowych - ramiakdw poziomych dolnych bez |szt,
d.5{0902-03 rozbierania skrzydet - renowacja
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
53IKNR 4-01  'Wymiana elementow skrzydet drzwiowych - ramiakow pionowych bez rozbiera-|szt.
d.5{0902-01 Inia skrzydei - renowacja
1,56 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia pm. | Poszcz. | Razem
54| KNR 4-01 Oczyszczenie i drobne naprawy drzwi PCV m? | i
d 5[1215-02 ! |
analogia | i
<D13 pom. 0.14 stare PCW _drobne naprawy i czyszczenies> 0,8”2,0%1 m?2 ‘ 1,800;
! | RAZEM | 1,800
6 |Posadzki
55'KNR 4-01  [Zerwanie posadzki cementows; - posadzki cementowe | z plytek ceramicznych Imz | [
d.6'0804-07 ‘ 1
! J<SUTERENA> '
i
: {POSADZK] CERAMICZNE | i
: i<0.19 klatka schodowa>11,3 Jm2 11,300
} 1<CENTRUMPROTEZOWANIA> i i
! 1<0.03 Toaleta pracownikow>6,4 mz2 | 6,400
i i<<0.04 Szatnia i pom. socjaine>13,47 i
<0.05 Magazyn surowc. chem> 18,76 |m2 18,760
:<0.06 Warsztat formowania>11,59 ym2 11,580
| <007 Gipsowania, pracownia form, mag> 74,46 m2 74,460
i ;<0.08 Warsztat maszyn>30,72 ‘m2 30,720
i 1<0.09 Warsztat slusarski>47,76 im2 47,760
f 1<0.10 Toaleta pracownikow=> 4,16 m2 4,160
| 1<0.11 Magazyn podrgczny>5,6 m2 5,600
; .<0.12 Pom. porzadkowe>2,18 m2 2,190
: <0.13 Finalny montaz, stanowisko doboru>53,74 mz2 53,740
{ :<0.14 Finalny montaZ z magazynem> 53,56 m? | 53,560
<0.15 Komunikacja>45,11 m? 45,110
<0.16 Komunikacja>34,97 m2 34,970
<0.17 Komunlkacja>21,87 m? 21,870
<0.18 Wentylatornia> 22,71 m2 22.710!
i <PARTER>
POSADZK| CERAMICZNE !
| <0.18 Klatka schodowa>17,06 m2 17,060,
<CENTRUMPROTEZOWANIA>
<1.01 Recepcja> 7,97 m2 7,970
<1.02 Biuro>20,64 m2 20,640
<1.03 MAgazyn>13,37 m2 13,370
<1.04 Bluro>7,15 m2 7,150
<1.05 Toaleta dia pacjentéw> 5,53 m2 5,530
<1.06 Toaleta dla pacjentow> 6,65 m2 6,650
<1.07 Lazierka dla pacjentéw> 6,2 m? 6,200
<1.08 Gipsowani oraz pobieranie miar> 51,18 m2 51,180
1<1.09 Showrcom> 29,7 m2 29,700
f<1 10 Testowanie protez>58,36 m2 58,360
<1.11 Toa;leta dla pacjentéw>8,52 m? 6,520
! <1.12 MAgazyn proterz> 22,12 m2 22,120
. <1.13 MAgazyn szwalni>28,97 m2 28,970
<1.14 Szwalnia> 26,65 m2 26,650
<1,15 Pracownia obuwia ortopedycznego>55,47 m2 55,470
<1.16 Komunikacfa> 82,29 m2 92,280
<1.17 Komunikacja> 43,28 m? 43,280
RAZEM 944,010
56/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konsirukgji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad [m3
d.610212-02 15 cm - rozbiorka podkiaddw betonowych w suterenie
<SUTERENA>
POSADZKI CERAMICZNE
<019 klatka schodowa>11,3 11,300
<CENTRUMPROTEZOWANIA>
<0.03 Toalata pracownikdéw>6,4 8,400
<<0.04 Szatnla i pom. socjaine>13,47
<0.05 Magazyn surowc. chem> 18,76 18,760
<0,06 Warsztat formowania>11,59 11,590
; <0.07 Gipsowania, pracownia form, mag> 74,46 74,460
! <0,08 Warsztat maszyn>30,72 30,720
<0.09 Warsztat slusarski>47,76 47,760
<0.10 Toaleta pracownikow> 4,16 4,160
<0.11 Magazyn podreczny>5,6 5,600
<0.12 Pom. porzadkowe>2,19 2,190
<0.13 Finalny montaz, stanowisko doboru>53,74 53,740
<0.14 Finalny montaz z magazynem> 53,56 53,560
<0.15 Komunikacja>45,11 45,110
<0.16 Komunikacja>34,97 34,970
<0.17 Komunikacja>21,87 21,870
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Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia | jm. ! Poszcz, Razem
i <0.18 Wentylatarnia> 22,71 I | 22,710
| A (obliczenia pomocnicze) ! .
‘ J % | 444900
J {poz.A%0,2 Im3 88,980
i i
; ! RAZEW 88,980
57/KNR 4-01  [Wykopy nieumacnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku im3
d.6/0108-01 i~ poglebienie pod nowe warstwy posadzek w suterenie -
poz.56A*0,2 m3 88,980
RAZEM | £8,980
98/KNR 2-02  |Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.6/1101-01
poz.56A*0,15 md i 66,735
| RAZEM 66,735
59'KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.6!0604-05 pierwsza warstwa
|analogia
; poz.56A m2 444 800,
i i i RAZEM 444,900
B0JKNR 2-02  llzolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6!0609-03 lehu kenstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm pod posadzki w suterenie
: m? 444 800
RAZEM 444,900
61INNRNKB (2.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w suterynie m?2
d.6/202 0618-03
poz.56A m2 444 900
RAZEM 444,900
62/KNR 2-02 Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm | m2
d.6{1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.56A m?2 444 900
RAZEM 444 300
B63|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w toaletach na parterze  |m?
d.6/202 0618-03
<PARTER>
POSADZKI CERAMICZNE
‘ <1.05 Toaleta dia pacjentéw> 5,53 m2 5,530
| <1.06 Toaleta dla pacjentow> 6,65 m2 6,650,
| <1.07 Lazienka dla pacjentéw> 6,2 mZ 6,200
<1.11 Toaleta dla pacjentéw>6,52 m? 6,520
RAZEM 24,900
B4/KNR 2-02  ;Warstwy wyrwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gruboscl 50 mm | m2
d.6{1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.63 m? 24,900
RAZEM 24,900
65 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 25 mm | mz2
d.6(1102-01 zatarte na ostro
1102-03
<PARTER>
POSADZKI CERAMICZNE
<0.18 Klatka schodowa>17,06 m2 17,060
<CENTRUMPROTEZOWANIA>
<1.01 Recepcja> 7,97 m2 7.870
<1.02 Biuro>20,64 m?2 20,640
<1.03 MAgazyn>13,37 m2 13,370
<1.04 Bluro>7,15 m2 7,150
<1.08 Gipsowani oraz pobieranie miar> 51,18 m2 51,180
<1.09 Showroom> 29,7 m2 29,700
<110 Testowanie protez>58,36 m2 58,360
<1.12 MAgazyn proterz> 22,12 m2 22,120
<1.13 MAgazyn szwalni>28,97 m2 28,970
<1.14 Szwalnia> 26,65 m2 26,650
<1.15 Pracownia obuwla orlopedycznego>55,47 m2 55,470
<1.16 Komunikacje> 92,29 m2 92,290
<1.17 Komunikacja> 43,28 m2 43,280
RAZEM 474,210
66| KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m2
d.6/1203-02 15x16 cm na zaprawie klejowej - w cenie haleZy ujgé wykonanie cokolikéw ce-
i ramicznych
<SUTERENA>
| POSADZKI CERAMICZNE
f <0.19 kiatka schodowa>11.3 mZ 11,300
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Lp. } Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz, { Razem
; I<CENTRUMPROTEZOWANIA>
i '<0.03 Toaleta pracownikbw>6 4 m?2 6,400
l<<D.D4 Szatnia i pom. socjalne>13,47 .
i {<0.05 Magazyn surowc. chem> 18,76 m2 1817601
I l<0.06 Warsziat formowania> 11,59 m2 [ 11,580
' .<0.07 Gipsowania, pracownia form, mag> 74,46 m2 ' 74,460
‘ <0.08 Warszlat maszyn>30,72 m2 30,720
<0.08 Warszial slusarskl>47,76 m? i 47,760
<0.10 Toaleta pracownikow> 4,16 m2 ; 4,160:
<0.11 Magazyn podreczny>5,6 m2 | 5,600
<0.12 Pom. porzadkowe>2,19 m2 ! 2,180
<0.13 Finalny montaz, stanowisko doboru>53,74 m2 I 53,740
<0.14 Finalny montaz z magazynem> 53,56 m2 | 53,560
<0.15 Komunikacja>45,11 m2 45,110
<0.16 Komunikacja>34,97 m2 § 34,970
| <0.17 Komunikacja>21,87 m2 | 21,870
! |<0.18 Wentylatornia> 22,71 m2 22,710
i '<PARTER>
¢ iPOSADZKI CERAMICZNE
|<0.18 Klatka schodowa>17,06 m2 17,060
i j<CENTRUMPROTEZOWAN]A>
i 1 <1.01 Recepcja> 7,87 m? 7,970
5 1<1.02 Biuro>20,64 m?2 20,640
i 1<1.03 MAgazyn>13,37 m2 13,370
{<1.04 Bluro>7,15 m2 7,150
i <1.05 Toaleta dia pacjentéw> 5,53 m2 5,530
| <1.06 Toaleta dia pacjentéw> 6,65 m? 6,650
<1.07 taziernka dla pacjenléw> 6,2 m2 6,200
J '<1.0B Gipsowani oraz pobieranie miar> 51,18 m2 51,180!
: <1.09 Showroom> 29,7 m? 29,700i
<110 Testowanie protez>58,36 m2 58,360,
:<1.11 Toa;leta dla pacjentéw>6,52 m2 6,520'
1<1.12 MAgazyn prolerz> 22,12 me 22,120!
<1.13 MAgazyn szwalni>28,97 m2 28,970!
<1.14 Szwalnia> 26,65 m2 26,650
<1.15 Pracownia obuwia orlopedycznego>55,47 m2 55,470°
<1.16 Komunikacja> 92,29 m2 92.290I
<1.17 Komunikagja> 43,28 m2 43,280,
RAZEM 944,010
67|KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko, gr. 25 mm (pom. tech-  [m2
d.6|1202-06 niczne)
<SUTERENA>
POSADZKA BETONOWA
<01 Wezet wodny>12,2 m2 12,200
<0.02 Pom, techncizne>7,69 m2 7,690
RAZEM 19,890
B68/KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana gruboéci o 10 mm - pogrubienie  [m2
d.6|1202-07 do 5cm (pom. techniczne)
Krotno$¢ = 3
<SUTERENA>
POSADZKA BETONOWA
<01 Wezet wodny>12,2 m?2 12,200
<0.02 Pom. technclzne>7,69 m2 7,690
RAZEM 19,890
69/ KNR-W 2-02 (Dopiata za zbrojenie warstw wyrownawczych siatkg stalowa m?2
d.6[1116-07
0z.62+poz.65 m2 919,110
| RAZEM 918,110
7 Instalacja wod. - kan,
70|KNR 4-01 Wykopy waskoprzesirzenne, nisumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i gigbo- [m3
d.710102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kal. Il wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarne.
(3.45+0,17+0,27+1,6+0,5+0,52+1,3+0,51)*0,3'0.4 m3 0,998
RAZEM 0,998
71|KNR 4-02 Demontaz umywalki Kpl.
d.7{0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72/KNR 4-02 Demontaz ustgpu z miska fajansowa kpl.
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Lp. | Podstaws | Opis | wyliczenia im. | Poszcz. Razem
12 ol ] 2.000
| . RAZEM 2,000
73]KSNR 4 [Umywalki porcelanowe pojedyncze z sylonem gruszkowym z baterig umywal- [kpl, |
d.7:0212-02 Ikowg stojaca: | |
| i1. Wyznaczenie migjsca ustawienia przyboru oraz podejsc. i |
H |2. Wykonanie podejécia odplywowego | doplywowego oraz przymocowania rur !
i |i ksztaltek.
!3. Wykonanie olworéw w $cianie | obsadzenie wspornikow lub umocowanie '
pedstawy. )
4. Ustawienie umywalki. |
5. Polgczenie syfonu z umywalka i krdécem odplywowym z uszczelnieniem po- i
lgczenia. i
i 6. Sprawdzenie dzialania i zmontowanie armatury. i
7 kpl. | 7,000
! I | RAZEM 7,000
T41KNR 2-02 ISzafki pod umywalki i zlewozmywaki ’m2
d.7{1021-09
{<umywalki> 0,7°0,8"7 m2 3,820
i<zlewozmywaki> 0,8*0,872 m?2 1,280
i RAZEM 5,200
75|KSNR 4 iZlewozmywaki na szafce z baterig scienng: kpl.
d.7(0211-05 1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru oraz podejsé.
2. Wykonanie podejcia odplywowego | doplywowego oraz przymocowanie rur
i ksztallek.
3. Ustawienie syfonu z uszczeinieniem zlgczy materiatern uszczelniajgcym. ;
; 4. Wykonanie otworow oraz obsadzenie wspornikow | kotkow. n
: |5. Ustawienie i umocowanie przyboru. !
i ‘-S. Sprawdzenie dziatania i zmontowanie armatury. |
} 2 kpl. | 2,000
i RAZEM 2,000
76/KSNR 4 iUstepy z pluczka lypu kompakt: Tkel.
d.7(0214-02 1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru i podejéé.
!2. Wykonanie podejScia odplywowego i doplywowego.
3. Wykonanie otworéw z obsadzeniem kotkéw i uchwytéw lub hakow.
4. Ustawienie miski i kompletnego urzadzenia splukujgcego (tylko dia kol. 01- i
03). i
5. Polgczenie z instalacjg doplywows i odplywowa z uszczelnieniem zigczy. |
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
77|KSNR 4 Wanienki do mycia nég z baterig umywalkowg kpl.
d.7{0215-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
78/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz [m
d.7/0203-03 budynkéw o polgczeniach weiskowych
3,45+0,17+0,27 m 3,890
RAZEM 3,800
79|/KNNR 4 Rurociggl z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7|10203-01 budynkéw o potgczeniach weiskowych
1,6+0,51+0,54+1.3+0,51 m 4,460
RAZEM 4,460
80|KNNR 4 Rurociggl kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.7{0208-03 mieszkalnych o potaczeniach weiskowych
4*17,0<plony> m 68,000
pletro
3,775+0,79 m 4,565
RAZEM 72,565
81]KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o §r. 100 mm szt.
d.7|0209-06
4 szi. 4,000
RAZEM 4,000
82/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o 5r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt
d.7{0222-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
B3|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o §r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.710208-01 mieszkalnych o polaczeniach weiskowych
suterena
1,5%3+1,340,51+1,5%2*2 m 12,310
parter
4,84+2 11+0.765+1,08+3*1,5+1*1,5+3,89+41,09+1,2+1,5"3 m 25475
RAZEM 37,785
84/KNR 0-35 Podej$cia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub szt
d.7/0109-05 cieptej we wnekach; $r. zewn. 42 mm = —
: 1 1 L
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ; im. | Poszcz. | Razem
RAZEM | 1,000
85|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggawych o ér. nom. 40 mm stalowe ocynkowa-|m
d.7|0104-05 ne o potgczeniach gwinlowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych !
<suleryna - zimna woda>1,38+1,04 m i 2,420
i RAZEM 2,420
86|KNR 0-35 Wodomierze skrzydelkowe de wody zimnej | ciepiej o &r. nominalnej krétcow  |[szt.
d.7/0115-05 przylgczeniowych 40 mm z zaworami odcinajgcymi ]
1 szt 1,000]
| RAZEM ! 1,000
87(KNR 2-15  |Zawory przelolowe i zwrotne sieci wodoclagowych o r. nom. 50 mm - budynki [szt. ; :
d.7{0112-06 z.sz. stuzby zdrowia - zawdr antyskazeniowy
3.4, 9903-02 !
1 szt | 1,000
RAZEM 1,000
88/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r. nom 50 mm - budynki |szt.
d.7/0112-06 z.sz.|stuzby zdrowia - zawory odcinajace zawér antyskazeniowy
3.4.9903-02
2 szt 2,000
: RAZEM 2,000
89KNR 4-02  |Wslawienie trojnika z 2eliwa ciagliwego ocynkowanego o §r. 65 mm - pomiesz-|szt.
d.7{0111-04 z.sz,fczenia stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyZszego - podigczenie do istniejace)
3.3.2. 9903- |sieci
02 i
; i1 szi. 1,000
: i RAZEM 1,000
90 KNR-2=t5—Zasebaik cw.u, Y=150 dcm3 kpl X
d.7/0121-03 — e
; 3 Kpl ————4+000
RAZEM 4066
91(KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.7/0336-03 mentowo-wapiennej
<parter>3,92+7,3+12,95+27,1+4,5 55,770
<parter>18,75 19,750
<parter>9,8+12,15 22,050
A (obliczenia pomaocnicze) A-XERE
97,570
poz.92+poz.93+poz.84+poz .95 m 225070
RAZEM 225,070
92/KNR 0-13 Rurociggl o ér. 16 mm z rur PEX/AL/PEX w olulinie m
d.7{0128-01
i l = _-_-__—‘_‘-—‘—__—-_.___“ e
<suteryna> 2,37+1,66+ m 4,460
%mmmﬁﬁ?ﬁﬁaansm,aumw 18,030
; <zimna woda>
<parter>0,69°2+3,07+1,23"3+2,87+0,59+4,81+0,46+1,06+0,36+40,96+1,24+ m 32,600
0,3+2,36+0,2+3,88+1,02+0,69+0,5*3+1,26
<cyrkulacja>
<suteryna> 8,4+0,77+38,24 m 49.410
RAZEM 104,500
93| KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm z rur PEXAUPEX w otulinie m
d.7|0128-01 (S
spfa "]
<sutery 5+ 3 AEFTHE ZF0.0b+0 1l 25,870
parter +1,86+1,30+0,54*2 = 4
<zimna woda>
<suteryna> 8 1+0,25+2,95+0,88 m 12,280
RAZEM 49,180
94/KNR 0-13 Rurociagl o §r. 25 mm z rur PEX/AL/PEX w otulinie m
d.7/0128-02
[<Clepta-woda
<puteryna>2.82+103+6 46+25,97 36,0800
<zimna woda>
<suteryna>7.34+2 85 m 10,190
RAZEM 46,270
95/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 32 mm z rur PEX/AL/PEX w otulinie m
d.7]0128-03
<suteryna - zimna woda>6,63+18,49 m 25,120
RAZEM 25,120
96|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych m
d.7/0110-04 (rurocigg o $r. do 65 mm)
poz.85+poz.92+poz.93+poz.94+poz.95 m 227,480
RAZEM 227,490
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. PRZEDMIAR
przebudowa czesci zabytkowego szpitala budynek A) na potrzeby dzialalnosci Centrum Protezowania przy ul Poswigckiej

Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia | jm. { Poszcz. | Razem
S7|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacy)- Fm I
d.7|0326-01 nymi w Scianach z cegiel
poz.91 m 225,070
98{KNR 401 |Rozebranic sTopow piaskich Kie TRy [ razem 225,070
~ :Rozebranie stropow ptaskich Kleina ¢ grubosci ceg. m
4.7(0351-02 | ¥ g By Kenad
0,25%4 m? 1.000
RAZEM 1,000
99/KNR 4-01 | Przebicie otwor6w na piony w stropie ceramicznym sz, i
d.7{0333-21 ]
4 szt. 4,000
i RAZEM ! 4,000
100{KNR 4-01 iZamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt i
d.7]0323-05
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
101|KNR 4-01 Naprawa posadzek po przeprowadzeniu pionéw przez stropy m2 !
d.7|0814-01 ]
analogia
0,25"3*4 m2 ; 3,000
| RAZEM 3,000
102/ KNR 4-01 Przymurowanle $ciansk z cegiel o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |[m2 i
d.7/0306-01 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian - obmurowanie pionow kanaliza- i
cyjnych
<piwn. 2,95
<parter> 4,57 4,570
<pieiro=3,95 3,950
|<poddasze>3,83 3,830,
iA (obliczenia pomocnicze) Sc======j
i 12,350
|poz.A"(0,26"2+0,25"3) m? 15,438
i RAZEM 15,438
103|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat, |ll z zaprawy cementowo-  [m2
d.7:0711-02 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtoZu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- | planobetonow (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.102 m? 15,438
RAZEM 15,438
104/KNR 4-01 Przelozenie pokrycla z ukladane] podwojnie w karanke na zaprawie dachéwki |m2
d.7/0504-04 z.sz. (ceramiczne] karpiéwki - powierzchnia do 10 m2 - demontaz i ponowny montaz |przel.
2.3. 9909-01 |dachowki przy wyprowadzaniu pionow kanalizacyjnych ponad dach. pokr.
4,0 m?2 4,000
przel.
pokr.
RAZEM 4,000
105 KNR 4-01 Uzupeinienie obrébek blacharskich komnierzy kominéw | écian, Swietlikdw itd. z [m2
d.7|0531-01 blachy z cynku na dachu pakrytym papa lub dachéwkaml ptaskimi - obroblenie
blachg rur wywiewnych
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
8 Instalacja p.poi.
106/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w éclanach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.8/0336-03 mentowo-wapiennej
<parter>3,92+7,3412,95+27,1+4,56 65,770
<parter>19,75 19,750
<parter>9,9+12,15 22,050
; A (obliczenia pomocnicze) s=======
i 97,570
! poz.107 m 28,700
RAZEM 28,700
107/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o §r,nominainej 32 mm o polgczeniach gwinto- [m
d.8|0106-04 wanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
8,59+1,05+0,6+18,56 m 28,700
RAZEM 28,700
108{KNR 0-34 |zolacja rurociggdw &r. 28-35 mm otulinami FRZ - jednowarstwowymi m
d.8/0101-02
poz.107 m 28,700
RAZEM 28,700
109!KNR 4-01  {Zamurowanis bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.8i0326-01 nymi w §cianach z cegiel
poz.106 m 28,700
RAZEM 28,700
110|KNNR 4 Dodatki za podej$cia doptywows w ruraciggach stalowych do zawordw czer-  |szt.
d.8/0115-03 painych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polgczeniu sztywnym o $r. nomi-
nalnej 25 mm
2 szt. 2,000
5l i
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PRZEDMIAR
przebudowa czescl zabytkowego szpitala ( budynek A) na potrzeby dzialalnosci Centrum Protezowania przy ul Poswigckiej

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia U jm. Poszcz. | Razem
| 1 | RAZEM | 2,000
111/ KNNR 4 1Zawor hydrantowy o §r. nominalnej 25 mm montowany na cianie szl |
d.BIO'ISB—O‘I |
2 szl : 2.0{)01f
| RAZEM | 2,000
112]KNNR 4 Szafki hydrantowe na&cienne kpl. ]
d.8/0142-01 : f
i 4 kpl. 2,000
! i RAZEN 2,000
113]KNNR 4 [Montaz gagnic GPxABC szt
d.8{0142-01 i
analogia i
1472 szt 8,000
| RAZEM 8,000
114|KNR 2-16 Praba szczelnoéci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.8/0110-04 {rurociag o &r. do 65 mm)
poz. 107 m 28,700/
| RAZEM ; 28,700
) Instalacja c.o.
1150 rzejniki slalowe jadnoplytawe typ P10 o wys. 300-800 mm i ¢, 400-800 mm, Lsz_'_l"/r——""’
d.9/0210-01 ’monlaz [¢] Scianie z podigczeniem dolnym ;
| |<1 1P/600/400>3 szt. i 3,000
i *<11P/600/720>8 szt. 8,000
! <1 Szt— 5,000
i <11P/600/520>4 szt__| ___Zq00
RAZEM 2000
“TT8] 'Grzejmkr stalowe jednopiytowe typ P10 o wys. 300-800 mm i dt. 1000-1400 ] | ———™
d.8/0210-04 ;mm, mo na $cianie z podigczeniem doinym
<1 1P/600/1000>3 . 3,000
'<11P/B00/920>12 szt 12,000
<11P 3 6,000
_-—-—-——"’”ET% P/600/1400>2 s | oenot——0 |
RAZEM Z3000
117 |KNRW 215 Zawory-gresjnikawe o §r_nominalnej 15 mm - lermostatyczne szt
d.9(0412-02
43— = -
| | RAZEM 430004
118 KNR-W Z-18~ it inalnej 15 mm teEt—— -
d.9/0412-02 i
s Ay A — )
| RAZEM ~39801
118|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.9|0336-03 mentowo-wapiennej
<parter>3,92+7,3+12,85+27,1+4,5 55,770,
<parter>19,75 19,750
<parter>8,9+12,15 22,050
A (obliczenia pomocnicze) =====z==
97,570
poz.A*2 m 195,140
RAZEM 195,140
"’I’Z&W Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16/2 mm |m
d.9(0404-01 AUPEX o polgczeniach zgrzewanych na 4cianach w budynkach - rura w _,_,.—/
i otulinie L]
! <suteryna>4,33+7,3+ N 22,460
<parter>3,82+7 3+12, 9512? 1+4,5 55,770
<podejscia do grzejnikdw>43*1,5 64,500
iA (obliczenia pomog b
142,730
TR Z<ciagi> m | zes4ed
| 3
RAZEM J/}__m‘
2-15 [Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnegtrznej 20/2 mm |m
d.9)0404-01 EX o polgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rura w —_______,_..-/
otulinie
<suteryna>26,5+1,85 28,350
<parter>18,75 18,750
A (obliczenia pomocni ==s=====
—] 48,100
<clagi> m
RAZEM 56700
TT22TRNR-W-2-15_| Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewngirzne) 25/2 5 m__ | _____._....--—w—-—"“g”"
d.8|0404-02 mm P ch zgrzewanych na $clanach F
ra w olulinie o
<sute Im—— '
|| 1<farer-9,9+12,15 \22‘0301\\.}
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PRZEDMIAR

przebudowa czeSci zabytkowego szpitala ( budynek A) na potrzeby dzialalnosci Gentrum Protezowania przy ul Poswieckiej

Lp. | Podstawa ; Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
; 4 nia pomacnicze) ==
! ! X | 69,110
0z A*2<ciggi> 138,220
“ﬂ_ﬂ_,_m-——p m_. |
RAZEM 138226
123|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.9/0326-01 nymi w écianach z cegiel .
1 poz.119 m 195,140
T RAZEM 195,140
124] KNR-W 2=15-{Rurecigai-w-instalacja
d.9|0405-06 niach lutowanych na §ci
o,.U'Z M m ""'—‘—-—_._1,67999______“—'.
RAZEM “16;6681
125|KNR-W-2=15~-Men obiegowych do c.o. lszt, ] i
angzlogia T —
e —— P .
RAZEM ~2,000;
12 Préb Uz,
d.9/0436-01 goraco)
i Krotnosé =2
L vz aseeet—
| : RAZEM ~43-608;
N\0] iWentylacja
1Z% KNR-W 2-17 INawietrzaki podokienne typ A o wielkodci (grubosé muru w ceglach) do 2.5-  [szt. /
d.10{B456-03 Nawiewniki cisnieniowe automatyczne
4 szt. 4,000/
i RAZEM 4,000
128|KNR-W 3,17 |Czerpnie lub wyrzutnie écienne kotowe typ B i C o 4r. do 500 mm - czerpnia i |szt,
d.10(0147-02 wyrzutnia
e szt 2,000
N RAZEM 2,000
129:KNR-W 2-17 Cze)pﬁl\ub wyrzutnie Scienne kofowe typ B i C o ér. do 315 mm szt e
d.10;0147-01 ; /
i1 szt 1,000
N 7 | RAZEM 1,000
130|KNR-W 2-17 |Przepustnice jesipoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddw o &r. szt
d.10/0131-01 de 100 mm - kg;gqroma /
2 szt 2,000
N\ e RAZEM 2,000
131|KNR 2-17 Centrala nawiewna 12040N,C2J szt
d.10(0208-02 U\ /
1 szi. 1.000
S /S RAZEM 1,000
132[KNR 2-17  |Wentylatory kanalowy - da wentylac]\?mdnwej ﬁe;ﬁomomoos szt.
d.10[0205-01
1 szt 1,000
N RAZEM 1,000
133|KNR 2-17  |Wentylatory kanatowy - do wentylacjl pmw 250/100 szt.
d.1010205-01
1 szi. 1,000
/ RAZEM 1,000
134|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stajeive], kotowe, typ Bil
d.10{0114-01 udriat ksztattek do 55 %
<fi 80>(2,3+1,58)*273,14*0,04 0,975
<fi 100>(1,42+3 97+0,71+2,96+1,0°4+1,0°9+4,0°2+1,0°4+1,73+1 11,863
0,05
RAZEM 12,838
135|KNR 2-17 Przewody wentylacyjre z blachy stalowsj, kolowe, typ B/l o $r. do 200 m»\ m2
d.10{0114-02 udzial ksztattek do55 %
Wywiew
<fi 160>(6,75+5,21)*2*3,14"0,08 \ 6,008
<fi 200>5,14%2*3,14*0,1 m2 3,228
Nawiew
1<fi 16 suterena>(0,85+4,1+0,82"3+3,22+0,75+3,22+0,75"2+1,8+4,45)*2* \
3,14°0,08
200 suterena>8§,25*2*3,14*0,1
A RAZER,_ 9,237
136/KNR 2-17, Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 1. do 315 mm -  |m2
d.10{0114-0 udziat ksztattek do 55 %
Wywiew
<fi 316>7,4*2*3,14"0,16 m2 7,436
Nawiew
/ <fi250>12,12'2"3,14*0,125
<fi 315>6,31*2"3,14*0,16 m2 6,340
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przebudowa czgsci zabytkowego szpitaia ( budynek A) na potrzeby dziatalnosci Centrum Proiezowania przy ul Poswieckiej
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Lp. ; Podstawa | Opls i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
! : RAZEM 13,77
371KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z biachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r. do 400 mm - m2
d1Q;0114-04  ludzial ksziatek do 55 % i ’
Wywiew =‘
<fi 365>7,4*2*3,14"0,18 m2 8,365
Nawiew
. <fi365>(2,97+0,77+0,5+1.098)*2*3,140,18 /
! RAZEM / 8,365
138:KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o cbwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.10i0138-01 ch i aluminiowych - fi 80 i 100
i 25 <wywiew suteryna> szt 25,000
! 16<parter> szt. 16,000,
| /| RAZEM 41,000
139/KNR 2-17  Kratki wéqtylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo-{szt. I
d.10(0138-02 fwych i aluvpiowych - nad punktami obstugi klienta <wywiew> |
l6<parter> sz, | 5,000
N | RAZEM 5,000
140|KNR 2-17 [ Kratki wentylacyjne Yp A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddwSlalo-| szt
d.10{0138-02 wych | aluminiowych <hawiew>
10<piwnica>#+8<parter> szt 1 18,000
N / RAZEM 18,000
141|KNR 2-17 Absorber szt
d.10/0154-01
1 szt. 1,000
N / RAZEM 1,000
142/KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 4 zwelny mineralngji  [m?2
d.10{0308-02 waty szklanej rurociggéw o ér.zew.60-19
<fi 80>(2,3+1,68)2*3,14*0,09 m2 2,193
<fi 100>(1,42+3,97+0,71+2,95+1,0°4+1,0°9+4\°2+1,0°4+1,73+1,0*2)*2*3,14* |m? 23,726
0,1
Wywiew
<fi 160>(6,75+5,21)"2"3,14"0,13 m? 9,764
Nawiew
<fi 160 suterena>{0,85+4,1+0,827348,22+0,75+3,22+0,752+1,9+4,45)°2*
3.140,13
/ AN RAZEM 35,683
143|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o gfubosci 40-50 mm matami z welny Wjneralnej i |m2
d.10/0308-03 waty szklanej rurociggéw g7Sr.zew.ponad 121 mm
<fi 200>5,14*2*3,14*0, m2 4,842
Nawiew
<fi 200 suterena>8,25*2*3,14*0,15
Wywiew
<fi 315>7,4"2*314*0,27 m2 12,547
Nawiew
<fi260>1242°2*3,14*0,175
,31%273,14°0,27 m2 10,699
<fi #55>7,4°2*3,14°0,223 mz \10,363
A<fi3656>(2,97+0,77+0,5+1,00)*2*3,14*0,223
/ RAZERM, 38,451
144{KNR-W 2416 {Plaszcze ochranne z blachy aluminiows] -rurociagi © $r.zew. 60-191 mm m2
d.10 osazj §
1poz.142 m?2 35,683\
/S i RAZEM N, 35,683
145[KNR-W 2-16 {Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej rurociagi o &r.zew. ponad 187 mm  |m2
d.30|0602-03
poz.143 m2 38,451
RAZEM 38,
11 Instalacja elektryczna
146/KSNR 9 Demontaz starych opraw o$wietleniowych szt.
d.11|0501-06
199 szt 191,000
RAZEM 181,000
147|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodaml w rurkach winidurowych karbowanych wyp.
d.11|0403-01 RVKLn p.t. w przedszkolach, hotelach, przychodniach, szpitalach na wytgcznik
lub przefgcznikpodioze z cegly - wypusty odwietleniowe
191 WYD. 191,000
RAZEM 181,000
1 ntaz opraw owietleniowych oraz ewakuacyjnych i awaryjnych kpl. l
d.11{0501-02 |
PARTER
<B2> 24 kpl. 24,000
<C1> ~'R'j:ﬂ?“—h-—.._,_ 7,000



przebudowa czgéci zabytkowego szpitala {

PRZEDMIAR

budynek A) na potrzeby dzialainosci Centrum Protezowania przy ul Poswieckiej

4Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
<B1>2
J <AW3> 1
! < 10
i i<AW2> 1
i ,<A3> 29
(<A2> 10
! PIETRO
| <A1> 10 kpl. 10,000
<A2> 27 kpl. 27,000,
<A3> 23 kpl. | 23,000
<AW1>39 kpl. | 9,000
i <AW2> pI
’; 1
| I<EW1> 8
<EW2> 6 kol 6000 T~
| RAZEM =p91-0801
148:KNNR 5 OdgateZniki bryzgoszczelne z tworzywa szticznego o 3 wylotach mocowane szt
d.11{0304-01 1bezsrubowo
120 szl 120,000,
RAZEM | 120,000
150|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze ¢ Sr.do 60 mm szt. i
d.11/0302-01 1
! <parter> | !
! I<przycisk> 13 szt. | 13,000
{ <wyl. swiecznikowy>6 szt. i 6,000
1<wyl. schod.>2 szt. 2,000
i<wyl, poj> 6 jszt. 6,000
i |<pigtro>
] s<przycisk> 10 szl i 10,000
| <wyl. dwiecznikowy>6 szt 6,000
i<wyl. schod.>4 szt 4,000
1 <wyl. poj> 6 szt 6,000
RAZEM 53,000
151|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szi.
d.11(0306-02 !
<parter>
<przycisk> 13 szt. 13,000
<wyl. poj> 6 szt. 6,000
<pigtro> ]
<przycisk> 10 szt. 10,000
<wyl. poj> 6 szt, 6,000
RAZEM 35,000
152|KNNR 5 Laczniki Swiecznikowe podiynkowe w puszcs instalacyjnej szt.
d.11|0306-03
<parter>
<wyl. dwiecznikowy>6 szt 6,000
<pietro>
<wyl. 8wiecznikowy>86 szt 6,000
RAZEM 12,000
153|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt, i
d.11/0306-04
i <parter> {
l<wyl. schod.>2 szt. 2,000
<pigtro>
<wyl. schod.>4 szt. 4,000
RAZEM 6,000
154)KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - wylacznik glowny p.poz. szt.
d.11]0406-01
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
155|KNNR § Aparaly elektryczne o masie do 2.5 kg - AZF-10S aulomatyczny przelacznik  [szt.
d.11{0406-01 faz
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
156/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.11{1207-01
1500 m 1500,000
RAZEM 1 500,000
157[KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie o facznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane w [m
d.11/0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe YDY 3x1,5mm2
950 m 960.000
RAZEM 950,000
158 KNNR 5 | Przewody kabelkowe plaskie o facznym przekroju Zyt do 7.5 mm2 ukladane w {m
d.11/0204-06 tynku na podiozu innym niz betonowe YDY 4x1,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000

=0
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przebudowa czesci zabytkowego szpitala { budynek A)

PRZEDMIAR

na potrzeby dzialalnosci Centrum Protezowania przy ul Poswieckie;

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
159 KNNR 5 _’Przewody kabelkowe plaskie o facznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane w 'm I
d.11j0204-05  itynku na podiozu innym niz betonowe YDY 3x2 5mm2 '
(33720 m 660,000
l | RAZEM 660,000
160[KNNR & Przewody kabelkowe plaskie o lgcznym przekroju 2yl do 30 mm2 uktadane w |m ! |
d.11{0204-06 tynku na podiozu innym niz betonowe 5x2,5mm2 |
123715 m 345,000
i RAZEM 345,000
161|KNNR 5 Eszewéd teletechniczny m
d.11]0204-06
250 m 250,000!
|RAZEM | 250,000
162/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m !
d.11/1208-04
950 m 950,000
RAZEM 950,000
163/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach iub na estaka- |m
d.11]0715-01 ;dach z mocowaniem YKY 5x35mm2 - do R1 :
i 15 " 15,000
RAZEM 15,000
164/ KNNR 5 Ukladanie kabii o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowiach Iub na estaka- |m
d.11]0715-01  !dach z mocowaniem YKY 5x25mm2 do R2 ! ‘
115 m ] 15.000
i RAZEM 15,000
165|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.11(0301-11 mentowej lub gipsowe] - wykonanie lepych otworow w podiozu caglanym
23+9 szt 32,000
RAZEM 32,000
166|KNNR 5 Zestaw gniazd 16A + 2x230 szt.
d.11;0308-03
| 21 szl, 21,000
i RAZEM 21,000
167{KNNR 5 iZestaw gniazd ZG1 4x230 szt.
d.11i0308-03 :
2 szi. 2,000
RAZEM 2,000
168]KNNR 5 :Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- [szt.
d.11}0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnoéci do 10 A | przekroju przewodéw do
2.5 mm2
1746 szt 23,000
RAZEM 23,000
169{KNR AT-10 |Montaz systemu gniazd komputerowych szt.
d.11{0113-02 +
KNR AT-10
0113-01 i
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
170|KNNR 5 Adaptacja isiniejgcej tablicy rozdzielczej (wg schematu elekirycznego rozdziel- |szt,
d.11|0404-01 ni)
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
171|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - 1ablica rozdzielcza R1 kompletna z wy- |szt,
d.11/0404-01 posaZeniem
szt 1,000
RAZEM 1,000
172|KNNR 5 Tablice rozdzielcze 0 masie do 10 kg - tablica rozdzielcza R2 kompletna z wy- |szt.
d.11{0404-01 posazeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
173]KNR 4-03 Demontaz tablicy RACK do ponownego uzycia szt
d.11/1129-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174/KNNR 5 Montaz™ tablicy RACK z odzysku szt.
d.11|0404-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
175{KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 mm - podioze inne  |[m
d.11{0111-08 niz betonowe - kanat pod posadzkg suteryny do prowadzenia lini zasllajgeych
150 m 150,000
RAZEM 150,000
176{KNR 4-03 Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznegoe niskie- |pomiar.
d.11[1202-01 go napiecia
1 pomiar. 3,000

-28 -
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PRZEDMIAR

przebudowa czedci zabytkowego szpitala ( budynek A) na polrzeby dzialalnosci Centrum Protezowania przy ul Poswigckiej

Lp. ' Podstawa f Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
! " RAZEM 3,000}
177|KNR 4-03 ,Sprawdzenie | pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar. |
d.11{1202-02 'kiego napigcia
(1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
178|KNR 4-03 Badanie finii kablowsj ¢ ilosci 2yt do 4 ,odc.
d.11[1203-01
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
179]KNR 4-03  [Oznaczenle przewodu zerowego przew.
d.1111201-04
55+76 przew. 131,000
| RAZEM | 131,000
1801KNR 4-03 Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.
d.11{1201-03 i
55+76+1¢1 pki. 322,000
i RAZEM 322,000
181IKNR 4-03 ,Pierwszy pomiar uzismienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.11{1205-01 |
176 pomiar. 76,000
[ RAZEM 76,000
182IKNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1111205-05
76 pomiar. 76,000
j RAZEM 76,000
12 Wywdz gruzu
183|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- {m3
d.12|0108-11 leglodc 35 km ]
0108-12
poz.1 1,066
poz.2 3,510
poz.7 ; 3,087
poz.33 | 75,084
poz.55*0,05 ! 47,201
poz.56 88,980
poz.57 88,980
poz.70 0,998
A {obliczenia pomocnicze) ==S=a===
309,806
poz.A*1,4 433,728
B (obliczenia pomocnicze) E==s====
433,728
<Zaokrgglono> 450 m3 450,000
| RAZEM 450,000

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryiny: 2368
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OBMIAR POMOCNICZY UZUPELNIAJACY DLA INWESTYCJI

Adres inwestycji: ul. Poswiecka 8; 51-128 Wroctaw

Inwestycja: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz ograniczenia niskiej emisji w budynku ,A” Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego we Wroctawiu przy ul. Poswieckiej 8 we Wroctawiu" - roboty dodatkowe na |, Ili 11l pietrze

Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu, ul. Kamienskiego 73 a, 51-124 Wroctaw

Pow. uzytkowa budynku[m2]: 3403,78
Zakres robo6t remontowych Obmiar
1 Demontaz armatury sanitarnej szt. 83,00
2 Skucie ptytek ceramicznych [m2] 691,00
3 Wykcie bruzd pod instalacje wod-kan [mb] 306,16
4 Wymiana instalacji wod-kan,w.z,w.c.,w.u., (92 pkt. Wraz z podjesciami) 92,00
5 Wymiana instalacji elektrycznych (635 pkt. - kable, gniazdka, wtgczniki) 635,00
) 6 Wykonanie bruzd pod instalacje elektryczne [mb] 15 317,00
= 7 Instalacja elektryczna [mb] 15 317,00
g 8 Zatynkowanie bruzd instalacyjnych [mb] 15 623,16
b 9 Przecieranie tynkéw i malowanie catych pomieszczen [m2]
@ 10 Odtworzenie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych [m2] 697,27
x 11 Malowanie farbg lateksowg powierzchni wewnetrznych [m2]
N 12 Montaz armatury: miski ustepowe, pisuary [szt.] 19,00
' 13 Montaz armatury: umywalki [szt.] 53,00
14 Montaz armatury: kabiny prysznicowe [szt.] 3,00
15 Montaz armatury: zlewozmywaki [szt] 11,00
Na podstawie ekspertyzy techniczna z zakresu p.poz wykonanie niezbednych
16 . - 1,00
zabezpieczen i prac budowlanych [kpl]
17 Remont balkonu [m2] 28,00

Podsumowanie prac przebudowy budynku

Data sporzadzenia: 30.06.2020r.

Sporzadzit:

Wroctaw czerwiec 2020r.
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Zalacznik 5. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia
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Repertorium A nr 1903/2010 WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia  trzydziestego pierwszego marca roky dwa tysigce dziesigtego
(31.03.2010 r.) w Urzedzie Marszatkowskim we Wroctawiu przy ulicy Wybrzeze
Stowackiego nr 12/14 przed notariusz Adamiig Czyniewska prowadzaca Kancelarie

Notarialng we Wroctawiu przy ulicy Teczowej nr 11 stawili sie:
1. Pan Stanistaw Tadeusz Longawa (PESEL 75042716015) -
Wicemarszatek Wojewddztwa Dolnoslgskiego,

2. Pan Stanistaw Czajka (PESEL 55092801615) — Petnomocnik Zarzadu
Wojewodztwa Ddlnoélaskiego

obaj reprezentujacy przy tej umowie Wojewédztwo Dolnosiaskie (adres do
korespondencii: Urzad Marszatkowski, ul. Wybrzeze Stowackiego nr 12-14, 50-411 Wroctaw; REGON
931950382) - na podstawie: ad 1. uchwaty Sejmiku Wojewodztwa Dolnoslaskiego nr
XLI/693/09 z dnia 23 lipca 2009 roku w Sprawie wyboru Wicemarszatka
Wojewddztwa Dolnoslgskiego, ad 2. Na podstawie petnomocnictwa sporzgdzonego
w Kancelarii Notarialnej Romualda Borzemskiego we Wroctawiu dnia 26 maja 2009
roku do Nr Rep. A 551 7/2009,

3. Pan Wojciech Witkiewicz (PESEL 44042302979) — reprezentujgcy przy tej
umowie — jako Kierownik Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej — Wojewddzki
Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu Z siedzibg we Wroctawiu
(adres: 51-124 Wroctaw, ul. Kamieriskiego nr 73A: REGON 000977893, NIP 8951645574), wpisany
do Rejestru stowarzyszen, innych organizagji spofecznych i zawodowych, fundac;ji
i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000101546

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, z ktérego odpis wydany dnia
06 stycznia 2010 roku przez Oddziat Centralne; Informacji KRS we Wroctawiu

okazuje.

Tozsamos$¢ stawajgcych notariusz ustalita na podstawie dowodéw osobistych
o serii i numerach: ad 1. ARU 719727, ad 2. ABR 272331 RN e —
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UmMowaA UZYTKOWANIA

§1. Stanistaw Tadeusz Longawa | Stanistaw Czajka oswiadczajg, ze
Wojewédztwo Doinoslgskie jest wpisanym w ksiedze wieczystej WR1K/00047031/7
Sadu Rejonowego dla Wroctawia Krzykéw IV Wydziat Ksigg Wieczystych
wiascicielem nieruchomosci potozonej we Wroctawiy, obrgb Poswietne, przy ulicy
Poswieckiej nr 8 (osiem), stanowigcej zabudowang dziatke nr 27/4 (dwadziescia
siedem przez cztery) o powierzchni 4,7435 ha (cztery hektary siedem lysiecy

czterysta trzydziesci pie¢ metrow kwadrato Wych).

W dziale lll-cim tej ksiegi wieczystej wpisane jest nieodpfatne i na czas
nieokreslony  uzytkowanie  nieruchomosci na rzecz.  Specjalistycznego
Rehabilitacyjno-onopedycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej we Wroctawiu w udziale
9090/10000 czesci i Zaktadow Sprzetu Ortopedycznego we Wroctawiu w udziale
910/10000 czesci, a w dziale IV-tym wpiséw nie ma.

Stanistaw Tadeusz Longawa i Stanistaw Czajka podajg, ze aktem notarialnym
oswiadczenie o rozwigzaniu umowy uzytkowania sporzgdzonym w tutejszej
Kancelarii dnia 31.03.2010 r. (trzydziestego pierwszego marca dwa lysigce
dziesigtego roku) Likwidator Specjalistycznego Rehabilitacyjno-Ortopedycznego
Zespolu Opieki Zdrowotnej we Wroctawiu zrzekia sie prawa uzytkowania

nieruchomosci.

Stanistaw Tadeusz Longawa i Stanistaw Czajka zapewniajg, ze nieruchomogé

wolna jest obcigzer innych niz ujawnione w ksiedze wieczystej uzytkowanie. -----—--

§2. Przy sporzadzaniu tej umowy okazano uchwate Nr XLV/759/09 Sejmiku
Wojewodztwa Dolno$lgskiego z dnia 29 pazdziernika 2009 roku w sprawie likwidacji
Specjalistycznego Rehabilitacyjno-Ortopedycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej oraz
przeksztatcenia Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego.

§3. Stanistaw Tadeusz Longawa i Stanistaw Czajka w imieniu Wojewddztwa
Dolnoslgskiego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomos$ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) przekazujg
Wojewoédzkiemu  Szpitalowi Specjalistycznemu  we Wroctawiu 2z siedzibg
we Wroctawiu w udziale wynoszgcym 9090/10000 (dziewie¢ tyéiecy dziewigédziesigt
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dziesieciotysiecznych) Czesci w uzytkowanie od dnig 01.04.2010 r. (pierwszego
kwietnia dwa fysigce dziesigtego roku) opisang w §1 tej umowy Zabudowang
nieruchomosé pofozong we Wroctawiy przy ulicy Poswigckiej nr 8, a Wojciech
Witkiewicz, w imieniu i na rzecz Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego

we Wroctawiu z siedzibg we Wroctawiu nieruchomos$¢ te w udziale wynoszgcym

9090/10000 czesci w uzytkowanie przyjmuje.

§4. Strony oéwiadczajg, ze przekazanie w uzytkowanie nastepuje nieodpfatnie
na czas nieokreslony w cely przeznaczenia nieruchomosci na cele statutowe. —--——-
Strony o$wiadczajg, ze wydanie nieruchomosci, bedacej przedmiotem tej
umowy, nastgpi 01.04.2010 r. (pierwszego kwietnia dwa tysigce dziesigtego roku). ---

§5. Wojciech Witkiewicz, reprezentujgcy Wojewodzki Szpital Specjalistyczny

we Wroctawiu z siedzibg we Wroctawiu zobowigzuje sig do:
1) ponoszenia opfat za ustugi komunalne z tytutu utrzymania czystoSci wokot
nieruchomosci oraz dostarczanie energii elektrycznej, gazu, wody i korzystania

z kanalizacij,
2) ponoszenia wszelkich Swiadczen publicznych zwigzanych z uzytkowang

nieruchomoécis,
3) ubezpieczenia nieruchomosci w wysokosci nie nizszej niz jej warto$g, ————-mmm--- -

4) wykorzystywania nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem,
5) utrzymania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym budynkéw i urzadzen
oraz przeprowadzania remontéw niezbgdnych do zachowania obiektéw w stanie

niepogorszonym.

§6. 1. Strony ustality, ze rozwigzanie umowy uzytkowania moze nastgpic
W przypadku wykorzystywania obiekty j terenu przyleglego w sposéb sprzeczny
Z jego przeznaczeniem opisanym w §4 tej umowy oraz zrzeczenia sie prawa przez
uzytkownika. :
2. W przypadku rozwigzania umowy uzytkowania przez wiasciciela z przyczyn
zawinionych  przez uzytkownika,  uzytkownikowi nie przystuguje prawo

do odszkodowania.
3. Uzytkowanie jest niezbywalne.
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§7. Strony wnoszg na podstawie tej umowy o wpis w dziale Ill-cim ksiegi
wieczystej WR1K/00047031/7 prawa wspdtuzytkowania na rzecz Wojewédzkiego

Szpitala Specjalistycznego  we  Wroclawiu siedzibg we Wroctawiu

(REGON 000977893) —w 9090/10000 cz.

§8. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9. Koszty sporzadzenia tej umowy i optate sgdowg ponosi Wojewddzki
Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu z siedzibg we Wroctawiu.

§10. Niniejsza umowa nie podlega podatkowi od darowizny na podstawie
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514

ze zm.).

§11. Pobrano:

a) oplate sadowa na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku

0 kosztach sgdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz 1398)
B S——————— 182,00 zt

b) za dokonanie czynnosci notarialnej na podstawie §16 i §17 rozporzgdzenia

Ministra Sprawiedliwosci z 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -

i, L TS ———————— 250,00 =zt

c) 22% podatku od towaréw i ustug na podstawie art. 41 ustawy z dnia

11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)
B S————————— 55,00 zi

Akt ten odczytano, przyjeto i podpisano.

Na oryginale podpisy stawajacych i notariusza.
Repertorium A mf?i)(" 2010

Kancelaria Notarialna we Wroclawiu, ulica Teczowanr 11

Wypis ten wydano — Wajewddzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wroctawiu

Pobrano tytutem wynagrodzenia z §12 rozp. Min. Spr. z 28 czerwca 2004 roku — kwotg ............ 24,00 zt
oraz 22% podatku od towaréw i ustug na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towar6w i ustug — w kwocie .............. w287

Wroclaw, dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiace dziesigtego roku (2010-03-31)

Strona 142 z 147



! 65

_ 11417
Repertorium Anr /' > | /2018

Akt Notarialny

Dnia dziewigtego marca dwa tysiace osiemnastego roku (09-03-2018 r.) w Urzedzie
Marszatkowskim we Wroctawia, przy ul. Walonskiej nr 3-5 przed notariuszem Romualdem

Borzemskim z Kancelarii Notarialnej we Wroctawiu, przy Placu Solnym nr 13 stawili sie: ----

1.

Zbigniew Dynak, syn Zdzistawa i Bronistawy ------------
PESEL 60120200379
zamieszkaty: 53-030 Wroclaw, ul. Przyjazni nr 36 D —

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Dolnoslaskiego dziatajacy
jako petnomocnik Zarzadu Wojew6dztwa Dolnoslaskiego na
podstawie wypisu aktu notarialnego pelnomocnictwa z dnia
22.02.2016 r. Rep. A nr 920/2016 sporzadzonego przez

notariusza Romualda Borzemskiego z Kancelarii Notarialnej

we Wroctawiu, Plac Solny nr 13.

Stawajgcy oswiadcza, Ze pelnomocnictwo to nie zostalo

odwotlane.

Wojciech Jézef Witkiewicz
PESEL 44042302979

zamieszkaly: 53-125 Wroclaw, Aleja Kasztanowa nr 23/4 -
dziatajacy jako Dyrektor ~Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego we Wroctawiu przy ul. Kamienskiego nr
73A, REGON 000977893, NIP 8951645574, wpisanego do
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000101546 —
uprawniony do jednoosobowej reprezentacji — na podstawie

odpisu z rejestru z dnia 8.03.2018 r.

Tozsamos¢ stawajacych notariusz ustalit na podstawie dowodow osobistych serii i nr: ad. 1
AXE 722569, ad. 2 AYA 778473. .
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UMOWA UZYTKOWANIA

§1

Zbigniew Dynak oswiadcza, ze Wojewddztwo Dolnoslaskie jest wiascicielem nieruchomosgci
skladajacej sie z dziatke nr 27/4 o pow. 4,7435 ha (cztery hektary i siedem tysiecy czterysta
trzydziesci pie¢ metréw kwadratowych) zabudowanej budynkami o funkcji szpitalnej,
technicznej, gospodarczej i administracyjnej wraz z infrastrukturg, polozonej we Wroctawiu,
przy ul. Poswieckiej nr 8, obregb Poswietne, objetej ksiggg wieczysta KW nr
WRIK/00047031/7 prowadzong przez Sad Rejonowy dla Wroctawia 136747 (o) ——
W dziale III tej ksiegi wieczystej wpisane jest prawo wspotuzytkowania na rzecz
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu w udziale 9.090/10.000 czesci
oraz na rzecz Zaktadéw Sprzetu Ortopedycznego we Wroctawiu przy ul. Poswigckiej nr 8
W udziale 910/10.000 czesci.
Zbigniew Dynak zapewnia, ze nieruchomogé opisana wyzej wolna jest od wszelkich innych
obcigzen i roszezen oséb trzecich.

§2

Do aktu okazano:

a) informacj¢ — wydruk komputerowy z ksiegi wieczystej KW nr WR1K/00047031/7
prowadzonej przez Sad Rejonowy dla Wroclawia Krzykéw IV Wydzial Ksigg
Wieczystych dokonany z prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwosci Centralne;
Informacji Ksiag Wieczystych dnia 8.03.2018r.

b) uchwate nr XXV/759/16 Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 29.09.2016 r.
w sprawie polaczenia Zakladéw Sprzetu Ortopedycznego we Wroclawiu przy ul.

Poswieckiej nr 8 z Wojewodzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wroctawiu przy ul.
Kamiefiskiego nr 73A — potgczenie to nastepuje poprzez przeniesienie calego mienia
Przejmowanego (Zakladéw Sprzetu Ortopedycznego we Wroclawiu przy ul.
Poswigckiej nr 8) na rzecz Przejmujacego (Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego

we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego nr 73A).
§3

Zbigniew Dynak dzialajacy w imieniu Wojewodztwa Dolnoslagskiego na podstawie ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnogci leczniczej art. 54 ust. 1 (Dz. U z 2016 . poz. 1638

pézniejszymi zmianami), przekazuje wuzytkowanie Wojewodzkiemu Szpitalowi
Specjalistycznemu we Wroctawiu przy ul. Kamienskiego nr 73A udziat WYynoszacy
910/10.000 czesci w prawie wilasnosci dziatki nr 27/4 o pow. 4,7435 ha (cztery hektary
i siedem tysigcy czterysta trzydziesci pieé metrow kwadratowych) zabudowanej, opisanej
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w{§ I. tego aktu, a Wojciech Witkiewicz dzialajacy w imieniu Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego we Wroctawiu udzial w tej nieruchomosci w uzytkowanie prz yjmuje.

§ 4
Przekazanie w uzytkowanie nastgpuje nieodptatnie na czas nieokreslony.

§5

Przekazanie w uzytkowanie nastepuje w celu przeznaczenia nieruchomosci na cele statutowe

§6

_Wydaﬁie przedmiotu umowy nastapi w ciagu 14 dni od dnia podpisania aktu notarialnego. ----

§7

Uzytkownik zobowigzuje sie do:

a) ponoszenia oplat za ushugi komunalne z tytutu:
- utrzymania czystosci wokét nieruchomosci,

- dostarczania energii elektrycznej, wody i korzystania z kanalizacji,
b) ponoszenia wszelkich §wiadczen publicznych zwigzanych z uzytkowang nieruchomoscia, -
¢) ubezpieczenia nieruchomosci w wysokosci nie nizszej niz jej wartosé,
d) wykorzystywania nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem,

§8

Rozwigzanie umowy uzytkowania moze nastapi¢ w przypadku:

a) wykorzystywania obiektu i terenu przyleglego w spos6b sprzeczny z jego przeznaczeniem
okreslonym w § 5,

b) zrzeczenia si¢ prawa przez uzytkownika.
§9

W przypadku rozwigzania umowy uzytkowania przez wiasciciela z przyczyn zawinionych
przez uzytkownika, uzytkownikowi nie przystuguje prawo do odszkodowania. --------meeeemmee-

§ 10

Uzytkowanie jest niezbywalne.
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§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majy zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 12

Koszty tego aktu ponosi Wojewédzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, przy ul.
Kamienskiego nr 73A, REGON 000977893, NIP 8951645574,

§13

Umowa niniejsza nie podlega dyspozycji przepiséw ustawy o podatku od spadkéw i darowizn.

§ 14

1. W zwigzku z zawarciem niniejszej umowy strony wnoszg, zeby notariusz dzialajac na
podstawie art. 79 pkt 8a i art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. — Prawo o notariacie
dokonat czynnosci notarialnej, polegajacej na zlozeniu za posrednictwem systemu
teleinformatycznego wniosku wieczystoksiggowego obejmujacego nastepujace zadania:

a) wpis w dziale III ksiegi wieczystej KW nr WR1K/00047031/7 prowadzonej przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia Krzykéw prawa  wspotuzytkowania na rzecz
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu, REGON 000977893
wudziale wynoszagcym 910/10.000 cze$ci w miejsce  Zakladéw  Sprzetu

Ortopedycznego we Wroctawiu przy ul. Poswieckiej nr 8.

2. Wojciech Witkiewicz dzialajacy w imieniu Wojewédzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu
we Wroctawiu wskazuje adres do dorgczen: 51-124 Wroctaw, ul. Kamienskiego nr 73A. ------
3. Notariusz poinformowatl stawajgcych o tredci art. 626* Kodeksu postgpowania cywilnego,
aw szczegolnosei o tym, ze w wypadku wnioskéw skladanych przez notariusza za
posrednictwem systemu teleinformatycznego, obowigzek poprawienia lub uzupelnienia
wniosku spoczywa na stronie czynnosci notarialne;j.

§ 15

1. Pobrano:
a) oplat¢ sadowa z art. 42 ustawy o kosztach sagdowych w sprawach

cywilnych 100,00 zt

b) wynagrodzenie z §§ 3,6 taksy notarialnej 200,00 zt
¢) podatek VAT 23% od kwoty w pkt b) 46,00 zt
Razem: 346,00zt
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Akt ten odezytano, przyjeto i podpisano.

", Oryginat wlasnorecznie podpisali: Stawajgcy i notariusz.

Repertorum Anr /(¢ { 12018

Kancelaria Notarialna we Wroctawiu, przy Placu Solnym nr 13
v Wypis ten wydano — Wojewddzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu
7 we Wroctawiu

o/ Pobrano za wypis tego aktu:
W na podstawie §12 taksy notarialnej 18,00zt
23 % podatku VAT 4,14zt
razem: 22 14zt

Wroctaw, dnia dziewiatego marca dwa tysiace osiemnastego roku
(09-03:2018 )
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