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Tabela przedmiaru robót

Budowa ulic Heweliusza, Kopernika, Matejki i Batorego w Żukowie - ul. Batorego (dokończenie), ul. Heweliusza i część ul. Matejki

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

D-01.03.02  PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCYCH SIECIE ELEKTROENERGETYCZNYCH
Kod CPV: 45231

1 Roboty demontażowe kpl 1

1.1 KNR 13-21 
0201/01

Badanie odcinka linii kablowej na napięcie do 1kV - lokalizacja trasy kabla
odcinek 3

1.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Unieczynnienie i przecięcie istn. linii kablowej 0,4kV
szt 1

1.3 KNR 2-01 
0701/02

Przekopy próbne
m 12

1.4 KNR 2-01 
0702/01

Odkopanie kabli
m 120

1.5 KNR 5-10 
0103/03

Demontaż kabli nn. z ziemi
m 20

1.6 KNR 2-09 
0425/08

Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1km
t 0,05

1.7 KNR 2-09 
0425/09

Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1km -dodatek za każdy dalszy 1km
t 0,7

2 Budowa i zabezpieczenie linii kablowych nn.-0,4kV m 120

2.1 KNR 2-01 
0701/02

Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 
0,8m m 36

2.2 KNR 2-01 
0702.2/02

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, rowy o głębokości do 0,8m i 
szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III-IV m 84

2.3 KNR 5-10 
0301/01

Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m
m 240

2.4 KNR 5-10 
0303/02

Układanie w wykopie rur ochronnych o średnicy do 110mm
m 47

2.5 KNR 5-10 
0103/03

Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2,0kg/m, z przykryciem 
folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm m 120

2.6 KNR 5-08 
0611/02

Układanie bednarki ocynkowanej 25x4 z kablem nn.
m 120

2.7 KNR 5-10 
0508/08

Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych wielożyłowych, 
aluminiowych na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych szt 1

2.8 KNR 2-01 
0705/02

Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 0,4m i 
głębokości do 0,8m m 120

3 Pomiary i czynności sprawdzające kpl 1

3.1 KNP 18-13 
1327/02

Pomiar linii kablowych do 1kV
odc/kabla 1


