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Przedmiar robot

Obiekt Budowa ulic Heweliusza, Kopernika, Matejki i Batorego w Zukowie - ul. Batorego
(dokonczenie), ul. Heweliusza i cz¢$¢ ul. Matejki

Branza Elektroenergetyka - Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych

Kod CPV 45231

Lokalizacja Jednostka ewidencyjna - 220508 4 Zukowo
Obreb: 0021 Zukowo M

Inwestor Gmina Zukowo

ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo
Biuro kosztorysowe INFRA ELECTRIC

Sporzadzit mgr inz. Piotr Burkhardt

Gdansk, luty 2024
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Tabela przedmiaru robot

Budowa ulic Heweliusza, Kopernika, Matejki i Batorego w Zukowie - ul. Batorego (dokonczenie), ul. Heweliusza i cze$¢ ul. Matejki

Strona 2/2

Nr Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
D-01.03.02 | PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH SIECIE ELEKTROENERGETYCZNYCH
Kod CPV: 45231
1 Roboty demontazowe kpl 1
1.1 KNR13-21 Badanie odcinka linii kablowej na napiecie do 1kV - lokalizacja trasy kabla
0201/01 odcinek 3
1.2 Kalkulacja Unieczynnienie i przecigcie istn. linii kablowej 0,4kV
indywidualna szt 1
1.3 KNR 2-01 Przekopy probne
0701/02 m 12
1.4 KNR 2-01 Odkopanie kabli
0702/01 m 120
1.5 KNR 5-10 Demontaz kabli nn. z ziemi
0103/03 m 20
1.6 KNR 2-09 Transport materiatow z rozbiorki samochodami na odlegtosé do 1km
0425/08 t 0,05
1.7 | KNR 2-09 Transport materiatow z rozbiorki samochodami na odlegtos¢ do 1km -dodatek za kazdy dalszy 1km
0425/09 t 0,7
2 Budowa i zabezpieczenie linii kablowych nn.-0,4kV m 120
2.1 KNR 2-01 Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii Il o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do
0701/02 0,8m m 36
2.2| KNR2-01 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsigbiernymi, rowy o glebokosci do 0,8m i
0702.2/02 szerokosci dna do 0,4m w gruncie kategorii IlI-1V m 84
2.3 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0301/01 m 240
24| KNRS5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych o srednicy do 110mm
0303/02 m 47
2.5 KNR 5-10 Uktadanie reczne w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 2,0kg/m, z przykryciem
0103/03 [foliq kalandrowang z PCW uplastycznionego o grubosci powyzej 0,4-0,6mm m 120
26| KNRS5-08 Uktadanie bednarki ocynkowanej 25x4 z kablem nn.
0611/02 m 120
2.7 KNR 5-10 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych wielozytowych,
0508/08 aluminiowych na napiecie do 1kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych szt 1
2.8| KNR2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I1I-1V o szerokosci dna do 0,4m i
0705/02 glebokosci do 0,8m m 120
3 Pomiary i czynnosci sprawdzajace kpl 1
31| KNP 18-13 Pomiar linii kablowych do 1kV
1327/02 odc/kabla 1




