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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST - 00 WYMAGANIA 
OGÓLNE 

 

1. WSTĘP  
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, związanych z ,,Przebudową i modernizacją budynku ,,Ośrodka szkolenia i  
wychowania'' OHP w Szamocinie, połoŜonego na działce nr 420/2, ul. Szkolona 11, 64-
820 Szamocin. 

Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez 
zamawiającego w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym mają na celu 
zdefiniowanie właściwości wykonywanych elementów obiektów. Tego typu właściwości 
wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. 
 Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iŜ Wykonawca ma obowiązek 
zastosować standard techniczny nie gorszy niŜ to w ST i w PB określono, pod sankcją 
uznania kaŜdej części Robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi 
Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej i 
Projektu Budowlanego, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
 Wykonawca ma nieskrępowaną moŜliwość zastosowania standardu wyŜszego w 
odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, 
gdzie słuŜyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów 
techniczno - technologicznych. 
 Wykonawca nie moŜe powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej 
dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku 
przypisanego Umową. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót określonych w projekcie ,,Przebudowa 
i modernizacja budynku ,,Ośrodka szkolenia i  wychowania'' OHP w Szamocinie, 
połoŜonego na działce nr 420/2, ul. Szkolona 11, zakresie budowlanym i ochronie 
przeciwpoŜarowej. 
Projektant sporządzający odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 

Wymagania Ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00 naleŜy rozumieć i 
stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi; 

ST- 01 Roboty przygotowawcze rozbiórkowe 
ST- 02 Stolarka budowlana 
ST- 03 Tynki i okładziny ścienne, roboty malarskie, posadzki, sufity 

 

1.4. Określenia podstawowe  
 

Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
UŜyte w specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco; 

 
Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
Budynek - to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. 
Budowla - to kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębna pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. Obiekt 
budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Remont - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieŜącej konserwacji. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową. 
Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
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Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata - kwota naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy 
placu budowy. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa 
kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez InŜyniera do 
działania jako Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
InŜynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako InŜynier 
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 
Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Umowy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 
Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niŜ Urządzenia) mające stanowić 
lub stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy 
(jeŜeli występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla lub obiekt małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w 
Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca - oznacza kaŜdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców kaŜdej z tych osób. 
Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które 
mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, 
przekazane Wykonawcy przez InŜyniera lub upowaŜnionego asystenta InŜyniera, jeśli to 
tylko moŜliwe wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę 
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jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich 
całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami 
włączone do Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych, moŜliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie 
lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleŜnie co jest 
odpowiednie. 
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 
według Umowy. 
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju 
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia 
wszelkich wad. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie 
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z 
Umową. 
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. JednakŜe 
Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeŜeli 
występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących 
część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione 
przez Zamawiającego do uŜytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w 
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zaleŜności jak tego wymaga 
kontekst. 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 
Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane 
w Akcie Umowy. 
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych. 
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Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby (ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, 
które są załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez 
Zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym (PB), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1 Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do 
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 
dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 
inwestorem za zuŜyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
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a) dostarczoną przez Zamawiającego, 
b) sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca moŜe nie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Ceny materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaŜe Wykonawcy dzienniki budowy 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe punkt poboru 
wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie o pomiarownie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(uŜytkownikiem obiektu). 
 

1.5.5 Zabezpieczenie placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Fakt przystąpienia i 
prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w 
miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny 
sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
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1.5.6 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i 
przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub 
jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

 

1.6. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
1.6.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
W sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciąŜą one Wykonawcę. 

 
1.6.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.6.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 
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1.6.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do uŜycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały uŜyte do robót muszą mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

 
1.6.5 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.6.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 

BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowie osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszystkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 

1.6.7 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy 
i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów i akceptowanie ich 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 
badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie prowadzenia robót. 

JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego 
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość 

wariantowego zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 
zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i warunków wyszczególnionych w umowie, zostanie przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

 
4. TRANSPORT 
  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewoŜonych 
materiałów.  

Wykonawca będzie usuwał, na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOMYWANIA ROBÓT 
 

5.1 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracowuje 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na jego własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Zasada kontroli jakości i robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości 
robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia 
te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
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natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie 
mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania i pomiary  
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badani 
 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
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wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń, certyfikaty i deklaracje 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w OST i SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
Inspektorowi na kaŜde Ŝądanie. 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
– Polską Normą lub 
– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1) i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy  
6.7.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

− datę przyjęcia placu budowy, 

− datę rozpoczęcia robót, 

− uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 
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− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
autora badań, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do 

ustosunkowania się do jego treści. 
 
6.7.2 KsiąŜka obmiarów robót 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót lub SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

− numerem kolejnym karty, 

− podstawą wyceny i opisem robót, 

− ilością przedmiarową robót, 

− datą obmiaru, 

− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 

− ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

 
6.7.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, księgi obmiarów i 

dokumentów laboratoryjnych - następujące dokumenty: 

− decyzję o pozwoleniu na budowę, 

− protokół przekazania placu budowy, 

− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

− harmonogram budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokoły odbioru robót, 
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− protokoły z narad i ustaleń, 

− dowody przekazania materiałów z demontaŜu, dowody utylizacji materiałów z 
demontaŜu podlegające utylizacji, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− korespondencja na budowie. 
 
6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o 
przyczynach zaistniałych wypadków albo zagroŜenia Ŝycia lub mienia powinno 
spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na 
Ŝyczenie Inwestora. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 

 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 

Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru  
 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 
Wykonawcy. 
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7.4 Wykonywanie obmiaru robót  
 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

− podstawę wyceny i opis robót, 

− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

− datę obmiaru, 

− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 
szkicu pomocniczego, 

− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
 długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

− ilość robót wykonanych od początku budowy, 

− dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 

7.5 Zasady określania ilości robót i materiałów  
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych lub w KNRach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1  Rodzaje odbiorów robót 
 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

− odbiorowi robót zanikających, 

− odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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8.3 Odbiór częściowy  
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

8.4 Odbiór ostateczny  
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.5 Odbiór pogwarancyjny  
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

8.6 Dokumenty do odbioru ostatecznego  
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

− Dziennik budowy – oryginał i kopię, 

− Obmiar robót (jeśli wymagany), 
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− Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 

− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

− Protokoły prób i badań, 

− Protokoły odbioru robót zanikających, 

− Rozliczenie z demontaŜu, 

− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 

− Wykaz przekazywanych kluczy, 

− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

− Dokumenty potwierdzające spełnianie wszystkich aktualnych norm branŜowych, 
posiadać nie zbędę certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane przepisami Prawa 
budowalnego lub polskimi norami oraz norm europejskich EN.   

− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1  Ustalenia ogólne  
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
– robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
– wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
– wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
– koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o 
procentowe zaawansowanie robót w danej branŜy dla poszczególnych elementów robót. 
Wszystkie szczegóły rozliczenia i podstawy płatności Wykonawcy z Inwestorem będą 
uregulowane i zgodne z zapisami umowy pomiędzy Inwestorem i Generalnym 
Wykonawcą. 
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9.2 Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN), norm 
europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepisów branŜowych oraz instrukcji. Powinny 
one być traktowane jako nieodłączna część i stosowane łącznie ze Specyfikacją 
Techniczną i dokumentacją projektową. Zastosowanie powinno mieć ostatnie wydanie 
Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą złoŜenia ofert), chyba, Ŝe określono 
inaczej. Roboty winny być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności 
z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia 
przyjętego przez Polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiąŜących norm związanych z 
realizacją robót w ramach umowy oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych 
samych warunkach co do innych wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej. 

Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami 
tych norm. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi 
przepisami władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, 
które są w jakikolwiek sposób powiązane z Robotami. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do uŜywanych opatentowanych 
urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. 

Lista podstawowych aktów prawnych: 
 

10.1  Ustawy 
 

- Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz.U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dn. 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.). 
- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 
- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
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10.2 Rozporządzenia 
 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
 

 Budowla nie jest zasilana prądem elektrycznym i nie powoduje szkodliwego 
oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elekromagnetycznego i nie 
będzie urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące. 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, 
Warszawa 1997. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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II. SZCZEGŁÓWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1. ST – 01 –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE  
 
1.1 Wstęp  

1.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowe Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ,,Przebudową i modernizacją budynku 
,,Ośrodka szkolenia i  wychowania'' OHP w Szamocinie, połoŜonego na działce nr 420/2, 
ul. Szkolona 11, 64-820 Szamocin. 
 
1.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego 
w punkcie 1.1 - ST-00. 
 
1.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ,,Przebudową i modernizacją budynku ,,Ośrodka szkolenia i  wychowania'' 
OHP w Szamocinie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, wykonawca: 
a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób 
nieuprawnionych, to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót, 
b) kaŜdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach korytarzy Wykonawca 
musi rozłoŜyć folię, która powinna ochraniać wyposaŜenie, posadzkę, stolarkę okienną i 
drzwiową przed kurzem i brudem, 
c) po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia korytarzy i klatki 
schodowej i ogólno dostępne oraz otoczenie budynku w stanie czystym, nadającym się do 
uŜytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- roboty budowlane remontowe: 
- demontaŜ i rozbiórka drzwi i ościeŜnic w budynku zgodnie z projektem, montaŜ nowych, 
- okładziny drewnopodobne. 
 
1.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotycząc robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.2 Materiały  
1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-00 „Wymagania ogólne”. Dla robót materiały nie występują. 
 

1.3 Sprzęt  
1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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1.3.2 Sprzęt do rozbiórki 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, 

włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca 
powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, 
ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie 
moŜe powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.  . 
 

1.4 Transport  
1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 

zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 
robotach rozbiórkowych. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

1.5 Wykonanie robót  
1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5.2 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 

− miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie 
jej wykonania, 

− zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną 
i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

 
1.5.3 Zabezpieczenia placu budowy  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 
budowy. Teren rozbiórki naleŜy ogrodzić w sposób uniemoŜliwiającym przedostanie się 
osób nieupowaŜnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
 
1.5.4 Roboty rozbiórkowe  

Roboty rozbiórkowe elementów drzwiowych obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
określony w ST lub przez Inspektora nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
 

1.6 Kontrola jakości robót  
1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”.  

 
1.6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
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Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych. 

 

1.7 Obmiar robót 
1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie budowlanym. 

 
1.7.2 Jednostka obmiaru robót rozbiórkowych 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów budynków: 
- dla rozbiórki elementów – m3 (metr sześcienny), 
- dla transportu – m3 (metr sześcienny), 
- dla opłat za przyjęcie na składowisko – t (tona). 

 

1.8 Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier. 
 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera. 

 

1.9 Podstawa płatności  
1.9.1 Ogólne zasady dotyczące płatności   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”.  

 
1.9.2 Cena jednostkowa obmiaru 

Cena wykonania robót rozbiórkowych w budynku obejmuje: 
- rozbiórka i demontaŜ elementów przewidzianych projektem, 
- transport materiałów przydatnych do wykorzystania na innej budowie z terenu rozbiórki, 
- opłatę za przyjęcie na składowisko. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5 i odebrane 
przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 1.7. 

 

1.10 Przepisy związane 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, 
poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)  
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2. ST – 02 – STOLARKA BUDOWLANA 
2.1. Wstęp  

2.1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zewnętrznej oraz wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej 
związanych z ,,Przebudową i modernizacją budynku ,,Ośrodka szkolenia i  wychowania'' 
OHP w Szamocinie, połoŜonego na działce nr 420/2, ul. Szkolona 11, 64-820 Szamocin. 
 
2.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 
1.1 - ST-00. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
 
2.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych 
w p. 1.1., związanych z wykonywaniem stolarki okiennej.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej. 
W skład tych robót wchodzi: 
- montaŜ drzwi wewnętrznych aluminiowych, przeszklonych szkłem bezpiecznym EI-30, 
EI-60, 
- montaŜ drzwi wewnętrznych aluminiowych i stalowych EI-30, EI-60, 
- montaŜ okien oddymiającego na poddaszu. 
Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
 
2.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”, a takŜe zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotycząc robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. pkt. 2. 
 
2.1.6 Kierownictwo i nadzór robót 

 W czasie robót naleŜy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze 
strony Zamawiającego. Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego kierownika robót lub 
jego kompetentnego zastępcy. Przebieg robót powinien być bieŜąco dokumentowany w 
dzienniku budowy.  
 
 
2.1.7 Inne wymagania  

W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, naleŜy przestrzegać 
wymagań dla robót ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów 
dla odpowiednich rodzajów robót. 
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2.2.  Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
NaleŜy wbudować stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
2.2.1 Stolarka drzwiowa aluminiowa i stalowa wewnętrzna EI-60, EI-30   

Projektuje się stolarkę kompletną posiadająca wymagane przepisami atesty. 
Konstrukcja: Płytę skrzydła tworzy zamknięta konstrukcja płaszczowa wykonana z blachy 
stalowej ocynkowanej lub aluminiowej o grubości 0,8mm. Konstrukcję skrzydła 
wzmocniono stalowymi płaskownikami. Wypełnienie skrzydła stanowi wełna mineralna. 
Profil krawędzi: skrzydło wykonane jest w wersji z podwójną cienką przylgą o szerokości 
20mm. 
Pokrycie: pomalowane jest farbami proszkowymi poliestrowymi. 
Akcesoria: • Szyba ognioodporna przeźroczysta. Zamek z wkładką i klamką połówkową, 
dwa zawiasy dwuskrzydełkowe na skrzydło oraz samozamykacz. 
OścieŜnica: OścieŜnica metalowa kątowa wykonana z blachy stalowej, dwustronnie 
ocynkowanej dyfuzyjnie, o grubości 1,5mm. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na 
kolor zgodny ze stawieniem stolarki. 
WyposaŜona we wzmocnienie pod samozamykacz, uszczelkę przymykową oraz 
uszczelkę pęczniejącą. 
NaleŜy wyposaŜyć: 
- w zamek z dźwignią antypaniczną umoŜliwiającą ewakuację w czasie poŜaru, 
- regulator kolejności zamykania (RKZ) drzwi dwuskrzydłowych, 
- automatyczna listwa opadająca w drzwiach dymoszczelnych (S-60). 
 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 
powłokami anodowymi. Drzwi wewnętrzne wejściowe aluminiowe (ciepłe), wzmacniane, 
przeszklone szkłem bezpiecznym, wyposaŜone w samozamykacz, kolor zgodnie z 
zestawieniem stolarki.  
Parametry techniczne: 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755- 
1:2001, PNEN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 
skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 
80/M- 02138. 
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5MPa 
odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
– trwałość min. 20 lat. 
- Szklene: szkło bezpieczne typu „float”, w wersji ogniowej szyba ogniodporna. 
- 1-skrzydłowe lub 2-skrzydłowe, 
- o odporności ogniowej EI30, EI60, 
- w kolorze z palety RAL (w standardzie RAL 7035, RAL 9010),  
- pełne i częściowo przeszklone, 
- atestowany zamek, 
- okucia klamka-klamka w kolorze czarnym; 
- uszczelka przeciwpoŜarowa pęczniejąca, 
- profili aluminiowych w systemie ciepłym, 
- drzwi wyposaŜane w samozamykacz górny, 
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- cześć przeszklona winna być wykonana ze szkła bezpiecznego „B” spełniającego 
wymagania PN-EN-IISO 12543 1-6 „Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe” oraz 
posiadającego klasę wytrzymałości na uderzenie wahadłem: 1/B/1 określoną wg PN-EN 
12600 „Szkło w budownictwie. Badania wahadłem. Udarowa metoda badania i klasyfikacji 
szkła płaskiego”,, 
- przy kaŜdych skrzydłach drzwiowych drzwi naleŜy wykonać odboje drzwiowe z materiału 
elastycznego, 
- drzwi naleŜy wyposaŜyć w mechanizmy ryglowania zasuwnic i zabezpieczające 
uszkodzeniu klamek, oraz posiadające zabezpieczenie antyprzeciągowe oraz blokady 
błędnego połoŜenia klamki, 
 
Wszystkie drzwi powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB. 
 
2.2.2 Stolarka okienna dachowa oddymiająca 

- oznaczone symbolem CE, zgodne z normą europejską 12101-2 dla klap dymowych do 
odprowadzania dymu i ciepła, 
- zgodne z normą EN 60335-2-103 dotyczącą urządzeń elektrycznych, co pozwala na ich 
stosowanie w miejscach ogólnodostępnych, 
- moŜliwość ogólnej wentylacji codziennej,  
- okno oddymiające z deflektorem wiatrowym, dla zwiększenia bezpieczeństwa, okna 
posiadają szybę bezpieczną, 
- po aktywowaniu funkcji wentylacji oddymiającej, skrzydło okienne okna musi otwierać się 
do kąta 90° za pomocą napędu łańcuchowego, 
- stabilności i moŜliwości działania okna nawet przy wystawieniu na ssanie wiatru, 
- niezawodności systemu przy niskich temperaturach w czasie zimy, 
- odporności okna na wysoką temperaturę spowodowaną poŜarem. 
Wszystkie drzwi powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB. 
 
2.2.3 Stolarka drzwiowa fasadowa o odporności ogniowej EI-60, EI-30 

Projektuje się stolarkę kompletną posiadająca wymagane przepisami atesty. 
Konstrukcja: Płytę skrzydła tworzy zamknięta konstrukcja płaszczowa wykonana z blachy 
stalowej ocynkowanej lub aluminiowej o grubości 0,8mm. Konstrukcję skrzydła 
wzmocniono stalowymi płaskownikami. Wypełnienie skrzydła stanowi wełna mineralna. 
Profil krawędzi: skrzydło wykonane jest w wersji z podwójną cienką przylgą o szerokości 
20mm. 
Pokrycie: pomalowane jest farbami proszkowymi poliestrowymi. 
Akcesoria: • Szyba ognioodporna przeźroczysta. Zamek z wkładką i klamką połówkową, 
dwa zawiasy dwuskrzydełkowe na skrzydło oraz samozamykacz. 
OścieŜnica: OścieŜnica metalowa kątowa wykonana z blachy stalowej, dwustronnie 
ocynkowanej dyfuzyjnie, o grubości 1,5mm. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na 
kolor zgodny ze stawieniem stolarki. 
WyposaŜona we wzmocnienie pod samozamykacz, uszczelkę przymykową oraz 
uszczelkę pęczniejącą. 
NaleŜy wyposaŜyć: 
- w zamek z dźwignią antypaniczną umoŜliwiającą ewakuację w czasie poŜaru, 
- regulator kolejności zamykania (RKZ) drzwi dwuskrzydłowych, 
- automatyczna listwa opadająca w drzwiach dymoszczelnych (S-60). 
- wszystkie przeszklenia drzwi ppoŜ szklane mają być wykonane z niezwykle odpornego 
wielowarstwowego szkła, które poszczególne warstwy oddzielone są za pomocą 
specjalnego Ŝelu mającego na celu absorbowanie ciepła podczas ewentualnego poŜaru, 
- ze względu na swoją wytrzymałość przeciw uderzeniom – zarówno ciałem twardym, 
cięŜkim, jak i miękkim – mogą być wykorzystywane w miejscach, w których istnieje 
wysokie ryzyko niewłaściwego uŜytkowania, 
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- okucia stal nierdzewna, szczotkowana,  
- drzwi EI30, ścianka EI60,  
- atestowany zamek,  
- przeszklone szkłem bezpiecznym,  
- wyposaŜone w samozamykacz,  
- kolor, 
- akustyka 41 dB dla konstrukcji wewnętrznych fasad, 
- drzwi wyposaŜyć w samozamykacz górny, 
- cześć przeszklona winna być wykonana ze szkła bezpiecznego „B” spełniającego 
wymagania PN-EN-IISO 12543 1-6 „Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe” oraz 
posiadającego klasę wytrzymałości na uderzenie wahadłem: 1/B/1 określoną wg PN-EN 
12600 „Szkło w budownictwie. Badania wahadłem. Udarowa metoda badania i klasyfikacji 
szkła płaskiego”, 
- przy kaŜdych skrzydłach drzwiowych drzwi naleŜy wykonać odboje drzwiowe z materiału 
elastycznego, 
Wszystkie drzwi powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB. 
 

2.3.  Sprzęt  
Sprzęt winien być zgodny z instrukcją wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę.  

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 
 

2.4.  Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.2.ST-0. 

 

2.5.  Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

2.5.1 Przygotowanie ościeŜy 

- Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy, do którego 
ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜy lub 
zabrudzenia powierzchni ościeŜy, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
- Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜy zgodnie 
z wymaganiami producenta. 

 
2.5.2 Osadzenie i uszczelnienie stolarki  

- Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜy. OścieŜnice 
naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
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Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; 
w wypadku bram bez ościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w 
ościeŜu. 

 

2.6.  Kontrola jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

2.6.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej. 

2.6.2 Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 

2.7.  Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót, podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 7.  
Jednostką obmiarową robót jest: 
– szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 

 

2.8.  Odbiór robót 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorom. Do odbioru Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić: 

- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót, 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

2.9.  Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych jak wyŜej. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie, 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

2.10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
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BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kom 
polimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
 
 

3. ST – 03 – TYNKI I OKŁADZINY ŚCINNE, POSADZKI 
 

3.1 Wstęp  
3.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowe Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem i rozbiórką budynków 
gospodarczych istniejących związanych z ,,Przebudową i modernizacją budynku 
,,Ośrodka szkolenia i  wychowania'' OHP w Szamocinie, połoŜonego na działce nr 420/2, 
ul. Szkolona 11, 64-820 Szamocin. 

 
3.1.2 Zakres zastosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego 
w punkcie 1.1 - ST-00. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
 

3.1.3 Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 
- okładziny ścienne wewnętrzne winylowe do wysokości 1,50m w pomieszczeniach klatki 
schodowej i na korytarzach,  
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów na klatce schodowej (nr1), 
- okładzina z paneli schodów i spocznika na poddaszu zakończone kątownikiem 
aluminiowym 2x2cm z cokolikami na spoczniku poddasza, 
- okładzina ściany poddasz między mieszkaniem a klatka schodowa (nr1) do REI60, 
- montaŜ okładziny schodów i spocznika od spodu do EI60 prowadzących na poddasze, 
- malowanie klatki schodowej, 
- montaŜ okien oddymiającego na poddaszu. 
 
Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
3.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywania robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycząc robót podano w ST-00. 

 
 



  

 35

 

3.2  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
 
Zaprawy budowlane gipsowe 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
 
 
Panele podłogowe o następujących parametrach: 
- klasa ścieralności: AC5 
- klasa uŜywalności: 33 
- grubość paneli: 11mm 
- system łączenia: 1clic2go 
- wyrób trudno zapalny / klasa reakcji na ogień „Bfl-s1” ; „Cfl-s1” lub równowaŜne  
- atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uŜyteczności publicznej 

System paneli musi posiadać deklaracje zgodności, spełniać wszystkie aktualne normy 
branŜowe, posiadać nie zbędę certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane przepisami 
Prawa budowalnego lub polskimi norami oraz norm europejskich EN.   
 
    
Ścienna okładzina winylowa homogeniczna wykonać wg instrukcji producenta np.; typu 
Tarkett lub równowaŜna ogólne parametry: 

- grubość całkowita : 1.3mm, 
- grubość warstwy uŜytkowej : 1.3mm, 
- waga podstawowa :  2100g/m2 , 
- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P, 
- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna, 
- wyrób niezapalny / klasa reakcji na ogień wg EN 13501-1: B-s2, d0 
- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥7, 
- trwałość barwy wg EN ISO 105-B02 : min. 6 
- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność, 
- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie 

pozwala na rozwój, 
- atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uŜyteczności publicznej 
- kolor.  

System okładzin musi posiadać deklaracje zgodności, spełniać wszystkie aktualne 
normy branŜowe, posiadać nie zbędę certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane 
przepisami Prawa budowalnego lub polskimi norami oraz norm europejskich EN.   
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Płyty do okładzin schodów musze spełniać wymagania EI60 wykonać wg instrukcji 
producenta. 
 
Płyty do okładzin ściany poddasza musze spełniać wymagania REI60 wykonać wg 
instrukcji producenta. 
 
Uwaga! Ostateczny kolor i wzór uzgodnić z uŜytkownikiem na etapie realizacji. 

 

3.3  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 

3.4  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST-00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 

Transport elementów drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy 
powinien odbywać się dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport materiałów 
moŜe być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom 
składowania. Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

3.5  Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

3.5.1 Ogólne zasady wykonywania okładzin: 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
 
3.5.2 Przygotowywanie podłoŜa: 

Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do okładzion nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
Bezpośrednio przed wykonywaniem okładzin podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
3.5.3 Ogólne zasady wykonywania okładzin ściennych: 

- Okładziny ścienne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 
- PodłoŜe pod okładziny mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury 
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
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- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy 
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
- Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o 
grubości 2-3mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy 
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3 
- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niŜ 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niŜ 2mm na długości łaty dwumetrowej. 
 

3.6  Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm i obejmować.  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin, 
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 

-- Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
- W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
-- Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

3.7  Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2: 
- wykonanej i zamontowanej w m2, 
- Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

3.8  Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

- Odbiór podłoŜa  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami technicznymi. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
oczyścić i zmyć wodą. 
- Odbiór robót 
-- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niŜ 1mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 2mm w pomieszczeniu, 
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-- Niedopuszczalne są następujące wady. 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności do podłoŜa. 
 

3.9  Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  
Tynki wewnętrzne i gładzie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebić, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 

3.10 Przepisy związane  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 
kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


