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Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan
wspoélnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktore zostang wykonane podczas budowy ,,Termomodernizacja budynkow Szkoty
Podstawowej nr 4 w Koscianie.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej dla robdot budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 ROBOTY BUDOWLANE

ST - 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
ST-01.02.ROBOTY MUROWE

ST —-01.03.TYNKI

ST —-01.04.STOLARKA OTWOROWA

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy — okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-
2002 r. ( Dz. U. nr 108, p0z.953).
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Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych
kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow
podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany 1 wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacj¢ 1 charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar robodt — kosztorys Slepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb
postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych (ST).

1.5. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.6. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty obj¢te Kontraktem
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz
geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu w ilo$ci uzgodnionej z Inspektorem.

1.7. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiaja,
ktory w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis
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wymiaréw wazniejszy jest od odczytoéw ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie beda w
peini zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

1.9.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy zuwzglednieniem sasiednich
posesji. Fakt przystagpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo$ciach oraz
tre$ci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w Ceng
Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot w sposéb
uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw
1 maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
wlaczony jest w ceng kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robo6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1.12.

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza do uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do
robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, za ochron¢ instalacji na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkow.
Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robdét budowlanych
ponosi Wykonawca.
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1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1.15.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i
zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor
moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek zwigzane z robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
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opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.17. Rdwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonywane i
zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.18. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora i postgpowac z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapiag op6znienia w robotach, Inspektor
po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zaj¢cia terenu dla celow
wykonania robdt poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i
optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezb¢dnych uzgodnien z wlascicielami terenu
oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. Materiaty.

2.1.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez
Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majacy siedzibe¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci 1 wydal, na swoja wyltaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena
zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

Zrédta uzyskania materiatow.
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatlow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania
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lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnos$ci oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materiatlow zdanego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
materialow w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodia
w sposOb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robdt, niz te do ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie 1 skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
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by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jesli
Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci 1 warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég
publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang
usuni¢te przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢
skutkiem btgedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
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badan materiatow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materialow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposdéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz z ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czeg$¢ ogodlng opisowa

- organizacj¢ wykonania rob6t w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposdéb zapewnienia bhp,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
- system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium
wlasnego lub laboratorium ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ przeprowadzenie badan)
_) wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujagcych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi.

b) czes$¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$ci $Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprze¢t badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

b) Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,,a” 1 ktore speiniaja
wymogi Specyfikacji.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Termomodernizacja SP nr 4 w KoScianie



6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegdlowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych w pkt. 6.1 1 6.2. zalicza si¢
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robo6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robodt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢stotliwosciag wymagana do celu
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora.
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robédt, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy
robot.

Wszystkie obmiary rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

8. Odbidr robot.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbioér powinien by¢
wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do
odbioru. Decyzje¢ odbioru, ocen¢ jako$ci oraz zgod¢ na kontynuowanie rob6t Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czgsciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot,
ktéry moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow 1
robocizny robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 kosztéw. Calkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowai ST. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
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komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) Dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupelniajace lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST,

f) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw, zgodnie
z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaly mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej :Odbioru koncowego robot”.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej 1w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych 1 importowych natozonych
zgodnie z prawem 1 rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na
produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i1 transport wyposazenia, urzadzenia linii
produkcyjnej, zakup materiatéw i towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub
dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz 1 transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatéw 1 towardw, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz
w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji
i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w
Kosztorysie Ofertowym stanowig zaplate¢ za prace wykonang i zakonczona pod
kazdym wzgledem.

Uwaza si¢, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania 1 zobowigzania,
bez wzgledu nato czy zostaty okre§lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich
cze$ciach niniejszej Umowy 1 ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec,
kwota musi zawiera¢ nagle i nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko
zwigzane z konieczno$cig wybudowania, wykonczenia 1 konserwacji catosci robot
objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi
by¢ uwzglednione w stawkach 1 kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla
wszystkich kosztow wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego
muszg zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot
okreslonych w Umowie, oraz wszystkie marze 1 narzuty, zyski, koszty administracyjne i
tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do
Umowy jako cato$ci, beda rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w
Kosztorysie Ofertowym.

Calo$¢ zamoOwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla
danej inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

Platnosci miesieczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako
»suma”, wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie wykazania pozycji
Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatno$c ,,za
jednostke”, wyptata bedzie dokonana w oparciu o znaczny stopien wykonania
poszczegodlnych prac

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

Termomodernizacja SP nr 4 w KoScianie



10. Przepisy zwigzane.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( t..
Dz. U. 2013; poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (t.].
Dz. U. 2019 poz. 1065) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) z
pézniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 .
( Dz. U. 2019; poz. 2019) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215) z
pOzniejszymi zmianami

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogolne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Termomodernizacja budynkoéw Szkoty
Podstawowej nr 4 w Koscianie.

ST —-01

ROBOTY BUDOWLANE

Termomodernizacja SP nr 4 w KoScianie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST —-01.01

Roboty przygotowawcze 1 rozbiorkowe

CPV 45110000-1
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidorkowych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbidrek i robdt przygotowawczych wystepujacych na
terenie obiektu - inwestycji

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.

2.1. Dla robot wg. 01.01 materiaty nie wystepuja

3. Sprzet.
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania sprzg¢tu zawarte sa w Specyfikacji Technicznej wymagania ogdélne
3.2.Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet

4. Transport.

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét
5.1.Roboty przygotowawcze
5.1.1. Ogole zasady wykonania robot
Ogole zasady wykonania robdt podano w ST Wymagania ogolne.
5.1.2. Szczego6lne zasady wykonania robot
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i
oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

5.2.Roboty rozbiérkowe kubaturowe

5.2.1. Ogole zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

5.2.2. Szczegolne zasady wykonania robot
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych.

6.Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w pkt. j.w

7.0bmiar robot
7.1.0gd6lne zasady obmiaru robot

Ogole zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne.

8.0dbior robot
Wszystkie roboty objete 01.01.podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy.

Ogole ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

10.Uwagi szczegotowe.

Ilo$ci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST —01.02.

Roboty murowe

CPV45262500-6
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru muréw z materialdow ceramicznych

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych wystepujacych w

obiekcie przetargowym.
1.4.0kreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny a jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialty
2.1. Wyroby betonowe — pustaki M-ki
2.2.Wyroby ceramiczne
Cegtla ceramiczna kl. 100, 150
Cegta klinkierowa
Pustaki ceramiczne wentylacyjne
2.3.Wyroby wapienno-piaskowe
Pustaki SILKA
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne oraz kleje
2.5.Phyty G.K. —($cianki dziatowe)
Plyty gipsowo-kartonowe , zaprawa gipsowa wg producenta, taty, stelaze 1 tgczniki
wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
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4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania og6lne

Mury nalezy wykona¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grub.
spoin do pionu i sznura. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich
dhugosci. Pustaki/cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5.2.Mury z pustakoéw betonowych
5.3.Mury z materialow ceramicznych
5.4.Mury z pustakéw SILKA
5.5.Sciany warstwowe
5.6.Scianki dziatowe
z ptyt gipsowo-kartonowych uktada¢ bezposrednio na stelazu, mocowanie ptyt do
rusztow wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami.
6. Kontrola jakos$ci
6.1. Materiaty ceramiczne oraz SILKA — przy odbiorze materiatow w/w nalezy
przeprowadzi¢ na budowie;- sprawdzenie zgodnosci kl. oznaczonych na materiatach z
zamoOwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczne;.
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na budowie, nalezy kontrolowac jej marke
1 konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw kazdorazowo winny
by¢ wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Kleje - Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB oraz atest PZH
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest m2 muru o odpowiedniej grubosci. Ilo§¢ robot okresla si¢ na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.
8. Odbidr robot.

Odbidr roboét murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenie o jakosci
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materiatow 1 wyrobdéw dostarczonych na budowe, protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot

zanikajacych. Wszystkie roboty objete w/w podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastapi za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje
dostarczenie materiatu i sprzg¢tu na stanowisko pracy, wykonanie $cian, narozy, przewodow
dymnych 1 wentylacyjnych, ustawienie i rozebranie rusztowan, uporzadkowanie i oczyszczenie

stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-86/B-30020 Wapno
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST —-01.03.

Tynki

CPV 45410000-4
CPV 45262650-2
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci wykonania
tynkow zewn. i wew. obiektu.

"1 Tynki wewngtrzne

'] Tynki cementowo-wapienne

'] Suche tynki

'] Oktadziny $cienne wewngtrzne

"1 Tynki zewngtrzne
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
2. Materialty
2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdolng do picia, oraz wodg¢ z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz

wod zawierajacych thuszcze, oleje i mut.
2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a szczeg6dlnosci

'] nie zawiera¢ domieszek organicznych

Tl mie¢ frakcje roznych wymiarow
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty a do warstw
wierzchnich $rednio ziarnisty, do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cem-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami 25 i 35 oraz wapno sucho gaszone
lub gaszone, ktére powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng mase.
2.4.Gips tynkarski wg BN-80/6733-09

Tynki z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z suchej mieszanki, stanowigce;j
mieszaning gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz srodkéw modyfikujacych t¢ mieszanke w celu

utrzymania wody przez zapraw¢ gipsowaq.
2.5. Ptytki ceramiczne

Barwa wg wzorca producenta, nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%, wytrzymatos¢ na
zginanie nie mniejsza niz 10,0MPa, odpornos$¢ szkliwa na peknigcia wltoskowate .

2.6. Materiaty do suchych tynkow

Plyty gipsowo-kartonowe , zaprawa gipsowa wg producenta, laty, stelaze i taczniki
wg instrukcji producenta.
2.7.Sufity podwieszane
Musza posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB oraz atest PZH

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami 1
utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebic¢ i bruzd,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po
okresie osiadania i skurczow muréw . Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5 st.C pod warunkiem, ze nie nastgpi spadek ponizej 0 st.C. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane

tynki zewnetrzne przed nastonecznieniem, w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki
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winny by¢ zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin,
bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu oraz usung¢ plamy z rdzy i
thuszczé6w, nadmiernie suchg pow. podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwag wyréwnujaca,
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonania robot nalezy oczysci¢ podtoze. Dopuszczalne
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz

2 mm.

5.4.Wykonanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢ bezposrednio na deskowaniu
stelazu, na podkladzie z plackow gipsowych. Mocowanie ptyt do rusztow wykonuje si¢ specjalnymi
blachowkretami, mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie lezaty bezposrednio
na podtodze.
5.5.Wykonanie sufitéw podwieszanych.
Sufity podwieszane nalezy zawiesza¢ na stalowych wieszakach i ruszcie.
5.6.Roboty kamieniarskie
Podtoze powinno by¢ pozbawione nierownosci, odolejone, starannie oczyszczone,
odtluszczone 1 odkurzone oraz nosne. W przypadku zastosowania zaprawy naprawczej dla
wyroéwnania nierdéwnosci podtoze powinno by¢ suche. Dla polepszenia przyczepnosci nalezy
zastosowac grunt — emulsje zwigkszajaca przyczepnos¢ zapraw klejowych. Podczas wykonywania
robdt oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C, temperatura ta
powinna by¢ utrzymana przez 5 dni po wykonaniu.
6. Kontrola jakosci
6.1.Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzic¢

"1 Sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamdéwieniem
'] Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie.

6.2.Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac¢ jej marke
1 konsystencje, wyniki odbioréw materialdéw kazdorazowo wpisywac¢ do dziennika budowy.
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6.3. Plyty gipsowo kartonowe
Strona licowa plyty nie moze mie¢ szwow, krawedzie ptyty winny by¢ proste lub
splaszczone .

7.0bmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST — Wymagania ogolne — pkt 8.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkarskich. Podtoze przygotowane wg pkt 5.2.

Odbior tynkoéw:
- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie od linii prostej nie
wieksze niz 3mm ,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego < 2mm na Im i nie wigcej jak 4mm w
pomieszczeniu
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego < 3mm na Im i nie wigcej jak 6mm migdzy
przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady: wykwity, trwale slady zasiekéw, odstawanie, odparzenia,
i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3.0dbior suchych tynkow
Odchylenie pow. oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i krawedzi od
linii prostej nie powinno by¢ wigksze niz Imm/1m
8.4.0dbior podtozy pod plytki ceramiczne 1 kamieniarskie
Wgpkt 5.3.15.5.
9.Podstawa ptatnosci
Tynki wew. zewn., suche tynki, oktadziny $cian ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 pow. ulozone;j
10.Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-EN 771-6:2002 Elementy kamienne,
PN-B-79406:97 Ptyty kartonowo gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST —01.04.

Stolarka otworowa

CPV —45421125-6
CPV -45421134-2
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej cz¢$ci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robodt objetych ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie przetargowym.
1.4.0kreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami

2.1. stolarka okienna

Okna z profili PVC, drzwi z profili aluminiowych z nowoczesnym systemem oku¢
zapewniajagcym max zdolnosci operacji skrzydta, szyby o wspodtczynniku przenikalnos$ci
cieplnej zgodnie z PT.
Ramy okien by spetni¢ ponizsze parametry powinny mie¢ wktadki termiczne. Okna musza miec
szyby wykonane w pakietach trzy-szybowych wklejonych w ramy z uzyciem uszczelek/silikonéw
okiennych, zapewniajace szczelno$¢ catego okna.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien:
Uw <= 0,9 W/m2K
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi:

+Uw <= [,1 Wm2K

Uw - wspotczynnik przenikania ciepta dla okien i drzwi
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Stolarka okienna i1 drzwiowa - w kolorze grafitowym RAL 9016 i/lub RAL 7016.

Warunki dostawy - dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem
budowlanym aprobaty, atesty oraz certyfikaty na wyrob i jego elementy.

Akcesoria montazowe — konsole montazowe, ta§my paro-szczelne, taSmy paroprzepuszczalne,
piana montazowa nisko-rozprezna, elementy systemowe do cieptego montazu, kotwy
montazowe, wkrety ze stali nierdzewnej, tuleje rozprezne do materialdw o niskiej gestosci.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej (zewng¢trznej)

Nalezy zastosowac ciepty montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej w warstwie ocieplenia przy uzyciu
konsol systemowych np. firmy KNELSEN lub SFS INTEC lub system cieplego montazu
oparty na purenicie np. MOWO - illbruck lub WINFRAMER - iso-chemie, z uzyciem tasm
paroszczelnych od wewnatrz i taSm paroprzepuszczalnych od zewnatrz. Mozliwe jest
rowniez zastosowanie rownowaznego systemu ,.cieptego montazu okien”, po uzgodnieniu z
projektantem 1 Zamawiajagcym. Montaz okien i drzwi zgodnie z projektem wykonawczym.

2.2.Stolarka drzwiowa
Drzwi aluminiowe oraz z profili PVC wg zestawienia i przedmiaru.

Akcesoria — jak pkt 2.1.
2.4 .Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
4. Transport

Kazda partia wyrobu przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jedn. kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg

statecznosci.
5. Wykonanie robot.

Przed osadzeniem stolarki nalez sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy. W sprawdzone 1
przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke. Dopuszczalne odchylenia od pionu powinno

by¢ mniejsze niz Imm/1m wys. Nie wiecej niz 3mm na catej dl.
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6. Kontrola jakosci
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085, PN-88/B10085
Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.

Ocena jako$ci powinna obejmowac :- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, sprawdzenie
jako$ci materiatlow, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elem. ruchomych oku¢ oraz ich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania 1 uszczelnienia. Roboty podlegaja

odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest szt. wbudowanej stolarki.
8. Odbiodr robot
Wszelkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty oraz czynno$ci wyszczegdlnione w ST.
9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastapi za ustalong ilo§¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w pkt.7 wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje : dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki, ~ dopasowanie

1 wyregulowanie, ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.
10.Przepisy zwigzane. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych
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w Koscianie przy ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1 ",
w zakresie remontu pomieszczen zlokalizowanych na
parterze i | pietrze SP nr 4 w Koscianie oraz hali

sportowej i w pomieszczeniach przylegtych do hali.

(roboty budowlane)
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1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w Koscianie, w zakresie remontu
pomieszczen zlokalizowanych na parterze i I pietrze SP nr 4 w Koscianie oraz hali sportowej i w
pomieszczeniach przylegtych do hali.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych to zbior:

e wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,

e wymagan dotyczacych witasciwosci materiatow budowlanych, obejmujgcych w  szczegdlnosci
wiasciwosci materiatow,

* wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét
oraz okreSlenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w poszczegolnych pozycjach przedmiaru,
zaliczanego do dokumentacji projektowe;j.

1.2 Za kres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania dokumentow przetargowych i

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie i
odbidr robdt zwigzanych z zakresem okreslonym w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Planowany zakres robdt obejmuje:

Roboty rozbidrkowe,
Roboty posadzkarskie,
Roboty tynkarskie,
Roboty malarskie,

PN

Szczegotowy zakres robot okresla dla kazdej z branzy robdt wykonawcza dokumentacja
projektowa. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest stale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.2. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.



1.4.3. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.4. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.6. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych, w miare
potrzeby - rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.12. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.13. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.14. poleceniu Zamawiajgcego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.15. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej

1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdinego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.18. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie



(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.19. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.20. Wspdlnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreSlania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz a ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie, zabezpieczy powierzchnie komunikacyjne przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, po zakonczonych robotach w danym dniu zabezpieczy miejsce prac przed
dostepem 0s6b postronnych.

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.



Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia (przekazania placu budowy) do daty odbioru ostatecznego.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pozn. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. Materialy

UWAGA ) ) _
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACII StUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACII TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH PRODUCENTOW,) POD
WARUNKIEM. . .
- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WtASCIWOSCI TECHNICZNYCH,



- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA),

- UZYSKANIU AKCEPTACII PROJEKTANTA I ZAMAWIAJACEGO.
2.1 Zrodta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcego.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt - Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poézniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom, zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami, okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy, dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania - tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow

transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego - w terminie, przewidzianym w umowie.



5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okresSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot,
zostang - jesli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajacy - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Zamawiajgcego, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach, sformutowanych w: dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego, dotyczace realizacji robdt, bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej,
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli materiatow oraz robot.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt - ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu - zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normga lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg kreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robodt, bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan - bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy



- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot, podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane, dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane, dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane, dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan - z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli - z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy - beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.3.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie - oprécz wymienionych w punktach I - III - nastepujgce dokumenty:
a)pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcemu i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot, podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorfczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione w/g ustalen Zamawiajgcego na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie, okreSlonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami, okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi cze$ciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okresSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwitaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty)

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen

W przypadku, gdy - wg komisji - roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione w/g wzoru,
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.3 Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad,
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt".

9. Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce a jednostke obmiarows,

ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla

robot, wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota), podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki, obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku

VAT.
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10. Przepisy zwigzane

[y

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SST-1
1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Nr Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV 45111100-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt rozbidrkowych, ktore zostang wykonane w ramach termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej nr 4 w Koscianie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych na obiekcie.

Prace rozbiorkowe obejmuja:
- rozbidrka podtdg i warstw podposadzkowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. 0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materialy

Dla robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3.Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Zamawiajgcego.

4. Transport

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne - samochodami
skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- odtaczy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczna.
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W trakcie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zapewnic bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz
0s6b postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i stanu
terenu po wykonanych pracach.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Fakt
ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
- demontaz urzadzen - sztuki,
- rozbiorki obiektow - m3,

- rozbidrki nawierzchni - m2.

8. Odbior robot

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajgcy, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.
Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest Umowa miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - Cze$¢ I - Roboty
ogdlinobudowlane ITB wydanie III.

Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych
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SST-2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
POSADZKARSKICH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktdre zwigzane sg z zadaniem - , Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w
Koscianie przy ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1, w zakresie remontu pomieszczen zlokalizowanych na
parterze i I pietrze SP nr 4 w KosScianie oraz hali sportowej i w pomieszczeniach przylegtych do hali.”
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych posadzek:

- wykonanie wylewki samopoziomujacej,
- klejenie wykfadzin rulonowych linoleum.

0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodow, rur lub innych elementdw.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu
przed utozeniem posadzki.

Podkiad podltogowy - warstwa z materiatdw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na
podtozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach
posrednich lub izolujgcych w celu:

- uzyskania okreslonego poziomu,

- utozenia posadzki,

- stanowienia posadzki.

Podkfad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen
uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciggi) budynku.
Jednoczesnie podktad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim ukladu warstw
izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub materiaty sypkie
(granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). Podktad podtogowy moze by¢ utozony
bezposrednio na podtozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo na izolacji
przeciwdzwiekowej, cieplnej i oddzielony od $cian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podktad

~Plywajacy".

Posadzka-posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.
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Podkiad betonowy - wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczna.

Jastrych- jest rodzajem bezspoinowego podkfadu podtogowego lub bezspoinowg posadzka wykonywang
z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktora twardnieje w efekcie zachodzacych w
niej procesdéw wigzan chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczegdlny). Wyrdznia
sie réwniez systemy suchych jastrychow podtogowych. - technologia ich wykonania polega na tgczeniu
klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-gipsowych, sg one Izejsze od jastrychéw wykonywanych
na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych robot. Oprécz tego stosuje sie wylewki
jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z
dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg
takze konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujace: anhydrytowe lub
zawierajgce w swoim sktadzie gipsy syntetyczne.

Izolacje podtogowe - dzielimy w zaleznosci od funkcji, jaka majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.
~Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
1.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
1.1.1. Wymagania dotyczgce przyjecia wyrobow na budowe

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podtdg i posadzek przewidziane w
projekcie. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktdrych beda
przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe. Dotyczy to wyrobdw wymagajgcych
specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejow z zywic syntetycznych itp., co powinno by¢
zaznaczone w projekcie. W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtdg
i posadzek, nie mogg by¢ sktadowane inne wyroby. Wyroby do wykonywania podtdg i posadzek powinny
by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

» certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng,

e wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie,

« informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,

¢ podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wykonania podtdg i posadzek wykonawca
powinien sprawdzic:

- zgodnos¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacjg projektowsa,

- kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentdw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania
podtdg i posadzek,

- wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wiasciwosci losowo
wybranej partii dostarczonego materialu z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwosci,
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byfa
przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyrdb, ktory zostat
przyjety na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ skltadowany zgodnie z warunkami jego
przechowywania. Warunki przechowywania powinny by¢ podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z
materiatem dokumentach.
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Przed wykonaniem posadzki nalezy okreslic wymagang przez producenta no$nos$¢ materiatéw i sprawdzi¢
temperature pomieszczenia, w ktorym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto:

- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatdw drewnopochodnych nalezy okreslic rowniez
wilgotnos¢ wzgledng powietrza,

- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotnos¢ podktadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1.2. Warunki szczegotowe posadzki betonowe
1.2.1. Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji podtog
1.2.1.1.Przygotowanie wyrobéw do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Wyroby stuzagce do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych obejmujg roznego rodzaju
ptyty, np. styropianowe, widrowe itp. oraz masy klejgce do mocowania ptyt do podtoza. Ptyty, listwy,
kleje i preparaty uszczelniajgce, bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji
przeciwdzwiekowej lub cieplnej, powinny mie¢ temperature zblizong do temperatury zabezpieczanego
podtoza, nie nizszg niz 10 °C. Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno odbywa¢ sie
zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich stosowania dotgczonymi przez producenta do aprobaty
technicznej i powotanymi w projekcie. Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem tych wyrobdw
do stosowania obejmuja:

- oczyszczenie, odpylenie ptyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podtoza, ewentualne przyciecie do
odpowiednich wymiardw,

- wymieszanie ptynnych klejow i preparatow uszczelniajgcych, co powinno doprowadzi¢ je do
ujednorodnienia ((jednolity wyglad i kolor).

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

1.2.1.2.Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wyroby stuzgce do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podtdg obejmujg wyroby rolowe: papy lub
folie z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podtoza i preparatami
uszczelniajgcymi oraz kompozyty zywiczne i polimerowo-zywiczne. Rolki pap lub folii, masy zywiczne raz
kleje i preparaty uszczelniajgce bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji
przeciwwilgociowej powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do izolowanego podtoza.
Przygotowanie konkretnych wyrobdw do stosowania powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich
stosowania doftgczonymi do wyrobdw przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie. Podstawowe
czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem wyrobdw izolacyjnych obejmujg: - rozwiniecie papy lub folii,
dopasowanie jej do podtoza, przyciecie jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie arkuszy z kurzu,
ewentualne nawiniecie arkuszy na rolki, np. z tektury,

- wymieszanie przed uzyciem wyrobow polimerowo-cementowych, wyrobdw z zywic syntetycznych,
zarowno jedno- jak i dwusktadnikowych, ptynnych klejow i preparatéw uszczelniajgcych, co powinno
doprowadzi¢ je do ujednorodnienia (osiggniecia jednolitego wygladu i koloru); mieszanie powinno sie
wykonywac¢ mechaniczne przez co najmniej 3 min,

- rozcienczenie ptynnych wyrobdw podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem, o ile jest
dopuszczone przez producenta, co powinno przygotowac wyroby do prawidlowego stosowania, jezeli
uleglty zageszczeniu w trakcie magazynowania. Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

Przygotowanie ptynnych klejéw, preparatow uszczelniajgcych, kompozycji z zywic syntetycznych i
mieszanek polimerowo cementowych powinno sie odbywa¢ w miejscu suchym, przewiewnym,
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nie
wyzszej niz 25 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 0%.

1.2.2. Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek
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1.2.2.1. Wykiadziny obiektowe

Heterogeniczne wyktadziny akustyczne z wysokiej jakosci PVC, w szerokosci 2 m; dodatkowe
zabezpieczone powtokg ochronng - PUR; klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43; grubos$¢ warstwy
uzytkowej EN-ISO 24340 — 2,0 mm; grubos¢ catkowita wyktadziny EN-ISO 24346 - 2,0 mm; Srednie
wgniecenie resztkowe EN-ISO 24343-1 - 0,10 mm; klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 -
R9; waga catkowita EN-ISO 23997 - 2700 g/m2; ttumienie odgtosdéw uderzeniowych EN ISO 717-2 -15dB
redukcja dzwiekoéw uderzeniowych w pomieszczeniu NF S 31-074 - L n,e,w < 65 dB, Klasa A;
pochtanianie dzwieku EN ISO 354 - aw = 0,05; odpornosc¢ na krzesta na kotkach EN 425 - tak; odpornosc¢
na zaplamienia EN-ISO 26987 - dobra; reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfl-s1, EN 9239-1 >=8kW/m?;
trwatos¢ koloréw EN ISO 105-B02 - 7; klasa Scieralnosci EN 660-2 - grupa T; emisja do powietrza: TVOC
w ciggu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 75 ug/m3; dtugos¢ rolki EN 426 - min 25 mb (mniej
taczen); wyktadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego (wieksza stabilnos¢ wymiarowa <0,1%) EN
434; posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041.

1.2.2.2. Wykiadziny dywanowe

Flokowana wykfadzina zmywalna w rolce standard Flotex, lub poréwnywalna: wyktadzina flokowana w
rolce 2m; runo: 100% PA (nylon 6,6) - ponad 70 min wiokien/m2; podtoze PVC + widkno szklane; klasa
uzytkowa EN 685 - 33; grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm; waga catkowita ISO 8543 - 1,8 kg/m2;
odpornos¢ na $cieranie EN 1963 - <35g utrata wtokien; trwatosc koloréw ISO 105-B02 - min. 6;
stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%; gwarancja 10-letnia; wodoodporna; gestos¢ widkien - ponad
70 min/ m2; klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry); reakcja na ogien EN 13501-1 -
Bfl S1; ttumienie odgtosdw ISO 140-8 - 20 dB; pochtanianie dzwieku 1So 354 - 0,10; dtugos¢ rolki min 30
mb (mniej taczen); odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = >2,4 (uzycie ciggte);
bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - standard Sanitized; posiadajgca deklaracje
zgodnosci ze znakiem CE EN 14041.

2. Sprzet

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogdine".

3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne".

4. Wykonanie robot

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne".

4.2, Wykonywanie warstw podkiadowych

4.2.1. Podkiad

Ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢
dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng oraz rowng i gtadka powierzchnie.
Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej

w projekcie.

Podtoze pod wykfadziny podtogowe powinno by¢ réwne, gtadkie, suche i stabilne.
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4.2.2, Posadzki z wykladzin

Wykonanie robét powinno odbywac sie w temp. pomieszczen > 18st.C. Wyktadzina powinna
aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h, a rolka powinna by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki
wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywac
rolek z jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci,
zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosc
warstwy malarskie, piszczace i tuszczace sie warstwy. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatoS¢ na
odrywanie powinna by¢ nie mniejsza niz 0.5MPa. Stosowac klej zalecany przez producenta. Ilos¢ kleju ok.
300-350 g/m2. Wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wiasciwg

konsystencje. Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia dokfadne dopasowanie wyktadziny w
naroznikach. Po przyklejeniu spawanie potagczen moze nastgpic po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy fgczy¢
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomocg specjalnego
noza. Frezowanie i spawanie narozy i ztagczy nalezy wykonac¢ po wyschnieciu kleju. W naroznikach
wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koricowka do zgrzewania
sznurowego. Do frezowania wszystkich ztgcz nalezy stosowac frezarke reczng z ostrzem ze stopu
twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne".
5.1.1. Prawidlowos$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosc¢ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robot sg
dokumenty:

projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania
robot; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie
wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym
przez nadzor techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreSlajagce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegdinych rodzajow podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdinych
robot zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosci zalezy
ostateczna wartos¢ techniczna podtdg. Badania wykonanych podidg sktadajg sie z badan posrednich,
ktore obejmujg badania materiatow, podktadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich
obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

5.1.2. Kontrola i badania podktadow pod posadzki

Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie roéwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate, - sprawdzenie spadkéw podkiadu posadzkowego za pomocg 2- metrowej taty
i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,sprawdzenie
prawidtowosci wykonania szczegotow w podkiadzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotow
itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotow,

5.2. Kontrola i badania posadzek

Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:
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- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac wykfadziny z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkdw, miejsca osadzenia wpustow itp.),

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakoS¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,

- prawidtowo$¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu, -
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na catej dtugosci taty), o prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do 1 mm,
0 grubosci warstwy kompozycji klejagcej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej
przez producenta.

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w dwoch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tatg i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym;
charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w dzienniku
budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie
spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane
prawidtowo

6. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne".
6.1. Jednostka obmiaru:
- m2 (metr kwadratowy), dla wykonania kazdego rodzaju podtdg tgcznie z cokotem
7. Odbior robot

7.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty
wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbiér koncowy robdt podiogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowa. Oceny zgodno$ci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary
posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakoS¢ uzytych materiatéw, warunki
wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
prawidlowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych. Ocene prawidtowosci
wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie

petne wiasciwosci techniczne.

Odbidr posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomocg taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy,

- pofgczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki, prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatow posadzkowych, tj. pomiar
odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych,

Podstawy ptatnosci
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Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne".
7.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

7.1.1. Przy wykonaniu posadzek ceramicznych

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- przygotowanie podtoza oraz zaprawy

- utozenie i zgrzanie wykfadzin, utozenie listew zakanczajgcych oraz dylatacyjnych
- wykonanie cokotow

- usuniecie zabrudzen i umycie posadzki

8. Przepisy zwigzane

- Wolski Z.: Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

- Parczewski W., Wnuk Z.: E/ementy robot wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogoine. T 1 cz. 3
i 4, rozdz.

25. Arkady, Warszawa 1990.

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
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SST-3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA MONTAZU SUFITOW
PODWIESZANYCH I SCIANEK G-K

(CPV 45421146-9)
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem sufitdbw podwieszanych, Scianek i obudow z wypetnieniem ptytami G-K.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania- , Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
nr 4 w Koscianie przy ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1, w zakresie remontu pomieszczen zlokalizowanych
na parterze i I pietrze SP nr 4 w Koscianie oraz hali sportowej i w pomieszczeniach przylegtych do hali.”

1.3. Zakres robot objetych ST

- wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt GK pod stropem w pomieszczeniach sanitariatow (gtadkie
12,5mm) na wieszakach i ruszcie stalowym,

- wykonanie $cianek G-K (zabudowa przejs¢ w Scianie szachulcowej),

- wykonanie okfadzin stropdw poddasza i potaci dachowych wiezy,

-obudowa kanatdéw wentylacyjnych, instalacji sanitarnych z ptyt gipsowo-kartonowych GKI na stelazu z
profili ocynkowanych.

1.3.1. Sufity podwieszany z plyt gipsowo- kartonowych na stelazu w pomieszczeniach
mokrych

Wystepowanie

W pomieszczeniach sanitarnych.

Charakterystyka wyrobow i montaz

Stosowac ptyty wodoodporne;

Powierzchnia sufitu tgczona z powierzchnig $cian. Spoiny miedzy ptytami i narozniki wkleste miedzy
scianami lub z piyt g-k lub pionowymi fragmentami progdw a sufitem okleja¢ tasma z widkna szklanego
szer. 50 mm; do szpachlowania uzywac zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1;
stosowac szpachle stalowg;

Wszystkie inne warunki wykonania i materiaty jak w 1.3.1
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 0 ,Wymagania ogdine"

Plyta wypelniajgca-element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych

innych obcigzen poza ciezarem wiasnym.

Konstrukcja nosna -lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementdw - profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementdw taczacych ze sobg profile nosne
(profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy, faczniki)
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Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do
elementéw konstrukcyjnych budynku / budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajgcy stabilnos¢
geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne
budynku/budowli.

Sufit podwieszony -lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od
przeznaczenia i wifasciwosci funkcje: dekoracyjno architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z
konstrukcji noénej oraz ptyty wypetniajacych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 0.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 0
~Wymagania ogdlne". Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione
zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2. Materialy
Sufit podwieszany z plyt GK na stelazu

Stosowac systemowe profile metalowe; szkielet montowa¢ wg instrukcji producenta; Do montazu nalezy
uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych; wbudowywanie piyt uszkodzonych (ztamanych, z
ukruszonymi narozami lub ubytkami na krawedziach) jest niedopuszczalne; wielkosci ptyt uzywanych do
montazu powinny by¢ dobrane tak, aby unikng¢ wykonywania pofgczen tuz przy Scianie; zlgcza ptyt
wykonywa¢ w miejscu wystepowania profili; W sufitach pomieszczen ,mokrych”, w ktérych moga
wystgpi¢ zawilgocenia zwigzane ze sposobem ich uzytkowania, stosowac ptyty wodoodporne; W
przypadku obudéw o odpornosci ogniowej wszystkie warstwy obudowy wykonywac z ptyt o podwyzszonej
odpornosci ogniowej; Do wygtuszania sufitdw stosowac ptyty wetny mineralnej o gestosci min. 45kG/m3 -
ptyty uktadac na styk, na catej powierzchni sufitu;

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne" .

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszonych nie jest konczen stosowanie
specjalistycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia
nie ma szczegolnych wymagan w tym wzgledzie.

Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepisow BHP.

3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych
3.2.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych.

3.2.2. Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elementdw
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw) Narzedzia do instalacji zawiesi -
nozyce do drutow. Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci
podwieszenia) Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarskie.
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4. Transport
Ogdlne zasady obmiaru transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogdine" .
4.1. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane
przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z
niewielkich wysokosci.

4.2. Skladowanie

Magazynowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny
byc¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu
opakowan. Wysokos¢ palet

Maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysoko$¢ luzno utozonych palet bez
bocznych zabezpieczen: 150- 190 cm. Produkty linii Design (grubos¢ 12 - 25 cm) mogg by¢ sktadowane
do maksymalnej wysokosci 150 cm. Produkty linii Funkcjonalnej i linii Technicznej (grubo$¢ 15 - 100 cm)
mogg byc¢ sktadowane do maksymalnej wysokosci 190 cm. Rozpakowywanie

Opakowanie kartondw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, Sciggnac folie i opakowania kartonowe. Zawsze
podnosi¢ piyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu (np.
biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Montaz piyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg fatwe do ciecia za pomocg ostrego
noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegow.

5.1.1. Warunki montazu

Sufity podwieszane i oktadziny $cienne sg elementami wyposazenia wnetrz. Warunki w czasie instalacji
winny ten fakt odzwierciedla¢ Sufity winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed
montazem. Mogg by¢ instalowane w temperaturze od 11°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w
powyzszych granicach jest bardzo wazne.

Konsekwencjg znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wzglednej wilgotnosci (% RH), ktory
moze niekorzystnie wptyng¢ na stan ptyt sufitowych zamontowanych jak i niezamontowanych. W niskich
temperaturach, szczegdlnie ponizej 11°C, niewielki spadek temperatury powoduje nieproporcjonalnie
wysoki wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej (tym wiekszy im blizej 0°C). Wymagana stabilnos¢
warunkéw w miejscu montazu moze byc¢ osiggnieta tylko, jezeli budynek jest odporny na zmiany pogody,
suchy, catkowicie oszklony i ogrzewany w czasie miesiecy zimowych. W celu schtodzenia budynku
nadmiernie nagrzanego przez operujgce w czasie dnia promienie stoneczne nalezy zastosowac skuteczng
wentylacje. Nadmierng wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu nalezy obnizy¢ przy pomocy regulowanej
wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy. Nie zaleca sie bezposredniego spalania gazéw ziemnych takich,
jak butan i propan, poniewaz z kazdych 500 g spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest
stosowac suche zrédta ciepta takie, jak elektrycznos¢ lub ogrzewanie posrednie gorgcym powietrzem oraz
odwilzacze, w celu obnizenia poziomu wilgotnosci, ktdrej zrodtem jest sam budynek. Nowe budynki na
ogdt nie zawierajg zapasu ciepta wchionietego przez konstrukcje, wiec w czasie dni wolnych od pracy
temperatura w ich wnetrzu moze gwattownie spas¢ i spowodowac skroplenie sie pary wodnej. Nalezy
rozwazy¢ montaz sufitu podwieszanego po dniach wolnych, kiedy ogrzewani zostanie wigczone. Jezeli
bedzie to niemozliwe, wyjsciem z sytuacji moze by¢ wykonanie w oddzielnych terminach prac zwigzanych
z instalacjg rusztu i zawieszeniem ptyt wypetniajgcych. Takie rozwigzanie moze by¢ jednak bardziej
kosztowne i zwigzane z ryzykiem uszkodzenia rusztu przez inne ekipy montazowe w czasie tej
wymuszonej przerwy w instalacji sufitu.
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5.1.2, Ciecie

Docina¢ ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowac¢. Do malowania brzegow uzywac farby do malowania
brzegdw dostarczonej przez producenta. Jezeli do ciecia uzywane sg urzadzenia mechaniczne, nalezy,
zgodnie z przepisami BHP, zapewni¢ miejscowg wentylacje (odpylanie), aby zapobiec nadmiernemu
zapyleniu. Wedtug norm brytyjskich, jezeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 witdkna/ml (Srednio w
ciggu 8 godzin), pracownicy winni uzywa¢ masek chronigcych drogi oddechowe.

5.2. Wskazowki montazowe

5.2.1. Wykonczenia przyscienne

Potgczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy
sgsiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna
zalecana dtugosc listwy wynosi 300 mm.

5.2.2. Poljczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysSciennej jest najbardziej wtasciwg metoda. Nalezy ja
zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. Narozniki Listwy przyscienne powinny by¢
przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych.
Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadac, jezeli nie
istniejg inne specyficzne zalecenia.

5.2.3. Konstrukcja no$na

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, piyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam,
gdzie to mozliwe, szerokos$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gorne konce zawiesi powinny
by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji nosnej
budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm.
Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki
modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i
wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami p nosSnymi powinny by¢ naprze- 9 mian legte (nie moga
znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w
odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od
Sciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby
utrzymac 2 ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych
pod konstrukcjg sufitu. Siatka modularna 600x600 mm

Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy profilami nosSnymi w odstepie 1200 mm.
Dodatkowo umiescic profile poprzeczne (600mm) rdéwnolegle do profili nosnych, pomiedzy
zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢
umieszczone posrodku profili 1200 mm.

5.3. Akcesoria
5.3.1. Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsow mocujgcych, przytrzymujacych piyty i zabezpieczajgcych je przed
przemieszczeniem sie odpowiednich do zastosowania z poszczegdlnymi produktami mogg by¢ uzyte w
tym systemie montazu. Stosowanie klipsdw mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na rdznice ci$nienia powietrza pomiedzy
pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipséw jest rowniez
zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod ci$nieniem. Najczesciej stosuje sie
dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

26



5.3.2. Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otwordw w profilach nosnych. Regulowane
zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili no$nych tak, aby ich
nizsze konce byty umieszczone w tym samym kierunku.

5.3.3. Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakow do stropu sg dostepne u specjalistycznych
dostawcéw.

Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiada
on wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wyrywanie.

5.4. Postepowanie z gotowym sufitem:

5.4.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

Odkurzanie:

Uzywac odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, miekka szczotkg. W wiekszosci przypadkdow
zalecamy czyszczenie z uzyciem odkurzacza w celu usunigcia czasteczek kurzu z powierzchni piyt.
Scieranie na mokro:

Scierac wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem miekkiego materiatu, nasgczonego wodg z rozcienczonym
mydtem (i w razie potrzeby ze srodkami dezynfekujgcymi - wspotczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydta
w wodzie jak 1:100. Czyszczenie piang:

Nanie$¢ piane czyszczaca i Srodki dezynfekujgce na powierzchnie. Nastepnie delikatnie zetrze¢ szmatkg
lub gabka.

NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych $rodkdw czyszczacych na bazie chloru i jego
pochodnych.

Podstawowe zasady eksploatacji: Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem
budowlanym w szczegdlnosci za$ ptyty wypetniajgce nie mogg przenosi zadnych dodatkowych obcigzen
poza ciezarem wtasnym.

Podwieszanie dodatkowych elementéw moze byc realizowane jedynie z pomocg konstrukcji nosnej sufitu
przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszonego.

5.5. Usuwanie wad

Plyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujgce petne
bezpieczenstwo dla osob korzystajgcych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat
zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu srodkow bezpieczenstwa oraz
przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymienic
bezwzglednie na nowe, poniewaz to wiasnie konstrukcja no$na zapienia stabilnos¢ i niezmiennosc
geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady obmiaru Kontroli podano w ST 0 ,Wymagania ogolne"
6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

Sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowg

Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobdw z dokumentacjg projektowa

Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m )

Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt Kontrola wizualna czystosci i

braku zabrudzen lub uszkodzen

kontrola instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture
sufitu podwieszonego.

7. Obmiar robot
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Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST 0 ,Wymagania ogolne"
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

- m2 (metr kwadratowy) kompletnej powierzchni sufitu

Ilo$¢ Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

8. 0Odbior robot

Ogdlne zasady obmiaru Odbioru podano w ST 0 ,Wymagania ogdine"
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- wykonania tymczasowych rusztowan

- wykonanie badan i pomiarow.

- Montaz konstrukcji sufitu wraz z jego wypoziomowaniem

- Montaz piyt

- osadzenie w suficie elementow o$wietlenia, wentylacji itp. Wg Dokumentacji technicznej

- oczyszczenie i uprzatniecie pomieszczen po zakonczeniu montazu

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. Przepisy zwigzane

1) PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobdw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

2) PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwieku

3) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

4) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

5) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej
w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

6) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

7) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

8) PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

9) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

10) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow
Budowlanych.
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SST-4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT TYNKARSKICH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkarskich
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania-, Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
nr 4 w Koscianie przy ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1, w zakresie remontu pomieszczen zlokalizowanych
na parterze i I pietrze SP nr 4 w Koscianie oraz hali sportowej i w pomieszczeniach przylegtych do hali.”

Zakres robdt:

- wykonanie na nowych $cianach tynkdw wewnetrznych renowacyjnych z suchych mieszanek.
- wykonanie tynkéw gipsowych- gtadzi na Sciankach g-k, suficie podwieszanym.

5.3. Okreslenia podstawowe

Podziat wg PN-90/B-14501 Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do
otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate potaczenie.

1.3.1. Tynki renowacyjne

Mechanizm dziatania tynkow renowacyjnych polega na uzyskaniu takiej struktury wyprawy tynkarskiej,
ktéra umozliwi odparowanie wilgoci i wykrystalizowanie soli wewnatrz warstwy tynku zanim wilgo¢ pojawi
sie na jego powierzchni. Tynk renowacyjny przejmuje z podtoza wilgo¢ w postaci ciektej, wchtaniajac ja
na gtebokosc tylko kilku milimetrow. Nastepnie wilgo¢ transportowana jest w kierunku zewnetrznej
powierzchni tynku - na tym etapie nastepuje jej odparowanie - woda zmienia stan skupienia z postaci
ciektej na pare wodng. Bezposrednio na powierzchni tynku wilgo¢ pojawia sie juz zatem wytgcznie w
postaci pary wodnej.

Tynki renowacyjne tworzg tzw. systemy, czyli zestawy kilku wzajemnie uzupetniajgcych sie materiatow,
ktére powinny by¢ zawsze stosowane fgcznie. System sktada sie zazwyczaj z obrzutki, tynku
podktadowego i tynku renowacyjnego nawierzchniowego (wtasciwego). Oprécz tych materiatow
stosowane sg rowniez materiaty uzupetniajace - preparaty neutralizujgce wykrystalizowane juz w podtozu
sole, preparaty grzybobojcze itp. Kazda warstwa ma okreslone zadanie i nie moze zosta¢ pominieta.
Stosowanie rozwigzan systemowych, pochodzacych od jednego producenta i postepowanie wedtug
zalecanej przez niego technologii jest gwarancjg skutecznosci tynkéw renowacyjnych.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych wymaga przestrzegania rezimu technologicznego, zapewniajgcego
uzyskanie i zachowanie ich specyficznych wiasciwosci. Dotyczy to nawet mieszania suchej mieszanki z
wodg na etapie przygotowywania zaprawy. Trzeba SciSle przestrzegac zalecanej przez producenta ilosci
wody, a takze czasu mieszania - tylko wowczas uzyska sie zaprawe o oczekiwanym stopniu porowatosci
zarowno w stanie mokrym, jak i po utwardzeniu, gwarantujgca skutecznos$¢ natozonego tynku. Warstwy
systemu powinny by¢ wykonywane zgodnie z technologig, a szczegdlnie wazne jest przestrzeganie
zalecanych grubosci poszczegdlnych warstw.
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Kolejne etapy prac:

1. Przygotowanie podtoza. Stare tynki nalezy usung¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej widocznej
linii zawilgocenia, wyku¢ zaprawe murarskg ze spoin na gtebokos¢ okoto 20 mm. W przypadku
budynkoéw popowodziowych tynki trzeba usung¢ w catosci, a podtoze zdezynfekowac. Pomieszczenia,
w ktdrych usunieto tynki, nalezy poddac procesowi osuszenia. Mozliwosci jest tutaj wiele, od osuszania
naturalnego, przez sztuczne, np. kondensacyjne, po tak nowoczesne sposoby jak metoda mikrofalowa.
W razie koniecznosci nalezy zastosowac preparaty do odsalania lub odgrzybiania powierzchni. Po
wykonaniu tych zabiegdw, spoiny trzeba wypetni¢ nowg zaprawg. Nastepnie nalezy wykonac warstwe
sczepng z obrzutki, zaprawy o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej, ktora zapewni przyczepnos¢
kolejno naktadanym warstwom. Najczesciej zalecane jest naktadanie obrzutki pot kryjgco, na okoto
50% tynkowanej powierzchni.

2. Nakladanie warstwy podkladowej stosowane jest przy srednim lub wysokim poziomie zasolenia.
Jej zadaniem jest magazynowanie soli oraz wyréwnanie podtoza, tynk renowacyjny jest bowiem
skuteczniejszy, jesli jego warstwa ma rownomierng grubosc¢. Przy niskim stopniu zasolenia podtoza nie
stosuje sie warstwy podktadowej. Bezposrednio po utozeniu powierzchnie tynku podktadowego nalezy
przeciggna¢ twardg szczotka lub pacg zebatg, tak aby utworzy¢ rowki i naciecia zwiekszajace
przyczepno$¢ wiasciwej warstwy tynku renowacyjnego.

3. Nakladanie tynku renowacyjnego magazynujgcego sole. Tynk nanosi sie rownomierng warstwa,
recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniatg warstwe obrzutki lub tynku podktadowego.
Nadmiar $cigga sie za pomocg taty, a powierzchnie wyroéwnuje. Tynk nalezy lekko zacierac, ale bez
filcowania powierzchni (aby go nie uszczelni¢). Uzyskang powierzchnie mozna malowac.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" .Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

1.4.1. Sufity i Sciany wykanczane tynkiem gipsowym

Wystepowanie

We wszystkich pomieszczeniach gdzie przewidziano sufity podwieszane g-k oraz Sciany z g-k..
Wykonanie

Tynk dwuwarstwowy, gipsowy gtadzony kat III o tgcznej gr. 15mm. Wszystkie narozniki zewnetrzne
wzmocnione przez zastosowania naroznych profili systemowych. Wszystkie styki z innymi materiatami
wykonane z ,,odcieciem" przy uzyciu systemowego profilu konczacego.

Malowanie dwuwarstwowe pistoletem, pedzlem lub rolkg, akrylowa farba lateksowa, zgodnie z instrukcja
producenta.

Kolorystyka wg rysunkéw kolorystyki. Jako kolor podstawowy dla sufitow przyjeto kolor biaty. Do nowych
tynkdéw i powierzchni zbyt chtonnych, trzecia warstwa lub podktad jest wymagany i w zaleznosci od
rezultatu architekt lub klient moze jej zazada¢ bez zmiany kosztéw. Stan powierzchni $cian i sufitow, musi
by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy. Wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i sfilcowane. Naktadanie
farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione,.

Uwaga: przy malowaniu niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig
elementéw z innego materiatu. W razie takiej potrzeby konieczne jest zabezpieczenie tych krawedzi
tasma klejaca.

Wykonanie tynkow rozpatrywac fgcznie z wykonaniem Scian konstrukcyjnych, scian dziatowych,
wykonczeniami $cian.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne zasady stosowania materiatow
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1.2.1. Tynki gipsowe i zawierajgce gips (naktadane jednowarstwowo) mogg by¢ stosowane tylko
wewnatrz
1.2.2. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie waéd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.3. Zaprawy tynkarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw gipsowych, maszynowych nalezy stosowa¢ mieszanki fabryczne producentéw poparte atestem
technicznym.

3. Sprzet

3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogdine".
3.2 Sprzet do wykonania robot

W trakcie prac przygotowawczych nalezy skorzystaé ze szpachelki, szczotki drucianej, mitotka
murarskiego, tasmy malarskiej, folii oraz watka badZz pedzla malarskiego. Do przygotowania masy
potrzebne bedzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadtem. Do wykonania i obrdobki gtadzi nalezy
wykorzystac dtugg i krotka pace stalowa, szpachelke katowg, przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub
papierem $ciernym, okulary i maske przeciwpytowa.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne".

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST 0, Wymagania ogolne".
5.2. Zatozenia dotyczace podtozy tynkarskich

5.2.1. Wymagania dotyczace podioza tynkarskiego

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie poditoza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania , a takze aktualnych zalecen producenta. Niewtasciwe
przygotowanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosS¢ i trwato$¢ gotowego
tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej
powierzchni pod tynk: zlikwidowac przed otynkowaniem wszelkie nieréwnosci, takie jak: wystajgce cegty,
bloczki, kamienie. Nieregularna grubo$¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania rys. Rowniez grozne sg
otwarte lub nie uzupetnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartg fugg i juz
niewielkie zmiany termiczne (naprezenia, odksztatcenia) mogg powodowac zarysowania i spekania. W
przypadku wykonania murdw wypetniajacych (np. konstrukcje szkieletowe Zzelbetowe, stalowe,
drewniane) nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug
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zamykajacych i taczacych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili. Podtoze pod tynk musi
by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitdw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.2.2. Przygotowanie podloza - naprawa podtoza

Przygotowanie podtoza jest zabiegiem majacym na celu uzyskanie podioza, spetniajgcego wymagania
podane w PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2.

5.2.3. Przygotowanie podtoza - obrobka wstepna

Obrobka wstepna podtoza stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem. Wigze sie z
zastosowaniem $rodka zwiekszajgcego przyczepnosc (np. obrzutki wstepnej).

5.2.4. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podtozy tynkarskich

Niezbedne jest dotrzymywanie czasu schniecia oraz wigzania odpowiedniego dla réznych materiatow,
budowlanych podtoza (im dtuzej tym lepiej). Po uptywie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje.

5.2.5. Sprawdzenie podtoza pod tynk

5.2.5.1 Ogolne sprawdzenie podioza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tuszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania. Préba SCIERANIA
przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk. Proba DRAPANIA polega na
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chionnoé¢ podtoza i jego wilgotno$é okredlana jest przy pomocy préby zwilzania. Proba ZWILZANIA
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

5.2.5.2 Sprawdzenie w zaleznosci od podioza i stosowane srodki zaradcze.

- Cegta peilna, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico
muru

- przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac. Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy
murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne
uszkodzenia nalezy wypetic¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu
obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, "wioski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce
przyczepno$¢ tynku do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow,
nalezy ustalic dokladnie przyczyne powstawania wykwitdow i przy pomocy specjalistow zastosowac
skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtongce wode podioza ceramiczne moga
wymagac odpowiedniego przygotowania. Ocena whasciwosci muru musi nastgpic przed przystgpieniem do
tynkowania.

- Beton

Narazone na korozje czesSci metalowe (np. gwozdzie, kotwy) muszg by¢ na tyle usuniete, aby nie
wchodzity w warstwe tynku. Pozostate czesci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczyc
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antykorozyjnie. Rury i przewody wodnokanalizacyjne muszg przed rozpoczeciem tynkowania zostac
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej (zaizolowane). Na powierzchniach betonowych, ktdére po
prébie zwilzania wykazg, ze sg zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadzg, kurzem czy innymi
czynnikami, nie mozna naktada¢ tynku. Na szczegdlnie gtadkie powierzchnie betonowe (ptyty stropowe,
ptyty kanatowe), a takze przy betonach o widocznej silnej chtonnosci lub zawierajgcych specyficzne
dodatki (np. dodatki uszczelniajgce) nalezy w sposéb szczegétowy dokonac¢ oceny podioza pod
tynkowanie i dobra¢ odpowiednig powtoke gruntujgcg (ewentualnie odpowiedni podktad). W przypadku
prefabrykatow betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod katem podtoza pod
tynk (z uwzglednieniem dokumentacji producenta).

- Préba zwilzania

Istotnym kryterium przydatnosci powierzchni betonowej do tynkowania jest proba zwilzania. W metodzie
tej nalezy pedzlem malarskim $redniej twardosci lub czerpakiem murarskim obficie zmoczy¢ wodg badang
powierzchnie. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz znikniecie kropli wody w przeciggu 5 minut
$wiadczy o tym, ze mozna rozpocza¢ prace tynkarskie. Jezeli w wyniku préby zwilzania nie nastgpi
zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub jezeli zgodnie z protokotem sprawdzajacym (tabela 2) po
odpowiednim czasie bedg widoczne kropelki wody, przyczyna moze by¢ nastepujaca:

- jeszcze zbyt wilgotny beton,

- pozostatosci oleju szalunkowego,

- zbyt szczelny beton.

Dla tynkéw zawierajgcych gips, stosowanych na Scianach i sufitach betonowych, nalezy uwzglednic
dodatkowo:

- wilgotno$¢,

- szczegbty wykonania tynku.

5.2.6. Obrobka tynku w miejscach szczegoinych na podtozach betonowych

W miejscach potaczen i stykdw z innymi materiatami tworzacymi Sciane ( filary, Sciana z cegty, stropy
betonowe itp.) nalezy przed wygtadzaniem i zacieraniem tynku wykonac naciecie kielnig tynku az podtoza
lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski. Przy koniecznosci dylatowania powierzchni otynkowanych
stropow betonowych nalezy wykona¢ pionowe naciecie tynku w krawedziach wzdtuz Scian okalajacych
strop (naciecia mozna wykona¢ réwniez w tynku na stropie; analogia do dylatowania podktadow
posadzkowych). Zwtaszcza stropy narazone na obcigzenia termiczne.

5.3. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze
pod tynk.

Podane w powyzej wymagania dotyczace podioza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegdlnionych warunkdow majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stacC sie przyczyna
pozniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz
wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie
obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki).

5.3.1. Srodki zwiekszajace przyczepnosé

Jako $rodki adhezyjne (zwiekszajgce przyczepno$¢ tynku do podtoza) stosowane s3: obrzutka wstepna,
zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnos$¢ oraz substancje ptynne - mostki adhezyjne. W przypadku
tynkéw zawierajgcych gips naktadanych na podtoza betonowe, stosuje sie wytgcznie odpowiednie mostki
adhezyjne, ktére zwiekszajg szorstkos¢ powierzchni. Dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych
oraz cementowych na wszystkich podtozach (z wyjatkiem betonu) jako $rodek adhezyjny stosowana jest
obrzutka wstepna. Na szczelnych, stabo chionnych podtozach betonowych stosowana jest obrzutka
wstepna uszlachetniona zywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepno$¢. Zaleznie od
rodzaju podtoza tynku oraz zaprawy tynkarskiej moze by¢ wymagane zastosowanie obrzutki wstepnej
(zaréwno na $cianach wewnetrznych, jak i zewnetrznych). Odnosnie stosowania obrzutki wstepnej
wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zaréwno zalecen dotyczacych gruntowania powierzchni,
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jak i wskazowek wykonawczych producenta tynku. Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowac
przewidziang do tego celu zaprawe produkowang fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub
murarskiej do obrzutki wstepnej jest niedozwolone. Nawilzanie podtoza pod tynk oraz utrzymanie
wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej zalezne jest od warunkéw pogodowych i chtonnosci podtoza.

5.3.2. Nosniki tynku.

Nosniki tynku traktowane sg jako podtoze tynkarskie i powinny zostaé wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta.

Na rynku wystepujg w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z
wktadami z elementéw ceramicznych. Mozna spotka¢ tez w formie ponacinanej blachy, ktéra po
rozciggnieciu tworzy siatke.

Stosuje sie je np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementéw konstrukcyjnych,
przewodow kominowych itp. Przy montazu nosnikéw pod tynk trzeba koniecznie zwrdci¢ uwage na
grubo$¢ przysztego tynku. Zbyt daleko odsadzony nosnik (np. przy zastosowaniu tynkdw wierzchnich
jednowarstwowych) na sgsiadujgcych powierzchniach tej samej ptaszczyzny moze powodowac
koniecznos$¢ pogrubienia tynku.

5.3.3. Bruzdy i przebicia

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich.

Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo wypetnionych bruzdach, przebiciach itp., moze doprowadzi¢ do
wciggania zaprawy w giab i pogorszenia jakosci tynku (niebezpieczenstwo pekniec). Elementy metalowe
narazone na korozje np. gwozdzie, druty mocujgce, muszg by¢ usuniete na tyle, aby nie wnikaty w
warstwe tynku. Nieusuniete elementy muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przed rozpoczeciem prac
tynkarskich. Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzacych w warstwe tynku, muszg by¢
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej. Wskazowki dla instalatoréw, elektrykéw oraz murarzy.
Rodzaj zaprawy mocujacej lub wypetniajgcej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej zapraw)
tynkarskiej oraz zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia Nalezy pamietac o tym, Zze przewody
przebiegajgce pod tynkiem cementowo - wapiennym lub cementowym nie mogg by¢ mocowane przy
uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzy¢ np. cementu szybkowigzacego). Z kolei uzycie cementu
szybkowigzacego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pézniejsze odpryskiwanie. Bruzdy instalacyjne
w $cianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ nosnikiem tynku (z 20 cm zaktadkg na sasiadujgce
powierzchnie Scian betonowych) nawet wtedy, gdy sg one wypetnione. Specjalne zaprawy wypetniajgce
(np. nie wymagajace podktadu pod tynk) nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3.4. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod plytki ceramiczne.

Powierzchnie te tynkuje sie jednowarstwowo, nie mogg one by¢ takze zacierane ani wygtadzane. Juz
wygtadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowic i oczysci¢ z pytu. Nie
wymaga sie, aby mate powierzchnie - takie jak na przyktad cokoliki - nie byty zacierane lub wygtadzane.
Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczac sie minimalng gruboscig 10 mm i posiadac
minimalng wytrzymatos¢ a $ciskanie. W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej
zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

5.3.6. Profile tynkarskie

Wsrod profil tynkarskich wyrdznimy m. in. profile naroznikowe, prowadzace i specjalne (np. dylatacyjne,
0 stosowaniu ktdrych decydujg warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynkow moze okazac sie
niezbedne (statyka budowli) wykonanie przerw w okreslonych miejscach. Tego typu styki nalezy wykona¢
zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyska¢ odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi
budynku. Przerwy konstrukcyjne wykonuje sie stosujgc odpowiednie do tego celu profile.

5.3.6.1 Rodzaje profili

Konieczne jest uwzglednienie zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym
rodzajem tynku.
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Materiat, z ktorego wykonany jest profil Materiat tynkarski Stalowy ocynkowany, z metali lekkich
ocynkowany +PCV, nierdzewny.

5.3.7. Wykonanie tynkow jednowarstwowych i podkiadowych
5.3.7.1 Wskazowki ogdlne.

- Grubosci tynkéw - zgodnie z zaleceniami producentdw suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie
przygotowanych.

- Stosowac sie do wskazowek dotyczacych obrdbki, pochodzacych od producenta zaprawy tynkarskiej.

- Wiasciwa kontrola podtoza pod tynk dla danego materiatu budowlanego oraz czynnosci
przygotowawcze wedtug punktu 2.3.2 i dalszych.

- Przerwy wynikajgce z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie mogg byc¢ tynkowane.

- Specyficzne dla produktu i/lub zalezne od warunkow pogodowych przygotowanie wstepne podtoza (np.
wstepne zwilzenie).

- Nie dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzace,
naroznikowe itp.).

- Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie.

- Stosowac odpowiednie faty odcinajgce w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod oscieznice
obejmujace).

- Zwraca¢ uwage na dokfadne Sciggniecie i wyréwnanie tynku podkfadowego, poniewaz tynk wierzchni
nie jest w stanie pokry¢ i wyréwnac dziur, pustek i fal.

5.3.7.2 Szczegolne wskazowki wykonania tynkow podkiadowych pogrubionych
(wielowarstwowych)

- Naniesc¢ jednolicie grubo warstwe tynku i zaciggng¢ powierzchnie.

-To, czy wymagane jest naktadanie tynku metoda "mokre na mokre" czy tez - ewentualne
przygotowanie spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazéwek producenta
tynku.

- Unika¢ tworzenia sie warstw rozdzielajgcych (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gtadko ).

5.3.8. Wykonanie tynkéw wykonczeniowych (drobnoziarnistych)

- powierzchni tynku podktadowego pod tynk cienkowarstwowy nie nalezy wygtadzac, zacierac itp.,

- zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej réwny 3 tygodnie (zaleznie od warunkdw panujgcych
na budowie oraz od lokalnej wentylacji),

- ewentualnie konieczne moze by¢ wiasciwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie
$rodkdw wyrdwnujgcych chtonno$¢ podtoza i poprawiajgcych przyczepnosc). Na tynkach podktadowych i
tynkach lekkich (wewnatrz i zewnatrz), przy zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego
(tynk natozony na grubos¢ ziarna), konieczne moze okazaé sie wykonanie odpowiedniej warstwy
wyrownawczej lub posredniej. Przestrzega¢ zalecen producentéw. W przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajgcych niezbedne jest wykonanie odpowiedniej
warstwy wyrownujacej (posredniej np. warstwa szpachli). Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego
na jego powierzchni wytworzy sie warstwa osadowa (np. na skutek zacierania tynku), to nalezy ja
koniecznie usunac.

W przypadku okreslonych produktéw oraz w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych konieczne moze
by¢ dokonanie wstepnego przygotowania tynku podktadowego (zwilzenie, zagruntowanie itp).
Bezwzglednie  przestrzega¢ wymaganych  temperatur przy obrdbce warstw  wierzchnich
(wykonczeniowych) tynku. Tynki wykonczeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania).

5.3.9. Czas schniecia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).
Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej sg to minimalne czasy oczekiwania na mozliwosc
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z dalszg obrobka tynku. Czasy wigzania, utwardzania oraz schniecia

zalezne s3 od rodzaju spoiwa, jak rowniez warunkéw klimatycznych i lokalnych warunkéw panujgcych na
budowie.
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5.3.9.1 Dlugos¢ przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych

W przypadku jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych decydujacy wptyw na dlugo$¢ przerwy
technologicznej oraz na czas schniecia ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu nie mozna podac¢ ogdlnych
danych dotyczacych tych czasow.

Ponadto w przypadku tynkdw wewnetrznych nalezy pamietac, iz np. przy podwojnej grubosci tynku
konieczne jest przyjecie czterokrotnie dtuzszego czasu schniecia. W idealnych warunkach pogodowych
oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo - wapiennego o grubosci 15 mm nalezy przyjac, iz po
uptywie 14 dni uzyskany zostanie stopien wyschniecia pozwalajgcy na wykonanie dalszych prac.

5.4. Obrobka powierzchni tynku

5.4.1. Wyréwnanie powierzchni tynku

Wstepne wyrownywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz ptaszczyzny. Mogg by¢
widoczne $lady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciggnietego tynku jest z
grubsza wyréwnywana. Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkosci powierzchni.
Nierownomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostajg widoczne, jednakze powierzchnia
nie moze by¢ porysowana.

5.4.1.2 Wygtadzanie

Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe sg wyrownywane, filcowane, a nastepnie wygtadzane
do momentu uzyskania gtadkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma mozliwosci wygtadzenia tynkéw tak,
aby patrzac przy oswietleniu smugowym, byty one catkowicie pozbawione pordw, absolutnie gtadkie i
rowne. Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w $wietle smugowym mogg by¢ wykonywane
tylko przy uzyciu specjalnego wykonczenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez
malarzy, sztukatoréw).

5.4.2. Pielegnacja tynku

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajgcego okresu grzewczego) nalezy zapewnic
dobrg wentylacje pomieszczen. Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza
oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy
okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku.
Oznacza to, ze np. strumien gorgcego powietrza z dmuchawy nie moze byC skierowany ani zbyt
bezposérednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej
odlegtosci od Sciany. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciggniecie" wody
wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. W przypadku tynkéw gipsowych nalezy
dazy¢ do tego aby proces wysycania miat charakter staty i nieprzerwany, aby unikng¢ utworzenia sie
szklistej, Zle chtongcej powierzchni tynku.

6. Kontrola jakosci robot

0golne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne".
6.1. Kontrola jakosci - wymagania

6.2.1. Uwagi ogolne

Wykonany tynk musi wykazywa¢ odpowiednie dla danego produktu wiasciwosci oraz odpowiadac
wymaganiom okreslonym normami. Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem.
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6.2.2. Powierzchnia tynku

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowac sie wymaganymi
wiasciwosciami.

Powierzchnia tynku. Przed wykonaniem robdt nalezy z Zamawiajgcym doktadnie omodwi¢ oczekiwany
rezultat prac tynkarskich. Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne. Krawedzie, profile
oraz fugi muszg wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.
Przy wykonywaniu potgczen tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejgcych juz tynkach (np.
wymuréwki w starym budownictwie, nowe tynki na istniejgcych) otynkowana powierzchnia lub potaczenie
pozostajg z reguly widoczne. Struktura powierzchni moze odrdznia¢ sie ze wzgledu na inny (nowy)
materiat oraz inne zabarwienie tynkdw. Jezeli tynk nawierzchniowy naktadany jest na zréznicowane lub
roznego wieku tynki podktadowe, to ze wzgledu na rozny stopien wchtaniania wody, wystgpig réznice w
strukturze i/lub kolorze nowego tynku.

Ocena gotowej powierzchni tynku. Wszelkie nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie mogg
rzuca¢ sie w oczy w normalnym os$wietleniu. Ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym (sztuczne
$wiatto padajgce pod ostrym katem albo $wiatto stoneczne) jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik
oceny réwniez majg wptyw zroznicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni
gotowego tynku.

6.2.3. Gladkos¢, poziom i pion oraz prawidlowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni

Uwagi odno$nie okreslonych normami tolerancji wymiarowych. Podane w normie wymiary $rednie musza
by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiek otwordw, elementow
wbudowanych itp.

Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowa¢ rdwnomiernie na catym obwodzie, tzn. ze np. listwa
okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi by¢ na catym
obwodzie réwnomiernie szeroka (réwnomiernie osadzona). Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien
zaklada¢, ze wszystkie elementy wbudowane sg osadzone przy zachowaniu pionu oraz ptaszczyzn.
Kontrola przed rozpoczeciem tynkowania nie jest obowigzkiem wykonawcy robdt tynkarskich, ale
ewentualne konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wszelkie
roznice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie moga by¢ widoczne. Duze, powigzane
ze sobg powierzchnie tynkarskie wymagajg zwiekszonych naktaddw pracy przy tynkowaniu.

6.2.4. Rysy

Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysujg sie ksztatty elementéw konstrukcyjnych Sciany (zarysy cegiet
lub bloczkdéw, zapadniete spoiny, rysy), to mozna przyjac¢ jedng z nastepujgcych przyczyn: zZle wybrany
poczatek tynkowana (np. kurczenie sie podtoza pod tynk nie zostato jeszcze zakonczone, wptywy
warunkéw atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotno$¢ podtoza pod tynk (np. brak
ochrony podtoza przed wptywem warunkdw atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podtoza pod
tynk (np. zbyt szerokie i/lub gtebokie spoiny, Zle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie
prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycznymi obrdbki). Gotowy tynk nie moze wykazywac zadnych rys
peknie¢ o szerokosci ponad 0,2 mm. Wieksza liczba i/lub koncentracja rys i peknie¢ (réwniez tych
dopuszczalnych) nie moze narusza¢ wiasciwosci uzytkowych obiektu i zasad fizyki budowli. Ocena moze
zosta¢ dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy.

6.2.5 Malowanie, powlekanie, plytki ceramiczne i inne okladziny

Przy dalszej obrobce powierzchni tynku (przy naktadaniu powtok, oktadzin, piytek itp.) konieczne jest
stosowanie sie do ponizszych uwag.

6.2.6. Farby i powloki malarskie.

Do pokrycia farbami i powlokami malarskimi nadaje sie osuszona, utwardzona oraz dostatecznie
przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku. W przypadku tynkéw gipsowych farby krzemianowe
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majg ograniczony zakres zastosowania, ewentualnie jest wtedy konieczne wstepne przygotowanie
powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta farby. Zaleca sie wczeséniejsze przetestowanie farb na
powierzchniach prébnych.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 0 ,Wymagania ogolne".
Jednostkg obmiaru jest:

- m2 , (metr kwadratowy) $ciany kazdego rodzaju i gatunku tynku

- m2, (metr kwadratowy) sufitu

8. 0Odbior robot

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne". Roboty wymienione w
ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robot

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:
- brak niepozadanych pekniec¢ powierzchni,
- zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiada¢ stosowne dokumenty, zapewniajgce ich jakos¢ oraz
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie,
- stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej.

8.2.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw nakladanych maszynowo i
recznie

Tynki naktadane maszynowo i recznie nalezy przy kontroli odchylenn powierzchni i krawedzi traktowac jak
tynki kategorii III,
Odbior zgodnie z Normg DIN 18202.

8.2.2. Ocena otynkowanej powierzchni

Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierdwnosci nie mogg byc
widoczne w normalnym os$wietleniu. Nie dopuszcza sie oceniania tynku w Swietle smugowym. Przy
naprawie powierzchni tynku stwardniatego i catkowicie wyschnietego mozna uzy¢ materiatu naprawczego
do zacierania, lecz pod warunkiem naktadania go na catej powierzchni.

9. Podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0 ,Wymagania ogolne".
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajgcych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegoOtowej specyfikacji technicznej

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,
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- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem
nacie¢ i fug wypetnianych masg elastyczng, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt tynkowych, -usuniecie
zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot, -usuniecie

pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. Przepisy zwigzane

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

- PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych -PN-B-
10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych(Zmiana Az1)

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-19402:1996 Piyty gipsowo Scienne
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SST-5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
MALOWANIA SCIAN i SUFITOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu malowania Scian i sufitbw wewnetrznych oraz malowania zewnetrznych elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru
Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania - ,Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej nr 4 w Koscianie przy ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1, w zakresie remontu pomieszczen
zlokalizowanych na parterze i I pietrze SP nr 4 w Koscianie oraz hali sportowej i w pomieszczeniach
przylegtych do hali.”

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rob6t malarskich z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych. Kolory i dobdr farb wg wskazan
Dokumentacji projektowej i Nadzoru autorskiego.

Zakres robdt:

- dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych i sufitdw farbami lateksowymi ,matowymi, w kolorze biatym i
kolor, tatwo zmywalnymi i trudnoscieralnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi (przywotanymi w specyfikacji) normami.
1.4.1. Wykonczenia tynkiem

Wszystkie Sciany w budynku, ktdre nie sg wykonczone oktadzinami $ciennymi.

Malowanie dwuwarstwowe pistoletem, pedzlem lub rolkg, akrylowa farbg lateksowa, zgodnie z instrukcja
producenta.

Kolorystyka wg rysunkéw kolorystyki budynkéw i projektu wnetrz.

Farba lateksowa odporna na szorowanie i zmywanie klasa I lub II, w wykonczeniu mat satynowy.

Do nowych tynkéw i powierzchni zbyt chtonnych, trzecia warstwa lub podkiad jest wymagany i w
zaleznosci od rezultatu architekt lub klient moze jej zazgdac bez zmiany kosztow.

Stan powierzchni $cian i sufitow, musi by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy.

Wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i sfilcowane.

Naktadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione,.

Uwaga: przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig
futryn drzwiowych, S$lusarki okiennej, sufitow, osprzetu elektrycznego itp. W razie takiej potrzeby
konieczne jest zabezpieczenie tych krawedzi tasma klejaca.

Wykonanie tynkow rozpatrywac fgcznie z wykonaniem Scian konstrukcyjnych, scian dziatowych,

posadzek, sufitdbw oraz montazem drzwi.

1.4.2 Sufity wykanczane tynkiem
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Malowanie dwuwarstwowe pistoletem, pedzlem lub rolkg, akrylowa farbg lateksowa, zgodnie z instrukcja
producenta.

Kolorystyka wg rysunkéw kolorystyki. Jako kolor podstawowy dla sufitow przyjeto kolor biaty. Farba
lateksowa odporna na szorowanie i zmywanie klasa I lub II, w wykonczeniu mat satynowy.

Do nowych tynkéw i powierzchni zbyt chtonnych, trzecia warstwa lub podkiad jest wymagany i w
zaleznosci od rezultatu architekt lub klient moze jej zazadac bez zmiany kosztéw. Stan powierzchni $cian i
sufitdw, musi by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy. Wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i
sfilcowane. Naktadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione,.

Uwaga: przy malowaniu niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig
elementdw z innego materiatlu. W razie takiej potrzeby konieczne jest zabezpieczenie tych krawedzi
tasma klejaca.

2. Materialy

Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby akrylowo-lateksowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wymagania dla farb lateksowych akrylowych:

- lepko$¢ umowna : min.60 -gestos¢: max. I,6g/cm3

- zawartos¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

-czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia-max. 2godz. Wymagania dla powtok:

-wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez zmarszczen i zaciekdw,

- grubo$¢ - 100-120 jam

- przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min., 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0.5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powioki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-1S0O 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-51400.

2.1. Srodki gruntujace

2.1.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chionnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.1.2. Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw i wczesniej naprawianych
miejsc.

Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej
do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem.
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2.2. Termin robét

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywa¢ dopiero po wyschnieciu tynkow i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukgcji stalowych -
po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych
elementow w $cianach.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc:

e gladkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o Srednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm - dla podtozy
betonowych; w zakresie réwnosci obowigzuja wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z wyjatkiem
tynkdw doborowych),

e mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien, czyste, tzn.
bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg), dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne,
olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami
emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowac podtoza po 7 dniach,

e suche - (tabela) badanie wilgotnosci podtoza mozna wykonac aparatami wskaznikowymi (elektrycznym
lub karbidowym), metoda suszarkowo-wagowa lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

2.3. Malowanie

Prawidlowo wykonana powtoka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewni¢ wtasciwg ochrone
podtoza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego.
Efekt ten mozna osiggng¢ pod warunkiem wiasciwego przygotowania podtoza oraz przez zastosowanie
odpowiednich produktéw i prawidtowej technologii malowania. Poniewaz farbg lub emalig nazywa sie
zawiesine zdyspergowanych w odpowiednim spoiwie nadajagcych im barwe czastek pigmentu, ktore
jednoczesnie nadajg powtoce wiasciwosci kryjace, nazwy te bedg czesto stosowane wymiennie. Przed
rozpoczeciem malowania nalezy zawsze zapoznac sie z informacjami podanymi na opakowaniu wyrobow
malarskich. S tam wyspecyfikowane dane dotyczace:

— przeznaczenia - do jakiego podioza nalezy stosowac produkt; niestety bardzo czesto na opakowaniu
brakuje przeciwwskazan do stosowania farby,

— sposobu uzycia - w jaki sposdb nalezy przygotowac podioze, w jakiej temperaturze malowac itp.

— sposobu nanoszenia -jakg technikg nanosic¢ farbe: pedzlem, watkiem lub tez metodg natryskowa,

— krycia - ile razy nalezy pomalowac powierzchnie, aby uzyska¢ catkowite pokrycie; informacje te zwykle
sg podawane za pomocg symboli ,1-2" (konieczne jedno malowanie, a jesli to nie wystarcza - dwa) lub
»2-3" (konieczne dwa malowania, a jesli to nie wystarcza - trzy),

— wydajnosci - ile farby trzeba kupi¢, by pomalowa¢ konkretng powierzchnie,

— czasu schniecia - po jakim czasie pomalowana powierzchnia jest sucha i mozna nanosi¢ kolejne
warstwy; im wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢ w pomieszczeniu, tym czas ten jest krétszy,

— rodzaju rozcienczalnika - czym nalezy rozcienczyc farbe, aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje,

— okresu przydatnosci do stosowania - przez jaki czas farba zachowuje swoje wiasciwosci i tworzy
powloke dobrej jakosci, atestdw - produkty, ktére nie majg oceny higienicznej Panstwowego Zaktadu
Higieny (PZH), mogq by¢ szkodliwe dla zdrowia; na opakowaniu bywajg rowniez informacje o innych
atestach, np. o certyfikacie zgodnosci z Polskg Normg lub znak E, ktdéry oznacza produkt ekologicznie
bezpieczny; farby tak oznaczone majg dobrg jakosc¢ i sg bezpieczne dla zdrowia i Srodowiska.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robdot malarskich

Agregaty malarskie - urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi,

emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni, pedzle, watki malarskie,
drabiny, rusztowania.
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3.2.1. Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowac sie dtugim czasem schniecia oraz
nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikow agresywnych. Dobre do nanoszenia tg technikg sg farby alkidowe,
olejne, epoksydowe i poliuretanowe. Duze znaczenie ma réwniez wybdr odpowiedniego pedzla. Do
gruntowania podfoza oraz malowania farbami alkidowymi, epoksydowymi, olejnymi i uretanowymi
najlepsze sg pedzle o twardym, krotkim wtosiu. Do nanoszenia farb winylowych i chlorokauczukowych
mozna stosowac pedzle ptaskie. Farby nawierzchniowe, emalie i lakiery nalezy nanosi¢ pedzlami ptaskimi
o miekkim wiosiu. polega na nanoszeniu farby réwnolegtymi pasami minimalnie zachodzacymi na siebie.
Farby i emalie nawierzchniowe naktada sie w dwodch kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo),
nieznacznie dociskajgc pedzel domalowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe nakfada sie
rowniez w dwoch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajac w podtoze.

3.2.2. Mechaniczne wykonywanie powtok malarskich

Do mechanicznego malowania na budowie stuzg aparaty natryskowe. W zaleznosci od sposobu rozpylenia
farby mozna wyrdznic¢ urzadzenia do natrysku: mechanicznego, pneumatycznego i hydrodynamicznego.
W aparatach do natrysku mechanicznego farba jest doprowadzana pod cisnieniem (zwykle 0,15 -=-0,5
MPa) do dyszy aparatu i rozpylona przez nagte rozprezenie sie po wyjsciu z dyszy. Do tej grupy zalicza sie
aparaty z napedem:

mechanicznym, bezsprezarkowe i sprezarkowe, elektromagnetycznym i recznym. W aparatach do
natrysku pneumatycznego farba jest podawana strumieniem sprezonego powietrza i rozpylana w
momencie rozprezenia sie powietrza po jego wyijsciu z dyszy aparatu. Typowy zestaw do nanoszenia
powlok tg metoda sktada sie z pistoletu natryskowego, zbiornika cisnieniowego na farbe oraz sprezarki z
kompletem przewoddéw doprowadzajgcych sprezone powietrze. Do drobnych prac malarskich mozna
uzywac pistoletéw ze zbiornikiem na farbe, do ktdrych nalezy jedynie doprowadzi¢ sprezone powietrze.
Koncowka urzadzenia natryskowego lub pistoletu powinna by¢ prowadzona w odpowiedniej odlegtosci od
malowanej powierzchni. Odlegto$¢ te ustala sie na podstawie proby wykonanej przed malowaniem.
Bardzo wazne jest réwniez, aby byta ona zawsze jednakowa. Farbe nanosi sie pasami nieznacznie
naktadajgcymi sie na siebie.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano ST 0 ,Wymagania ogdine".

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki mogag by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach. Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by
magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Wykonywanie robot

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST 0, Wymagania ogolne".

Przy wykonywaniu robdt malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

- prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukgji (tzw. ktadek),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
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konstrukcji, - przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powitok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac
okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajgc skére
twarzy i rgk thustym kremem ochronnym, - przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki
lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach
chemoutwardzalnych) stosowac odziez ochronna, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej
i sprawnej wentylacji oraz przestrzega zakazu palenia papierosow i uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych krzemionke
stosowac maski pytochtonne, a skdre twarzy i rgk zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym,

- nie nalezy stosowa¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu, fluatow.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Temperatura. Roboty malarskie wykonywac w temperaturze a +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpic
spadek ponizej 0°C. Farbg silikonowg mozna malowa¢ w temperaturze m -5°C. Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych
oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow itp. wypetni¢ zaprawg cementowg z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci,

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-
3%) pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozciericzonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, Srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg emulsyjna
(farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnymi.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatniete resztki materiatow,
sprzety itp.

Elementy juz wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone
przed zachlapaniem farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkow

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku i
farby, jaka bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie
nowych tynkow nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a
nastepnie powierzchnie tynku odkurzy¢. Przed malowaniem dokfadnie przeglada sie wszystkie Sciany
(rowniez dziatowe), zwtaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan.
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Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowa. Nie nalezy stosowac do tego celu mas
silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowac. Drobne odpryski i pekniecia tynkow
nalezy wypetnic¢ gtadzig tynkowa.

Nowy tynk mozna réwniez pomalowac rozcienczong farbg emulsyjng jako warstwg gruntowg i po
wyschnieciu nanies¢ 1 lub 2 warstwy farby w zaleznosci od jakosci powtoki tynkarskiej i farby. Nowe tynki
gipsowe nalezy najpierw zaimpregnowac specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a
nastepnie pomalowac jedng warstwg farby emulsyjnej do gruntowania i jedng lub dwiema warstwami
farby emulsyjnej nawierzchniowej. Do gruntowania mozna réwniez uzy¢ rozcienczonej farby
przeznaczonej do malowania Scian. Tynki gipsowe powinny dojrzewaé, ale okres ten moze byc¢ krétszy niz
przy tynkach tradycyjnych. Warunkiem przystgpienia do gruntowania jest, aby $ciana byla sucha i
jednolita na catej powierzchni. Podloze przygotowane do malowania powinno ponadto by¢ gtadkie,
rowne, pozbawione pytu, kurzu i innych zanieczyszczen. Przy malowaniu kolorami stabo kryjgcymi jest
zalecane potozenie pierwszej warstwy biatej, wowczas tatwiej jest uzyskac jednolitg barwe. Wazne jest
rowniez, aby podtoze byto jednakowo gtadkie, gdyz w przeciwnym razie kolor moze nie by¢ jednorodny.

5.5. Wykonywanie powlok malarskich
5.5.1. Zalecenia ogoéine

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja
farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do
malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadku pozostatych farb -rozpuszczalnikami
handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby.

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naklada¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktadac
pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie
mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykona¢ tak,
aby kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do éciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi
- przy malowaniu $cian.

5.5.2. Malowanie farbami krzemianowymi

Farbe naktada¢ dwukrotnie, metodg ,mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu podtoza roztworem
szkta wodnego potasowego rozciefniczonego wodg w stos. 1:3 (tynki bar ziej nasigkliwe - rozcienczone 1:1
lub 1:2) lub specjalnym dla tego typu farb gruntownikiem. Powtok krzemianowych nie mozna wykonywaé
na kruszacych sie tynkach i na podtozach zawierajacych gips oraz na starych powtokach olejnych (bez ich
catkowitego usuniecia i przetarcia rzadkg zaprawg wapienng). Stare mocne powtoki krzemianowe po
oczyszczeniu mozna ponownie malowac farbami krzemianowymi.

5.5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powloka po
wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe
badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowac suchych pigmentéw ani kolorowych
farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na
etykietach tych wyrobow) nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne
mozna stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta).

Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledoéw ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad
wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnoS¢) nie powinny by¢ stosowane do
wnetrz.

Malowanie wykonywac 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy nasigkliwych)
stosuje sie farbe rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbe handlowa.
Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farba
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po
wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych sie podtozach lub na
starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie alkalicznych.
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5.5.4. Malowanie farbami silikonowymi

Przed malowaniem podtoze zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem
producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbe silikonowg naktada¢ 2-krotnie w odstepach 24h. Powtok
silikonowych nie mozna wykonywac na stabych podtozach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. 0Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 0, Wymagania ogdlne".
6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbior robot malarski

Badania powiok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach

(w temperaturze m +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

- z farb klejowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych - nie wczesniej niz
po 14 dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego,

- zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,

- odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:

a)jakosci materiatdw malarskich,

b)wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynkow,

d)jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia
powtok.

e)sprawdzenie wyschniecia podtoza,

f) sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s. Wyniki badan jakosci
materiatow i podtozy powinny potwierdzac protokoty lub wpisy do dziennika budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczegéinym rodzajom powtok

Powtoki klejowe. Powinny by¢ bez uszkodzen, smug, prze$witdw, plam i Sladéw pedzla, odporne na
Scieranie, bez spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza i widocznych poprawek. Powtoki na
sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i ptytkach pilsSniowych mogag mie¢ kilkumilimetrowe
skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na catej powierzchni.

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sie).

Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia. Powtoki
silikonowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen,
plam, smug, przeswitow, Sladow pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania od podtoza. Powtoki olejne i na
zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolita, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.
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7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne".

8.2. Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej
8.2.1. Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub S$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdow zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3. Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.2. 0dbiér robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prdbie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od

podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Dokumenty ktore Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robot

- Zatwierdzong dokumentacje techniczng

- Protokoty odbiordow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow.

8.3. Ocena konncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnoS¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢
odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od
zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg byc¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania
w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w
sposob razacy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Zamawiajgcego, roboty te moga by¢
przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.
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9. Podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- Przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkdw w podiozu

- Dostarczenie i przygotowanie farb

- Zabezpieczenie powierzchni sasiednich (niemalowanych)

- Malowanie $cian, posadzek, oktadzin $cian i sufitow

- Ustawienie i rozebranie rusztowan (drabin malarskich)

- Oczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczen powierzchni sasiednich oraz wszystkie inne roboty
niewymienione, ktore s3 niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. Przepisy zwigzane

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogodlne.
Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

2) Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbet. Instrukcja nr 351/98.
ITB, Warszawa 1998.

3) PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

4) PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

5) PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne

6) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

7) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

8) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
9) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

10) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdow.

11) PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi
farbami emulsyjnymi

12) PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

13) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja

14) PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

15) PN-C-8191 4:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

16) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania

17) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

18) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

19) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

20) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

21) PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

22) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

23) PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

24) PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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Gteboka termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 4 w Koscianie

Opis stolarki okiennej:

1. Stolarka zewnetrzna okienna:
- okna PCV o wspétczynniku U<= 0,9 W/m?*K dla catego okna,
- profil PCV siedmiokomorowy,
- kolor RAL 9016 lub/i RAL 7001,
- pakiet trzyszybowy 4/16/4/16/33,1, szkto niskoemisyjne, wypetnienie argon,
- klamki z blokadg obrotu,
- okucia obwiedniowe systemowe,
- od wewnatrz i dodatkowo w strefie przyziemia na zewnatrz szyba bezpieczna 2/B2,
- ciepty montaz okien.

2. Okna fasady:
- okna fasady o wspdtczynniku U<= 0,9 W/m?*K dla catego okna,
- profil aluminiowy,
- kolor RAL 9016 lub/i RAL 7001,
- pakiet trzyszybowy 4/16/4/16/33,1, szkto niskoemisyjne, wypetnienie argon,
- wyposazy¢ w mechanizm uchylania z poziomu posadzki,
- okucia obwiedniowe systemowe,
- od wewnatrz i dodatkowo w strefie przyziemia na zewnatrz szyba bezpieczna 2/B2,
- ciepty montaz okien.

3. Stolarka zewnetrzna drzwiowa:
- drzwi o wspodtczynniku U<= 1,1 W/m?*K dla catych drzwi,
- profil aluminiowy,
- prég aluminiowy systemowy,
- kolor RAL 9016 lub/i RAL 7001,
- samozamykacze z blokada
- pakiet trzyszybowy 4/16/4/16/33,1, szkto niskoemisyjne, wypetnienie argon,
- 2 zamki patentowe klasy B w systemie jednego klucza,
- szerokos¢ skrzydta nieblokowanego min. 100 cm,
- ciepty montaz drzwi.

Uwaga: funkcje skrzydet okiennych i drzwiowych zostaty opisane w tabelach zestawienia
stolarki okiennej i drzwiowej.



Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej nr 4 w Koscianie.

Ogdlne zasady wykonania ciepteqgo montazu okien i drzwi:

1. Otwoér okienny musi by¢ ze wszystkich stron wiekszy od okna o okoto 3 cm, a takze
wyroéwnany, oczyszczony z pytu i gruzu oraz zagruntowany.

2. Dla okien i drzwi nalezy zastosowac ciepty montaz stolarki w warstwie ocieplenia przy uzyciu
konsoli systemowych lub system cieptego montazu oparty na purenicie, z uzyciem tasm paroszczelnych
od wewnatrz i taSm paroprzepuszczalnych od zewnatrz.

3. Do cieptego montazu okien i drzwi nalezy zatrudni¢ wykwalifikowang ekipe, poniewaz prace
wymagajg doswiadczenia i precyzji. Pomylenie warstw i utozenie ich nieodpowiednig strong,
skutkowato bedzie nieosiggnieciem oczekiwanego efektu. Moze to byé przyczyng odwrdcenia procesu
dyfuzji pary wodnej, a w konsekwencji zagrzybieniem i przyspieszonym niszczeniem stolarki
okiennej/drzwiowej oraz muru.

4. Do cieptego montazu okna/drzwi nalezy wykorzysta¢ folie w postaci tasm przylepnych oraz
tasm rozpreznych, ktére majg inne wymogi niz sama pianka montazowa. Nalezy zastosowac kompletny
system, zawierajgcy wszystkie niezbedne komponenty.

5. Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych producenta
materiatow uszczelniajgcych, ktdre dotycza: zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,
oczyszczenia powierzchni przylegania, zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od
rodzaju materiatu) oraz wymagan zwigzanych ze stosowaniem w okreSlonych temperaturach i
wilgotnosci.

6. Akcesoria montazowe — konsole montazowe, tasmy paroszczelne, tasmy
paroprzepuszczalne, piana montazowa nisko-rozprezna, elementy systemowe do cieptego montazu,
kotwy montazowe, wkrety ze stali nierdzewnej, tuleje rozprezne do materiatéw o niskiej gestosci.



