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Wstęp.   
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
 

Specyfikacja  techniczna  ST  00.00  –  Wymagania  Ogólne,  odnosi  się  do  wymagań  
wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru  robót,  
które  zostaną  wykonane  podczas  budowy  „Termomodernizacja budynków Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Kościanie.”  
  
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
 

Niniejsza  specyfikacja  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  
technicznej  dla  robót  budowlanych.  Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  
dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  w  obiekcie  
wymienionym w pkt 1.1.   
Ponadto  zgodnie  z  Rozporządzeniem  w  sprawie  określenia  metod  i  sporządzania  
kosztorysu  inwestorskiego  niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  podstawę  
sporządzania kosztorysu inwestorskiego.  
   

 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.  
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  
Specyfikacjami Technicznymi:  
  
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE  
ST – 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  
ST – 01.02.ROBOTY MUROWE  
ST – 01.03.TYNKI  
ST – 01.04.STOLARKA OTWOROWA  

 
 1.4. Określenia podstawowe.  

 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  
następująco:  
 
Dziennik  Budowy  –  określa  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia   26-06-
2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).  
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Inżynier  –  Inspektor  Nadzoru  –  osoba  lub  osoby  wymienione  w  danych  
kontraktowych  (  wyznaczone  przez  Zamawiającego,  o  których  wyznaczeniu  
poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialne  za  nadzorowanie  robót   i 
administrowanie kontraktem.  
  
Kierownik  Budowy  –  uprawniona  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona 
do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  umowy.  
  
  
Księga  Obmiaru  –  akceptowany  przez  Inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w  formie  
wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  księdze  obmiarów 
podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.    
  
Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  
Inwestora.  
  
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez  
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  
związanych z prowadzeniem budowy.  
 

  
 Projektant  –  uprawiona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji  

Projektowej.  
   

 Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który  
wskazuje  lokalizację  i  charakterystykę  obiektu  na  podstawie  którego  obiekt  będzie  
realizowany.  
  
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do  
wykonania z podaniem ich ilości.  
  
Teren  budowy  –  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  
robót.  
  
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.  
  
Rysunki  –  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
   

 Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w  
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
  
Przeszkoda  sztuczna  –  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania  
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  
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Plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  –  określa  Rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).  
   

 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 
zagrożeniom  związanym  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  oraz  sposób 
postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
 
 

  
 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  robót,  bezpieczeństwo 
wszelkich  czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych (ST).  
   

   
 1.5. Przekazanie terenu budowy.   
 

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  warunkach  Umowy  przekaże  Wykonawcy 
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i 
administracyjnymi,  Dziennik  Budowy,  dwa  egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej 
oraz  dwa  komplety  Specyfikacji  Technicznych.  Na  wykonawcy  spoczywa 
odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili 
końcowego  odbioru  robót,  a  uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne 
Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt.  
   

 1.6. Dokumentacja projektowa.  
 

Dokumentacja  Projektowa  która  zostanie  przekazana  Wykonawcy  po  przyznaniu 
Kontraktu:  
 
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty  wielobranżowe powykonawcze oraz  
geodezyjna  dokumentację  powykonawczą  obiektu  w  ilości  uzgodnionej  z Inspektorem. 
 

  
 1.7. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

 
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty 
przekazane  przez  Inspektora  Wykonawcy  stanowią  część  Umowy,  a  wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 
w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  uproszczeń  w  Dokumentach 
Kontraktowych i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiają, 
który w porozumieniu z Projektantem  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W  
przypadku  rozbieżności  opis  
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wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.  
 

Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do zatwierdzenia  
projekt  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania    budowy  z uwzględnieniem sąsiednich 
posesji. Fakt przystąpienia do Robót  Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem przez  umieszczenie  tablic  informacyjnych  w  miejscach  i  ilościach  oraz  
treści określonych przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu 
budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  Cenę 
Kontraktową. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania 
realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze    oraz  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót  w  sposób 
uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów 
i maszyn pracujących przy  realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  
sposób  uzgodniony  z Inżynierem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
włączony jest w ceną kontraktową.   
 

  
 1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować 
wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy  i  wokół  terenu  budowy  oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych  a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.10. Ochrona przeciwpożarowa.  
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca  
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie  
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami   i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za  
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo  przez 
personel Wykonawcy.  
  
  
 

  1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do  
użycia.  Nie  dopuszcza  do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  
o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  
robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawniona  jednostkę,  
jednocześnie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania   tych materiałów na 
środowisko.  
Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu  robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem  
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  
odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia,  zgodnie  ze  
Specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 

   1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
   

 Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  budowli,  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  
ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca  
zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji   i  
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być  wykonane  
w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  
powiadomić  Inspektora  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.   O  fakcie  
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  
Inspektora  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzeni  instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach  dostarczonych  
mu  przez  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  realizować  roboty   w  sposób  
powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców  okolicznych  budynków.  
Wszelkie  koszty  uszkodzenia  budynków  w  trakcie  prowadzonych  robót  budowlanych 
ponosi Wykonawca.  
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  1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
 

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  os  przy  
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  
niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków   i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy  i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo  ukończony  
fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  
naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami 
Inspektora.  
   

   1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby  
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  zdrowia  i  życia  osób  
zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest  
obowiązany    opracować  instrukcje  bezpiecznego  ich  wykonywania  (IBWRB)   i 
zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.  
Dla  robót  budowlanych  stwarzających  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  planu  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Plan  BIOZ).  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  
związane  z  wypełnieniem  wymagań  bezpieczeństwa  określonych  powyżej  są  
uwzględnione w Cenie Umowy.  
 

   1.15. Ochrona robót.  
    

 Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały   i  
urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  
zakończenia  robót  przez  Inspektora  oraz  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  
końcowego odbioru.   
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy  były  
w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  Inspektor 
może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba  utrzymanie,  w  
tym  przypadku  na  polecenie  Inspektora  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
   

   1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne  
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami  i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  
podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  
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opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora  o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
   

   1.17. Równoważność norm i przepisów prawnych.  
 

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy   i  
przepisy  które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonywane   i  
zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  
poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w warunkach  kontraktu  
nie postanowiono inaczej.  
 

  1.18. Wykopaliska.  
 

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  
pozostałości  o  znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  
budowy  będą  uważane  za  własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  
powiadomić Inspektora i postępować z zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku  tych  
poleceń  Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  Inspektor  
po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu  wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  
 

1.19. Czasowe zajęcie terenu  poza liniami rozgraniczającymi.  
 

Wykonawca jest  zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla  celów  
wykonania  robót  poza  liniami  rozgraniczającymi  wraz  z  kosztami  prawnymi   i 
opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami  terenu 
oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego  
  
 

2. Materiały.  
 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach  
budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót  
budowlanych,  jeżeli  jest  oznakowany  znakiem  CE  albo  umieszczony  jest  przez  
Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  i  
bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  
regułami  sztuki  budowlanej  albo  jest  oznakowany  znakiem  budowlanym  (B).  
Oznakowanie  wyrobu  budowlanego  znakiem  budowlanym  jest  dopuszczalne,  jeżeli  
producent,  mający  siedzibę  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał  oceny  
zgodności  i  wydał,  na  swoją  wyłączną  odpowiedzialność,  krajową  deklarację  
zgodności  z  Polską  Normą  wyrobu  budowlanego  albo  aprobatą  techniczną.  Ocena  
zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego  
przeznaczenia,  mające  wpływ  na  spełnienie  przez  obiekt  budowlany  wymagań  
podstawowych.  
   

 2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
 

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła wytwarzania,  zamawiania  
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lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności  oraz   
próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora.  Zatwierdzenie  przez  Inspektora  pewnych  
materiałów  zdanego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do  prowadzenia  badań  
materiałów  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane   z  dopuszczonego  źródła  
w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  Technicznych w czasie postępu 
robót.  
   

 2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.  
 

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych  zostaną  przez  
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez  
Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych  
robót,  niż  te  do  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  
przewartościowany  (skorygowany)  przez  Inspektora.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  
znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
   

 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one  
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przez  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  
jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne do  kontroli  przez  Inspektora.  Miejsca  
czasowego  składowanie  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych  
przez Wykonawcę.  
   

   
 2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

 
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w  
okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez  zgody 
Inspektora.  
 

3. Sprzęt.  
 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  do  
robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST  lub  w  projekcie  organizacji  
robót, zaakceptowanym przez Inspektora.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być  
uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  
gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi   w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym  Umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma  
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być    utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny   z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca  
dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  
użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt  niesprawny.    Jeśli  
Dokumentacji  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze  
wyboru  i  uzyska  akceptacje  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego  zgody.  
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  
jakości  i  warunków  wyszczególnionych  w  Umowie,  zostaną  przez  Inspektora  
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 

  
 4. Transport.  
   

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
określonymi  w  dokumentacji  projektowe,  ST  i  wskazaniach  Inspektora,  w  terminie  
przewidzianym umową.  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  
innych parametrów technicznych.   
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu  
budowy na własny koszt.  
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem  na  
drogi  publiczne.  W  przypadku  stwierdzenia  zanieczyszczeń  nawierzchni  dróg  
publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.  
   

 5. Wykonanie robót.  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy,  za  
jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  
Dokumentacja  Projektową,  wymaganiami  ST,  projektem  organizacji  robót  oraz  
poleceniami Inspektora.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  wszystkich  
elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi  na piśmie 
instrukcjami Inspektora Nadzoru.   
Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną  
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się  
skutkiem  błędu  zawartego  w  danych  dostarczonych  Wykonawcy  na  piśmie  przez  
Inspektora.  
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,  ST, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki  
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badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  
inne czynniki wpływające na rozważną decyzje.  
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod  groźbą zatrzymania robót.  
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
   

     6. Kontrola jakości robót.  
  
    6.1. Program zapewnienia jakości.  
 

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  
program  zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  
określić  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  
plan  organizacji  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz   z ustaleniami.  
 

  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
 

a)  część ogólną opisową  
 
-  organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
 -  sposób zapewnienia bhp,  
 -  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót,  
 -  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  
wykonywanych robót,  
 -  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (adres  laboratorium  
własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić przeprowadzenie badań) 
  prowadzenie badań)  
 
formę  gromadzenia   wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  
mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków   i  zastosowanych  korekt  w  
procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania tych informacji 
Inspektorowi.  

 
 

 
 
 

b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót  
   

 -  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  
technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  
pomiarowo-kontrolne,  
 -  rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.  
 -  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  
transportu,  
 -  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
 -  sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom.  
 

  
   
 

Termomodernizacja SP nr 4 w Kościanie  
 
 



 

 

  
 

 
 

    6.2. Zasady kontroli jakości robót.  
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  
osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i  
jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli.  Wykonawca  
będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  
dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,  
normach i wytycznych. W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor  ustali  
jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie   z  
umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  
i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Wszystkie  koszty  
związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi Wykonawca.  
 

    6.3. Badania i pomiary.  
 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.   
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  
Inspektora.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.  
   

   
     6.4. Certyfikaty i deklaracje.  
 

  Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
 
a)  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  
 

b)  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
-  Polską Normą,  
-  lub  aprobata  techniczną  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają  
wymogi Specyfikacji.  
  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda  
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  
jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań  będą 
odrzucone.   
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     6.5. Dokumenty budowy.  
 

Dziennik budowy.  
 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  
Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy  do 
czasu zakończenia budowy.  
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.  
  
Księga obmiaru.  
   

 Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  zapisanie  ilościowe  faktycznego  
postępu każdego z elementów wykonywania robót.  
Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły   w  
jednostkach  przyjętych  w  wycenionym  Kosztorysie  i  wpisuje  się  do  Księgi  
Obmiarów.  
   

        Pozostałe dokumenty budowy.  
  
  Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.1 i 6.2. zalicza się               
następujące dokumenty:  
   

 a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,   
b)  protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,  
 c)  umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,   
d)  protokoły odbioru robót,  
 e)  protokoły z narad i polecenia Inspektora,  
 f)  korespondencje na budowie.  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia  
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty  
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie  
Zamawiającego.  
 

7. Obmiar robót.  
 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  
Dokumentacja  Projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  
Kosztorysie.  
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  
zakresie  obmierzonych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.   
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze  
Robót  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu  
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie  lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.  
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 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a  także  

w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany  Podwykonawcy 
robót.  
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Wszystkie  obmiary  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  
zakryciem.  
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.  
   

 8. Odbiór robót.  
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  
 
Odbiór robót  zanikających  lub ulegających  zakryciu  –  polega na  finalnej  ocenie  ilości  
i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  
Odbiór  robót  takich  prac  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru 
dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej  części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  
Budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  powinien  być  
wykonany  nie  później  niż  3  dni  od  daty  powiadomienia  Inspektora  o  gotowości  do  
odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor  
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.  
  
Odbiór  częściowy  –  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót,  
który  może  być  wcześniej  oddany  do  eksploatacji.  Odbioru  częściowego  robót  
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
   

 Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów  i  
robocizny  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  kosztów.  Całkowite  
zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  
Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  
piśmie o tym fakcie Inspektora.  
Odbiór  końcowy  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  Umowy,  licząc  od  
dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,   o 
których mowa poniżej.  
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  
obecności Inspektora i Wykonawcy.  
Komisja  odbierająca  roboty  wskazana  przez  Zamawiającego  dokona  ich  oceny  
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań   i  pomiarów, 
ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową i ST. W 
przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub  robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  i ustali nowy termin 
odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie  
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i  nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,  
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komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  
stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  
   

 Dokumenty do odbioru końcowego:  
 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  
odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  
dokumenty:  
 
a)  Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  jeśli  
została  sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy  oraz  dokumentację  powykonawczą,  
b)  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualne  
uzupełniające lub zamienne),  
 
c)  Recepty i ustalenia technologiczne,  
d)  Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
 e)  Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodnie   z 
ST,  

 f)  Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  zgodnie 
z ST,  
g)  Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
h)  Oryginały  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  
powykonawczej.  
 
W  przypadku,  gdy  roboty  pod  względem  wyżej  wymienionego  przygotowania  
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  z  
Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 

  
 

  
 

Odbiór pogwarancyjny.  
  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  Odbiór  
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu   z 
uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej :Odbioru końcowego robót”.  
 

9. Podstawa płatności.  
 

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Cena  jednostkowa  
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania  
składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej  i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe będą obejmować:  
 

-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
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-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

 -  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
 -  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.  

  
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.  
Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych  
zgodnie  z  prawem  i  rozporządzeniami  kraju  pochodzenia  strony  Zamawiającej,  na  
produkcję,  wytwarzanie,  sprzedaż  i  transport  wyposażenia,  urządzenia  linii  
produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane  lub 
dostarczane w ramach Umowy.  
 
W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty  
nakładane poza krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie,  
sprzedaż  i  transport  wyposażenia  Wykonawcy,  urządzenie  linii  produkcyjnej,  zakup  
materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy  oraz 
w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy.  
 

    
 

  
Bez  względu  na  jakiekolwiek  ograniczenia  zasugerowane  przez  opis  każdej  pozycji  
i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w  
Kosztorysie  Ofertowym  stanowią  zapłatę  za  pracę  wykonaną  i  zakończona  pod  
każdym względem.  
Uważa  się,  że  Wykonawca  wziął  pod  uwagę  wszystkie  wymagania  i  zobowiązania,  
bez względu na to  czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte  we wszystkich  
częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc,  
kwota  musi  zawierać  nagłe  i  nieprzewidziane  wydatki  oraz  różnorakie  ryzyko  
związane  z  koniecznością  wybudowania,  wykończenia  i  konserwacji  całości  robót  
objętych Umową.  
  
Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to  musi  
być  uwzględnione  w  stawkach  i  kwotach  przypisanych  poszczególnym  pozycjom  dla  
wszystkich  kosztów  wchodzących  w  rachubę  w  Kosztorysie  Ofertowym.  
  
Kwoty  podane  przez  Wykonawcę we  wszystkich  pozycjach  Kosztorysu  Ofertowego  
muszą  zawierać  odpowiednie  proporcje  w  stosunku  do  kosztów  wykonania  robot  
określonych w Umowie, oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne  i 
tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się  do 
Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w  
Kosztorysie Ofertowym.  
Całość  zamówienia  będzie  opodatkowana  stawka  podatku  VAT  odpowiednią  dla  
danej inwestycji. Wyliczenie podatku należy podąć osobno.  
 

Płatności  miesięczne,  –  gdy  pozycja  w  Kosztorysie  Ofertowym  jest  wyceniana jako  
„suma”,  wynagrodzenie  będzie  wypłacone  na  podstawie  wykazania  pozycji  
Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako płatność „za  
jednostkę”,  wypłata  będzie  dokonana  w  oparciu  o  znaczny  stopień  wykonania  
poszczególnych prac  
  
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie.  
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 10. Przepisy związane.  
 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  metod  
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  (…)  (  Dz.  U.  nr.  130;  poz.1389),  
     
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  
szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.   ( t.j. 
Dz. U. 2013; poz. 1129),  
 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.   
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),  
  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r  w  sprawie  
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.   (t.j. 
Dz. U. 2019 poz. 1065) z późniejszymi zmianami.  
     
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) z   
późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,  
  
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.   
( Dz. U. 2019; poz. 2019) z późniejszymi zmianami,  
  
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215) z 
późniejszymi zmianami  
  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,  
  
Instrukcja  ITB  nr  282.  Wytyczne  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlano  –  
montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,  
  
Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom  I,  
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.  
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1.Wstęp.   
 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót rozbiórkowych.  
 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
   

 1.3.Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.  
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
mające  na  celu  wykonanie  rozbiórek  i  robót  przygotowawczych  występujących  na  
terenie obiektu - inwestycji  
  
 

1.4.Określenia podstawowe.  
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi  
odpowiednimi normami i wytycznymi.  
   

 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  robót,  ich  zgodność  z  
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
  
 

2. Materiały.  
  
    2.1. Dla robót wg. 01.01 materiały nie występują  
  
  
3. Sprzęt.  
  
     3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  
   Ogólne wymagania sprzętu zawarte są  w Specyfikacji Technicznej wymagania ogólne    
     3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  
  
           Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt  
 

  
   

 4. Transport.  
    
  Transport materiałów  z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek               
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
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 5. Wykonanie robót  
 
     5.1.Roboty przygotowawcze    
 
          5.1.1. Ogóle zasady wykonania robót  
 
                Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.  
 
          5.1.2. Szczególne zasady wykonania robót  
 
                Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i                          
oznakować zgodnie z wymogami BHP  
   

      5.2.Roboty rozbiórkowe kubaturowe  
  
          5.2.1. Ogóle zasady wykonania robót  
 
                Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.  
 
          5.2.2. Szczególne zasady wykonania robót  
 
                Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia       
 
                06.02.2003r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy    
 
                podczas wykonywania robót budowlanych.  
 
  
 
6.Kontrola jakości robót  
 
      Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. j.w    
 
  
 
7.Obmiar robót  
 
    7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  
 
          Ogóle zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.  
 
  
 
8.Odbiór robót  
 
     Wszystkie roboty objęte 01.01.podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
  
 
9.Podstawa płatności  
 
    9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy.  
 
           Ogóle ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne.  
 
  
 
10.Uwagi szczegółowe.  
 
   Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.  
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1.Wstęp  
 

  
 

1.1.Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania     i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych  

1.2.Zakres stosowania ST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz    
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt  1.1.  
 

1.3.Zakres robót objętych ST  

      Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i         

mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych występujących  w         

obiekcie przetargowym.  
1.4.Określenie podstawowe  
      Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi         
normami.  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny a jakość ich wykonania oraz za zgodność z         
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
 

2. Materiały  
    2.1. Wyroby betonowe – pustaki M-ki  
    2.2.Wyroby ceramiczne  
           Cegła ceramiczna kl. 100, 150  
           Cegła klinkierowa  
           Pustaki ceramiczne wentylacyjne  
    2.3.Wyroby wapienno-piaskowe  
   Pustaki SILKA  
    2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne oraz kleje  
    2.5.Płyty G.K. –(ścianki działowe)  
          Płyty gipsowo-kartonowe , zaprawa gipsowa   wg producenta, łaty, stelaże i łączniki              
wg instrukcji producenta.  
  
3. Sprzęt   
    Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
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4. Transport  

     Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas        

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

utratą stateczności.    
5. Wykonanie robót  
     5.1. Wymagania ogólne  

            Mury należy wykonać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grub.              

spoin do pionu i sznura. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich              

długości. Pustaki/cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.        

     5.2.Mury z pustaków betonowych  
     5.3.Mury z materiałów ceramicznych   
     5.4.Mury z pustaków SILKA  
     5.5.Ściany warstwowe  
     5.6.Ścianki działowe  
           z płyt gipsowo-kartonowych  układać bezpośrednio na stelażu, mocowanie płyt do               
rusztów wykonuje się specjalnymi blachowkrętami.  
  
6. Kontrola jakości  

    6.1. Materiały ceramiczne oraz SILKA – przy odbiorze materiałów w/w należy              

przeprowadzić na budowie;- sprawdzenie zgodności kl. oznaczonych na materiałach z             

zamówieniem i wymaganiami  stawianymi w dokumentacji technicznej.       

   6.2. Zaprawy  

           W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na budowie, należy kontrolować jej markę             

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów każdorazowo winny 

być wpisywane do dziennika budowy.  
   6.3. Kleje -    Musi posiadać aktualne świadectwo ITB oraz atest PZH  
 
7. Obmiar robót.     

    Jednostką obmiarową jest m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na        

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze.  
8. Odbiór robót.  

     Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót        

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące        

dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenie o jakości   
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materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

zanikających. Wszystkie roboty objęte w/w podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. Podstawa płatności   

    Zapłata nastąpi za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje      

dostarczenie materiału i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie ścian, naroży, przewodów       

dymnych i wentylacyjnych, ustawienie i rozebranie rusztowań, uporządkowanie i oczyszczenie 

stanowiska pracy z resztek materiałów.  
 
10.Przepisy związane   
     PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły, wymagania i badania przy odbiorze.  
     PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne  
     PN-EN 197-1:2002   Cement, Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementu        
     PN-B-30000:1990    Cement portlandzki  
     PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zapraw  
     PN-86/B-30020   Wapno  
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1.Wstęp  
 

  
 

1.1.Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania     i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych  
 

1.2.Zakres stosowania ST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz    
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt  1.1.  
 

1.3.Zakres robót objętych ST  
      Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności wykonania         
tynków zewn. i  wew. obiektu.  
 

  Tynki wewnętrzne  
 
  Tynki cementowo-wapienne  
 
  Suche tynki  
 
  Okładziny ścienne wewnętrzne  
 
  Tynki zewnętrzne  

1.4.Określenia podstawowe  
            Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi               
normami  
      1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z               
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.    
2. Materiały  
     2.1. Woda  

            Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdolną do picia, oraz wodę z               

rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze, oleje i muł.  
     2.2. Piasek  
            Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a szczególności   
 

  nie zawierać domieszek organicznych  
 
  mieć frakcję różnych wymiarów  
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            Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty a do warstw                  

wierzchnich  średnio ziarnisty, do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i               

przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.        

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

            Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.              

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cem-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkami 25 i 35 oraz wapno sucho gaszone 

lub gaszone, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę.        

2.4.Gips tynkarski wg BN-80/6733-09  

           Tynki z gipsu tynkarskiego powinny być wykonane z suchej mieszanki, stanowiącej                

mieszaninę gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz środków modyfikujących tę mieszankę w celu 

utrzymania wody przez zaprawę gipsową.  
     2.5. Płytki ceramiczne  

             Barwa wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, wytrzymałość na                

zginanie nie mniejsza niż 10,0MPa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate .        

2.6. Materiały do suchych tynków  
             Płyty gipsowo-kartonowe , zaprawa gipsowa  wg producenta, łaty, stelaże i łączniki                
wg instrukcji producenta.  
     2.7.Sufity podwieszane    

Muszą posiadać aktualne świadectwo ITB oraz atest PZH  
  
3. Sprzęt  
    Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
 
4. Transport   

    Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas       

transportu materiały i elementy konstrukcji winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami       i 

utratą stateczności.  
 
5. Wykonanie robót  
    5.1.Ogólne zasady wykonywania tynków  

          Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone             

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po 

okresie osiadania i skurczów murów . Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż    

+5 st.C pod warunkiem, że nie nastąpi spadek  poniżej  0 st.C. Zaleca się chronić świeżo wykonane 

tynki zewnętrzne przed nasłonecznieniem, w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki   
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          winny być zwilżane wodą.  
 
    5.2. Przygotowanie podłoży.  

            W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin,               

bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i 

tłuszczów, nadmiernie suchą pow. podłoża należy zwilżyć wodą.       

    5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych  

           Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą,              

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonania robót należy oczyścić podłoże. Dopuszczalne 

odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż    

2 mm.  
 
     5.4.Wykonanie suchych tynków  

           Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać bezpośrednio na deskowaniu             

stelażu, na podkładzie z placków gipsowych. Mocowanie płyt do rusztów wykonuje się specjalnymi 

blachowkrętami, mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie leżały bezpośrednio 

na podłodze.  
 
     5.5.Wykonanie sufitów podwieszanych.  
            Sufity podwieszane należy zawieszać na stalowych wieszakach i ruszcie.   
       
     5.6.Roboty kamieniarskie  

  Podłoże powinno być pozbawione nierówności, odolejone, starannie oczyszczone,        

odtłuszczone i odkurzone oraz nośne. W przypadku zastosowania zaprawy naprawczej dla 

wyrównania nierówności podłoże powinno być suche. Dla polepszenia przyczepności należy 

zastosować grunt – emulsje zwiększającą przyczepność zapraw klejowych. Podczas wykonywania 

robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż + 5°C, temperatura ta 

powinna być utrzymana przez 5 dni po wykonaniu.  
 
6. Kontrola jakości  
    6.1.Materiały ceramiczne   
           Przy odbiorze należy przeprowadzić   

  Sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem  
  Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie.  
 

     6.2.Zaprawy  
           W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej markę              
i konsystencję, wyniki odbiorów materiałów każdorazowo wpisywać do dziennika  budowy. 
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    6.3. Płyty gipsowo kartonowe  
           Strona licowa płyty nie może mieć szwów, krawędzie płyty winny być proste lub 
spłaszczone .  
 
7.Obmiar robót  
    Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z       
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót  
     8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
           Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 8.  
 

  
 

          
     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
  
             Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót               
tynkarskich. Podłoże przygotowane wg pkt 5.2.   

            Odbiór tynków: 

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie od linii prostej nie 

większe niż 3mm ,  

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego < 2mm na 1m i nie więcej jak 4mm w 

pomieszczeniu              

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego < 3mm na 1m i nie więcej jak 6mm między 

przegrodami pionowymi.               

Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity, trwałe ślady zasieków, odstawanie, odparzenia,         

i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.        

8.3.Odbiór suchych tynków  
            Odchylenie pow. okładzin z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i krawędzi od                 
linii prostej nie powinno być większe niż 1mm/1m  
     8.4.Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne i kamieniarskie  
           Wg pkt 5.3. i 5.5.  
9.Podstawa płatności  
   Tynki wew. zewn., suche tynki, okładziny ścian płaci się za ustaloną ilość m2 pow. ułożonej  
10.Przepisy związane  
     PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych  
     PN-70/B-10100 Roboty tynkowe  
     PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu         
     PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane  

     PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw        

     PN-EN 771-6:2002 Elementy kamienne,        

     PN-B-79406:97 Płyty kartonowo gipsowe       

     PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie  
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 1.Wstęp  

 
  
 

1.1.Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania     i 
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej  
 

1.2.Zakres stosowania ST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz    
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt  1.1.  
 

1.3.Zakres robót objętych ST  
      Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i         
mające na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie przetargowym.  
1.4.Określenie podstawowe  
      Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi         
normami.  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z         
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
 

2. Materiały  
    Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami  
     2.1. stolarka okienna   
   Okna  z  profili  PVC, drzwi z profili aluminiowych  z  nowoczesnym  systemem  okuć  
zapewniającym  max zdolności  operacji  skrzydła,  szyby o  współczynniku  przenikalności  
cieplnej zgodnie z PT.   
Ramy okien by spełnić  poniższe parametry powinny mieć wkładki termiczne. Okna muszą  mieć 
szyby wykonane w pakietach trzy-szybowych wklejonych w ramy z użyciem uszczelek/silikonów  
okiennych,  zapewniające  szczelność  całego  okna.    
Współczynnik przenikania ciepła dla okien:  
Uw <=  0,9 W/m2K  
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi:  
 
• Uw  <=  1,1 W/m2K  
 
 
Uw - współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi 
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Stolarka okienna i drzwiowa - w kolorze grafitowym RAL 9016 i/lub RAL 7016.  
  
Warunki  dostawy -  dostawca  okien  powinien  posiadać  wszelkie  wymagane  prawem  
budowlanym aprobaty, atesty oraz certyfikaty na wyrób i jego elementy.  
 

 
Akcesoria  montażowe  –  konsole  montażowe,  taśmy  paro-szczelne,  taśmy  paroprzepuszczalne,  
piana  montażowa  nisko-rozprężna,  elementy  systemowe  do  ciepłego  montażu,  kotwy  
montażowe,  wkręty  ze  stali  nierdzewnej,  tuleje  rozprężne  do  materiałów o niskiej gęstości.  
  
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej)  
Należy zastosować ciepły montaż stolarki okiennej i drzwiowej w warstwie ocieplenia przy  użyciu  
konsol  systemowych  np.  firmy  KNELSEN  lub  SFS  INTEC  lub  system  ciepłego  montażu  
oparty  na  purenicie  np.  MOWO  -  illbruck  lub  WINFRAMER  -  iso-chemie,  z  użyciem  taśm  
paroszczelnych  od  wewnątrz  i  taśm  paroprzepuszczalnych  od  zewnątrz.  Możliwe  jest  
również  zastosowanie  równoważnego  systemu  „ciepłego  montazu  okien”,  po  uzgodnieniu  z  
projektantem i Zamawiającym.  Montaż  okien  i  drzwi  zgodnie  z  projektem  wykonawczym.    
 
2.2.Stolarka drzwiowa   
           Drzwi  aluminiowe  oraz  z  profili  PVC   wg  zestawienia  i  przedmiaru.  
 
Akcesoria – jak pkt 2.1.  
     2.4  .Składowanie elementów  
           Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i              
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
 
 
 
3. Sprzęt  
    Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu  
4. Transport    

     Każda partia wyrobu przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy        

przewidziane normą lub projektem. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed        

uszkodzeniem, przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jedn. kontenerowych.       

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas  transportu        

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub        utratą 

stateczności.  
5. Wykonanie robót.  

     Przed osadzeniem stolarki należ sprawdzić dokładność wykonania ościeży. W sprawdzone        i 

przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę. Dopuszczalne odchylenia od pionu        powinno 

być mniejsze niż 1mm/1m wys. Nie więcej niż 3mm na całej dl.  
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  6. Kontrola jakości  
    Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085, PN-88/B10085       
Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.  

    Ocena jakości powinna obejmować :- sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie        

jakości materiałów, sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów        

konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elem. ruchomych okuć oraz ich        

funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają 

odbiorowi.  
7. Obmiar robót  
     Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki.  
8. Odbiór robót  
     Wszelkie roboty wymienione  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór        
obejmuje wszystkie materiały oraz czynności wyszczególnione w ST.  
9. Podstawa płatności  

    Zapłata nastąpi za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt.7 wg ceny        

jednostkowej, która  obejmuje : dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki,       dopasowanie 

i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  
10.Przepisy związane.    PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana  
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie, w zakresie remontu 
pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i I piętrze SP nr 4 w Kościanie oraz hali sportowej i w 
pomieszczeniach przyległych do hali. 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to zbiór: 

• wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
• wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych, obejmujących w szczególności 

właściwości materiałów, 
• wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 

oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru, 
zaliczanego do dokumentacji projektowej. 

1.2 Za kres stosowania ST 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie i 
odbiór robót związanych z zakresem określonym w pkt. 1.1. 
 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 

Planowany zakres robót obejmuje: 

1. Roboty rozbiórkowe, 
2. Roboty posadzkarskie, 
3. Roboty tynkarskie, 
4. Roboty malarskie, 

 

Szczegółowy zakres robót określa dla każdej z branży robót wykonawcza dokumentacja 
projektowa. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Ilekroć w SST jest mowa o: 
 

1.4.1. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest stale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.2. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.4.3. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.4. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.5. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

1.4.6. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby - rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 

1.4.7. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.8. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.9. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową. 
 

1.4.10. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.12. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.4.13. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.14. poleceniu Zamawiającego - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.4.15. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej 

1.4.16. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.17. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.18. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
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(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

1.4.19. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.20. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 
1.5     Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz a ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie, zabezpieczy powierzchnie komunikacyjne przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem, po zakończonych robotach w danym dniu zabezpieczy miejsce prac przed 
dostępem osób postronnych. 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie sposobu jego działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia (przekazania placu budowy) do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, późn. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 
 
UWAGA 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ 
OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW 
TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ 
 
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH PRODUCENTÓW) POD 
WARUNKIEM: 
- SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH, 
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- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, 
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA), 

- UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającego. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót - Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. Sprzęt 
 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom, zawartym w ST, programie zapewnienia jakości w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami, określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy, dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania - tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego - w terminie, przewidzianym w umowie. 
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5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, 
zostaną - jeśli wymagać tego będzie Zamawiający - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Zamawiającego, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach, sformułowanych w: dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. 
Polecenia Zamawiającego, dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez Wykonawcę nie później, 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli materiałów oraz robót. 
Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót - ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu - zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98). 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją kreśloną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań - będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy 

6.3.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
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- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót, podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane, dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane, dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane, dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań - z 
podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli - z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy - będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6.3.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych w punktach I - III - następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.3.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającemu i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót, podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione w/g ustaleń Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie, określonym w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru 
powinny być zgodne z jednostkami, określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne) 
3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST 
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń 

 
W przypadku, gdy - wg komisji - roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru, 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.4.3 Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad, 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9.   Podstawa płatności 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę a jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót, wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota), podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki, obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku 
VAT.  
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10. Przepisy związane 

1.  Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). 
2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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SST-1 

1. SZCZEGÓŁOWA      SPECYFIKACJA      TECHNICZNA      DOTYCZĄCA ROBÓT 
ROZBIÓRKOWYCH 

 
Nr Wspólnego Słownika Zamówień CPV 45111100-9 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach termomodernizacji budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Kościanie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących na obiekcie. 
 
Prace rozbiórkowe obejmują: 
- rozbiórka podłóg i warstw podposadzkowych, 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. 
 
2. Materiały 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
3.Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany 
przez służby techniczne Zamawiającego. 

4. Transport 
Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi, złom i materiały przestrzenne - samochodami 
skrzyniowymi. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną. 
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W trakcie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 
osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 

6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu 

terenu po wykonanych pracach. 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Zamawiającego. Fakt 
ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- demontaż urządzeń - sztuki, 
- rozbiórki obiektów - m3, 
- rozbiórki nawierzchni - m2. 

8. Odbiór robót 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Zamawiającego. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu 
robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest Umowa między Wykonawcą i Zamawiającym. 
 
10. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Część I - Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III. 
Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych 



16 

SST-2 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT 
POSADZKARSKICH 

 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które związane są z zadaniem - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Kościanie przy ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1, w zakresie remontu pomieszczeń zlokalizowanych na 
parterze i I piętrze SP nr 4 w Kościanie oraz hali sportowej i w pomieszczeniach przyległych do hali.” 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowych posadzek: 

- wykonanie wylewki samopoziomującej, 
- klejenie wykładzin rulonowych linoleum. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów. 

Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podkładu 
przed ułożeniem posadzki. 

 
Podkład podłogowy - warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na 

podłożu, związana z nim lub nie związana siłami przyczepności, albo też ułożona na warstwach 
pośrednich lub izolujących w celu: 
- uzyskania określonego poziomu, 
- ułożenia posadzki, 
- stanowienia posadzki. 
Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obciążeń 
użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. 
Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu warstw 
izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały sypkie 
(granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). Podkład podłogowy może być ułożony 
bezpośrednio na podłożu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo na izolacji 
przeciwdźwiękowej, cieplnej i oddzielony od ścian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podkład 
„pływający". 

Posadzka-posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 
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Podkład betonowy - wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym 
wykonuje się posadzkę żywiczną. 

Jastrych- jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką wykonywaną 
z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie zachodzących w 
niej procesów wiązań chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczególny). Wyróżnia 
się również systemy suchych jastrychów podłogowych. - technologia ich wykonania polega na łączeniu 
klejowym i mechanicznym (wkręty) płyt włókno-gipsowych, są one lżejsze od jastrychów wykonywanych 
na mokro i pozwalają na szybsze kontynuowanie dalszych robot. Oprócz tego stosuje się wylewki 
jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypełniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z 
dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilości ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostępne są 
także konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujące: anhydrytowe lub 
zawierające w swoim składzie gipsy syntetyczne. 
 
Izolacje podłogowe - dzielimy w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00. 
„Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

1.1.    Warunki ogólne stosowania materiałów 

1.1.1. Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów na budowę 

Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania podłóg i posadzek przewidziane w 
projekcie. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą 
przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjęcia na budowę. Dotyczy to wyrobów wymagających 
specjalnego traktowania, np. żywic syntetycznych, klejów z żywic syntetycznych itp., co powinno być 
zaznaczone w projekcie. W pomieszczeniach, w których przechowuje się wyroby do wykonywania podłóg 
i posadzek, nie mogą być składowane inne wyroby. Wyroby do wykonywania podłóg i posadzek powinny 
być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami: 
• certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 
• wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie, 
• informacją o okresie przydatności do stosowania, 
• podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi. 
Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania podłóg i posadzek wykonawca 
powinien sprawdzić: 
- zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową, 
- kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonania 
podłóg i posadzek, 
- wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. właściwości losowo 
wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, 
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej, lub innymi, o ile kontrola taka była 
przewidziana w projekcie. 
Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który został 
przyjęty na podstawie powyższego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z warunkami jego 
przechowywania. Warunki przechowywania powinny być podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z 
materiałem dokumentach. 
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Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez producenta nośność materiałów i sprawdzić 
temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka, a ponadto: 
- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiałów drewnopochodnych należy określić również 
wilgotność względną powietrza, 
- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna także wilgotność podkładu. 
Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 

1.2. Warunki szczegółowe posadzki betonowe 

1.2.1. Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji podłóg 

1.2.1.1.Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 

Wyroby służące do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych obejmują rożnego rodzaju 
płyty, np. styropianowe, wiórowe itp. oraz masy klejące do mocowania płyt do podłoża. Płyty, listwy, 
kleje i preparaty uszczelniające, bezpośrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji 
przeciwdźwiękowej lub cieplnej, powinny mieć temperaturę zbliżoną do temperatury zabezpieczanego 
podłoża, nie niższą niż 10 °C. Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno odbywać się 
zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich stosowania dołączonymi przez producenta do aprobaty 
technicznej i powołanymi w projekcie. Podstawowe czynności związane z przygotowaniem tych wyrobów 
do stosowania obejmują: 
- oczyszczenie, odpylenie płyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podłoża, ewentualne przycięcie do 
odpowiednich wymiarów, 
 

- wymieszanie płynnych klejów i preparatów uszczelniających, co powinno doprowadzić je do 
ujednorodnienia ((jednolity wygląd i kolor). 
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
 

1.2.1.2.Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

Wyroby służące do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podłóg obejmują wyroby rolowe: papy lub 
folie z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podłoża i preparatami 
uszczelniającymi oraz kompozyty żywiczne i polimerowo-żywiczne. Rolki pap lub folii, masy żywiczne raz 
kleje i preparaty uszczelniające bezpośrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji 
przeciwwilgociowej powinny mieć temperaturę równą lub zbliżoną do izolowanego podłoża. 
Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich 
stosowania dołączonymi do wyrobów przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie. Podstawowe 
czynności związane z przygotowaniem wyrobów izolacyjnych obejmują: - rozwinięcie papy lub folii, 
dopasowanie jej do podłoża, przycięcie jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie arkuszy z kurzu, 
ewentualne nawinięcie arkuszy na rolki, np. z tektury, 
- wymieszanie przed użyciem wyrobów polimerowo-cementowych, wyrobów z żywic syntetycznych, 
zarówno jedno- jak i dwuskładnikowych, płynnych klejów i preparatów uszczelniających, co powinno 
doprowadzić je do ujednorodnienia (osiągnięcia jednolitego wyglądu i koloru); mieszanie powinno się 
wykonywać mechaniczne przez co najmniej 3 min, 
- rozcieńczenie płynnych wyrobów podanym w projekcie lub instrukcji rozcieńczalnikiem, o ile jest 
dopuszczone przez producenta, co powinno przygotować wyroby do prawidłowego stosowania, jeżeli 
uległy zagęszczeniu w trakcie magazynowania. Wykonanie wymienionych czynności powinno być 
odnotowane w dzienniku budowy. 
Przygotowanie płynnych klejów, preparatów uszczelniających, kompozycji z żywic syntetycznych i 
mieszanek polimerowo cementowych powinno się odbywać w miejscu suchym, przewiewnym, 
zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie niższej niż 15 °C i nie 
wyższej niż 25 °C oraz wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 0%. 
 
1.2.2. Przygotowanie wyrobów do wykonywania posadzek 
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1.2.2.1. Wykładziny obiektowe 
 
Heterogeniczne wykładziny akustyczne z wysokiej jakości PVC, w szerokości 2 m; dodatkowe 
zabezpieczone powłoką ochronną - PUR; klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 34/43; grubość warstwy 
użytkowej EN-ISO 24340 – 2,0 mm; grubość całkowita wykładziny EN-ISO 24346 - 2,0 mm; średnie 
wgniecenie resztkowe EN-ISO 24343-1 - 0,10 mm; klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 -
R9; waga całkowita EN-ISO 23997 - 2700 g/m2; tłumienie odgłosów uderzeniowych EN ISO 717-2 -15dB 
redukcja dźwięków uderzeniowych w pomieszczeniu NF S 31-074 - L n,e,w < 65 dB, Klasa A; 
pochłanianie dźwięku EN ISO 354 - aw = 0,05; odporność na krzesła na kółkach EN 425 - tak; odporność 
na zaplamienia EN-ISO 26987 - dobra; reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfl-s1, EN 9239-1 >=8kW/m2; 
trwałość kolorów EN ISO 105-B02 - 7; klasa ścieralności EN 660-2 - grupa T; emisja do powietrza: TVOC 
w ciągu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 75 ug/m3; długość rolki EN 426 - min 25 mb (mniej 
łączeń); wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego (większa stabilność wymiarowa <0,1%) EN 
434; posiada deklarację właściwości użytkowych produktu zgodną z PN EN 14041. 
 
1.2.2.2.    Wykładziny dywanowe 
 

Flokowana wykładzina zmywalna w rolce standard Flotex, lub porównywalna: wykładzina flokowana w 
rolce 2m; runo: 100% PA (nylon 6,6) - ponad 70 mln włókien/m2; podłoże PVC + włókno szklane; klasa 
użytkowa EN 685 - 33; grubość całkowita ISO 1765 - 4,3 mm; waga całkowita ISO 8543 - 1,8 kg/m2; 
odporność na ścieranie EN 1963 - <35g utrata włókien; trwałość kolorów ISO 105-B02 - min. 6; 
stabilność wymiarowa ISO 2551 - <0,2%; gwarancja 10-letnia; wodoodporna; gęstość włókien - ponad 
70 mln/ m2; klasa antypoślizgowości DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry); reakcja na ogień EN 13501-1 -
Bfl S1; tłumienie odgłosów ISO 140-8 - 20 dB; pochłanianie dźwięku ISO 354 - 0,10; długość rolki min 30 
mb (mniej łączeń); odporność na działanie kółek meblowych EN 985 - R = >2,4 (użycie ciągłe); 
bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - standard Sanitized; posiadająca deklarację 
zgodności ze znakiem CE EN 14041. 

2. Sprzęt 

2.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne". 

3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
 
4. Wykonanie robót 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robot podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 

4.2. Wykonywanie warstw podkładowych 

4.2.1. Podkład 

Ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być 
dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię. 
Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej 
w projekcie. 
 
Podłoże pod wykładziny podłogowe powinno być równe, gładkie, suche i stabilne. 
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4.2.2. Posadzki z wykładzin 
 

Wykonanie robót powinno odbywać się w temp. pomieszczeń > 18st.C. Wykładzina powinna 
aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h, a rolka powinna być rozluźniona. Po pocięciu na kawałki 
wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu używać 
rolek z jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, 
zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność 
warstwy malarskie, piszczące i łuszczące się warstwy. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na 
odrywanie powinna być nie mniejsza niż 0.5MPa. Stosować klej zalecany przez producenta. Ilość kleju ok. 
300-350 g/m2. Wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie właściwą 
konsystencję. Zaleca się używanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w 
narożnikach. Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h. Arkusze wykładziny należy łączyć 
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą specjalnego 
noża. Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju. W narożnikach 
wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania zgrzewarki termicznej z końcówką do zgrzewania 
sznurowego. Do frezowania wszystkich złącz należy stosować frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu 
twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. 

5. Kontrola jakości robót 

5.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST 00. „Wymagania ogólne". 

5.1.1. Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem 

sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru robot są 
dokumenty: 
projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania 
robot; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie 
wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym 
przez nadzór techniczny, 
- dziennik budowy, 
- certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 
- Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
poszczególnych rodzajów podłóg. 
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych 
robot zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jakości zależy 
ostateczna wartość techniczna podłóg. Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, 
które obejmują badania materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich 
obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki. 

5.1.2. Kontrola i badania podkładów pod posadzki 
 
Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robot posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, - sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2- metrowej łaty 
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,sprawdzenie 
prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokołów 
itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości szczelin oraz wysokości cokołów, 
 
5.2. Kontrola i badania posadzek 
 
Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować: 
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- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z projektem przez 
oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.),  
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawców, 
- prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, -
odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być większe niż 3 
mm na całej długości łaty), o prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 
o grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej 
przez producenta. 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w dwóch rożnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i 
powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym; 
charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem, 
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w dzienniku 
budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie 
spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane 
prawidłowo 

6. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robot podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 

6.1.    Jednostka obmiaru: 

- m2 (metr kwadratowy), dla wykonania każdego rodzaju podłóg łącznie z cokołem 

7. Odbiór robót 

7.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne". Roboty 
wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z 
dokumentacją projektowo-kosztorysową. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary 
posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki 
wykonania robot (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów międzyfazowych. Ocenę prawidłowości 
wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie 
pełne właściwości techniczne. 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy, 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 
posadzki, prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 
odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin, 
- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, 
Podstawy płatności 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne". 

7.1.    Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

7.1.1. Przy wykonaniu posadzek ceramicznych 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie podłoża oraz zaprawy 
- ułożenie i zgrzanie wykładzin, ułożenie listew zakańczających oraz dylatacyjnych 
- wykonanie cokołów 
- usunięcie zabrudzeń i umycie posadzki 
 
8. Przepisy związane 

- Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 
- Parczewski W., Wnuk Z.: E/ementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. T I cz. 3 
i 4, rozdz. 
25. Arkady, Warszawa 1990. 
- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
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SST-3 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MONTAŻU SUFITÓW 
PODWIESZANYCH I ŚCIANEK G-K 

(CPV 45421146-9) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z 
wykonaniem sufitów podwieszanych, ścianek i obudów z wypełnieniem płytami G-K. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robot, które zostaną zrealizowane w ramach zadania- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Kościanie przy ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1, w zakresie remontu pomieszczeń zlokalizowanych 
na parterze i I piętrze SP nr 4 w Kościanie oraz hali sportowej i w pomieszczeniach przyległych do hali.”  

1.3. Zakres robót objętych ST 

- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GK pod stropem w pomieszczeniach sanitariatów (gładkie 
12,5mm) na wieszakach i ruszcie stalowym, 
- wykonanie ścianek G-K (zabudowa przejść w ścianie szachulcowej), 
- wykonanie okładzin stropów poddasza i połaci dachowych wieży, 
-obudowa kanałów wentylacyjnych, instalacji sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych GKI na stelażu z 
profili ocynkowanych. 
 
1.3.1. Sufity podwieszany z płyt gipsowo- kartonowych na stelażu w pomieszczeniach 

mokrych 
 
Występowanie 
W pomieszczeniach sanitarnych. 
Charakterystyka wyrobów i montaż 
Stosować płyty wodoodporne; 
Powierzchnia sufitu łączona z powierzchnią ścian. Spoiny między płytami i narożniki wklęsłe między 
ścianami lub z płyt g-k lub pionowymi fragmentami progów a sufitem oklejać taśmą z włókna szklanego 
szer. 50 mm; do szpachlowania używać zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1; 
stosować szpachlę stalową; 

Wszystkie inne warunki wykonania i materiały jak w 1.3.1 

1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST 0 „Wymagania ogólne" 

Płyta wypełniająca-element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych 
innych obciążeń poza ciężarem własnym. 

 
 
Konstrukcja nośna -lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych 

(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne 
(profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki) 
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Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do 
elementów konstrukcyjnych budynku / budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający stabilność 
geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne 
budynku/budowli. 
 
Sufit podwieszony -lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od 
przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z 
konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 0. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 0 
„Wymagania ogólne". Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione 
zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Zamawiającego. 

2. Materiały 
 
Sufit podwieszany z płyt GK na stelażu 

Stosować systemowe profile metalowe; szkielet montować wg instrukcji producenta; Do montażu należy 
używać jedynie elementów pełnowartościowych; wbudowywanie płyt uszkodzonych (złamanych, z 
ukruszonymi narożami lub ubytkami na krawędziach) jest niedopuszczalne; wielkości płyt używanych do 
montażu powinny być dobrane tak, aby uniknąć wykonywania połączeń tuż przy ścianie; złącza płyt 
wykonywać w miejscu występowania profili; W sufitach pomieszczeń „mokrych", w których mogą 
wystąpić zawilgocenia związane ze sposobem ich użytkowania, stosować płyty wodoodporne; W 
przypadku obudów o odporności ogniowej wszystkie warstwy obudowy wykonywać z płyt o podwyższonej 
odporności ogniowej; Do wygłuszania sufitów stosować płyty wełny mineralnej o gęstości min. 45kG/m3 - 
płyty układać na styk, na całej powierzchni sufitu; 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne" . 
W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest kończeń stosowanie 
specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia 
nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. 
Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP. 

3.2. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych 
 

3.2.1. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 

Noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty 
Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych. 

3.2.2. Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 

Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalający na montaż zawiesi do elementów 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) Narzędzia do instalacji zawiesi -
nożyce do drutów. Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) podesty robocze (w zależności od wysokości 
podwieszenia) Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości i 
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarskie. 
 



25 

 
4. Transport 
 
Ogólne zasady obmiaru transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne" . 
 
4.1. Transport 
 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie byty uderzane 
przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z 
niewielkich wysokości. 

4.2. Składowanie 
 
Magazynowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny 
być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na 
żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu 
opakowań. Wysokość palet 
Maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysokość luźno ułożonych palet bez 
bocznych zabezpieczeń: 150- 190 cm. Produkty linii Design (grubość 12 - 25 cm) mogą być składowane 
do maksymalnej wysokości 150 cm. Produkty linii Funkcjonalnej i linii Technicznej (grubość 15 - 100 cm) 
mogą być składowane do maksymalnej wysokości 190 cm. Rozpakowywanie 
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze 
podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek podczas montażu (np. 
białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
5.1.    Montaż płyt 
 
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego 
noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. 
 
5.1.1. Warunki montażu 

Sufity podwieszane i okładziny ścienne są elementami wyposażenia wnętrz. Warunki w czasie instalacji 
winny ten fakt odzwierciedlać Sufity winny być składowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed 
montażem. Mogą być instalowane w temperaturze od 11°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w 
powyższych granicach jest bardzo ważne. 
Konsekwencją znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu względnej wilgotności (% RH), który 
może niekorzystnie wpłynąć na stan płyt sufitowych zamontowanych jak i niezamontowanych. W niskich 
temperaturach, szczególnie poniżej 11°C, niewielki spadek temperatury powoduje nieproporcjonalnie 
wysoki wzrost poziomu wilgotności względnej (tym większy im bliżej 0°C). Wymagana stabilność 
warunków w miejscu montażu może być osiągnięta tylko, jeżeli budynek jest odporny na zmiany pogody, 
suchy, całkowicie oszklony i ogrzewany w czasie miesięcy zimowych. W celu schłodzenia budynku 
nadmiernie nagrzanego przez operujące w czasie dnia promienie słoneczne należy zastosować skuteczną 
wentylację. Nadmierną wilgotność powietrza w pomieszczeniu należy obniżyć przy pomocy regulowanej 
wentylacji lub mechanicznych odwilżaczy. Nie zaleca się bezpośredniego spalania gazów ziemnych takich, 
jak butan i propan, ponieważ z każdych 500 g spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest 
stosować suche źródła ciepła takie, jak elektryczność lub ogrzewanie pośrednie gorącym powietrzem oraz 
odwilżacze, w celu obniżenia poziomu wilgotności, której źródłem jest sam budynek. Nowe budynki na 
ogół nie zawierają zapasu ciepła wchłoniętego przez konstrukcję, więc w czasie dni wolnych od pracy 
temperatura w ich wnętrzu może gwałtownie spaść i spowodować skroplenie się pary wodnej. Należy 
rozważyć montaż sufitu podwieszanego po dniach wolnych, kiedy ogrzewani zostanie włączone. Jeżeli 
będzie to niemożliwe, wyjściem z sytuacji może być wykonanie w oddzielnych terminach prac związanych 
z instalacją rusztu i zawieszeniem płyt wypełniających. Takie rozwiązanie może być jednak bardziej 
kosztowne i związane z ryzykiem uszkodzenia rusztu przez inne ekipy montażowe w czasie tej 
wymuszonej przerwy w instalacji sufitu. 



26 

 
5.1.2. Cięcie 
 
Docinać ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. Do malowania brzegów używać farby do malowania 
brzegów dostarczonej przez producenta. Jeżeli do cięcia używane są urządzenia mechaniczne, należy, 
zgodnie z przepisami BHP, zapewnić miejscową wentylację (odpylanie), aby zapobiec nadmiernemu 
zapyleniu. Według norm brytyjskich, jeżeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 włókna/ml (średnio w 
ciągu 8 godzin), pracownicy winni używać masek chroniących drogi oddechowe. 
 
5.2. Wskazówki montażowe 

5.2.1. Wykończenia przyścienne 

Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za 
pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy 
sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje 
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna 
zalecana długość listwy wynosi 300 mm. 

5.2.2. Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami pionowymi 
 
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. Należy ją 
zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. Narożniki Listwy przyścienne powinny być 
przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych. 
Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie 
istnieją inne specyficzne zalecenia. 

5.2.3. Konstrukcja nośna 

Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, 
gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Górne końce zawiesi powinny 
być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub inne konstrukcji nośnej 
budynku).Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. 
Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki 
modularnej 900mm x 900mm i stosowania płyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokości i 
wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami p nośnymi powinny być naprze- 9 mian ległe (nie mogą 
znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w 
odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od 
ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby 
utrzymać 2 ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nad jak i podwieszonych 
pod konstrukcją sufitu. Siatka modularna 600x600 mm 
Należy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy profilami nośnymi w odstępie 1200 mm. 
Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy 
zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być 
umieszczone pośrodku profili 1200 mm. 

5.3. Akcesoria 

5.3.1. Klipsy mocujące 

Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających je przed 
przemieszczeniem się odpowiednich do zastosowania z poszczególnymi produktami mogą być użyte w 
tym systemie montażu. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach 
wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy 
pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. Montaż klipsów jest również 
zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się 
dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm. 
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5.3.2. Zawiesia 
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. Regulowane 
zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich 
niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku. 
 
5.3.3. Mocowanie do stropu 
 
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u specjalistycznych 
dostawców. 
Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada 
on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 
5.4. Postępowanie z gotowym sufitem: 
 
5.4.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: 

Odkurzanie: 
Używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką. W większości przypadków 
zalecamy czyszczenie z użyciem odkurzacza w celu usunięcia cząsteczek kurzu z powierzchni płyt. 
Ścieranie na mokro: 
Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, nasączonego wodą z rozcieńczonym 
mydłem (i w razie potrzeby ze środkami dezynfekującymi - współczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydła 
w wodzie jak 1:100. Czyszczenie pianą: 
Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. Następnie delikatnie zetrzeć szmatką 
lub gąbką. 
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie chloru i jego 
pochodnych. 
Podstawowe zasady eksploatacji: Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem 
budowlanym w szczególności zaś płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń 
poza ciężarem własnym. 
Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji nośnej sufitu 
przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszonego. 
 
5.5. Usuwanie wad 
 
Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące pełne 
bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony został 
zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz 
przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy wymienić 
bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie konstrukcja nośna zapienia stabilność i niezmienność 
geometryczną ustroju, jaki jest sufit podwieszony. 

6.   Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady obmiaru Kontroli podano w ST 0 „Wymagania ogólne" 

6.1.    Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją projektową 
Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową 
Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu 
Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m ) 
Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt Kontrola wizualna czystości i 
braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
kontrola instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę 
sufitu podwieszonego. 

7. Obmiar robót 
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Ogólne zasady obmiaru Robot podano w ST 0 „Wymagania ogólne" 

7.1.    Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
- m2 (metr kwadratowy) kompletnej powierzchni sufitu 
Ilość Robot określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiającego. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady obmiaru Odbioru podano w ST 0 „Wymagania ogólne" 

9. Podstawa płatności 

9.1.    Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
- prace pomiarowe, 
- wykonania tymczasowych rusztowań 
- wykonanie badań i pomiarów. 
- Montaż konstrukcji sufitu wraz z jego wypoziomowaniem 
- Montaż płyt 
- osadzenie w suficie elementów oświetlenia, wentylacji itp. Wg Dokumentacji technicznej 
- oczyszczenie i uprzątnięcie pomieszczeń po zakończeniu montażu 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robot 
objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. Przepisy związane 
 

1) PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania 
2) PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik 
pochłaniania dźwięku 
3) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
4) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej 
5) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej 
w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych 
6) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 
7) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 
8) PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 
9) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
10) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów 
Budowlanych. 
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SST-4 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT TYNKARSKICH 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania-„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Kościanie przy ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1, w zakresie remontu pomieszczeń zlokalizowanych 
na parterze i I piętrze SP nr 4 w Kościanie oraz hali sportowej i w pomieszczeniach przyległych do hali.” 
 
Zakres robót: 

- wykonanie na nowych ścianach tynków wewnętrznych renowacyjnych z suchych mieszanek. 
- wykonanie tynków gipsowych- gładzi na ściankach g-k, suficie podwieszanym. 

5.3. Określenia podstawowe 

Podział wg PN-90/B-14501 Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do 
otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe połączenie. 
 
1.3.1.  Tynki renowacyjne 
 

Mechanizm działania tynków renowacyjnych polega na uzyskaniu takiej struktury wyprawy tynkarskiej, 
która umożliwi odparowanie wilgoci i wykrystalizowanie soli wewnątrz warstwy tynku zanim wilgoć pojawi 
się na jego powierzchni. Tynk renowacyjny przejmuje z podłoża wilgoć w postaci ciekłej, wchłaniając ją 
na głębokość tylko kilku milimetrów. Następnie wilgoć transportowana jest w kierunku zewnętrznej 
powierzchni tynku - na tym etapie następuje jej odparowanie - woda zmienia stan skupienia z postaci 
ciekłej na parę wodną. Bezpośrednio na powierzchni tynku wilgoć pojawia się już zatem wyłącznie w 
postaci pary wodnej. 

Tynki renowacyjne tworzą tzw. systemy, czyli zestawy kilku wzajemnie uzupełniających się materiałów, 
które powinny być zawsze stosowane łącznie. System składa się zazwyczaj z obrzutki, tynku 
podkładowego i tynku renowacyjnego nawierzchniowego (właściwego). Oprócz tych materiałów 
stosowane są również materiały uzupełniające - preparaty neutralizujące wykrystalizowane już w podłożu 
sole, preparaty grzybobójcze itp. Każda warstwa ma określone zadanie i nie może zostać pominięta. 
Stosowanie rozwiązań systemowych, pochodzących od jednego producenta i postępowanie według 
zalecanej przez niego technologii jest gwarancją skuteczności tynków renowacyjnych. 
 

Wykonanie tynków renowacyjnych wymaga przestrzegania reżimu technologicznego, zapewniającego 
uzyskanie i zachowanie ich specyficznych właściwości. Dotyczy to nawet mieszania suchej mieszanki z 
wodą na etapie przygotowywania zaprawy. Trzeba ściśle przestrzegać zalecanej przez producenta ilości 
wody, a także czasu mieszania - tylko wówczas uzyska się zaprawę o oczekiwanym stopniu porowatości 
zarówno w stanie mokrym, jak i po utwardzeniu, gwarantującą skuteczność nałożonego tynku. Warstwy 
systemu powinny być wykonywane zgodnie z technologią, a szczególnie ważne jest przestrzeganie 
zalecanych grubości poszczególnych warstw. 
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Kolejne etapy prac: 

1. Przygotowanie podłoża. Stare tynki należy usunąć do wysokości około 80 cm powyżej widocznej 
linii zawilgocenia, wykuć zaprawę murarską ze spoin na głębokość około 20 mm. W przypadku 
budynków popowodziowych tynki trzeba usunąć w całości, a podłoże zdezynfekować. Pomieszczenia, 
w których usunięto tynki, należy poddać procesowi osuszenia. Możliwości jest tutaj wiele, od osuszania 
naturalnego, przez sztuczne, np. kondensacyjne, po tak nowoczesne sposoby jak metoda mikrofalowa. 
W razie konieczności należy zastosować preparaty do odsalania lub odgrzybiania powierzchni. Po 
wykonaniu tych zabiegów, spoiny trzeba wypełnić nową zaprawą. Następnie należy wykonać warstwę 
sczepną z obrzutki, zaprawy o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, która zapewni przyczepność 
kolejno nakładanym warstwom. Najczęściej zalecane jest nakładanie obrzutki pół kryjąco, na około 
50% tynkowanej powierzchni. 

2. Nakładanie warstwy podkładowej stosowane jest przy średnim lub wysokim poziomie zasolenia. 
Jej zadaniem jest magazynowanie soli oraz wyrównanie podłoża, tynk renowacyjny jest bowiem 
skuteczniejszy, jeśli jego warstwa ma równomierną grubość. Przy niskim stopniu zasolenia podłoża nie 
stosuje się warstwy podkładowej. Bezpośrednio po ułożeniu powierzchnię tynku podkładowego należy 
przeciągnąć twardą szczotką lub pacą zębatą, tak aby utworzyć rowki i nacięcia zwiększające 
przyczepność właściwej warstwy tynku renowacyjnego. 

3. Nakładanie tynku renowacyjnego magazynującego sole. Tynk nanosi się równomierną warstwą, 
ręcznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniałą warstwę obrzutki lub tynku podkładowego. 
Nadmiar ściąga się za pomocą łaty, a powierzchnię wyrównuje. Tynk należy lekko zacierać, ale bez 
filcowania powierzchni (aby go nie uszczelnić). Uzyskaną powierzchnię można malować. 

 

1.4.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" .Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

1.4.1. Sufity i ściany wykańczane tynkiem gipsowym 

Występowanie 

We wszystkich pomieszczeniach gdzie przewidziano sufity podwieszane g-k oraz ściany z g-k.. 

Wykonanie 

Tynk dwuwarstwowy, gipsowy gładzony kat III o łącznej gr. 15mm. Wszystkie narożniki zewnętrzne 
wzmocnione przez zastosowania narożnych profili systemowych. Wszystkie styki z innymi materiałami 
wykonane z „odcięciem" przy użyciu systemowego profilu kończącego. 
Malowanie dwuwarstwowe pistoletem, pędzlem lub rolką, akrylową farbą lateksową, zgodnie z instrukcja 
producenta. 
Kolorystyka wg rysunków kolorystyki. Jako kolor podstawowy dla sufitów przyjęto kolor biały. Do nowych 
tynków i powierzchni zbyt chłonnych, trzecia warstwa lub podkład jest wymagany i w zależności od 
rezultatu architekt lub klient może jej zażądać bez zmiany kosztów. Stan powierzchni ścian i sufitów, musi 
być suchy, odtłuszczony i zdrowy. Wszystkie rysy i szpary muszą być zamknięte i sfilcowane. Nakładanie 
farby poniżej temperatury 5°C jest zabronione,. 
Uwaga: przy malowaniu niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną powierzchnią 
elementów z innego materiału. W razie takiej potrzeby konieczne jest zabezpieczenie tych krawędzi 
taśmą klejącą. 
Wykonanie tynków rozpatrywać łącznie z wykonaniem ścian konstrukcyjnych, ścian działowych, 
wykończeniami ścian. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1.    Ogólne zasady stosowania materiałów 
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1.2.1. Tynki gipsowe i zawierające gips (nakładane jednowarstwowo) mogą być stosowane tylko 

wewnątrz  

1.2.2. Woda PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosowa można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
 
2.1.3. Zaprawy tynkarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw gipsowych, maszynowych należy stosować mieszanki fabryczne producentów poparte atestem 
technicznym. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

W trakcie prac przygotowawczych należy skorzystać ze szpachelki, szczotki drucianej, młotka 
murarskiego, taśmy malarskiej, folii oraz wałka bądź pędzla malarskiego. Do przygotowania masy 
potrzebne będzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadłem. Do wykonania i obróbki gładzi należy 
wykorzystać długą i krótką pacę stalową, szpachelkę kątową, przyrząd do szlifowania wraz z siatką lub 
papierem ściernym, okulary i maskę przeciwpyłową. 

4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

5.2. Założenia dotyczące podłoży tynkarskich 

5.2.1. Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania , a także aktualnych zaleceń producenta. Niewłaściwe 
przygotowanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego 
tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej 
powierzchni pod tynk: zlikwidować przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, 
bloczki, kamienie. Nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys. Również groźne są 
otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartą fugą i już 
niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą powodować zarysowania i spękania. W 
przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe żelbetowe, stalowe, 
drewniane) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug 
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zamykających i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili. Podłoże pod tynk musi 
być: 
- równe, 
- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne), 
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
 

5.2.2. Przygotowanie podłoża - naprawa podłoża 
 
Przygotowanie podłoża jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoża, spełniającego wymagania 
podane w PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2. 

5.2.3. Przygotowanie podłoża - obróbka wstępna 

Obróbka wstępna podłoża służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem. Wiąże się z 
zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej). 

5.2.4. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podłoży tynkarskich 
 
Niezbędne jest dotrzymywanie czasu schnięcia oraz wiązania odpowiedniego dla różnych materiałów, 
budowlanych podłoża (im dłużej tym lepiej). Po upływie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje. 

5.2.5. Sprawdzenie podłoża pod tynk 
 

5.2.5.1 Ogólne sprawdzenie podłoża 
 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni 
wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. Próba ŚCIERANIA 
przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba DRAPANIA polega na 
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba ZWILŻANIA 
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

5.2.5.2 Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 

 
- Cegła pełna, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico 
muru 
- przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy 
murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne 
uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu 
obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, "włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające 
przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, 
przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, 
należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować 
skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą 
wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 
tynkowania. 

- Beton 
Narażone na korozje części metalowe (np. gwoździe, kotwy) muszą być na tyle usunięte, aby nie 
wchodziły w warstwę tynku. Pozostałe części należy przed rozpoczęciem tynkowania zabezpieczyć 
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antykorozyjnie. Rury i przewody wodnokanalizacyjne muszą przed rozpoczęciem tynkowania zostać 
zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej (zaizolowane). Na powierzchniach betonowych, które po 
próbie zwilżania wykażą, że są zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadzą, kurzem czy innymi 
czynnikami, nie można nakładać tynku. Na szczególnie gładkie powierzchnie betonowe (płyty stropowe, 
płyty kanałowe), a także przy betonach o widocznej silnej chłonności lub zawierających specyficzne 
dodatki (np. dodatki uszczelniające) należy w sposób szczegółowy dokonać oceny podłoża pod 
tynkowanie i dobrać odpowiednią powłokę gruntującą (ewentualnie odpowiedni podkład). W przypadku 
prefabrykatów betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod kątem podłoża pod 
tynk (z uwzględnieniem dokumentacji producenta). 
 
- Próba zwilżania 
Istotnym kryterium przydatności powierzchni betonowej do tynkowania jest próba zwilżania. W metodzie 
tej należy pędzlem malarskim średniej twardości lub czerpakiem murarskim obficie zmoczyć wodą badaną 
powierzchnię. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknięcie kropli wody w przeciągu 5 minut 
świadczy o tym, że można rozpocząć prace tynkarskie. Jeżeli w wyniku próby zwilżania nie nastąpi 
zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub jeżeli zgodnie z protokołem sprawdzającym (tabela 2) po 
odpowiednim czasie będą widoczne kropelki wody, przyczyna może być następująca: 
- jeszcze zbyt wilgotny beton, 
- pozostałości oleju szalunkowego, 
- zbyt szczelny beton. 
Dla tynków zawierających gips, stosowanych na ścianach i sufitach betonowych, należy uwzględnić 
dodatkowo: 
- wilgotność, 
- szczegóły wykonania tynku. 
 
5.2.6. Obróbka tynku w miejscach szczególnych na podłożach betonowych 
 
W miejscach połączeń i styków z innymi materiałami tworzącymi ścianę ( filary, ściana z cegły, stropy 
betonowe itp.) należy przed wygładzaniem i zacieraniem tynku wykonać nacięcie kielnią tynku aż podłoża 
lub osadzić odpowiedni profil tynkarski. Przy konieczności dylatowania powierzchni otynkowanych 
stropów betonowych należy wykonać pionowe nacięcie tynku w krawędziach wzdłuż ścian okalających 
strop (nacięcia można wykonać również w tynku na stropie; analogia do dylatowania podkładów 
posadzkowych). Zwłaszcza stropy narażone na obciążenia termiczne. 

 
5.3. Tynkowanie 

 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże 
pod tynk. 
Podane w powyżej wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa 
od wyszczególnionych warunków mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 
przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyna 
późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już 
wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię 
obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego (płytek ceramicznych lub innej powłoki). 

5.3.1. Środki zwiększające przyczepność 

Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) stosowane są: obrzutka wstępna, 
zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne - mostki adhezyjne. W przypadku 
tynków zawierających gips nakładanych na podłoża betonowe, stosuje się wyłącznie odpowiednie mostki 
adhezyjne, które zwiększają szorstkość powierzchni. Dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych 
oraz cementowych na wszystkich podłożach (z wyjątkiem betonu) jako środek adhezyjny stosowana jest 
obrzutka wstępna. Na szczelnych, słabo chłonnych podłożach betonowych stosowana jest obrzutka 
wstępna uszlachetniona żywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność. Zależnie od 
rodzaju podłoża tynku oraz zaprawy tynkarskiej może być wymagane zastosowanie obrzutki wstępnej 
(zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych). Odnośnie stosowania obrzutki wstępnej 
wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dotyczących gruntowania powierzchni, 



34 

jak i wskazówek wykonawczych producenta tynku. Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować 
przewidzianą do tego celu zaprawę produkowaną fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub 
murarskiej do obrzutki wstępnej jest niedozwolone. Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie 
wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej zależne jest od warunków pogodowych i chłonności podłoża. 

5.3.2. Nośniki tynku. 
Nośniki tynku traktowane są jako podłoże tynkarskie i powinny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Na rynku występują w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z 
wkładami z elementów ceramicznych. Można spotkać też w formie ponacinanej blachy, która po 
rozciągnięciu tworzy siatkę. 
Stosuje się je np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementów konstrukcyjnych, 
przewodów kominowych itp. Przy montażu nośników pod tynk trzeba koniecznie zwrócić uwagę na 
grubość przyszłego tynku. Zbyt daleko odsadzony nośnik (np. przy zastosowaniu tynków wierzchnich 
jednowarstwowych) na sąsiadujących powierzchniach tej samej płaszczyzny może powodować 
konieczność pogrubienia tynku. 

 
5.3.3. Bruzdy i przebicia 

Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich. 
Wykonywanie prac tynkarskich na świeżo wypełnionych bruzdach, przebiciach itp., może doprowadzić do 
wciągania zaprawy w głąb i pogorszenia jakości tynku (niebezpieczeństwo pęknięć). Elementy metalowe 
narażone na korozję np. gwoździe, druty mocujące, muszą być usunięte na tyle, aby nie wnikały w 
warstwę tynku. Nieusunięte elementy muszą być zabezpieczone przed korozją przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich. Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzących w warstwę tynku, muszą być 
zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej. Wskazówki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy. 
Rodzaj zaprawy mocującej lub wypełniającej należy odpowiednio dobrać do przewidzianej zapraw) 
tynkarskiej oraz zależnie od przeznaczenia pomieszczenia Należy pamiętać o tym, że przewody 
przebiegające pod tynkiem cementowo - wapiennym lub cementowym nie mogą być mocowane przy 
użyciu gipsu (w takich przypadkach należy użyć np. cementu szybkowiążącego). Z kolei użycie cementu 
szybkowiążącego pod tynki gipsowe może spowodować ich późniejsze odpryskiwanie. Bruzdy instalacyjne 
w ścianach betonowych należy całkowicie przykryć nośnikiem tynku (z 20 cm zakładką na sąsiadujące 
powierzchnie ścian betonowych) nawet wtedy, gdy są one wypełnione. Specjalne zaprawy wypełniające 
(np. nie wymagające podkładu pod tynk) należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta. 
 
5.3.4. Tynkowanie pomieszczeń o dużej wilgotności oraz pod płytki ceramiczne. 
 
Powierzchnie te tynkuje się jednowarstwowo, nie mogą one być także zacierane ani wygładzane. Już 
wygładzone lub zatarte powierzchnie należy przed pokryciem płytkami zmatowić i oczyścić z pyłu. Nie 
wymaga się, aby małe powierzchnie - takie jak na przykład cokoliki - nie były zacierane lub wygładzane. 
Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczać się minimalną grubością 10 mm i posiadać 
minimalną wytrzymałość a ściskanie. W każdym wypadku konieczna jest ocena przydatności fabrycznej 
zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne. 

5.3.6. Profile tynkarskie 
 
Wśród profil tynkarskich wyróżnimy m. in. profile narożnikowe, prowadzące i specjalne (np. dylatacyjne, 
o stosowaniu których decydują warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynków może okazać się 
niezbędne (statyka budowli) wykonanie przerw w określonych miejscach. Tego typu styki należy wykonać 
zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyskać odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi 
budynku. Przerwy konstrukcyjne wykonuje się stosując odpowiednie do tego celu profile. 
 
5.3.6.1 Rodzaje profili 
 
Konieczne jest uwzględnienie zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym 
rodzajem tynku. 
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Materiał, z którego wykonany jest profil Materiał tynkarski Stalowy ocynkowany, z metali lekkich 
ocynkowany +PCV, nierdzewny. 

5.3.7. Wykonanie tynków jednowarstwowych i podkładowych 

5.3.7.1 Wskazówki ogólne. 
 

- Grubości tynków - zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie 
przygotowanych. 
- Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy tynkarskiej. 
- Właściwa kontrola podłoża pod tynk dla danego materiału budowlanego oraz czynności 
przygotowawcze według punktu 2.3.2 i dalszych. 
- Przerwy wynikające z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane. 
- Specyficzne dla produktu i/lub zależne od warunków pogodowych przygotowanie wstępne podłoża (np. 
wstępne zwilżenie). 
- Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, 
narożnikowe itp.). 
- Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) należy osadzić równomiernie na całym obwodzie. 
- Stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeżnice 
obejmujące). 
- Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk wierzchni 
nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal. 

5.3.7.2 Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych 
(wielowarstwowych) 

- Nanieść jednolicie grubo warstwę tynku i zaciągnąć powierzchnię. 
- To, czy wymagane jest nakładanie tynku metodą "mokre na mokre" czy też - ewentualne 
przygotowanie spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzależnione jest od wskazówek producenta 
tynku. 
- Unikać tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gładko ). 
 

5.3.8. Wykonanie tynków wykończeniowych (drobnoziarnistych) 

- powierzchni tynku podkładowego pod tynk cienkowarstwowy nie należy wygładzać, zacierać itp., 
- zachować minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie (zależnie od warunków panujących 
na budowie oraz od lokalnej wentylacji), 
- ewentualnie konieczne może być właściwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie 
środków wyrównujących chłonność podłoża i poprawiających przyczepność). Na tynkach podkładowych i 
tynkach lekkich (wewnątrz i zewnątrz), przy zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego 
(tynk nałożony na grubość ziarna), konieczne może okazać się wykonanie odpowiedniej warstwy 
wyrównawczej lub pośredniej. Przestrzegać zaleceń producentów. W przypadku zastosowania tynku 
cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach docieplających niezbędne jest wykonanie odpowiedniej 
warstwy wyrównującej (pośredniej np. warstwa szpachli). Jeżeli przy wykonywaniu tynku podkładowego 
na jego powierzchni wytworzy się warstwa osadowa (np. na skutek zacierania tynku), to należy ją 
koniecznie usunąć. 
W przypadku określonych produktów oraz w zależności od warunków atmosferycznych konieczne może 
być dokonanie wstępnego przygotowania tynku podkładowego (zwilżenie, zagruntowanie itp). 
Bezwzględnie przestrzegać wymaganych temperatur przy obróbce warstw wierzchnich 
(wykończeniowych) tynku. Tynki wykończeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania). 

5.3.9. Czas schnięcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne). 

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej są to minimalne czasy oczekiwania na możliwość 
rozpoczęcia czynności związanych z dalszą obróbką tynku. Czasy wiązania, utwardzania oraz schnięcia 
zależne są od rodzaju spoiwa, jak również warunków klimatycznych i lokalnych warunków panujących na 
budowie. 
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5.3.9.1 Długość przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynków wewnętrznych 
W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na długość przerwy 
technologicznej oraz na czas schnięcia ma wietrzenie. Z tego też względu nie można podać ogólnych 
danych dotyczących tych czasów. 
Ponadto w przypadku tynków wewnętrznych należy pamiętać, iż np. przy podwójnej grubości tynku 
konieczne jest przyjęcie czterokrotnie dłuższego czasu schnięcia. W idealnych warunkach pogodowych 
oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo - wapiennego o grubości 15 mm należy przyjąć, iż po 
upływie 14 dni uzyskany zostanie stopień wyschnięcia pozwalający na wykonanie dalszych prac. 
 
5.4.    Obróbka powierzchni tynku 
 
5.4.1. Wyrównanie powierzchni tynku 
Wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. Mogą być 
widoczne ślady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciągniętego tynku jest z 
grubsza wyrównywana. Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. 
Nierównomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, jednakże powierzchnia 
nie może być porysowana. 
 
5.4.1.2 Wygładzanie 
 
Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe są wyrównywane, filcowane, a następnie wygładzane 
do momentu uzyskania gładkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma możliwości wygładzenia tynków tak, 
aby patrząc przy oświetleniu smugowym, były one całkowicie pozbawione porów, absolutnie gładkie i 
równe. Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w świetle smugowym mogą być wykonywane 
tylko przy użyciu specjalnego wykończenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez 
malarzy, sztukatorów). 
 
 
5.4.2. Pielęgnacja tynku 

Po wykonaniu tynku wewnętrznego (także w trakcie przypadającego okresu grzewczego) należy zapewnić 
dobrą wentylację pomieszczeń. Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza 
oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy 
określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. 
Oznacza to, że np. strumień gorącego powietrza z dmuchawy nie może być skierowany ani zbyt 
bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani też dmuchawa nie może być umieszczona w zbyt bliskiej 
odległości od ściany. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciągnięcie" wody 
wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. W przypadku tynków gipsowych należy 
dążyć do tego aby proces wysycania miał charakter stały i nieprzerwany, aby uniknąć utworzenia się 
szklistej, źle chłonącej powierzchni tynku. 

6.    Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

6.1. Kontrola jakości - wymagania 

6.2.1. Uwagi ogólne 

Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać 
wymaganiom określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłożem. 
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6.2.2. Powierzchnia tynku 

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi 
właściwościami. 
Powierzchnia tynku. Przed wykonaniem robót należy z Zamawiającym dokładnie omówić oczekiwany 
rezultat prac tynkarskich. Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne. Krawędzie, profile 
oraz fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane. 
Przy wykonywaniu połączeń tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejących już tynkach (np. 
wymurówki w starym budownictwie, nowe tynki na istniejących) otynkowana powierzchnia lub połączenie 
pozostają z reguły widoczne. Struktura powierzchni może odróżniać się ze względu na inny (nowy) 
materiał oraz inne zabarwienie tynków. Jeżeli tynk nawierzchniowy nakładany jest na zróżnicowane lub 
różnego wieku tynki podkładowe, to ze względu na różny stopień wchłaniania wody, wystąpią różnice w 
strukturze i/lub kolorze nowego tynku. 
Ocena gotowej powierzchni tynku. Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą 
rzucać się w oczy w normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne 
światło padające pod ostrym katem albo światło słoneczne) jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik 
oceny również mają wpływ zróżnicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni 
gotowego tynku. 

6.2.3. Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroży tynkowanych powierzchni 
 
Uwagi odnośnie określonych normami tolerancji wymiarowych. Podane w normie wymiary średnie muszą 
być stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiek otworów, elementów 
wbudowanych itp. 
Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn. że np. listwa 
okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica musi być na całym 
obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona). Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien 
zakładać, że wszystkie elementy wbudowane są osadzone przy zachowaniu pionu oraz płaszczyzn. 
Kontrola przed rozpoczęciem tynkowania nie jest obowiązkiem wykonawcy robót tynkarskich, ale 
ewentualne konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze należy uzgodnić z Zamawiającym. Wszelkie 
różnice w przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być widoczne. Duże, powiązane 
ze sobą powierzchnie tynkarskie wymagają zwiększonych nakładów pracy przy tynkowaniu. 

6.2.4. Rysy 
 
Jeżeli po zakończeniu tynkowania zarysują się kształty elementów konstrukcyjnych ściany (zarysy cegieł 
lub bloczków, zapadnięte spoiny, rysy), to można przyjąć jedną z następujących przyczyn: źle wybrany 
początek tynkowana (np. kurczenie się podłoża pod tynk nie zostało jeszcze zakończone, wpływy 
warunków atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotność podłoża pod tynk (np. brak 
ochrony podłoża przed wpływem warunków atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podłoża pod 
tynk (np. zbyt szerokie i/lub głębokie spoiny, źle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie 
prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycznymi obróbki). Gotowy tynk nie może wykazywać żadnych rys 
pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm. Większa liczba i/lub koncentracja rys i pęknięć (również tych 
dopuszczalnych) nie może naruszać właściwości użytkowych obiektu i zasad fizyki budowli. Ocena może 
zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. 

6.2.5 Malowanie, powlekanie, płytki ceramiczne i inne okładziny 

Przy dalszej obróbce powierzchni tynku (przy nakładaniu powłok, okładzin, płytek itp.) konieczne jest 
stosowanie się do poniższych uwag. 

6.2.6. Farby i powłoki malarskie. 

Do pokrycia farbami i powłokami malarskimi nadaje się osuszona, utwardzona oraz dostatecznie 
przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku. W przypadku tynków gipsowych farby krzemianowe 
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mają ograniczony zakres zastosowania, ewentualnie jest wtedy konieczne wstępne przygotowanie 
powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta farby. Zaleca się wcześniejsze przetestowanie farb na 
powierzchniach próbnych. 

 

7. Obmiar robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest: 
- m2 , (metr kwadratowy) ściany każdego rodzaju i gatunku tynku 
- m2 , (metr kwadratowy) sufitu 

8. Odbiór robót 
 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne". Roboty wymienione w 
ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 

 
Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku: 

- brak niepożądanych pęknięć powierzchni, 
- zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadać stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz 
dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- stan surowy budynku powinien spełniać wymogi norm i warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej. 
 

8.2.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków nakładanych maszynowo i 
ręcznie 

Tynki nakładane maszynowo i ręcznie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak 
tynki kategorii III, 
Odbiór zgodnie z Normą DIN 18202. 

8.2.2. Ocena otynkowanej powierzchni 

Nie dopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą być 
widoczne w normalnym oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania tynku w świetle smugowym. Przy 
naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie wyschniętego można użyć materiału naprawczego 
do zacierania, lecz pod warunkiem nakładania go na całej powierzchni. 

9.   Podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m, 
- ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 
odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 
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- osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia 
- umocowanie profili tynkarskich, 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem 
nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, -usunięcie 
zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 
tynkowanych, 
-uporządkowanie miejsca wykonywania robót, -usunięcie 
pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 
objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
10. Przepisy związane 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
- PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych -PN-B-
10107:1998/Az1:2000   Tynki   i   zaprawy   budowlane.   Zaprawy   pocienione   do płytek 
mineralnych(Zmiana Az1) 
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne 
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SST-5 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBOT 
MALOWANIA ŚCIAN i SUFITÓW 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych oraz malowania zewnętrznych elementów budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - „Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Kościanie przy ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1, w zakresie remontu pomieszczeń 
zlokalizowanych na parterze i I piętrze SP nr 4 w Kościanie oraz hali sportowej i w pomieszczeniach 
przyległych do hali.” 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych. Kolory i dobór farb wg wskazań 
Dokumentacji projektowej i Nadzoru autorskiego. 
 
Zakres robót: 

- dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami lateksowymi ,matowymi, w kolorze białym i 
kolor, łatwo zmywalnymi i trudnościeralnymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi (przywołanymi w specyfikacji) normami. 

1.4.1. Wykończenia tynkiem 

Wszystkie ściany w budynku, które nie są wykończone okładzinami ściennymi. 
Malowanie dwuwarstwowe pistoletem, pędzlem lub rolką, akrylową farbą lateksową, zgodnie z instrukcja 
producenta. 
Kolorystyka wg rysunków kolorystyki budynków i projektu wnętrz. 
Farba lateksowa odporna na szorowanie i zmywanie klasa I lub II, w wykończeniu mat satynowy. 
Do nowych tynków i powierzchni zbyt chłonnych, trzecia warstwa lub podkład jest wymagany i w 
zależności od rezultatu architekt lub klient może jej zażądać bez zmiany kosztów. 
Stan powierzchni ścian i sufitów, musi być suchy, odtłuszczony i zdrowy. 
Wszystkie rysy i szpary muszą być zamknięte i sfilcowane. 
Nakładanie farby poniżej temperatury 5°C jest zabronione,. 
Uwaga: przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną powierzchnią 
futryn drzwiowych, ślusarki okiennej, sufitów, osprzętu elektrycznego itp. W razie takiej potrzeby 
konieczne jest zabezpieczenie tych krawędzi taśmą klejącą. 
Wykonanie tynków rozpatrywać łącznie z wykonaniem ścian konstrukcyjnych, ścian działowych, 
posadzek, sufitów oraz montażem drzwi. 
 
1.4.2 Sufity wykańczane tynkiem 
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Malowanie dwuwarstwowe pistoletem, pędzlem lub rolką, akrylową farbą lateksową, zgodnie z instrukcja 
producenta. 
Kolorystyka wg rysunków kolorystyki. Jako kolor podstawowy dla sufitów przyjęto kolor biały. Farba 
lateksowa odporna na szorowanie i zmywanie klasa I lub II, w wykończeniu mat satynowy. 
Do nowych tynków i powierzchni zbyt chłonnych, trzecia warstwa lub podkład jest wymagany i w 
zależności od rezultatu architekt lub klient może jej zażądać bez zmiany kosztów. Stan powierzchni ścian i 
sufitów, musi być suchy, odtłuszczony i zdrowy. Wszystkie rysy i szpary muszą być zamknięte i 
sfilcowane. Nakładanie farby poniżej temperatury 5°C jest zabronione,. 
Uwaga: przy malowaniu niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną powierzchnią 
elementów z innego materiału. W razie takiej potrzeby konieczne jest zabezpieczenie tych krawędzi 
taśmą klejącą. 
 
2. Materiały 

Farby budowlane gotowe. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
Farby akrylowo-lateksowe wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
Wymagania dla farb lateksowych akrylowych: 
- lepkość umowna : min.60 -gęstość: max. I,6g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
-czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia-max. 2godz. Wymagania dla powłok: 
-wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez zmarszczeń i zacieków, 
- grubość - 100-120 jam 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża, 
- twardość względna - min., 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0.5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 
powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-S1400. 

2.1.    Środki gruntujące 
 

2.1.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
2.1.2. Przygotowanie powierzchni 
 
Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych 
miejsc. 
Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej 
do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. 
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2.2.    Termin robót 
 
Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i 
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych -
po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych 
elementów w ścianach. 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
• gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, 
kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla podłoży 
betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem 
tynków doborowych), 
• mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, czyste, tzn. 
bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą), dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, 
olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami 
emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach, 
• suche - (tabela) badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym 
lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 
 
2.3. Malowanie 
 
Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą ochronę 
podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. 
Efekt ten można osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania podłoża oraz przez zastosowanie 
odpowiednich produktów i prawidłowej technologii malowania. Ponieważ farbą lub emalią nazywa się 
zawiesinę zdyspergowanych w odpowiednim spoiwie nadających im barwę cząstek pigmentu, które 
jednocześnie nadają powłoce właściwości kryjące, nazwy te będą często stosowane wymiennie. Przed 
rozpoczęciem malowania należy zawsze zapoznać się z informacjami podanymi na opakowaniu wyrobów 
malarskich. Są tam wyspecyfikowane dane dotyczące: 
— przeznaczenia - do jakiego podłoża należy stosować produkt; niestety bardzo często na opakowaniu 
brakuje przeciwwskazań do stosowania farby, 
— sposobu użycia - w jaki sposób należy przygotować podłoże, w jakiej temperaturze malować itp. 
— sposobu nanoszenia -jaką techniką nanosić farbę: pędzlem, wałkiem lub też metodą natryskową, 
— krycia - ile razy należy pomalować powierzchnię, aby uzyskać całkowite pokrycie; informacje te zwykle 
są podawane za pomocą symboli „1-2" (konieczne jedno malowanie, a jeśli to nie wystarcza - dwa) lub 
„2-3" (konieczne dwa malowania, a jeśli to nie wystarcza - trzy), 
— wydajności - ile farby trzeba kupić, by pomalować konkretną powierzchnię, 
— czasu schnięcia - po jakim czasie pomalowana powierzchnia jest sucha i można nanosić kolejne 
warstwy; im wyższa temperatura i niższa wilgotność w pomieszczeniu, tym czas ten jest krótszy, 
— rodzaju rozcieńczalnika - czym należy rozcieńczyć farbę, aby uzyskać odpowiednią konsystencję, 
— okresu przydatności do stosowania - przez jaki czas farba zachowuje swoje właściwości i tworzy 
powłokę dobrej jakości, atestów - produkty, które nie mają oceny higienicznej Państwowego Zakładu 
Higieny (PZH), mogą być szkodliwe dla zdrowia; na opakowaniu bywają również informacje o innych 
atestach, np. o certyfikacie zgodności z Polską Normą lub znak E, który oznacza produkt ekologicznie 
bezpieczny; farby tak oznaczone mają dobrą jakość i są bezpieczne dla zdrowia i środowiska. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich 

Agregaty malarskie - urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, 
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi - do malowania dużych powierzchni, pędzle, wałki malarskie, 
drabiny, rusztowania. 
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3.2.1. Malowanie pędzlem 
 
Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem schnięcia oraz 
nie powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia tą techniką są farby alkidowe, 
olejne, epoksydowe i poliuretanowe. Duże znaczenie ma również wybór odpowiedniego pędzla. Do 
gruntowania podłoża oraz malowania farbami alkidowymi, epoksydowymi, olejnymi i uretanowymi 
najlepsze są pędzle o twardym, krótkim włosiu. Do nanoszenia farb winylowych i chlorokauczukowych 
można stosować pędzle płaskie. Farby nawierzchniowe, emalie i lakiery należy nanosić pędzlami płaskimi 
o miękkim włosiu. polega na nanoszeniu farby równoległymi pasami minimalnie zachodzącymi na siebie. 
Farby i emalie nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie (krzyżowo), 
nieznacznie dociskając pędzel domalowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe nakłada się 
również w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierając w podłoże. 

3.2.2. Mechaniczne wykonywanie powłok malarskich 

Do mechanicznego malowania na budowie służą aparaty natryskowe. W zależności od sposobu rozpylenia 
farby można wyróżnić urządzenia do natrysku: mechanicznego, pneumatycznego i hydrodynamicznego. 
W aparatach do natrysku mechanicznego farba jest doprowadzana pod ciśnieniem (zwykle 0,15 -=-0,5 
MPa) do dyszy aparatu i rozpylona przez nagłe rozprężenie się po wyjściu z dyszy. Do tej grupy zalicza się 
aparaty z napędem: 
mechanicznym, bezsprężarkowe i sprężarkowe, elektromagnetycznym i ręcznym. W aparatach do 
natrysku pneumatycznego farba jest podawana strumieniem sprężonego powietrza i rozpylana w 
momencie rozprężenia się powietrza po jego wyjściu z dyszy aparatu. Typowy zestaw do nanoszenia 
powłok tą metodą składa się z pistoletu natryskowego, zbiornika ciśnieniowego na farbę oraz sprężarki z 
kompletem przewodów doprowadzających sprężone powietrze. Do drobnych prac malarskich można 
używać pistoletów ze zbiornikiem na farbę, do których należy jedynie doprowadzić sprężone powietrze. 
Końcówka urządzenia natryskowego lub pistoletu powinna być prowadzona w odpowiedniej odległości od 
malowanej powierzchni. Odległość tę ustala się na podstawie próby wykonanej przed malowaniem. 
Bardzo ważne jest również, aby była ona zawsze jednakowa. Farbę nanosi się pasami nieznacznie 
nakładającymi się na siebie. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano ST 0 „Wymagania ogólne". 

4.1. Warunki transportu 

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki mogą być 
przewożone w kontenerach lub na paletach. Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

4.2. Warunki składowania 
 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je 
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Powinny by 
magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

5. Wykonywanie robót 

5.1.    Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 
Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 
- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma możliwości 
zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), 
malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do 
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konstrukcji, - przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować 
okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę 
twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, - przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki 
lub rozcieńczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach 
chemoutwardzalnych) stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej 
i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub 
grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru, 
- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę 
stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym, 
- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, fluatów. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić 
spadek poniżej 0°C. Farbą silikonową można malować w temperaturze ■ -5°C. Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, lecz by w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C. 
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 
wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych 
oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C. 

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
 
Powierzchnia betonu i żelbetu: 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości, 
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntować: 
 

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła (1-
3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym), 
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp. 
Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
 

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, 
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą emulsyjną 
(farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnymi. 

5.4. Prace przygotowawcze do malowania 
 

5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń 

Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki materiałów, 
sprzęty itp. 
Elementy już wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp., powinny być zabezpieczone 
przed zachlapaniem farbami. 

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków 

Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zależy od rodzaju tynku i 
farby, jaka będzie użyta) i dopiero potem można przystąpić do następnych czynności. Powierzchnie 
nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy i zachlapań, a 
następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie przegląda się wszystkie ściany 
(również działowe), zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. 
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Ewentualne szczeliny wypełnia się elastyczną masą akrylową. Nie należy stosować do tego celu mas 
silikonowych, ponieważ w zasadzie nie dają się one pomalować. Drobne odpryski i pęknięcia tynków 
należy wypełnić gładzią tynkową. 
Nowy tynk można również pomalować rozcieńczoną farbą emulsyjną jako warstwą gruntową i po 

wyschnięciu nanieść 1 lub 2 warstwy farby w zależności od jakości powłoki tynkarskiej i farby. Nowe tynki 
gipsowe należy najpierw zaimpregnować specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a 
następnie pomalować jedną warstwą farby emulsyjnej do gruntowania i jedną lub dwiema warstwami 
farby emulsyjnej nawierzchniowej. Do gruntowania można również użyć rozcieńczonej farby 
przeznaczonej do malowania ścian. Tynki gipsowe powinny dojrzewać, ale okres ten może być krótszy niż 
przy tynkach tradycyjnych. Warunkiem przystąpienia do gruntowania jest, aby ściana była sucha i 
jednolita na całej powierzchni. Podłoże przygotowane do malowania powinno ponadto być gładkie, 
równe, pozbawione pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Przy malowaniu kolorami słabo kryjącymi jest 
zalecane położenie pierwszej warstwy białej, wówczas łatwiej jest uzyskać jednolitą barwę. Ważne jest 
również, aby podłoże było jednakowo gładkie, gdyż w przeciwnym razie kolor może nie być jednorodny. 
 
5.5.    Wykonywanie powłok malarskich 

5.5.1. Zalecenia ogólne 
 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. Konsystencja 
farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do 
malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby 
rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami 
handlowymi w ilości 3-5%w stosunku do farby. 
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; pozostałe farby można nakładać 
pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie 
mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, 
aby kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podłogi 
- przy malowaniu ścian. 

5.5.2. Malowanie farbami krzemianowymi 
 
Farbę nakładać dwukrotnie, metodą „mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem 
szkła wodnego potasowego rozcieńczonego wodą w stos. 1:3 (tynki bar ziej nasiąkliwe - rozcieńczone 1:1 
lub 1:2) lub specjalnym dla tego typu farb gruntownikiem. Powłok krzemianowych nie można wykonywać 
na kruszących się tynkach i na podłożach zawierających gips oraz na starych powłokach olejnych (bez ich 
całkowitego usunięcia i przetarcia rzadką zaprawą wapienną). Stare mocne powłoki krzemianowe po 
oczyszczeniu można ponownie malować farbami krzemianowymi. 

5.5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi 
 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej 
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po 
wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe 
bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych 
farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na 
etykietach tych wyrobów) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne 
można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). 
Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd 
wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do 
wnętrz. 
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży nasiąkliwych) 
stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbę handlową. 
Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą 
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po 
wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na 
starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych. 
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5.5.4. Malowanie farbami silikonowymi 
 
Przed malowaniem podłoże zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem 
producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbę silikonową nakładać 2-krotnie w odstępach 24h. Powłok 
silikonowych nie można wykonywać na słabych podłożach. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach 
(w temperaturze ■ +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 
- z farb klejowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych - nie wcześniej niż 
po 14 dniach. 
Badania obejmują sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego, 
- zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, 
- odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli 
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie: 
a) jakości materiałów malarskich, 
b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
c) stopnia skarbonizowania tynków, 
d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia 
powłok. 
e) sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
f) sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. Wyniki badań jakości 
materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy. 

6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 
 
Powłoki klejowe. Powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, odporne na 
ścieranie, bez spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża i widocznych poprawek. Powłoki na 
sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i płytkach pilśniowych mogą mieć kilkumilimetrowe 
skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na całej powierzchni. 
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację 
(rozmazywanie się). 
Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia. Powłoki 
silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzeń, 
plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania od podłoża. Powłoki olejne i na 
żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, 
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk. 
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7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych naturze. 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej 
 

8.2.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2.2. Odbiór robót malarskich 
 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od 
podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
- Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
- Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe 
wykonanie każdej z warstw podkładowych pod malowanie 
- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów. 
 
8.3.    Ocena końcowa 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami 
wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość 
odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od 
zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania 
w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i 
odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w 
sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Zamawiającego, roboty te mogą być 
przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
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9. Podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

9.1.    Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

- Przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu 
- Dostarczenie i przygotowanie farb 
- Zabezpieczenie powierzchni sąsiednich (niemalowanych) 
- Malowanie ścian, posadzek, okładzin ścian i sufitów 
- Ustawienie i rozebranie rusztowań (drabin malarskich) 
- Oczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich oraz wszystkie inne roboty 
niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. Przepisy związane 
 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. 
Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 
2) Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbet. Instrukcja nr 351/98. 
ITB, Warszawa 1998. 
3) PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 
4) PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 
5) PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 
6) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
7) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
8) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
9) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
 

10) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
11) PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
12) PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
13) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity - Klasyfikacja 
14) PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
15) PN-C-8191 4:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
16) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania 
17) PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
18) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
19) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
20) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
21) PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
22) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
23) PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
24) PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie 

 

Opis stolarki okiennej: 

1. Stolarka zewnętrzna okienna: 

- okna PCV o współczynniku U<= 0,9 W/m2*K dla całego okna, 

- profil PCV siedmiokomorowy, 

- kolor RAL 9016 lub/i RAL 7001, 

- pakiet trzyszybowy 4/16/4/16/33,1, szkło niskoemisyjne, wypełnienie argon, 

- klamki z blokadą obrotu, 

- okucia obwiedniowe systemowe, 

- od wewnątrz i dodatkowo w strefie przyziemia na zewnątrz szyba bezpieczna 2/B2, 

- ciepły montaż okien. 

 

2. Okna fasady: 

- okna fasady o współczynniku U<= 0,9 W/m2*K dla całego okna,  

- profil aluminiowy, 

- kolor RAL 9016 lub/i RAL 7001, 

- pakiet trzyszybowy 4/16/4/16/33,1, szkło niskoemisyjne, wypełnienie argon, 

- wyposażyć w mechanizm uchylania z poziomu posadzki, 

- okucia obwiedniowe systemowe, 

- od wewnątrz i dodatkowo w strefie przyziemia na zewnątrz szyba bezpieczna 2/B2, 

- ciepły montaż okien. 

 

3. Stolarka zewnętrzna drzwiowa: 

- drzwi o współczynniku U<= 1,1 W/m2*K dla całych drzwi,  

- profil aluminiowy, 

- próg aluminiowy systemowy, 

- kolor RAL 9016 lub/i RAL 7001, 

- samozamykacze z blokadą 

- pakiet trzyszybowy 4/16/4/16/33,1, szkło niskoemisyjne, wypełnienie argon, 

- 2 zamki patentowe klasy B w systemie jednego klucza, 

- szerokość skrzydła nieblokowanego min. 100 cm, 

- ciepły montaż drzwi. 

 

Uwaga: funkcje skrzydeł okiennych i drzwiowych zostały opisane w tabelach zestawienia 

stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej  nr 4 w Kościanie. 

Ogólne zasady wykonania  ciepłego montażu okien i drzwi: 

1. Otwór okienny musi być ze wszystkich stron większy od okna o około 3 cm, a także 
wyrównany, oczyszczony z pyłu i gruzu oraz zagruntowany. 

2. Dla okien i drzwi należy zastosować ciepły montaż stolarki w warstwie ocieplenia przy użyciu 
konsoli systemowych lub system ciepłego montażu oparty na purenicie, z użyciem taśm paroszczelnych 
od wewnątrz i taśm paroprzepuszczalnych od zewnątrz.  

3. Do ciepłego montażu okien i drzwi należy zatrudnić wykwalifikowaną ekipę, ponieważ prace 
wymagają doświadczenia i precyzji. Pomylenie warstw i ułożenie ich nieodpowiednią stroną, 
skutkowało będzie nieosiągnięciem oczekiwanego efektu. Może to być przyczyną odwrócenia procesu 
dyfuzji pary wodnej, a w konsekwencji zagrzybieniem i przyspieszonym niszczeniem stolarki 
okiennej/drzwiowej oraz muru. 

4. Do ciepłego montażu okna/drzwi należy wykorzystać folie w postaci taśm przylepnych oraz 
taśm rozprężnych, które mają inne wymogi niż sama pianka montażowa. Należy zastosować kompletny 
system, zawierający wszystkie niezbędne komponenty.  

5. Przy wykonywaniu uszczelnienia należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta 
materiałów uszczelniających, które dotyczą: zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
oczyszczenia powierzchni przylegania, zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od 
rodzaju materiału) oraz wymagań związanych ze stosowaniem w określonych temperaturach i 
wilgotności.  

6. Akcesoria montażowe – konsole montażowe, taśmy paroszczelne, taśmy 

paroprzepuszczalne, piana montażowa nisko-rozprężna, elementy systemowe do ciepłego montażu, 

kotwy montażowe, wkręty ze stali nierdzewnej, tuleje rozprężne do materiałów o niskiej gęstości.  

 


