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Kod wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV):

71220000-6 — ustugi projektowania architektonicznego

45000000-7 — roboty budowlane

45100000-8 — przygotowania terenu pod budowe

45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 — roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 — roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwiagzanych z montazem urzadzen matej architektury na dzialce nr
221/4 w miejscowosci Bukowiec.
1.2.Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.Zakres robot objetych SST.
Montaz obiektéw malej architektury w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:
,Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”,
wymagac bedzie realizacji nastepujacego zakresu dziatan:

* zwymiarowania i wytyczenia lokalizacji elementoéw objetych zakresem,

* robot zwigzanych z wykonaniem elementéw niezbednych do montazu obiektéw mate;j

architektury — fundamentowanie,

e dostawy i montazu elementéw matej architektury,

* uprzatnigcia terenu.
1.4.0kreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego,
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ lub zgloszenie budowy wraz z zatgczonym
projektem zagospodarowania, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiarow,
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie,
Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktérg sklada si¢ projekt
zagospodarowania terenu,
Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie robot lub odcinka robét (w zaleznosci od przypadku),
tak jak zostat podany w ofercie, obliczony od daty rozpoczgcia robdt,
Data rozpoczecia - data rozpoczegcia robot okreslona w umowie,
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot,
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane przepisami,
stosowne uprawnienia, do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej,



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane przepisami
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami 1 do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu,
Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Wskazanie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej,
Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako Zamawiajacy w Umowie.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, harmonogramem
robot, za jakos¢ materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
* doktadne wytyczenie w terenie,
* wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi zgodnie
z dokumentacja projektowa lub przekazanymi danymi na pismie przez Zamawiajacego.
Wykonawca pokrywa koszty:
* odprowadzenia wody z terenu budowy 1 odwodnienia wykopow,
* wszelkie koszty powstale z jego biedow.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwiazanych z prawem do dysponowania
gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy w terminie
okreslonym w umowie wraz ze wszystkimi dokumentami (wymagane uzgodnienia prawne 1
administracyjne, dokumentacja projektowa 1 ST).
1.5.2.Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ niezbgdne rysunki, obliczenia 1 dokumenty. Podstawe
do realizacji rob6t stanowia:
* kopia zgloszenia robét,
* dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu,
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
1.5.3.Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z umowa oraz dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i instrukcjami Zamawiajgcego.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc:
najpierw projekt, potem ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji, tj. +/- 10%. Cechy materiatow i elementéw wyposazenia obiektéw
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a roznice tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna okreslajaca nazwe inwestycji, dane
Inwestora i Wykonawcy.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca jest zobowigzany do:
e utrzymywania terenu budowy 1 wykopow w stanie bez wody stojacej;



* podejmowana wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
budynkéw oraz na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatldw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa



publicznego. Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany lub
jego elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.Wymagania dotyczace wlasnosci wyrobéw budowlanych.

2.1.Zrédla uzyskania materiatéw.

Wszystkie materiaty i1 urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w PN 1
muszag by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych specyfikacjach
technicznych.

W przypadku watpliwosci, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

2.2.Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatow na budowg.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy begdg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. Zamawiajacy bedzie miat
zapewniong wspOlprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.



Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosc
do rob6t i byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania
materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3.Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 zapewnia¢ pod wzgledem typow 1 ilosci przeprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzg¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4.Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialéw sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1
wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu, nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.Wymagania dotyczace wykonania i odbioru dokumentacji projektowe;j.

Catos$¢ dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania, powinna by¢ wykonana przez
projektanta z nalezyta staranno$cig, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w zakresie
projektowania 1 budowy tego typu obiektow.

Projekt budowlany musi by¢ uzgodniony z wilasciwymi terenowo instytucjami, zgodnie z
wymogami polskiego prawa. Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska



zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub — w przypadku zgody milczacej —
uzyska ja po uptywie 21 dni, od dnia dorgczenia zgloszenia do organu architektoniczno-
budowlanego.

Zastosowane w Projekcie rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne 1
komunikacyjne powinny zapewnia¢ catkowite bezpieczenstwo i higien¢ pracy przysztego
personelu oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. Zamawiajacy oczekuje
wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia technologicznego, a takze tatwej
konserwacji 1 niezawodnosci dziatania urzadzen i funkcjonowania infrastruktury. Nalezy
przyja¢ rozwigzania zapewniajace prostg, niezawodng eksploatacje obiektu w dlugim okresie
czasu po najnizszych kosztach eksploatacji. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze on sam
oraz jego projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego az do daty uptywu okresu zglaszania
wad. Zamawiajacy udzielit Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w
jego imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Wykonawca dokona zgloszenia zamierzenia budowlanego do organu architektoniczno-
budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane i uzyska zaswiadczenie o braku sprzeciwu do
wykonania tego zamierzenia, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,

Do wniosku o zgloszenie zamierzenia budowlanego Wykonawca dotaczy odpowiednig ilos¢
egzemplarzy dokumentacji projektowej wymagang przez organ architektoniczno-budowlany.

6.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang - jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.
6.1.Wymagania og6lne dotyczace robot budowlanych:
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegolnosci
zgodnie z przepisami dotyczacymi BHP 1 ppoz. oraz zgodnie z projektem zatwierdzonym przez
organ architektoniczno-budowlany.
6.2.Przygotowanie terenu inwestycji.
Teren robo6t nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ w celu zabezpieczenia przed dostgpem os6b
postronnych. Na terenie robdt nalezy zorganizowa¢ w razie koniecznosci zaplecze, ktore nalezy
wyposazy¢ w media niezbedne do realizacji robét takie jak prad, woda, kabina WC itp. Nalezy
zapewni¢ odpowiednie miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie z wytycznymi producentéw
oraz odpowiednie pojemniki na odpady.
6.3.Uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji na potrzeby transportu
materialow i wykonania rob6t wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem
tymczasowej organizacji ruchu.
Przed rozpoczgciem robdt nalezy uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje zwigzane z
transportem materialow potrzebnych do wykonania robét, dotyczace np. korzystania z drog
przez samochody ci¢zarowe. W razie koniecznos$ci nalezy wykona¢ projekt tymczasowe]
organizacji ruchu oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia.
6.4.Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane sa z realizacja fundamentéw niezbednych do zamontowania
projektowanych urzadzen.

1) Wykopy mozna wykona¢ recznie lub mechanicznie.

2) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto

przystapi¢ natychmiast do wykonania fundamentéw 1 szybko zlikwidowa¢ wykopy przez



ich zasypanie.
3) Ziemi¢ z wykopow nalezy wykorzysta¢ w miejscu wykonywania robot.
4) Zasypke fundamentow nalezy wykonywac ziemia z wykopow.
5) Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ i zutylizowac.
6.5.Fundamentowanie.
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta urzadzen. Fundament
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami urzadzen producenta urzadzen.
Fundamentéw nie wolno sytuowac na istniejacych sieciach i1 zachowac¢ nalezy bezpieczne i
zgodne z przepisami oraz normami odlegtosci od ich osi.
6.6.Dostawa i montaz urzadzen matej architektury i urzadzen pomocniczych.
Wszystkie elementy matej architektury musza zachowaé takie same wzory, taka sama
funkcjonalno$¢, minimum tg samg jako$¢ materiatéw, jak w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie montowane urzadzenia 1 elementy wyposazenia muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostalty wykonane w oparciu o
obowigzujace normy w tym zakresie.
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy fundamentowac 1 instalowa¢ zgodnie z
PN- EN 1176-1, PN-EN 1176-7 oraz instrukcjg producenta.
Wszystkie montowane obiekty matej architektury winny by¢ wyrobami gotowymi i fabrycznie
wykonczonymi.
Urzadzenia muszg spelnia¢ nastepujace wymogi:
* stal ocynkowana malowana proszkowo,
* zlacza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sig,
* wszystkie sruby 1 wkrety w gniazdach lub przykryte gladkimi nasadkami ochronnymi z
tworzywa sztucznego,
* czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie temperatur.
e celementy drewniane (siedziska i oparcia tawek) z drewna iglastego impregnowanego
ci$nieniowo i malowanego glazurg.
Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzgdzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi w
projekcie pod wzgledem:
e gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj 1 liczba elementéw sktadowych),
* charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji),
* charakterystyki materialowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa),
e parametrow technicznych (np. trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),
* parametrOw bezpieczenstwa uzytkowania  (nieurazowo$¢,  nietoksycznos¢,  strefy
bezpieczenstwa, itp.),
* wygladu (struktura, faktura, proporcje elementéw sktadowych).
Urzadzenia maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji 1 wielkoscig do
przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rOwnowazne
— uzna za takie te urzadzenia, ktére bedg spetniac te same funkcje oraz beda wykonane z tych
samych materialow 1 beda mialy zblizony wyglad jak te wymienione w projekcie budowlanym.
Roboty zwigzane z montazem 1 wznoszeniem gotowych konstrukcji moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy fundamentowac 1 instalowaé zgodnie z
PN- EN 1176-1, PN-EN 1176-7 oraz instrukcjg producenta.

7.0pis dzialan zwigzanych z kontrolg jakosci roboét.

7.1.Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siaggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci
materialow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreSlone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2.Pobieranie probek.

W razie potrzeby prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
7.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7.4.Raporty z badan.

Wykonawca, na zagdanie Zamawiajacego, bedzie przekazywaé¢ Zamawiajacemu kopie raportow
z wynikami badan, o ile takowe zostang przeprowadzone.

7.5.Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow, zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i1 robét z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

7.6.Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja deklaracje zgodnosci,
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng.

7.7.Dokumenty budowy (w przypadku obowigzku prowadzenia wynikajacym z
przepisow architektoniczno-budowlanych).



7.7.1.Dziennik budowy
Zapisow w dzienniku budowy nalezy dokonywa¢ w przypadku jezeli bedzie on wymaganym
dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy;
» dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j;
* terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét;
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;
* uwagi i polecenia Zamawiajacego;
* daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;
* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt;
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisemw dokumentacji
projektowej;
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw, z podaniem kto je przeprowadzat;
* inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢.
Decyzje Zamawiajagcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.
Pozostale dokumenty budowy:
* Pozwolenie lub potwierdzenie zgloszenia na realizacj¢ zadania budowlanego;
e protokoty przekazania terenu budowys;
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
* protokoty odbioru robot;
e protokoty z narad i ustalen;
* korespondencja na budowie.



7.7.2.Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda dostepne dla Zamawiajacego.

8.0dbiér robot.
8.1.Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robot
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
8.1.2.0dbior ostateczny.
Odbiér ostateczny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupelniajacych w  warstwie Scieralnej lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
* dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy;
* szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne);
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, jesli
byty wykonywane;
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z
ST;
* opinia technologiczna, jesli byla wykonywana, sporzadzona na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z ST;



* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen (jesli dotyczy).

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja, majac na
uwadze ustalenia zwarte w umowie.
8.1.3.0dbior pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i
ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego. Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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Kod wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV):

45112000-5 - roboty w zakresie usuwania glebys;
45122700-2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu;

45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

1 .WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg utwardzenia terenu dla inwestycji pt. ,,Budowa stacjonarnego
miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” w miejscowosci Bukowiec.
Terenem realizacji projektu jest dziatka o numerze ewidencyjnym 221/4 w miejscowosci
Bukowiec.

1.2.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z
budowg stacjonarnego miasteczka rowerowego. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia rob6t: wykonanie utwardzenia z kostki betonowej brukowej o
grubosci 8cm;

1.3.OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz ze specyfikacja techniczng.

1.4.DANE OGOLNE

Terenem realizacji projektu jest dziatka o numerze ewidencyjnym 221/4. Obiekty zlokalizowane
sa w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w gminie Bukowiec, w miejscowosci Bukowiec.
1.5.DANE O TERENIE

Terenem realizacji projektu jest dziatka porosnigta trawg. Sgsiedztwo dziatki stanowig tereny o
przeznaczeniu o$wiatowym i rolnym.

1.6. UZASADNIENIE WYBORU RODZAJU UTWARDZENIA

Utwardzenie terenu zaprojektowano z kostki betonowej brukowej o grubosci 8 cm.
1.7.BILANS TERENU

Bilans projektowanego terenu zostat przedstawiony ponizej w tabeli nr 1

Opis Powierzchnia w m?

Projektowane utwardzenie terenu 16,00

Razem: 16,00 m?
2.MATERIALY.
2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWE)J
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j:

1.Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow;

2.Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wkles$niecia nie powinny przekracza¢ — 2 mm, dll kolt[k o grubo$[i < 80 mm;
3.Tolerancje wymiarowe wynoszg:



- na dtugosci + 3 mm;

- na szerokosci = 3 mm;

- na grubosci + 5 mm.

4.Kolor kostki powinien by¢ szary;

5.Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa;

6.Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek);

7.Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 1
wynosi¢ nie wiecej niz 5%;

8.0dpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-06250;

9.0dpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknig¢;

- strata masy nie przekracza 5%;

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

10.Scieralnoéé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg normy PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

11.Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-
06712;

12.Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

- od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

3.SPRZET

3.1.SPRZET DO WYKONANIA UTWARDZENIA TERENU
- Spycharka ggsienicowa

- Samoché6d dostawczy

- Walec wibracyjny samojezdny
- Szpadel,

- Zageszczarka;

- Przycinarka;

- Szlifierki z tarcza.

- Betoniarka

- Taczka

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE
4.1. TRANSPORT
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po

uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje si¢ w folie i spina taSmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozic
samochodami na paletach transportowych producenta.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w odziezy ochronnej z uwzglednieniem

przepisow BHP. Wszelkie narzedzia 1 maszyny stuzace do wykonywania rob6t powinny by¢
uzywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 umiejetnosci. Wszystkie
narzedzia 1 maszyny powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem

5.2. WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI

Koryto pod kostke¢ wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane ze spadkami
podtuznymi i poprzecznymi.

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Uklada si¢ na
podsypce oraz podbudowie w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamieS¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze byc¢
od razu oddany do uzytkowania.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. SPRAWDZENIE UTWARDZENIA Z KOSTKI

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania utwardzenia z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa:

- zmierzenie szerokosci spoin;

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania);

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin;

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nier6wnos$ci podluzne utwardzenia mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg PN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne utwardzenia powinny byc¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%. Roéznice pomigdzy rzednymi
wykonanego utwardzenia rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Szeroko$¢ utwardzenia nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0
cm.

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych utwardzenia z kostki brukowej, powinna
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by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sig¢, aby pomiary cech
geometrycznych wyzej wymienionych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m?2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostkami obmiarowymi s3:

- m? (metr kwadratowy) przy wykonaniu utwardzenia;

- m3 (metr sze$cienny) przy wykonaniu: podsypki, podbudowy utwardzenia
- km (dotyczy transportu).

8.WARUNKI OGOLNE ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tego etapu pracy w Specyfikacji Techniczne;.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, transportu i sktadowania;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

- koszty posrednie i zysk.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (OST) dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z

,Budowg stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t drogowych i konstrukcyjnych.

1.3.2 ST opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Jezeli w ST uzyto wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem nadzoru/ Wykonawcg i projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badaf i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i1 rozkladania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudoweg.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje



zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktoérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsqczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie 1 przekroju
podluznym) istniejacego potaczenia.

Dokumentacja projektowa — czg$¢ dokumentacji, o ktérej mowa w programie funkcjonalno —
uzytkowym, w ktorej wskazuje si¢ lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Przedmiar robot — cz¢s¢ dokumentacji, o ktérej mowa w programie funkcjonalno — uzytkowym, w
ktorej wskazuje sie szczegotowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — wszystkie czynnosci i1 ustugi majagce na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub ufatwiajace realizacj¢, w tym réwniez dostarczenia
robocizny, materialéw i sprzetu,

Rysunki- graficzna cz¢s¢ dokumentacji projektowej , ktéra wskazuje lokalizacje , charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét,

Specyfikacja techniczna — zbiér obowiazujacych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki 1
sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czgs¢
kontraktu(umowy).

Sprzet — wszystkie maszyny srodki transportu 1 drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi
, potrzebne do prawidlowego prowadzenia budowy.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle porgczy mostowych z wylaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajagcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna , ktérej ofert¢ na wykonanie zadania budowlanego lub rob6t
na warunkach okreslonych w kontrakcie(umowie) Inwestor przyjal, albo legalni nastepcy prawni tej
0soby.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowg budowli drogowe;j
lub jej elementu.



Zamawiajgcy(Inwestor) — osoba fizyczna i prawna lub instytucja zlecajagca wykonanie robé6t lub
zadania.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, harmonogramem robot, za
jako$¢ materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

- doktadne wytyczenie w terenie,

- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi zgodnie z
dokumentacja projektowg lub przekazanymi danymi na pismie przez Zamawiajacego.

Wykonawca pokrywa koszty:

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienia wykopow,

- wszelkie koszty powstale z jego btedow.

2.MATERIALY.

Wszystkie uzyte do wykonania rob6t materialy winne by¢ zgodne z dokumentacja , wymaganiami
okreslonymi w ST. Wbudowane materialy musza posiada¢ aprobate techniczng, atest, deklaracje
zgodnosci lub zaswiadczenie o jakosci. Wymagania dotyczgce materiatdw zgodnie z ST1.

3.SPRZET.
Wymagania dotyczace sprzgtu zgodnie z ST1.

4.TRANSPORT.
Wymagania dotyczace transportu zgodnie z ST1.

5.WYKONANIE ROBOT.
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z ST1.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t zgodnie z ST1.

7.0DBIOR ROBOT.
Wymagania dotyczace odbioru robét zgodnie z ST1.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

Oferta cenowa winna obejmowac¢ wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robdét.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po wykonaniu catego przedmiotu zamdéwienia.
Szczegétowe zapisy dotyczace rozliczania rob6t znajdujg sie¢ w umowie.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru koryta w ramach zadania ,,Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego przy
Szkole Podstawowej w Bukowcu”.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

2.MATERIALY.
Nie wystepuja.

3.SPRZET.

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

3.2.Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
4.2.Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w OST.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST.

5.2.WarunKi przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie
za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch



budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany lub odwieziony.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4.Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystagpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyst¢puja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy
korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagegsci¢ warstwe
do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac¢ do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is
Strefa korpusu

Droga o ruchu mniejszym od cigezkiego

1,00

Gorna  warstwa 0
grubosci 20 cm

Na glebokosci od 20 do|
50 cm od powierzchni 0,97
podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6ét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny



sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na
wiasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

6.2.Badania w czasie robét.

6.2.1.Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza).

Szeroko$¢ koryta 1 profilowanego podioza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5 cm.

6.2.2.R6wnos¢ koryta (profilowanego podloza).

Nier6wnos$ci podluzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg. Nierdwnos$ci nie
moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancjg £ 0,5%.

6.2.4.Rzedne wysokosSciowe.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.5.Zageszczenie koryta (profilowanego podloza).

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci moduléw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza).
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie 1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”™ .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0go6lIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .



9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Oferta cenowa wykonania koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na nasyp lub odktad
(wysypisko),

- profilowanie dna koryta lub podioza

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA DROGOWEGO Z RECYKLINGU

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podbudowy z kruszywa drogowego z recyklingu stabilizowanego
mechanicznie w ramach zadania ,,Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole
Podstawowej w Bukowcu”.

1.2.Zakres stosowania SST.

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego z recyklingu stabilizowanego mechanicznie oraz
wyréwnanie istniejagcej podbudowy. Grubos¢ warstw dla poszczegdlnego zadania ustala dokumentacja
projektowa.

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sag zgodne z normg podstawowg PN-S- 06102, normami
zwigzanymi, wytycznymi i okre§leniami podanymi w OST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5.0gélne wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoélne wymagania dotyczace Rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogdlne”.

2.MATERIALY.

Do wykonania nowej podbudowy przewidziano uzycie kruszywa drogowego pochodzacego z
recyklingu, niesortowanego o uziarnieniu 0+31,5 1 0+63 mm oraz wody.

Kruszywo niesortowane 0+31,5 1 0+63 mm o uziarnieniu ciggtym lub tfamane réznych frakcji, ktére
zmieszane w odpowiedniej proporcji dadza uziarnienie zgodne z tablica w pkt. 2.1.1. Dla takich
kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podajaca proporcje mieszania poszczegdlnych frakcji
kruszyw.

2.1.Kruszywa.

2.1.1. Wymagania dla kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mie$ci¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy
kruszywa sprawdza si¢ za pomocg analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.



Ponadto podbudowa zlokalizowana bezposrednio na gruncie podioza powinna spetnia¢ wymog

Przechodzi przez sito | Przechodzi przez sito
Sito kwadratowe
[%] —dla kruszywa [%] — dla kruszywa
[mm] 0:-63 mm 0:31,5mm
63 100 -
31,5 76 - 100 100
20 62 - 100 77 - 100
16 56 - 92 70 -92
12,8 49 - 86 60 -86
8 40-75 50 -75
6,3 35-68 44 - 68
28 -58 37 -58
18-41 25 -41
1 13-32 18 -32
0,5 9-23 13 -23
0,25 5-16 7-15
0,125 4-11 4-11
0,075 2-10 2-10

nieprzenikania czastek:

D
1 <g
Dgs

w ktérym:
D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza

Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelg ponizej:

L W . Wymagania
P- |Wiasciwosci dlgria.g:/nég dla uz.0/31,5
1 Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-12% 2-10%
2 Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 10% 5%
3 Zawartosc ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 40% 35%
4 ZawartosS¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz: 1% 1%
5 \Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70 % 30-70%
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
6 a) catkowita po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz 50% 35%
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkdow masy po
petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz 35% 30%
7 Nasigkliwos¢, nie wiecej niz 5% 3%
S Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie
Wiecej niz 10% 5%
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wiecej niz niedopuszcz. | niedopuszcz.
10 [Zawartosc zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, nie wiecej niz 1 1
Wskaznik nosnosci Wnoé mieszanki kruszywa
11
przy zageszczeniu Is = 1,00, nie mniejszy niz: 60 80




2.2.Woda.

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode¢ czysta, wodociggowa. Dla pitnej wody
wodociggowej wymagan nie okresla si¢.

2.3.Kontrola jakos$ci materialow w okresie dostaw.

Kontrola jakosci materiatow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.1., przed rozpoczeciem Robét.

Parti¢ stanowi sktadowany na bazie material w ilosci niezb¢dnej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrédlta do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania no$nosci ptyta VSS, oceniane zgodnie z
wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji.

Podczas wykonywania odcinka prébnego nalezy ustali¢ ilo§¢ wody niezbednej do zageszczenia.

3.SPRZET.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, warunkami okreslonymi w OST
»Wymagania Ogolne”.

Do wykonania podbudéw z kruszyw drogowych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
rowniarki albo uktadarki kruszywa, walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, cysterny z
wodg z mozliwoscig regulacji spryskiwania, w miejscach trudno dostgpnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4.TRANSPORT.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi samowyladowczymi Srodkami transportu w ten
sposéb, aby nie spowodowac rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnosci mieszanki.

5.WYKONANIE ROBOT.

Podloze

5.1.Kontrola jakosci wykonania podioza.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w SST, usterki w wykonaniu
podioza nalezy usunac.

5.2.Przygotowanie kruszywa.

Przygotowanie kruszywa polega na wymieszaniu w taki sposéb, aby uzyska¢ ciaglo$¢ uziarnienia i
zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%.

5.3.Transport i rozscielanie kruszywa.

Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych
je przed wysychaniem i segregacja.

5.4.Profilowanie.

Przed zaggszczeniem rozsécielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyréwnac lokalne zagtebienia za pomocg cigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.
5.5.Zageszczenie.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gtadkimi. W ostatniej fazie
zageszcezania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywac
warstwami okreslonymi w p. 1.3. przy zachowaniu wilgotno$ci optymalne;.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej szerokosci, a no$nos¢ podbudowy
badana ptytag VSS powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p. 5.6.6.

Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy

5.6.Zgodnos¢ rzednych niwelety z projektem.

Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekraczac - 2 cm, +
0 cm.

10



5.6.1.R6wnos¢ podbudowy w przekroju podtuznym.

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04, 4-metrowg lata, nie powinny przekracza¢ przy ukladaniu
mechanicznym dla podbudowy pomocniczej + 2 cm.

5.6.2.Zgodnos¢ spadku i rownos¢ podbudowy.

Nalezy stosowac¢ spadki poprzeczne zgodne z zalozonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Roéznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie

powinny przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o + 0,5 %.

5.6.3.Szerokos¢ podbudowy.

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem
projektowanych odsadzek - czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezacych
powyzej.

Odchylenia szerokos$ci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ + 5 cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowe;.

5.6.4.Grubos¢ warstwy podbudowy.

Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej] w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinny przekroczy¢ + 2 cm.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubo$ci mniejszej niz podana w Dokumentacji
Projektowe;.

5.6.5.Zageszczanie podbudowy.

Zageszcezenie kontroluje sie ptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztalcenia z
wymaganiami podanymi w p. 5.6.7.

5.6.6.Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy.

no$nos¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02,

wskaznik zageszczenia o mierzony ptyta VSS zgodnie z zalezno$cia:, powinien mie¢ wartos¢ nie
wieksza niz 2,2. 10=E2/El

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy.

Obejmuja one:

- kontrole jako$ci materialow w okresie dostaw 1 przygotowania mieszanki

- kontrole jako$ci wykonania podtoza .

6.2.Kontrola jakosci podbudowy w czasie budowy.

6.2.1. Zakres badan.

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana na kazdej dziennej
dziatce roboczej za pomocg analizy sitowej. Wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.1.1.

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmnie;j
po dwie prébki z kazdej dziennej dzialki roboczej. Kontrola zaggszczenia i nosnosci podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz 1 raz na 3000 m2 i w
miejscach watpliwych wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wymagania dla zageszczenia i
nos$nosci podano w p. 5.6.7.

Kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w
koncowej fazie zaggszczenia, co najmniej w dwoch miejscach na kazdej dziennej dzialce roboczej i
nie rzadziej niz raz na 300 m2 powierzchni inwestycji . Dopuszczalne odchylenia w grubosci w
przekroju zgodnie z pkt. 5.6.5.

Kontrola szerokos$ci koryta (pole przygotowawcze, dojscie z istniejacej drogi gruntowej) powinna
by¢ wykonana co najmniej 2 razy. Wyniki powinny by¢ zgodne z pkt. 5.6.4.

Kontrola pochylen podtuznych, spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy. Zgodno$¢ z
projektem profilu podtuznego sprawdza si¢ przyrzadem lub instrumentem niwelacyjnym.
Sprawdzenie spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tatg profilowg z poziomica. Spadki poprzeczne
powinny by¢ sprawdzane co najmniej 2 razy. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z pkt. 5.6.2. i
5.6.3.
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Rze¢dne wysokos$ciowe powinny by¢ sprawdzone co najmniej 2 razy. Wyniki pomiaréw powinny
by¢ zgodne z pkt. 5.6.1.

Podbudowa podlega odbiorowi Robét zanikajacych albo odbiorowi czesciowemu wg zasad
okreslonych w OST.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanej 1 odebranej podbudowy.

Podbudowa podlega odbiorowi Robét zanikajacych albo odbiorowi czesciowemu wg zasad
okreslonych w OST ,,Wymagania Ogélne”.

Badania przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia, czy podbudowa zostala wykonana
zgodnie z projektem i SST.

Badania polegaja na sprawdzeniu:

- zgodnosci rzgdnych niwelety z projektem,

- zgodnosci podtuznych i porzecznych spadkow,

- szerokosci podbudowy,

- konstrukcji 1 grubosci podbudowy,

- Zageszczenia,

- no$nosci.

8.PODSTAWA PLATNOSCL

Oferta cenowa wykonania podbudowy obejmuje:

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa i thucznia na miejsce sktadowania,

- przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotnosci,

- transport 1 roztozenie w korycie,

- profilowanie,

- zageszczenie,

- badania materiatow, opracowanie recepty, badanie no$nosci, ustalenie wilgotnosci optymalnej,

- wykonanie innych badan przewidzianych w niniejszej ST oraz dodatkowo zleconych przez
Inspektora Nadzoru

- wykonanie odcinka prébnego,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie, wykonanie innych czynnosci
niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z ew. Dokumentacja Projektowa.

WARSTWA Z KRUSZYWA WAPIENNEGO

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej STT sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstwy z kruszywa wapiennego w ramach zadania pt. ,,Budowa stacjonarnego
miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.

1.2.Zakres stosowania SST.

STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego w ramach zadania pt. ,,Budowa stacjonarnego miasteczka
rowerowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.
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Warstwa wigzqca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralng a podbudowa.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, ulozona na istniejacej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub
nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca si¢.

Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych” GDDP-
IBDiM [68].

Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wigksza cz¢s¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktérego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore sklada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia.

Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST.

Symbole i skréty dodatkowe:

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej 1 wyrOwnawczej,

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),

D - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - witasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej
nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany).

2.MATERIALY.

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2.Kruszywo.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1

Tablica 1. Wymagane wtasciwos$ci kruszywa wapiennego

W{aS’CiWOS’Ci Wymagar"a
[Wskaznik plastycznosci, (%) (m/m), nie mniej niz: 7
Zawarto$¢ ziaren wickszych od #40 mm, %(m/m), nie wigcej niz: 15
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Zawarto$¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz:

10

[Wskaznik piaskowy WP, nie wigcej niz:

30

2.3.Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny, spelniajacy wymagania okreslone w PN-EN 1 wg WT-1

Wymagania dla wypetniacza podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wlasciwo$ci wypelniacza do warstwy wigzacej i wyréwnawczej.

Wtasciwosci kruszywa

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:

zgodnie z tablicg 24 w PN-EN

13043
Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 % (m/m)

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

[Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu

kategoria:

wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: V2s/45
[Przyrost temperatury mi¢knienia wg PN-EN 13179-1,
wymagana kategoria: Re88/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie
Wyzsza niz: WS1o
Zawartos¢ CaCO3 w wypelniaczu wapiennym wg PN-EN
196-21, kategoria nie nizsza niz: CCro
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu
mieszanym, wymagana kategoria: Kabekiarowana
,.Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana

BNDbeklarowana

2.4.Lepiszcza.

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591
Asfalt drogowy powinien spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L, . Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Metoda badania 35/50
WLEASCIWOSCI OBLIGATORYINE

1 Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 35-50

2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 50-58
Odpornos¢ na starzenie

3 w 163°C °C

3a Pozostata penetracja % > 53
3 Wzros.t ten}pe.ratury oC PN-EN 12607-1 <3

mi¢knienia
Zmiana masy a) (warto$¢
3¢ Yo <0,5
bezwzgledna)
4 Temperatura zaptonu °C PN-EN 2592 > 240
5 Rozpuszczalno$é % m/m PN-EN 12591 >99,0
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a) Zmiana masy moze by¢ warto$ciag dodatnia lub ujemna

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

6 Indeks penetracji - PN-EN 1A2591 Zat. NR
7 Lepko$¢ dynamiczna Pa-s PN-EN 12596 NR
8 Temperatura famliwosci oC PN-EN 12593 <5
wg Frassa
Lepkos$¢ kinematyczna 2
9 w 135°C mm/s PN-EN 12595 NR

Sktadowanie asfaltu powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.5.Srodek adhezyjny.

Zastosowane kruszywo wapienne i lepiszcze asfaltowe powinno wykazywa¢ powinowactwo
fizykochemiczne, zapewniajace odpowiednig przyczepnos$¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i
odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa
lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowaé $rodki poprawiajace adhezje. Srodek
adhezyjny 1 jego ilos¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Oceng
przyczepno$ci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, metoda A po 6h
obracania, stosujgc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza si¢ inne wymiary w wypadku
braku wymiaru podstawowego do tego badania). Wymagana przyczepno$¢ nie mniej niz 80%.
Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta. Sktadowanie
srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,

w warunkach okreslonych przez producenta.

2.6.Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi.

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. zlaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materiatow
lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzagdzeniami obcymi w nawierzchni lub j3 ograniczajacymi,
nalezy stosowac¢: materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub
aprobat technicznych, emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug
norm lub aprobat technicznych.

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metodg na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.7.Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji.

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe lub emulsje
modyfikowane polimerami.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i
zbiornikOw zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

3.SPRZET.

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu.

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.
3.2.Sprzet stosowany do wykonania robét.
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Wykonawca przystepujac do wykonania warstw nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i1 podgrzewania destruktu
asfaltowego.

4. TRANSPORT.

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2.Transport materiatow.

4.2.1.Asfalt.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Moze si¢ on odbywac
w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych

- bebnach blaszanych,

- innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4.2.2.Wypekiacz.

Wypehniacz luzem nalezy przewozi¢ pojazdami przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w  sposéb
zabezpieczajacy przed zawilgoceniem 1 uszkodzeniem workow.

4.2.3.Kruszywo.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.2.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ przewozona w warunkach zapewniajgcych minimalne
straty cieplne w transporcie, dla utrzymania odpowiedniej temperatury wbudowania

1 zageszczenia.

W tym celu Wykonawca powinien:

- uzywacé pojazdéw specjalistycznych (samowytadowczych — wysokotonazowych o mozliwe
wysokich wskaznikach koncentracji tadunku (wysokosci tadunku na skrzyni) i mocy (na masg¢
pojazdu z tadunkiem),

- ociepli¢ materiatem termoizolacyjnym skrzyni¢ fadunkowa (podtoge i burty),

- zastosowac ostong¢ fadunku (owiewka nad kabing oraz miedzy kabing a skrzynig),

- zabezpieczy¢ szczelnie od goéry skrzyni¢ tadunkowa za pomocg oponczy,

- korzysta¢ z pojazdéw z podgrzewang spalinami skrzynig fadunkowa,

- przeanalizowac tras¢ przewozu masy bitumicznej pod katem minimalizacji czasu przejazdu przy
zatozeniu $redniej predkosci roboczej 40 km/h,

- zdyscyplinowa¢ kierowcéw celem unikania postoju podczas przewozu goracych mieszanek,

- zminimalizowac czasy postoju pod zatadunkiem 1 roztadunkiem,

- w porze chlodnej stosowa¢ podgrzewania podtoza przed utozeniem na niej gorgcej mieszanki,
(przy rozruchu uktadania mas — wymaég konieczny).

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0go6lne zasady wykonania Robét.

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w OST.

5.2.Projektowanie mieszanek mineralno — asfaltowych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna
zawartos$¢ lepiszcza podane sg w Tablicy 6.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilos¢ lepiszcza
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rozpuszczalnego 1 nierozpuszczalnego, okreslona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowe;j
(np. ACSS dla KRI1-2, tablica 16, gdzie Bmin6,0=6,0%) przy zalozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pa), to do
wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspotczynnik o wedlug réwnania:

a=2,650/pa

Gestos¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:

po =P1+P2+..Pn/ (P1+P2+...Pn/ pl+p2+...pn )

gdzie:

P14P2+...Pn = procentowa zawarto$S¢ poszczegdlnych frakcji kruszyw (sktadnikéw mieszanki
mineralnej)

pl+p2+...pn = gestos¢ poszczegdlnych frakcji kruszyw (sktadnikow mieszanki mineralnej)
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego Bmin o wielkosci dopuszczalnej odchyltki 0,3 zawierajacej btad dozowania sktadnikéw i
btad badania.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 7 1 8 -
projektowanie empiryczne.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wigzacej 1 wyrownawczej (projektowanie funkcjonalne)

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC11W
Wymiar sita
43&,, [mm] od do
31,5 - -
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
2 30 55
0,125 6 24
0,063 3,0 8,0
Zawartos¢ lepiszcza,
wzor (2) Bmin4-6

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i
urzagdzen dozowania, podgrzewania 1 mieszania skladnikow oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw
oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadno$cig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac
190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperaturg
wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢
wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej podanej w
tablicy 7. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno- asfaltowej dostarczonej
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na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe;j
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.
Na wytworni ma by¢ wdrozony certyfikowany system ZKP.

Tablica 7. Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50 od 155 do 195

Sposéb 1 czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdérni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku r6znic w ich wiasciwosciach.
5.4.Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnanie masa mineralno — asfaltowa
oraz pod ulozenie warstwy wigzacej.

Przed przystagpieniem do wykonywania warstwy wigzacej, powierzchnia podbudowy powinna
zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona emulsjg.

5.5.Polaczenie miedzywarstwowe.

Przed ulozeniem kazdej warstwy asfaltowej podioze (poprzednig warstwe) nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego.

5.6.Proba technologiczna i odcinek probny.

Ustalony sklad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym
zastosowaniem by¢ sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej i
odcinka prébnego. Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnos$ci wtasciwosci
wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z recepta. Odcinek préobny o dtugosci co najmnie;j
50m powinien by¢ wykonany przez Wykonawce w warunkach zblizonych do warunkéw budowy.
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
technologii wbudowania i zaggszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7.Utrzymanie wyréwnanej i wzmocnionej podbudowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie podbudowy we witasciwym stanie, az do czasu
utozenia na niej nastepnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca
naprawi na koszt wlasny.

5.8.Polaczenia technologiczne.

5.8.1.Uwagi ogdlne.

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne. Ziacza podiuzne nie mozna
umiejscawia¢ w $ladzie kot. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztgczy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni. Zlgcza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych
warstw technologicznych nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku
podtuznym do osi jezdni.

5.8.2.7¥acza.

- Technologia rozktadania ,,goraco przy goracym”

Do metody tej sa uzywane rozktadarki pracujace obok siebie. Wydajno$¢ wstepnego zageszczania
stotami rozktadarek muszg by¢ do siebie dopasowanych. Przyjeta technologia rob6t ma zapewnic
prawidtowe i szczelne potaczenie uktadanych paséw warstwy technologiczne;.

- Technologia rozktadania ,,gorgco przy zimnym”

Wczesniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz,
rOwnomiernie zageszczong, bez peknigec. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢
skosna.

Na krawedzi pasa warstw wigzacej i $cieralnej nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztaczy
w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

- Zakonczenie dziatki roboczej
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Zakonczenie dzialki roboczej dotyczy wystapienia przerw w ukladaniu pasa warstwy
technologicznej na czas, po ktéorym temperatura mieszanki obnizy si¢ poza dopuszczalng granice.
W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek watowych nalezy
poprzedzi¢ usunigciem utozonego wczesniej pasa o dtugosci do 3m. Nalezy usung¢ fragment pasa
na calej jego grubosci. Na tak powstalg krawedz nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny material do
ztacz, w ilo$ci co najmniej 50g na 1 cm grubos$ci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

- Spoiny

Spoiny wykonywane sg w przypadku wszelkich potaczen technologicznych warstw wigzacej i
Scieralnej z urzadzeniami nawierzchni lub jg ograniczajagcymi. Spoiny wykonuje si¢ z materiatéw
termoplastycznych (taSmy, pasty itp.). Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna
wynosic:

nie mniej niz 10 mm przy grubos$ci warstwy technologicznej do 2,5cm

nie mniej niz 15mm przy grubo$ci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5cm

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Badania przed przystapieniem do robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialéw wykonane
przez dostawcow itp.),

—ew. wykona¢ wtasne badania wilasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3.Badania w czasie robét.

6.3.1.Uwagi ogolne.

Badania dzielg si¢ na:

—badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

—badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy).

6.3.2.Badania Wykonawcy.

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materialdow budowlanych oraz gotowej warstwy spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbg¢dng
staranno$cig 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie
usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie. Wyniki
tych badan sg podstawg odbioru. Jezeli wyniki badan kontrolnych Inspektora Nadzoru, o ktérych
mowa w pkt. 6.3.3 wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to podstawg do odbioru beda
wyniki badan Inspektor Nadzoru.

6.3.3.Badania kontrolne.

Badania kontrolne s3g badaniami, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych oraz gotowej warstwy spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Préby do badan
kontrolnych sg pobierane w obecnosci Inspektora Nadzoru. Jezeli wyniki badan kontrolnych
Inspektora Nadzoru wykaza, ze raporty z badan Wykonawcy sg niewiarygodne, podstawa odbioru
beda wyniki badan kontrolnych Inspektora Nadzoru. Do przeprowadzenia badan kontrolnych jest
upowazniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego placowka badawcza. Zleceniodawca
decyduje o wyborze takiej placowki. Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ czgstotliwos¢ 1 zakres
(rodzaj) badan kontrolnych jezeli zdecyduje, Ze istnieje taka koniecznos$¢.
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Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia pomocy przy pobieraniu i wykonywaniu badah na
miejscu budowy jezeli zaistnieje taka koniecznos¢.

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe.

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny

dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrazowe.

Badania arbitrazowe sa powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktdére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajacego.

6.4.Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki.

6.4.1.Uwagi ogolne.

Uziarnienia kazdej prébki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej pobranej zza
rozscietacza przed jej zageszczeniem nie moze odbiega¢ od wartosci projektowej, z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek, ktére nie moga by¢ wieksze niz podane ponize;j:

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki od zatozonego sktadu mieszanek

Dopuszczalne odchylenie od
Przechodzi przez sita zatozonego skladu dla mieszanek
Lp (procenty) [%] gruboziarnistych [%]

1 D +5

D/2 lub sito
charakterystyczne dla

2 kruszywa grubego 4

3 2mm +3
sito charakterystyczne dla

4 kruszywa drobnego +2

5 0,063mm +2

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione
jednoczes$nie. Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiegaé od
warto$ci  projektowanej z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki réwnej +0,3%. Po
uwzglednieniu odchytki zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza w mm nie moze by¢ mniejsza niz
Bmin.

6.4.2.Warstwa asfaltowa.

6.4.2.1.Grubos$¢ warstwy.

W wypadku okreslania Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy przyja¢ za podstawe
caly odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek
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czegsciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czesciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku cz¢$ciowym.

6.4.2.2.Wskaznik zageszczenia warstwy.

Zageszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w Tablicy 11. Okreslenie
gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6. Okreslenie gestosci nalezy
wykona¢ wedlug PN-EN 12697-5.

6.4.2.3.Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie wigzacej 1 wyréwnawczej nie moze
przekroczy¢ dopuszczalnego przedziatu podanego w Tablicy 10.

6.4.2.4.Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5%.
6.4.2.5.R6wnos¢ podiuzna i poprzeczna.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu
taty i klina, mierzac wysokos$¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej 1 klina lub metody rownowaznej uzyciu
taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Wymagania dotyczace réwnosci podluznej i poprzecznej powinny by¢ spelnione w trakcie
wykonywania robo6t 1 po ich zakonczeniu.

6.4.2.6.Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej.

Szeroko$¢ warstwy, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Rze¢dne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o = 5 cm. Ztacza
podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane,

wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spegkan,
deformacji, plam i wykruszen.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1.0go6lne zasady obmiaru Robét.

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w OST.

7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m 2 (metr kwadratowy) wbudowanej warstwy.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robét.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami
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Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2.0dbior Robét ulegajacych zakryciu.

Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania i warstwy wigzacej nalezg do Roboét ulegajacych
zakryciu.

Zasady ich odbioru sg okreslone w OST .

9.PODSTAWA PLATNOSCL

9.1.0go6lIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Oferta cenowa wykonania warstwy z kruszywa wapiennego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu, opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego 1 jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmag asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i
kraweznikow, - rozlozenie i zagegszczenie mieszanki betonu asfaltowego, obcigcie krawedzi i
posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu.

TECHNICZNA WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
w ramach zadania ,,Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w
Bukowcu”.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2
punkt 7.4.1.5.

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Mieszanki o wymiarze Dl),
mm

AC8S

1) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

1.4.0gélne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2.MATERIALY.

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Lepiszcza asfaltowe.

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023
Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
2.3.Kruszywo.

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2008, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa
powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 — cze$¢ 2 — punkt 3, tablica 3.1,
tablica 3.2, tablica 3.3.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢
odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac¢ i zastosowa¢ srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11,
metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okreslonych przez producenta.

2.5.Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi.

Do uszczelnienia polgczen technologicznych (tj. zlaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materiatow
lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub j3 ograniczajacymi,
nalezy stosowac:

materiaty termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 , asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gorgco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6.Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji.

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa S$cieralng) nalezy
stosowac¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug
PN-EN 13808 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 .

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem
lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na
g0raco.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan 1
zbiornikOw zanieczyszczonych materialami mineralnymi.
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3.SPRZET.

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2.Sprzet stosowany do wykonania robét.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

—wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

—skrapiarka,

—walce stalowe gladkie,

—lekka rozsypywarka kruszywa,

—szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,

—samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—sprzet drobny.

4. TRANSPORT.

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2.Transport materiatow.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe¢ pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postepu robdt. Podczas transportu 1 postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0go6lne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (ACS8S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 2.
Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 3.

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy $cieralnej

L Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosc ACSS
Wymiar sita #, [mm] od do

16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 65
0,125 8 20
0,063 6 12,0
Zawartosc Iepiszcza,
minimum’”) min6, 6

Tablica 3. Wymagane wtasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej
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Warunki
Ty zageszczania wg| Metoda i warunki
Wiasciwosc PN-EN 13108-20 badania AC8S
Zawartos¢ |c12 ubijanie,| PN-EN 12697-8 | Vo
wolnych przestrzeni i p. 4 Vmax3,0
2x50uderzen
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-ENp1§697_8 VFBninzs
wypetnione 2x50uderzen : VFBuinss
lepiszczem
Zawartosc
wolnych ) )
przestrzeni w C.1.2,ubijanie, PN-EN 1§697 8
mieszance 2x50uderzen P- VMA
mineralnej min16
PN-EN 12697-12
- przechowywanie w
Odpornoéé na | C.1.1,ubijanie, Jagec  z *  jednym
dziataniewody | 2x25uderzefi | cyklem zamrazania, | 17SRg0
badanie w 15°C

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
ukltadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscig =+
5°C.Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze
przekraczac¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 1 70/100.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatur¢ wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 300C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno- asfaltowej podanej w tablicy 4. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno- asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno- asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 4. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki

[°C]
od 140 do 180
od 140 do 180

Asfalt 50/70 Asfalt 70/100

Sposéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rOwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwoérni, pod warunkiem
skoordynowania mig¢dzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikéw, wlasciwos$ci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.
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5.4.Przygotowanie podloza.

Podtoze (warstwa wyrOwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

—ustabilizowane 1 no$ne,

—czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—wyprofilowane, réwne i1 bez kolein.

W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyjac
dane z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2.
Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreSlona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne. W wypadku podioza z warstwy starej
nawierzchni, nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar tatg 4-metrowa lub réwnowazna metoda)

Maksymalna

Element nawierzchni nieréwnosc¢ podtoza
pod warstwe Scieralng
[mm]

Krag asfaltowy 9

Jezeli nieréwnosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rze¢dne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw
wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usungé. Dopuszcza si¢ pozostawienie
oznakowania poziomego z materialdw termoplastycznych przy spelnieniu warunku sczepnosci
warstw wg punktu 5.7.

Nier6wnosci podtoza (w tym powierzchni¢ istniejacej warstwy S$cieralnej) nalezy wyréwnac
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o wlasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podioza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podloze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podja¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materialami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podlozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5.Proba technologiczna.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnos$ci
wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke
zgodnie z recepta roboczg i w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszank¢. Do badan nalezy
pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacj¢ kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochdd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg
okreslong w PN-EN 12697-27 .
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Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6.0dcinek prébny.

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkow
zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugos¢ co najmniej 50 m.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu jakie zamierza
stosowac¢ do wykonania warstwy Scieralnej.

Wykonawca moze przystagpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
technologii wbudowania i zaggszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7.Polaczenie miedzywarstwowe.

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia mi¢dzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy
warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na
pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m2, przy czym:

—zaleca si¢ stosowa¢ emulsje¢ modyfikowang polimerem,

—ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli
mieszanka ma wigkszg zawarto§¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podloza nalezy wykonywac¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych
(np. scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajagcych. W
razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy
wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian¢ organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

5.8.Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywa¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.415.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowag asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza

si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperaturg
mieszania 1 wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed  przystgpieniem do |w czasie robdt
robdt

\Warstwa Scieralna o grubosci = 3cm|0 +5
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\Warstwa Scieralna o grubosci < 3cm|+5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 7
Tablica 7. Wtasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartosé
Typ i wymiar|grubo$¢ warstwy wolnych
mieszanki technologicznej pageszezenial %] przestrzeni w
[cm] warstwie
[%(v/V)]
AC8S 2,5 +5,0 > 97 1,0 = 4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazona w uktad
automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi 1 przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9.Polaczenia technologiczne.

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.6.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialéw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wilasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3.Badania w czasie robét.

6.3.1.Uwagi ogdlne.

Badania dzielg si¢ na:

—badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

—badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy.

Badania Wykonawcy s3 wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy 1 materialéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbe¢dna
starannoscia 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie
usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor Nadzoru
moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen,
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Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—pomiar temperatury powietrza,

—pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13),

—ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

—wykaz ilo$ci materialéw lub grubosci wykonanej warstwy,

—pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),

—pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne.

Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajgcego, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢
materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i
materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia
itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porg
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe.

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkéw czeSciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sag wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrazowe.

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zaggszczenia nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajacego.

6.4.Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki.

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa.

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
punkt 8.8.

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,
doktadno$¢ metod badah oraz odstgpstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wiasciwosci materialéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa.
6.4.2.1.Grubos$¢ warstwy oraz ilo$§¢ materiatu.
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Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 oraz ilo§¢ wbudowanego
materiatu na okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac
od projektu o wartosci podane w tablicy 8.

W wypadku okreslania iloSci materialu na powierzchni¢ 1 $redniej wartosci grubo$ci warstwy z
reguty nalezy przyja¢ za podstawe¢ caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac
odcinki czeSciowe. Odcinek czeSciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke
robocza. Do odcinka czgSciowego obowiazujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.

Tablica 8. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okreslonej
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?)
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci

1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wiekszaniz
6000 m? lub

- droga ograniczona kraweznikami, |< 10
powierzchnia wieksza niz 1000 m? lub

- warstwa $cieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m?
2. — maty odcinek budowy lub

— warstwa $cieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m? |< 15

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

2) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest uktadana z
opdznieniem, wartos$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym
etapie budowy do gdrnej warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do
tacznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2.Wskaznik zageszczenia warstwy.

Zageszczenie wykonane] warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawartosciag wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, okre§lona w tablicy 11, nie moze
wykroczy¢ poza warto$ci dopuszczalne wigcej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4.Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5.Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej.

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Rze¢dne wysoko$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg £ 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji
projektowej o = 5 cm.

Z}acza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne 1 zwigzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan,
deformacji, plam 1 wykruszen.

7.0BMIAR ROBOT.
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7.1.0go6lne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostkag obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego (AC).

8.0DBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PELATNOSCL

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Oferta cenowa wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-oczyszczenie i skropienie podioza, dostarczenie materiatow i1 sprzetu, opracowanie recepty
laboratoryjnej,

-wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

-wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i krawegznikéw,
rozlozenie 1 zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

-obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu.
9.3.Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania rob6ét podstawowych, niezaliczane do rob6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

OBRZEZA BETONOWE

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach zadania
,Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.
1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna SST, jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4.0kreslenia podstawowe.

- Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

- Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST pkt 1.4.
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1.5.0golne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.MATERIALY.

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi s3:

obrzeza betonowe i granitowe odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/01, piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701,

piasek do zapraw wg PN-B-06711,

jak réwniez obrzeza pochodzace z rozbidrek 1 zakwalifikowane jako przydatne do ponownego
uzycia(przetozenia),

2.3.Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja.

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkoSci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:

gatunek 1 - G1, gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75
cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.4.Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne.

2.4.1.Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m

Gatunek 1 Gatunek 2
I - 8 - 12
b, h 3 3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkoséwad i
_ _ ) uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
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ograniczajgcych powierzchnie .
gérne (Scieralne) niedopuszczalne
ograniczajgcych pozostate
Szczerby i uszkodzenia powierzchnie:
krawedzi i narozy liczba, max 2 2
dtugos$¢, mm, max 20 40
gtebokos$¢, mm, max 6 10

2.4.4.Skladowanie.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukltada¢ z zastosowaniem podktadek i1 przekiadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$§¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5.Beton i jego skladniki.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
2.5.Materialy na tawe i do zaprawy.

Piasek - wg PN-B-11113.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST
,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3.SPRZET.

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT.
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2.Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3.Transport pozostatych materialow.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0go6lne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Wykonanie koryta.

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3.Podloze lub podsypka (fawa).

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty posypka z piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wod3.

5.4.Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiattem
(odlegtoscia goérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypelnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2.Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$ciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 1 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3.Badania w czasie robét.

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

- koryta pod podsypke (tfawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ * 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na peing gtebokosc.

7.0BMIAR ROBOT.
7.1.0go6lne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
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8.0DBIOR ROBOT.
8.1.0go6lne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonane koryto, wykonana
podsypka.

MALOWANIE FARBA POLIURETANOWA

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z malowaniem nawierzchni farbg poliuretanowa w ramach zadania
,Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.
1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna SST, jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
malowaniem nawierzchni.
1.4.0gélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.MATERIALY.
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2.Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi sg farby poliuretanowe dwuskladnikowe chemoutwardzalne w réznych
kolorach dobranych przez Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem.

3.SPRZET.

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2.Sprzet do malowania.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego oraz maszynowo
— metodg natryskowa.

4. TRANSPORT.
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2.Malowanie

Malowanie wykona¢ zgodnie z projektem dostarczonym przez producenta miasteczek rowerowych.
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Wymiary, odleglosci oraz kolorystyke linii oraz powierzchni ustala Wykonawca w porozumieniu z
producentem miasteczka oraz Inwestorem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2.Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do malowania nawierzchni i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badaniu podlega jakos$¢ uzytych farb oraz i kolorystyka.

6.3.Badania w czasie robét.

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wymiary oraz odlegtosci zaprojektowanych powierzchni i linii w
r6znej kolorystyce.

7.0BMIAR ROBOT.
7.1.0golne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) malowanej powierzchni.

8.ODBIOR ROBOT.
8.1.0golne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
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