
Załącznik nr 6 do SWZ 

(składany na wezwanie, stosownie do treści art. 274 ust. 1 Pzp 

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni 

od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych) 

Oznaczenie sprawy: 01/I/2023 
 

Wykonawca 

 

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski 

Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku,  

ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok 

NIP: 543-02-00-365 

KRS: 0000231271 

………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/KRS) 

reprezentowany przez: 
Pawła Tomasza Duchnowskiego – Dyrektora Działu Ofertowania 
upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

…………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 

              ZAMAWIAJĄCY  

                                                       Powiat Wysokomazowiecki 

                                                       18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A 

                                                       NIP 722-160-00-38 

                                                       Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem 

                                                       18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Dotyczy: postępowania Roboty budowlane „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 

2072B  - UL. BIAŁOSTOCKA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM W LOK. 0+243 - 

0+632” 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP. 

PODMIOT 

ZLECAJĄCY  

(nazwa, adres) 

 

Miejsce 

wykonania 

robót  

 

Rodzaj robót budowlanych 

Wartość 

wykonanych 

robót w PLN 

(brutto) 

Data 

zakończenia 

dzień / 

miesiąc / rok 

1 2 3 4 5 6 

1. Powiatowy Zarząd 

Dróg w Białymstoku, 
Zaścianki, ul. Szosa 

Baranowicka 37,                

15-522 Białystok 

 

Polska, woj. 

podlaskie,  
DP Nr 1484B 

Niewodnica 

Nargilewska-
Wojszki 

Kontrakt:  

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484 B Niewodnica 

Nargilewska-Wojszki na odcinku Kudrycze-Wojszki 

(Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów) 

 
Podstawowe parametry drogi:  

Klasa: Z 
Kategoria ruchu: KR1 

Długość projektowanej drogi: 10.210,00 m 

 
Rodzaj robót / zakres: 

- karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm (wycinka + 

karczowanie) 780 szt. 
- karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm (wycinka + 

karczowanie) 38 szt. 

- karczowanie drzew o średnicy powyżej 55 cm (wycinka + 
karczowanie) 8 szt. 

- karczowanie pni drzew o śr. 10-35 cm 85 szt. 

- karczowanie pni drzew o śr. 36-55 cm 90 szt. 
- karczowanie pni drzew o śr. powyżej 55 cm 7 szt. 

- karczowanie krzaków i poszycia 0,8265 ha 

- nasadzenie drzew 479 szt. 
- usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej 

(humusu) grubości 30 cm 68.794,99 m2 

- usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) gr. 15 cm 404,00 m2 

- rozebranie barier ochronnych stalowych, przepustów z rur 

o śr. 40 cm, 50 cm 719,00 m 
- rozebranie ścianek czołowych 8,00 m3 

- rozebr. słupków do znaków, słupków U1a, zdjęcie pion. 

znaków lub drogowskazów 218 szt. 
- rozebranie wiat przystankowych 4 szt. 

- wykonanie wykopów mechanicznie z transport. urobku 

na odkład 32.717,16 m3 
- wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i 

transportem 15.018,30 m3 

- profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod w-

wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 121.465,30 m2 

- wykonanie warstwy ulepsz. podłoża (tzw. materac 

kruszywowy) 2.188,10 m2 
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki 

związanej cementem, gr. w-wy 10, 15, 22 cm 55.777,00 m2 

- mech. oczyszczenie nawierzchni 71.702,50 m2 
- skropienie warstw konstrukcyj. Naw. 71.495,92 m2 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, gr. 10, 

20, 25 cm 6.642,51 m2 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z 

dodatkiem przekruszonego materiału z rozbiórki, gr. 25 cm 

55.221,83 m2 
- wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiąz. 

gr. 15 cm (pobocza) 27.836,77 m2 

- wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego gr. 20 cm (zjazdy) 3.297,70 m2 

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu 5 cm 58.117,90 m2 

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po 

zagęszczeniu 3 cm 11.135,12 m2 

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości 

po zagęszczeniu 4 cm 56.848,90 m2 

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości 

po zagęszczeniu 3 cm 10.928,54 m2 

- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na 
zimno, śr. gr. 10 cm 42.756,12 m2 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej prostokątnej o 

grubości 6 cm na podsypce piaskowej 993,42 m2 

Wartość prac: 

10.242.307,98 zł netto / 
12.598.038,82 zł brutto 

 

Wykonawca UNIBEP 
S.A. w ramach 

niniejszego zadania 
zrealizował: 

ZAKRES ROBÓT: 

samodzielne wykonanie 
zakresu prac  

WARTOŚĆ 

ZREALIZOWANYCH 
ROBÓT:  

10.242.307,98 zł netto / 

12.598.038,82 zł brutto 

 

03.11.2020 - 

22.10.2021 



- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej prostokątnej o 
grubości 8 cm na podsypce cement.-piaskowej 121,00 m2 

- ułożenie siatki z włókna szklanego na połączeniu 

istniejącej konstrukcji nawierzchni z nową konstrukcją 

60,00 m2 

- humusowanie skarp z obsianiem przy gr. warstwy 

humusu 10 cm 49.146,42 m2 
- umocnienie dna rowów płytami beton. typu EKO 

60x40x8 cm na podsypce piaskowej 1.315,00 m2 

- brukowanie skarp, przekopów i nasypów na zaprawie 
cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-

piaskową 632,30 m2 
- przepusty z rur PEHD o śr. 40 cm pod zjazd. 1.065,50 m 

- ścianki czołowe prefabrykowane 252 szt. 

- oznakowanie poziome jezdni materiałami 
cienkowarstwowymi (farbami) – linie segregacyjne i 

krawędziowe 674,00 m2 

- oznakowanie poziome jezdni materiałami 
cienkowarstwowymi (farbami) – linie na skrzyżowaniach i 

przejściach 156,00 m2 

- ustawienie słupków z rur stalowych do pionowych 
znaków drogowych 98 szt. 

- przymocowanie tarcz znaków 133 szt. 

- montaż słupków U1a, U1b 44 szt. 

- ustawienie barier ochr. stalowych 2525,00 m 

- ustaw. ogrodz. ochr. U-12a (rurowo-prętowe) 182,00 m 

- ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm, 
20x22 cm 539,35 m 

- wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm o 

fakturze rozpoznaw. dla niewidomych 24,09 m2 
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm, 

30x8 cm 612,06 m 

- montaż progów wyspowych 2 szt. 
- zakł. zieleńców przy gr. humusu 10 cm 183,00 m2 

- rozebranie części przelotowej przepustów o śr. 60 cm, 80 

cm, 100 cm, 150 cm 239,00 m 
- rozebr. ścianek czołowych przepustów 114,00 m3 

- wykonanie wykopów mech. w gr. kat. III z transportem 

urobku 2.644,00 m3 
- wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z 

pozyskaniem i transportem 2.005,00 m3 

- ułożenie przepustów pod koroną drogi; przepust z rur 
HDPE o śr. 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm 267 m 

- umocn. skarp brukowcem na podsypce 1.193,00 m2 

- oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp 

rowu 420,00 m 

- ułożenie rur osłonowych 228,00 m. 

 

Wykonawca:  

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski 

Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A., ul. Hetmańska 92, 
15-727 Białystok  

 
2. Skarb Państwa - 

Generalny Dyrektor 

Dróg Krajowych i 
Autostrad, 

reprezentowany przez 

Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w 

Białymstoku,  
ul. Zwycięstwa 2,  

15-703 Białystok 

 

Polska, woj. 

podlaskie,  

DK Nr 66, odc. 
B. Podlaski -

Podbiele 

 

Kontrakt: 

Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk 

Podlaski — Podbiele - projektuj i buduj 

 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego: 

Warstwa wiążąca: 61.120 m2 
Warstwa ścieralna: 79.922 m2 
 

Przepusty:  

P1 79+867; dł. 28,0 m; śr. 1,46 m 
P2 80+487; dł. 34,6 m; śr. 1,00 m 

P3 81+181; dł. 37,5 m; śr. 1,00 m 

P4 82+069; dł. 28,3 m; śr. 1,20 m 
P5 83+806; dł. 27,3 m; śr. 1,20 m 

P6 84+263; dł. 26,0 m; śr. 1,00 m 

P7 85+086; dł. 24,2 m; śr. 1,20 m 
Podstawowe parametry drogi: 

Kategoria drogi i nr - droga krajowa nr 66 

Odcinek - od 79+700 do km 86+410 
Długość odcinka - 6,71 km  

Przekrój jednojezdniowy - 1x2 

Klasa drogi / ulicy - GP 
Szerokość jezdni - zmienna, szer. podstaw. pasa ruchu 3,5m 

Kategoria ruchu - KR5 

Wartość prac: 

38.043.764,70 zł netto / 

46.793.830,58 zł brutto 
 

Wykonawca UNIBEP 

S.A. w ramach 
niniejszego zadania 

zrealizował: 

ZAKRES ROBÓT: 
wszystkie roboty, z 

wyjątkiem prac 
projektowych, 

koordynacja robót na 

całym odcinku oraz 
zarządzanie kontraktem 

(w tym decyzyjność 

przy jego realizacji w 
pełnym zakresie) 

WARTOŚĆ 

ZREALIZOWANYCH 
ROBÓT – UNIBEP 

JEDYNIE WEDŁUG 

WEWNĘTRZNEGO 
PODZIAŁU W 

14.09.2017 - 

14.12.2020 



Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś 
Prędkość projektowa - 60 km/h na terenie zabud., - 80 

km/h poza terenem zabudowanym. 

 

Rodzaj robót / zakres: 

- odcinek drogi krajowej nr 66 od km 79+700 do km 

86+410; 
- zjazdy publiczne i indywidualne; 

- odwodnienie drogi; 

- przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i 
gminnymi (lokalizacja zgodne z posiad. projektem): 

1) km 80+113 – z drogą gminną nr 107385B, ul. Wiejska, 
2) km 82+222 – z drogą powiat. nr 1683B - do m. Lewki, 

3) km 83+274 – z drogą gminną nr 158036B do m. Spiczki, 

4) km 84+013 – z drogami gminnymi nr 158031B do m. 
Kozły i 158037B do m. Spiczki, 

5) km 85+931 – z drogą powiatową nr 1679B Podbiele - 

Topczykały. 
- chodniki i ciągi pieszo – rower., również przejścia dla 

pieszych, azyle; 

- zatoki autobusowe; 
- obiekty inżynierskie, w tym przepusty; 

- system odwodnienia drogi; 

- urządzenia ochrony środowiska, w tym zagospod. zieleni; 

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej 

infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń 

teletechnicznych i energetycznych, sieci wodoc.,  
- kanał technologiczny; 

- oznakowanie i urządzenia BRD; 

- zaktualizować System Referencyjny na przedmiotowym 
odcinku drogi krajowej w uzgodnieniu z Zarządcą drogi; 

- oświetlenie odcinka drogi krajowej; 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzysk. właśc. 
warunków posadow. dróg i obiektów inżynierskich; 

- oczyszczenie i udrożnienie istn. urządzeń służących do 

odwodnienia drogi; 
- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów 

drogowych dróg budowanych i przebudowywanych w 

ramach inwestycji, znajdujących się w liniach 
rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich 

projektowanej kategorii i opracowanie szkicu przebiegu 

granic tych pasów drogowych; 
- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia 

odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z 

zmianą organizacji ruchu wynik. z przyjętych rozwiązań. 
 

Wykonawca: 

Konsorcjum:  

Lider:  UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk 
Podlaski (dawniej: Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w 

Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża), Partner: 

VALUE ENGINEERING Sp. z o. o., ul. Kanarkowa 8, 02-
818 Warszawa (biuro projektowe) 

 

KONSORCJUM: 
37.043.764,70 zł netto / 

45.563.830,58 zł brutto 

 

3. Skarb Państwa - 

Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i 

Autostrad, 

reprezentowany przez 
Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w 
Białymstoku,  

ul. Zwycięstwa 2,  

15-703 Białystok 

 

Polska, woj. 

podlaskie, 
DK Nr 66,  

odc. Podbiele – 

Suchowolce 

 

Kontrakt: 

Rozbudowa dróg krajowych Nr 65 i 66 w podziale na 3 

części: Część 2 - Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na 

odcinku: Podbiele — Suchowolce 

 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego: 

Warstwa wiążąca: 87.727 m2 

Warstwa ścieralna: 116.566 m2 
 

Przepusty:  

P2 90+550; dł. 11,1 m; śr. 0,8 m 
 

Podstawowe parametry drogi: 

Kategoria drogi i nr - droga krajowa nr 66 

Odcinek - od 86+410 do km 96+800 (pikietaż 
projektowany 96+771,36) 

Długość odcinka - 10,39 km  

Przekrój jednojezdniowy - 1x2 
Klasa drogi / ulicy - GP 

Szerokość jezdni - zmienna, szer. podstaw. pasa ruchu 3,5m 

Kategoria ruchu - KR5 
Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś 

Prędkość projektowa - 60 km/h na terenie zabudowanym, - 

80 km/h poza terenem zabudowanym. 

Wartość prac: 

54.826.230,56 zł netto / 
67.436.263,59 zł brutto 

 

Wykonawca UNIBEP 
S.A. w ramach 

niniejszego zadania 

zrealizował: 
ZAKRES ROBÓT: 

wszystkie roboty, z 

wyjątkiem prac 

projektowych, 

koordynacja robót na 

całym odcinku oraz 
zarządzanie kontraktem 

(w tym decyzyjność 

przy jego realizacji w 
pełnym zakresie) 

WARTOŚĆ 

ZREALIZOWANYCH 
ROBÓT – UNIBEP 

JEDYNIE WEDŁUG 
WEWNĘTRZNEGO 

PODZIAŁU 

22.11.2017 - 

14.12.2020 



Rodzaj robót / zakres: 
Odc. Podbiele - Suchowolce 

Zaprojektowano i wykonano w szczególności: 

- odcinek drogi krajowej nr 66 od km 86+410 do km 

96+800; 

- zjazdy publiczne i indywidualne, skrzyżowania; 

- chodniki i ciągi pieszo – rower., również przejścia dla 
pieszych, azyle; 

- system odwodnienia drogi w msc. kan. deszczowa; 

- obiekty inżynierskie, w tym  przepusty; 
- zatoki autobusowe, drogi dojazdowe; 

- urządzenia ochrony środow., w tym zagosp. zieleni ,  
- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej 

infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń 

teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych,  
- kanał technologiczny; 

- oznakowanie i urządzenia BRD; 

- oświetlenie odcinka drogi krajowej; 
- aktualizację Systemu Referencyjnego na przedmiot. 

odcinku drogi krajowej w uzgodn. z Zarządcą drogi; 

- wzmocn. podłoża grunt. dla uzyskania właściwych 
warunk. posadow. wykon. obiektów oraz innych elem. 

- oczyszczenie i udrożnienie istn. urządzeń służ. do 

odwodn. drogi; 

- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów 

drogowych dróg budowanych i przebudowywanych w 

ramach inwestycji, znajdujących się w liniach 
rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich 

projektowanej kategorii i opracowanie szkicu przebiegu 

granic tych pasów drogowych 
- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia 

odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z 

zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych 
rozwiązań. 

 

Wykonawca:  
Konsorcjum:  

Lider:  UNIBEP S.A.,  

ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski (dawniej: Oddział 
Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-

402 Łomża), Partner: VALUE ENGINEERING Sp. z o. o., 

ul. Kanarkowa 8, 02-818 Warszawa 
 

 

W KONSORCJUM: 
52.526.230,57 zł netto / 

64.607.263,60 zł brutto 

 

4. Miasto Białystok,  

ul. Słonimska 1,  
15-950 Białystok 

 

Polska, woj. 

podlaskie,  
miasto Białystok 

 

Kontrakt: 

Rozbudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana 

Pawła II w Białymstoku wraz z infrastrukturą 

techniczną w ramach projektu: „Przebudowa DK8 na 

odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły 

(DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od 

skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił 

Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła 

Porosły (DK8) – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8” 

 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego: 
Łącznie: 87.277,53 m2 

- W-wa wiążąca z BA AC16 W 8 cm - KR5 – 31 431,81 m2 

- W-wa wiążąca z BA AC16 W 5 cm - KR3 – 3 441,01 m2 
- W-wa wiążąca z BA AC16 W 8 cm - KR2 – 5 860,63 m2 

- Warstwa ścieralna z SMA 11 4 cm - KR5 – 31 431,81 m2 

- W-wa ścieralna z BA 4 cm - KR3 – 3 441,01 m2 
- W-wa ścieralna z BA 4 cm - KR2 – 5 860,63 m2 

- W-wa ścieralna AC 8 4 cm kolor czerwony - ścieżki 
rowerowe – 5 810,63 m2 

 

Podstawowe parametry drogi: 
Długość przebudowanej drogi woj.: 1,7 km 

Ul. Narodowych Sił Zbrojnych:  

- długość odcinka  - 912,6 JL, 932,69 JP 
- klasa drogi: GP 2/2 (główna ruchu przyspieszonego, 

dwujezdniowa, dwupasowa); 

- kategoria drogi: DW669 (droga woj. nr 669) 
Al. Jana Pawła II  

- długość odcinka - 780,92 JL, 796,51 JP  

- klasa drogi: G 2/2 (główna, dwujezdniowa, dwupasowa); 
- kategoria drogi: DW676 (droga woj.a nr 676) 

 

Rodzaj robót / zakres: 

Wartość prac:  

44.197.406,41 zł netto / 
54.362.809,89 zł brutto 

 

Wykonawca UNIBEP 
S.A. w ramach 

niniejszego zadania 

zrealizował: 
ZAKRES ROBÓT: 

samodzielne wykonanie 

zakresu prac  
WARTOŚĆ 

ZREALIZOWANYCH 

ROBÓT:  
44.197.406,41 zł netto / 

54.362.809,89 zł brutto 

 

27.06.2018 - 

06.12.2019 

 



Branża drogowa 
- Odtworzenie przebiegu drogi głównej i dróg bocznych, 

wyznaczenie punktów głównych i wznowienie punktów 

istniejących osnowy geodezyjnej – 6 379km 

- Zdjęcie warstwy humusu gr. warstwy ok. 50 cm – 

79 412,00m2 

- Karczowanie drzew – 2 892,00szt. 
- Rozbiórka nawierzchni asfaltowych – 15 219,94m2 

- Roboty ziemne (wykopy) – 54 464,30m3 

- Formowanie i zagęszczanie nasypów – 42 001,50m3 
- Wymiana gruntu (wykop i wypełnienie wykopu) – 

744,00m3 
- Drenaż z rurką drenarską 126/113 mm – 2 584,66m 

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym – 41 436,23 m2 
- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym – 22 376,69 m2 

- Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 
lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i k10>8m/dobę 

– 93 343,75 m2 

- W-wa podbudowy zasadn. z BA AC22P - 12 cm - KR5 – 
31 431,81m2 

- W-wa podbudowy zasadn. z BA AC22P - 7 cm - KR3 – 3 

441,01m2 

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezw. z 

kruszywem C50/30 – 55 928,72 m2 

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezw. z 
kruszywem C90/3 - 33 cm - zatoki autobusowe – 

1 190,46m2 

- Warstwa wiążąca z BA AC16 W 8·cm - KR5 – 
31 431,81m2 

- Warstwa wiążąca z BA AC16 W 5·cm - KR3 – 

3 441,01m2 
- Warstwa wiążąca z BA AC16 W 8·cm - KR2 – 

5 860,63m2 

- Warstwa ścieralna z SMA 11  4·cm - KR5 – 31 431,81m2 
- Warstwa ścieralna z BA  4·cm - KR3 – 3 441,01m2 

- Warstwa ścieralna z BA  4·cm - KR2 – 5 860,63m2 

- Warstwa ścieralna AC 8  4·cm kolor czerwony - ścieżki 
rowerowe – 5 810,63m2 

- Kostka betonowa 10*20 cm - 8 cm – 9 036,66 m2 

- Warstwa naw. z betonu cementowego C35/45- 28 cm - 
zatoki autobusowe – 1 034,97m2 

- Umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi – 

wypełn. humusem z obsianiem – 1 298,00m2 

- Umocnienie rowu brukiem układanym na zaprawie na 

mokro na wys. 0,2 m – 103,40m2 

- Humusowanie 10cm z obsianiem trawą i pielęgnacją 
przez okres 1 roku – 50 388,00m2 

- Krawężniki granitowe wraz z wykonaniem ław – 

6 846,08 m 
- Krawężniki beton. wraz z wykonaniem ław – 3 062,51m 

-  Opornik beton. 12*25 wtopiony ława bet. – 2 255,76m 

- Kostka integracyjna (płyty beton.) z wypukł. na 
przejściach dla pieszych kol. żółtego – 110,00m2 

- Obrzeża bet., 30x8·cm na podsypce cem.-piask. 4 cm – 

4 996,81m 
- Korytko ściekowe półokrągłe 60 cm na ławie beton. na pods. 

cement.-piask. 3 cm – 610,18m 

- Oznakowanie poziome jezdni grubowarstw. masami 
chemoutwardzalnymi – 3 969,95 m2 

- Znaki pionowe wraz ze słupkami – 217 szt. 

- Ustaw. tablic gr.U wraz ze słupkami – 8,00szt. 
- Ustaw. znaków U-5b zespolone ze znakiem C-9 – 2,00szt. 

- Konstrukcje bram. dla znaków nad jezdnią – 8,00szt. 

- Bariera H1 -W3-A – drogowa – 1 930,51m 

- Bariera H2 - W4-A – drogowa – 404,00m 

- Bariera H2 - W2-A – drogowa – 50,00m 
- Balustrada typu U-11a – 1 802,37m 

- Płotki naprowadzające dla płazów – 294,80m 

- Wiaty przystankowe – 6szt. 
- Wykonanie naw. z kostki bet. ul. Bacieczki – 555,00m2 

- Wykonanie warstwy wiążącej wraz z konstrukcją na 

budowie NSZ na odcinku od skrzyżowania ul. Komisji 
Edukacji Narodowej do wjazdu do Makro – 1 578,24m2 

- Wykonanie podbudowy z BA wraz z konstrukcją na 

budowie NSZ na odcinku od skrzyżowania ul. Komisji 
Edukacji Narodowej do wjazdu do Makro – 1 578,24m2 



- Wykonanie warstwy ścieralnej na budowie NSZ na 
odcinku od skrzyżowania ul. Komisji Edukacji Narodowej 

do wjazdu do Makro – 2 098,68m2 

Kanalizacja deszczowa: 

Rura DN900 żelbetowa – 278 m 

Rura DN700 żelbetowa – 10 m 

Rura DN600 żelbetowa – 190 m 
Rura DN400 żelbetowa – 164 m 

Rura DN300 żelbetowa – 180 m 

Rura DN500 PP – 42 m 
Rura DN450 PP – 111 m 

Rura DN400 PP – 440 m 
Rura DN300 PP – 2151 m 

Rura DN200 PVC – 897 m 

Rura DN110 GRP drenaż – 2585 m 
Kanalizacja sanitarna: 

Rura DN400 PVC – 76 m 

Rura DN315 PVC – 53 m 
Rura DN250 PVC – 850 m 

Rura DN200 PVC – 105 m 

Rura DN160 PVC – 30 m 
Sieć wodociągowa: 

Rura DN400 – 115 m 

Rura DN300 – 965 m 

Rura DN160 – 463 m 

Rura DN110 – 17 m 

Rura DN90 – 10 m 
Rura DN63 – 10 m 

Energetyka: 

sN 
kabel XRUHAKXS 120 – 2325 m 

kabel XRUHAKXS 240 – 2628 m 

nN 
YAKXs  4x120 – 754 m 

YAKXs 4x35 – 39 m 

Oświetlenie: 
YAKXS 4x240 – 302,00 m 

YKY 5x25 – 9326,00 m 

YKY 5x16 – 10,00 m 
YKY 3x2,5 – 199,00 m 

Kanalizacja kablowa: 

Kanalizacja kablowa 2-otworowa 
Orange Polska – 26,50 m 

Kanalizacja kablowa 4-otworowa 

Orange Polska – 536,00 m 

Kanalizacja kablowa 6-otworowa 

Orange Polska – 150,50 m 

Kanalizacja kablowa 9-otworowa 
Orange Polska – 814,50 m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel Z-XOTKtsd 32J 
Orange Polska – 1243,00 m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel Z-XOTKtsd 72J 
Orange Polska – 981,00 m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel Z-XOTKtsd 228J 
Orange Polska – 1537,00 m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 
Orange Polska – 920,00 m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 
Orange Polska – 761,00 m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 

Orange Polska – 1107,00 m 

Kan. kabl. / XzTKMXpw 35x4x0,5 Orange Polska – 
559,00 m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 
Orange Polska – 1924,00 m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel 100x4x0,5 Orange Polska – 1495,00 m 
Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel XzTKMXpw 25x4x0,8 

Orange Polska – 1522,00 m 
Kanalizacja kablowa 1-otworowa 



Politechnika Białostocka – 855,00 m  
Kanalizacja kablowa / A-DQ(ZN)B2Y 72J 

Politechnika Białostocka – 1180,00 m 

Kanalizacja kablowa / A-DQ(ZN)B2Y 120J 

Politechnika Białostocka – 1167,00 m 

Kanalizacja kablowa 2-otworowa 

PE-M Elpos – 667,00 m 
Kanalizacja kablowa / Z-XOTKtsdD 48J 

PE-M Elpos – 1103,00 m 

Teletechnika / rurociąg kablowy HDPE40 
Koba Sp. z o.o. – 2,00 m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska, w tym wybudowany 
kabel / 24J FO A-DF 2YxE9/125 Koba Sp. z o.o. – 2295,00 

m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska, w tym wybudowany 
kabel / 4J FO A-DF 2YxE9/125 Koba Sp. z o.o. – 189,00 

m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska, w tym wybudowany 
kabel / Z-XOTKtsd 24J Internetia Sp. z o.o. – 1011,00 m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska, w tym wybudowany 

kabel / Z-XOTKtsd 24J Euronet Sp. z o.o. – 1591,00 m 
Kan. kabl. Orange Polska, w tym wybud. kabel / Z-

XOTKtsd 24J Virtual Telecom – 1642,00 m 

Kanał technologiczny 1-otworowy 

Urząd Miasta w Białymstoku – 3,00 m 

Kanał technologiczny 4-otworowy 

Urząd Miasta w Białymstoku – 1574,00 m 
Kanał Technologiczny UM / Z-XOTKtsd 24J Urząd Miasta 

w Białymstoku – 1203,00 m 

 
Wykonawca:  

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski 

Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A., ul. Hetmańska 92, 
15-727 Białystok (dawniej: Oddział Drogowy UNIBEP 

S.A., ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża) 

 

5. Urząd Miejski  
w Choroszczy,  

ul. Dominikańska 2,  

16-070 Choroszcz 
 

 

 

 

Polska, woj. 
podlaskie,  

Choroszcz-

Jeroniki-Łyski 

 

Kontrakt: 
Projekt: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i 

rowerowego w BOF”, obejmujący następujące zadania: 

1) „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 

106253B Choroszcz-Jeroniki-Łyski wraz z budową i 

przebudową infrastruktury technicznej na terenie 

Gminy Choroszcz”, 

2) „Budowa i rozbiórka elektroenergetycznej sieci 

napowietrzno-kablowej nn-0,4kV i SN-15kV (koszty 

przeniesienia urządzeń pokrywa PGE Dystrybucja 
S.A.)”, 

3) „Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi 

do granicy pasa drogowego w drodze gminnej nr 
106253B Choroszcz-Jeroniki-Łyski”, 

4) „Przebudowa oraz zabezpieczenie Sieci 

Szerokopasmowej Polski Wschodniej”. 
 

Podstawowe parametry drogi: 

Dł. drogi: 2,970 km 
Kategoria dróg: publiczne – gminne 

Klasa dróg: L, D 

Kategoria ruchu: KR 2 
 

Rodzaj robót / zakres: 

W zakresie robót drogowych: 
1) Roboty przygotowawcze i ziemne: 

- karczowanie drzew o średnicy 10-75 cm – 1.058,00 sztuk; 
- usunięcie w-wy ziemi urodz. gr. 20 cm – 18.750,00 m2; 

- rozebranie nawierzchni – 5.662,00 m2; 

- usunięcie istniejącego oznak. pionowego – 32,00 sztuki; 
- wykonanie wykopów koparkami – 14.663,00 m3; 

- formowanie i zagęszczanie nasypów – 2.388,00 m3. 

2) Podbudowy i nawierzchnie: 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 

mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 

24.760,40 m2; 
- wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego grubości 25 cm – 3.861,10 m2; 

- ulepszenie podłoża warstwą kruszywa naturalnego 
stabiliz. cementem – 16.224,40 m2; 

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 

nieulepszonych oraz bitumicznych – 74.071,70 m2; 

Wartość prac: 
11.805.651,50 zł netto / 

14.520.951,35 zł brutto 

 

Wykonawca UNIBEP 

S.A. w ramach 

niniejszego zadania 
zrealizował: 

ZAKRES ROBÓT: 

samodzielne wykonanie 
zakresu prac  

WARTOŚĆ 

ZREALIZOWANYCH 
ROBÓT:  

11.805.651,50 zł netto / 

14.520.951,35 zł brutto 

 

13.04.2018 - 
18.03.2019 



- skropienie asfaltem nawierzchni drog. – 39.994,90 m2; 
- podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mech. – 22.328,90 m2; 

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o gr. 8 cm (w-wa wiążąca) – 18.519,90 m2; 

- nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 

cm – 21.475,00 m2; 
- wykonanie nawierzchni z płytki chodnikowej betonowej 

– 5.961,00 m2; 

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 
– 729,00 m2. 

3) Oznakowanie dróg i urządzenia bezp. ruchu: 
- oznakowanie pionowe: znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i informacyjne – 88,00 sztuk. 

4) Elementy ulic: 
- wykonanie krawężnika beton. 20x30 cm – 4.927,00 mb; 

- wykonanie obrzeży beton. 8x30 cm – 4.420,00 mb. 

5) Zieleń drogowa: 
- wykonanie trawników dywan. – 9.354,00 m2. 

6) Inne roboty: 

- wykonanie sączków podł. fi 100 – 195,00 mb; 
- ustawienie wiaty przystankowej – 1,00 sztuka. 

W zakresie robót mostowych: 

1) Roboty mostowe: 

- wykonanie przepustu stal. z blachy falistej o przekr. 

łukowo-kołowym (B=1,95 m, H=1,32 m) 

W zakresie branży sanitarnej: 
1) Kanalizacja deszczowa i sanitarna: 

- kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO 

łączonych na uszczelkę gumową o śr. 500 mm – 156,60 m; 
- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 

– 338,50 m; 

- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 
– 342,40 m; 

- kompletna studnia o śr. 1200 mm i zwieńczeniu w postaci 

pokrywy odciąż. – 91,00 studnie; 
- studzienki ściekowe uliczne beton. o śr. 500 mm z 

wpustem żel. ciężkim D400 – 54,00 szt. 

W zakresie robót elektrycznych i elektrotechnicznych: 
1) Przebudowa  sieci NN: 

- montaż i stawianie słupów żelbetowych i 

strunobetonowych dł. do 10,50 m – 13,00 sztuk. 
 

Wykonawca:  

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski 

Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A., ul. Hetmańska 92, 

15-727 Białystok (dawniej: Oddział Drogowy UNIBEP 

S.A., ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża) 
 

 

 

Do Wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w wierszu od 1 do 5 roboty 

budowlane wykonane zostały w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. 

Uwaga. Stosownie do treści art. 118 ust. 2 Pzp stanowiącego „W odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do świadczenia wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”, .Zamawiający 

wymaga aby  te podmioty wykonały roboty. 
 

 

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. *) 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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