Inwestor:

PANSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA WE
WtOCEAWKU

ul. 3 Maja 17

87-800 Wtoctawek

Kosztorys naktadczy Nr: 138/04/2022

Nazwa budowy: Projekt systemu sygnalizacji pozaru w budynku PUZ przy ul. Obroicéw Wisty 1920r. 21/25 we
Wtoctawku

Adres budowy: ul. Obroncéw Wisty 1920r. 21/25, 87-800 Wtoctawek

Obiekt: DOM STUDENTA

Rodzaj robét: rozbudowa instalacji sygnalizacji pozaru, przeciwpozarowy wytgcznik pradu

CPV: 45310000-3

Data oprac.: 2022-04-04

Podstawa opracowania: AW, KNNR 5, KNR 5-08, KNR 5-06, KNR AL-01

Waluta: PLN
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar [ Jm. | Kosztjedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1 KNNR 5 Przebijanie otworéw o Srednicy 40 mm w Scianach lub stropach, | 20,00 szt 0
1209-10010- w podtozu betonowym, diugosé przebicia do 20 cm
020 krotnos¢ = 1,00
2 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 300,00 m 0
0206-010-040 | ukladane n.t. w podtozu betonowym
krotnosé = 1,00
3 KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne,przypodiogowe i 250,00 m 0
0110-050-040 | Scienne) przykrecane do podioza betonowego
krotnosé = 1,00
4 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 350,00 m 0
0212-010-040 | uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
krotnosé¢ = 1,00
5 KNR 5-08 Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe uktadane 80,00 m 0
0201-04-040 | pojedynczo z przygotowaniem podioza sprzetem mechanicznym.
Przykrecenieuchwytow do kotkow wstrzeliwanych
krotnosé = 1,00
6 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej n.t. ukladane na 80,00 m 0
0211-06-040 przygotowanym podiozu,mocowane uchwytami odstepowymi.
Lgcznyprzekrdj zyt do 6Cu, 1241 mm2
krotnosé = 1,00
7 KNR AL-01 Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do 48,00 szt 0
0403-01-020 samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
krotnos¢ = 1,00
8 KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu 48,00 szt 0
0401-01-020 krotnos¢ = 1,00
9 KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego 3,00 szt 0
0402-02-020 krotnos¢ = 1,00
10 KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzqdzen i elementow SAP - dodatkowe 19,00 szt 0
0404-05-020 wnetrzowe wskazniki zadzialania w wyk. konwencjonalnym w
uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
krotnos¢ = 1,00
11 KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzqdzen i elementow SAP na gotowym 3,00 szt 0
0404-15-020 | podtozu z podigczeniem - zespot tgczowek posredniczgcych
krotnos¢ = 1,00
12 KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnegtrznego lub 3,00 szt 0
0108-01-020 zewnetrznego

krotnosé = 1,00
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1 2 3 4 5
13 KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzqdzen typu SAP na gotowym 1,00 szt
1602-07-020 podiozu z podiqczeniem. Zespol przekaznikow posredniczqcych
krotnosé = 1,00
14 KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 1,00 syste
0601-03-087 alarmowego - do 75 krokéw programowych (instrukcji) m
krotnosé = 1,00
15 KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 1,00 lin.
0603-07-097 adresow
krotnos¢ = 1,00
16 KNR AL-01 Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 72 1,00 szt
0604-03-020 elementow liniowych
krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
17 Demontaz istniejqcego ztgcza kablowego ZK 1 1,00 kpl
AW-090 krotnosé = 1,00
18 KNNR 5 Przebijanie otworéw o srednicy 40 mm w Scianach lub stropach, 1,00 szt
1209-10010- w podtozu betonowym, diugos¢ przebicia do 20 cm
020 krotnosé = 1,00
19 KNR 5-08 Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe uktadane 40,00 m
0201-04-040 pojedynczo z przygotowaniem podioza sprzetem mechanicznym.
Przykrecenieuchwytow do kotkow wstrzeliwanych
krotnosé = 1,00
20 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej n.t. ukladane na 40,00 m
0211-06-040 przygotowanym podiozu,mocowane uchwytami odstepowymi.
Lgcznyprzekrdj zyt do 6Cu, 1241 mm2
krotnosé = 1,00
21 KNNR 5 Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z 1,00 szt
0405-070-020 | konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
krotnosé = 1,00
22 Prefabrykacja rozdzielnicy 1,00 kpl
AW-090 krotnos¢ = 1,00
23 Pomiary elektryczne, proby zadziatania wylqcznika ppoz. 1,00 kpl
AW-090 krotnosé = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.10)

str 3




Szczegotowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

L| W Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartos¢ Wartosé Pozycje
p- a KB z
narzutami
L[ 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 1. 12.
1. of 313 Monter telekom.urzadzen r-g 2,3780 0,40% 13
stacyjnych
2.1 0 72 Elektromonter linii i r-g 10,8840 1,84% 195
urz.elektr.
3.1 0 73 Elektromonter linii i r-g 27,4200 4,63% 192056
urz.elektr.
4.1 0 999 Robocizna r-g 522,1340 88,08% 21318414
15167910
1112
5. 1| AWO00| Robocizna r-g 10,0000 1,69% 17
01
6. 1| AWO00| Robocizna r-g 10,0000 1,69% 22
02
7.1 1| AWO00[ Robocizna r-g 10,0000 1,69% 23
06
Robocizna pomocnicza 0,00%
Razem: 592,8160
Zestawienie materialow:
Ll W Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartos¢ |  Wartosé Pozycje
p. a KB z
narzutami
L[ 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 23.
1. 1| 70529| Ztacze kablowe z szt 1,0000 14,42% 21
99 wyposazeniem zgodnie z
projektem
2.1 O] 75433| Uchwyty izolacyjne do szt 810,0000 0,82% 2
99 mocowania przewodow
3.1 0| 75742| Laczniki instalacyjne szt 170,0000 2,02% 3
99
4.1 0] 75815 Listwy elektroinstalacyjne m 260,0000 3,97% 3
99
5.1 0] 79561 Przewod HDGs 300/500V m 124,8000 2,33% 206
02 2x1,5mm2
6.1 0| 80217| Kabel telekom. m 676,0000 4,13% 24
11 YnTKSYekw 1x2x0,8
7.1 0] 89904| Kotki wstrzeliwane z szt 356,4000 2,66% 195
00 nabojem
8.1 0] 89904 Kotkirozporowe z tworzywa| szt | 1485,000 1,76% 23
99 sztucznego 0
9.1 1| AWO00| uchwyt UDF szt 120,0000 0,26% 195
01
10 1| AWO00| Modut linii sterujacych, szt 1,0000 1,91% 13
03 przekaznikow wyjsciowych
oraz liniii kontrolnych
11{ 1] AWO00| Gniazdo szt 48,0000 5,54% 7
. 05
12| 1| AWO00| Czujka pozarowe TF1-TF5, szt 48,0000 53,90% 8
. 09 TF7-TF9
13| 1| AWO00| Reczny ostrzegacz pozarowy| szt 3,0000 2,31% 9
. 11
14| 1| AWO00| Wskaznik zadziatania szt 19,0000 1,29% 10
. 13
15| 1| AWO00| Puszka niepalna szt 3,0000 0,66% 11
14
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L] 2 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2.
16 1| AWO0O| Sygnalizator akustyczny szt 3,0000 1,58% 12
15
Materialy pomocnicze 0,45%
Razem:
Zestawienie sprzetu:
LI W Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Warto§¢ |  Wartosé Pozycje
p. a KB z
narzutami
L] 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12.
0 al001 | przyrzady testujace i m-g 0,9500 100,00% 15
1. pomiarowe zgodnie z
wymaganiami producenta
Sprzgt pomocniczy 0,00%
Razem:
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