



ZP.271.22.15.1.2021

Bieruń, dnia 22 października 2021 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zawiadamiam, że na podstawie art. 255 pkt 3 Prawa zamówień publicznych (dalej Pzp) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na realizację zamówienia publicznego pn.: „**Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń**” (znak sprawy ZP.271.22.2021), gdyż:

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 255 pkt 3 Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. W informacji opublikowanej po otwarciu ofert, wskazano, że zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości: 2 047 608,11 zł. W toku postępowania dokonano w ofertach poprawy omyłek.

W wyniku zaistniałej sytuacji ocena ofert przedstawiała się następująco:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Liczba uzyskanych punktów: Cena ofertowa brutto w zł Waga: 60%	Liczba uzyskanych punktów: Okres gwarancji i rękojmi Waga: 30%	Liczba uzyskanych punktów: Termin usunięcia wad: Waga: 10%	łącznie suma uzyskanych punktów
1.	Zakład Budowlano-Remontowy Sławomir Noras 43-150 Bieruń, ul. Adama 5	41,30 pkt.	30,00 pkt.	10,00 pkt.	81,30 pkt.
2.	REMELIT Sp. z o.o. 40-857 Katowice ul. Wolnego 12	60,00 pkt.	30,00 pkt.	10,00 pkt.	100,00 pkt.

Najwyżej oceniona oferta nr 2, złożona przez wykonawcę - REMELIT Sp. z o.o. Katowice z ceną ofertową brutto: 2 650 595,99 zł, przewyższa o 602 987,88 zł kwotę brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Z uwagi na wykazany stan faktyczny i prawny postępowanie unieważnia się na wskazanej w preambule podstawie prawnej.

Z up. Burmistrza
/-/ Sebastian Macioł
Z-ca Burmistrza