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ZAKRES ROBÓT 

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO 

ul. WYSZYŃSKIEGO 91  m 1  W GORZOWIE WLKP. 

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO: 
 

1. Lokal znajduje się na parterze    budynku trzykondygnacyjnego  

2. Skład pomieszczeń lokalu przed remontem: 

a. Pokój nr 1:                           15,40 m2  p. u. 

b. Pokój nr 2                            19,70 m2  p. u.  

c. Pokój nr 3                            15,70 m2  p. u.  

d. P pokój :                                5,70 m2  p. u.  

e. Kuchnia-                                8,90 m2  p. u 

f. Łazienka, wc                         4,10 m2  p. u. 

g. Komórka                               1,50 m2  p. u.  

 

Razem powierzchnia użytkowa: 71,00 m2 

 

3. Wyposażenie lokalu: 

a. Instalacja elektryczna  

b. Instalacja kanalizacyjna 

c. Instalacja zimnej wody 

d. Instalacja cieplej wody – piec gazowy przepływowy 

e. Instalacja gazowa  

f. Instalacja c.o. – piec gazowy przepływowy   

 

Lokal mieszkalny w złym stanie technicznym.  Stolarka drzwiowa – skrzydła do uzupełnienia 

oraz do wymiany  Stolarka pcv stan średni  Podłogi wyłożone wykładzina rulonową pcv  , wc  

i kuchnia  płytki ceramiczne. Ściany w pokojach i przedpokoju tynkowane i malowane kuchnia 

częściowo wyłożona płytkami i panelami ściennymi na ruszcie drewnianym Pomieszczenie 

wc – łazienka wyłożone płytkami częściowo ceramicznymi na ścianach. Instalacja 

elektryczna do wymiany w całym lokalu. Instalacja wodno – kanalizacyjna do wymiany z 

osprzętem.  

W całym lokalu  wykonać wzmocnienie podłóg poprzez przybicie płyty paździerzowej twardej 

osb. grub.  22 mm i paneli podłogowych na piance  W  łazience wykonać izolację 

przeciwwilgociową, płytki ceramiczne podłogowe z cokolikiem.    

Wykonać nową instalacje gazową do kuchenki i pieca przepływowego z próbą szczelności    

Wykonać nową instalacje wodno – kanalizacyjną z podejściami  pod kompakt, umywalkę, 

brodzik i  zlewozmywak kuchenny.  

 

Po wykonaniu remontu należy dokonać ponownej inwentaryzacji powierzchni  lokalu 
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Pokój nr 1. 017 

 

 

1. Demontaż grzejnika panelowego celem wykonania prac  malarskich z ponownym 

montażem.  

2. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji 

elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż przewodów, przygotowanie podłoża 

pod montaż osprzętu, montaż osprzętu – wyłącznik, gniazda). Wykonanie tynków 

bruzd po montażu przewodów. 

3. Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania 

4. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian  Wykonanie gładzi gipsowych, 

wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem podłoża, 

ochrona narożników kątownikiem  

5. Montaż  skrzydła drzwiowego z  osprzętem  

6. Malowanie ościeżnicy drzwiowej z oczyszczeniem 

7. Malowanie grzejników panelowych 

8. Rozebranie wykładziny podłogowej z listwami  

9. Zamontowanie – przybicie płyty osb grub. 22 mm  położenie maty, montaż paneli z 

listwami przyściennymi z zamontowaniem progu metalowego  

 

Pokój nr 2 - 018 

 

 

1. Demontaż grzejnika panelowego celem wykonania prac  malarskich z ponownym 

montażem.  

2. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji  

elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż przewodów, przygotowanie 

podłoża pod montaż osprzętu, montaż osprzętu – wyłącznik, gniazda). Wykonanie 

tynków bruzd po montażu przewodów. 

3.  Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania 

4.  Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian  Wykonanie gładzi gipsowych,  

wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem podłoża,  

ochrona narożników kątownikiem  

5.  Montaż  skrzydła drzwiowego z  osprzętem  

6.  Malowanie ościeżnicy drzwiowej z oczyszczeniem 

7. Malowanie grzejników panelowych  

8.  Rozebranie wykładziny podłogowej z listwami  

9.  Zamontowanie – przybicie płyty osb grub. 22 mm  położenie maty, montaż paneli 

z listwami przyściennymi z zamontowaniem progu metalowego  
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Pokój nr 3. - 019 

 

 

1. Demontaż grzejnika panelowego celem wykonania prac  malarskich z ponownym 

montażem.  

2. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji 

elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż przewodów, przygotowanie podłoża 

pod montaż osprzętu, montaż osprzętu – wyłącznik, gniazda). Wykonanie tynków 

bruzd po montażu przewodów. 

3. Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania 

4. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian  Wykonanie gładzi gipsowych, 

wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem podłoża, 

ochrona narożników kątownikiem  

5. Montaż  skrzydła drzwiowego z  osprzętem  

6. Malowanie ościeżnicy drzwiowej z oczyszczeniem 

7. Malowanie grzejnika panelowego 

8. Rozebranie wykładziny podłogowej z listwami  

9. Zamontowanie – przybicie płyty osb grub. 22 mm  położenie maty, montaż paneli z 

listwami przyściennymi z zamontowaniem progu metalowego  

IV  Przedpokój   

1. Demontaż  skrzydła drzwiowego 

2. Wykucie ościeżnicy metalowej 

3. Osadzenie ościeżnicy metalowej wraz skrzydłem drzwiowym , regulacją i montażem 

listwy progowej  

4. Demontaż grzejnika panelowego celem wykonania prac  malarskich z ponownym 

montażem.  

5. Rozebranie wykładziny podłogowej z listwami 

6. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji  

elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż przewodów, przygotowanie podłoża 

pod montaż osprzętu, montaż osprzętu – wyłącznik, gniazda). Wykonanie tynków 

bruzd po montażu przewodów. 

7.  Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania 

8. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian  Wykonanie gładzi gipsowych, 

wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem podłoża, 

ochrona narożników kątownikiem  

 

 

V.  Kuchnia    

      

1. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji 

elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż przewodów, przygotowanie podłoża 
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pod montaż osprzętu, montaż osprzętu – wyłącznik, gniazda). Wykonanie tynków 

bruzd po montażu przewodów. 

2. Demontaż grzejnika panelowego celem wykonania prac malarskich z ponownym 

montażem   

3. Demontaż  kuchni gazowej z zaworem 

4. Demontaż zlewozmywaka z szafką i baterią  

5. Rozebranie płytek ceramicznych – posadzka  

6. Wykonanie nowych podejść pod zlewozmywak i baterię zlewozmywakową  

7. Montaż  kuchenki gazowej czteropalnikowej z szybkozłączem 

8. Montaż  szafki zlewozmywakowej z zlewozmywakiem i baterią   

9. Wymiana kratki wentylacyjnej  

10. Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania.  

11. Położenie płytek ściennych – „fartuch” 

12. Malowanie ościeżnicy drzwiowej z oczyszczeniem  

13. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian  Wykonanie gładzi gipsowych, 

wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem podłoża, 

ochrona narożników kątownikiem  

14. Malowanie grzejnika panelowego  

15. Zamontowanie – przybicie płyty osb grub. 22 mm  położenie maty, montaż paneli z 

listwami przyściennymi z zamontowaniem progu metalowego  

VI.   W c – łazienka  

 

1. Skucie z  posadzki płytek ceramicznych  

2. Skucie płytek ściennych  

3. Wykonanie tynków na ścianach  

4. Demontaż instalacji wodno – kanalizacyjnej, kompaktu 

5. Wykonanie  warstwy  wyrównawczej z izolacją przeciwwilgociową 

6. Wymiana kratki wentylacyjnej 

7. Wymiana skrzydła drzwiowego z malowaniem ościeżnicy 

8. Wymiana wodomierza  

9. Wykonanie  nowego podejścia pod kompakt 

10. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych z cokolikiem 

11. Wykonanie  nowej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu 

12. Demontaż pieca gazowego przepływowego  

13. Wykonanie nowej instalacji gazowej z podejściem pod piec gazowy 

14. Montaż  pieca gazowego z regulacją  

15. Przeczyszczenie  pionu kanalizacyjnego  

16. Położenie płytek ściennych z spoinowaniem  

17. Próba szczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz gazowej w całym lokalu  

18. Dostarczenie opinii kominiarskiej    

19. Wykonać przegląd instalacji centralnego ogrzewania z próbą szczelności. 

VII.  Komórka   

 

1. Wymiana stolarki okiennej z wymianą  parapetów wewnętrznego o i zewnętrznego   
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2. Zerwanie wykładziny rulonowej z listwami  

3. Montaż  skrzydła drzwiowego z osprzętem, malowanie ościeżnicy  

4. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian  Wykonanie gładzi gipsowych, 

wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem podłoża, 

ochrona narożników kątownikiem  

5. Zamontowanie – przybicie płyty osb grub. 22 mm  położenie maty, montaż paneli z 

listwami przyściennymi z zamontowaniem progu metalowego  

 

 

Data: 28.04.2022  r. 

 

…………………….. 

  podpis i pieczątka 

 

 

 

 

 

 


