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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Projektant oświadcza, że projekt architektoniczno budowlany został opracowany
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKTANT mgr inż. Piotr PRZYBYLSKI
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OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu:
,, Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR ”

I. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
ü Zlecenie Zamawiającego;
ü Mapa do celów projektowych w skali 1: 500;
ü Pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez geodetę;
ü Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka przez projektanta w terenie;
ü Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami ).

I.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dla przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Sumin PGR.
Zakres opracowania pozwoli na wypełnienie przez Inwestora, w organie administracji
architektoniczno- budowlanej, obowiązków poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie
z ustawą Prawo Budowlane.

II. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
II.1.  Lokalizacja inwestycji
Planowana do przebudowy droga gminna przebiega przez teren gminy Kikół
miejscowości Sumin PGR. Gmina Kikół jest gminą wiejską położoną w południowej części
województwa kujawsko-pomorskiego. W obecnym stanie droga posiada nawierzchnię
gruntową umocnioną. Jest to droga bez umocnionych zjazdów na przyległe działki. Istniejąca
nawierzchnia o nawierzchni bitumicznej posiadające liczne wyboje, zastoiska wody
z zawyżonymi poboczami i zjazdami wymagających remontu celem zapewnienia prawidłowej
obsługi przyległych terenów.
II.2 Ukształtowanie terenu

Teren objęty opracowaniem stanowi teren równinny.

II.3 Istniejące uzbrojenie

Na terenie pasa drogowego drogi zlokalizowane są linie telefoniczne, linie energetyczne
i wodociąg nie kolidujące z modernizacją

III PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projekt zakłada doprowadzenie stanu technicznego istniejącej nawierzchni jezdni drogi
gminnej do wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124 z późniejszymi ). oraz podniesienie poziomu
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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III.1 ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:
ü Przebudowa jezdni o szerokości:

o  5,5 m od 0+000 do 0+035 o długości 35 mb;
o 5,0 m od 0+035 do 0+995 o długości 960 mb

ü Pobocze o szerokości 0,75 m; od 0+026 do 0+995 o długości 969 mb;
ü Budowę chodnika od 0+002 do 0+037 str. P i od 0+000 do 0+026 str. L;
ü Odwodnienie – rów- na całym odcinku tj. 969 mb wymianę przepustu;
ü Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem hybrydowym (solarno-

wiatrowym) oraz oznakowaniem aktywnym - doświetlone są lampami błyskowymi z
wyniesieniem;

ü Budowę kanału technologicznego objętego oddzielnym opracowaniem.
III.2.1 PROJEKT ZAKŁADA NASTĘPUJĄCE PARAMETRY DROGI
ü przekrój dla klasy dróg – D ( Dojazdowa);
ü kategoria ruchu KR 1;
ü prędkość projektowana – 30 km/h;
ü szerokość jezdni – 5,0 m;
ü szerokość pasa ruchu 2,50 m

III.3 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
Konstrukcja jezdni nowo projektowanej:
ü Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT 2 2010 grub. 3 cm;
ü Warstwa wiążąca z AC 11W wg WT 2 2010 grub. 3 cm;
ü Warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r Eo≥140 MPa Io ≤2,20 grub. 8 cm ;
ü  Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r Eo≥140 MPa Io ≤2,20 grub. 15 cm ;
ü Warstwa odsączająca grub. 10 cm;
ü Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe doprowadzone do G-1.

III.4 ODZIAŁYWANIE INWESTYCJI:
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) określono zgodnie z § 12 ust. 1
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz.
1065) mieści się w całości na działkach zlokalizowanych w WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT LIPNOWSKI Gmina Kikół /Obręb Sumin PGR / nr
działek 11/2.

III.4 ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH ILOSCI:

Długość odcinka – 995.0 mb

IV. REJESTR ZABYTKÓW
Planowana inwestycja nie leży w strefie konserwatorskiej.

V. WPŁYW EKSPOLATACJI GÓRNICZEJ
Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na terenie szkód górniczych i nie

podlega wpływowi eksploatacji górniczej.
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VI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Nowa nawierzchnia bez wyłomów i nierówności wyeliminuje główne źródła emitujące
hałas. Jezdnia przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wody opadowe w obrębie jezdni, objęte opracowaniem, zostaną skierowane na
przyległy teren do istniejących rowów przydrożnych.

Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka drogi będą:
ü Hałas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy;
ü Utrudnienia w ruchu w czasie budowy;
ü Powstawanie odpadów w czasie prowadzenia robót.

VII GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunków geotechnicznych posadowienia
obiektu budowlanego drogi gminnej. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia
geotechniczne i fizyki budowli odnośnie posadowienia istniejącej jezdni .

Materiały wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:
ü Mapę geodezyjną terenu,
ü Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012,poz.463),

ü Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (D. U. 2016
poz. 124 z 29 stycznia 2016r. )

ü Wykop terenowy,
Określenie warunków gruntowo – wodnych

Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną, obejmującą niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych,
dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. W ramach niniejszej
opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podłoża bezpośrednio pod projektowaną
osią drogi polegające na wykonaniu 5 wykopów o głębokości 1,0m poniżej poziomu
terenu. Warunki wodne są przeciętne . Wody gruntowej nie stwierdzono na głębokości 1,0
m p.p.t. Warunki gruntowe – z uwagi na zalegające piaski i żwiry. Określono grupę
nośności podłoża jako G-1 . Wykonując wykopy należy w całości wybrać humus tak ,aby
na całej szerokości koryto było wolne od części organicznych.

Wnioski i zalecenia

ü do głębokości 20-30cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, który
należy usunąć
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VIII. OGÓLNE WYTYCZNE INWESTYCJI
Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie.

W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać
ręcznie wykonując przekopy próbne.

Po zakończeniu robót zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.

Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno – Budowlanego :
,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKÓŁ WIEŚ”

I Przeznaczenie i program użytkowy drogi i parametry techniczne
Przeznaczenie drogi:
Przedmiotem opracowania jest przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sumin PGR. Po
zrealizowaniu robót droga nie zmieni swego przeznaczenia lecz będzie podniesiony poziom
bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfort użytkowników poprzez realizację:

I.1 ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:
ü Przebudowa jezdni o szerokości:

o  5,5 m od 0+000 do 0+035 o długości 35 mb;
o 5,0 m od 0+035 do 0+995 o długości 960 mb

ü Pobocze o szerokości 0,75 m; od 0+026 do 0+995 o długości 969 mb;
ü Budowę chodnika od 0+002 do 0+037 str. P i od 0+000 do 0+026 str. L;
ü Odwodnienie – rów- na całym odcinku tj. 969 mb wymianę przepustu;
ü Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem hybrydowym (solarno-

wiatrowym) oraz oznakowaniem aktywnym - doświetlone są lampami błyskowymi z
wyniesieniem;

I.2.1 PROJEKT ZAKŁADA NASTĘPUJĄCE PARAMETRY DROGI DO KM 0+995
ü przekrój dla klasy dróg – D ( Dojazdowa);
ü kategoria ruchu KR 1;
ü prędkość projektowana – 30 km/h;
ü szerokość jezdni – 5,0 m;
ü szerokość pasa ruchu 2,50 m

Konstrukcja jezdni nowo projektowanej:
ü Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT 2 2010 grub. 3 cm;
ü Warstwa wiążąca z AC 11W wg WT 2 2010 grub. 3 cm;
ü Warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r Eo≥140 MPa Io ≤2,20 grub. 8 cm ;
ü  Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r Eo≥140 MPa Io ≤2,20 grub. 15 cm ;
ü Warstwa odsączająca grub. 10 cm;
ü Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe doprowadzone do G-1.

II GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunków geotechnicznych posadowienia
obiektu budowlanego drogi gminnej. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia
geotechniczne i fizyki budowli odnośnie posadowienia jezdni .

Materiały wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:
ü Mapę geodezyjną terenu,
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ü Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012,poz.463),

ü Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (D. U. 2016
poz. 124 z 29 stycznia 2016r. )

ü Wykop terenowy,
Określenie warunków gruntowo – wodnych

Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną, obejmującą niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych,
dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. W ramach niniejszej
opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podłoża bezpośrednio pod projektowaną
osią drogi polegające na wykonaniu 5 wykopów o głębokości 1,0m poniżej poziomu
terenu. Warunki wodne są przeciętne . Wody gruntowej nie stwierdzono na głębokości 1,0
m p.p.t. Warunki gruntowe – z uwagi na zalegające piaski i żwiry. Określono grupę
nośności podłoża jako G-1 . Wykonując wykopy należy w całości wybrać humus tak ,aby
na całej szerokości koryto było wolne od części organicznych.

Wnioski i zalecenia

ü do głębokości 20-30cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, który
należy usunąć

III ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNE:

Rozwiązanie sytuacyjne
Projektowany odcinek jest długości 995,0 mb. Droga składają się z odcinków prostych,
załomów i łuków. Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym
i przekrojach normalnych. Szczegółowa lokalizacja ujęta została na planie sytuacyjnym.
Na posesje zlokalizowane bezpośrednio do pasa drogowego zapewniony jest dostęp.
Oddziaływanie obiektu po zrealizowaniu zamierzenia zgodnie z dokumentacją oraz po
uzyskaniu niezbędnych uzgodnień nie będzie miało negatywnego wpływu na sąsiednie
działki.

Zakres robót
Projekt zakłada wykonanie przebudowy drogi w  miejscowości Sumin PGR wraz ze
skrzyżowaniem. Droga stanowi obsługę dla mieszkańców terenu wiejskich. Roboty
polegać będą na wykonaniu nawierzchni jezdni zjazdów i chodnika oraz  poboczy
i odwodnienia.

Rozwiązania wysokościowe, droga w przekroju podłużnym.
Projekt zakłada zachowanie istniejących spadków istniejącej drogi wprowadzając
minimalne korekty w spadkach podłużnych.

Odwodnienie :
Odwodnienie zrealizowano za pomocą spadków poprzecznych oraz podłużnych drogi.
Rozwiązania projektowe nie powodują zmian w istniejących stosunkach wodnych.
Następuje wymiana
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Droga w przekroju poprzecznym
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni asfaltobetonu o szerokości 5,0 m o spadku
daszkowym 2%. oraz poboczy o szerokości 0,75 m na całej długości;

IV OGÓLNE WYTYCZNE INWESTYCJI
Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie.
W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać
ręcznie wykonując przekopy próbne.
Po zakończeniu robót zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny.
O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.
Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych.

Opracował :
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INFORMACJA BIOZ

ZAKRES ROBÓT.

Zakres wykonania inwestycji obejmuje roboty opisane w projekcie, których niniejsze
opracowanie stanowi integralna część:

- roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta;
- wykonanie nawierzchni drogi.

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.
Zlokalizowane posesje przy przebudowywanej drodze nie są przedmiotem inwestycji.

ELEMENTY ZAGOSPODARWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nie występują.

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
BUDOWLANYCH.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), w trakcie realizacji
inwestycji będą prowadzone roboty, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
tj.:

1. Roboty budowlane, przy których wykonywaniu występuje ryzyko:
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów – roboty montażowe i rozładunkowe,
2. Robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów
prefabrykowanych – roboty, transport prefabrykatów.

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do
robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:

- wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie
niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń,
- określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką
obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP,
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami
zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników,
- charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami
szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
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obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie
nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 –
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami
zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości
przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiązków.

6 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiązków.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności
wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z:
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- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz.
844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401),
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.
1263).

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić właściwą organizacje robót oraz
wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym:

- wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami
szczególnie niebezpiecznymi,
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników
szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń,
- przeprowadzić instruktaż pracowników,
- wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i
obuwie robocze,

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia
działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNO –
PRAWNE
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ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB.
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Część rysunkowa
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2 87-800 Włocławek

 Jednostka
projektowa:

Lokalizacja:

 Nazwa
rysunku:

Asystent
Projekanta:

Inwestor:

   Nazwa
inwestycji:

    Stadium
dokumentacji:

 Maciej Zarywczyński

Nr Rysunku:Branża:

Drogowa
Skala:

1:500

 ul. Zimowa 18
tel.kom. 607 542 675

Projekant: mgr inż. Piotr Przybylski 
                               nr uprawnień budowlanych: KUP/0046/POOD/04

Podpis:

Podpis:

2.122.07.2021 r.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT
 LIPNOWSKI GMINA KIKÓŁ

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
KIKÓŁ WIEŚ

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA KIKÓŁ PLAC KOŚCIUSZKI 7
87-620 KIKÓŁ

MOTYLES
kompleksowa obsługa budownictwa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Legenda

Nawierzchnia jezdni 
Kanał technologiczny
wg. odbrębnego opracowania

Nawierzchnia chodników
Nawierzchnia zjazdów bitumicznych 

Pobocze
Nawierzchnia zjazdów 
z kostki betonowej 
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