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Wykaz kodéw CPV dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego

Grupy, klasy, kategorie robot — okreslone zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajgcym Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczacym
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. WE L 74/1
z 15.03.2008r.)

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
74262000-3 Ustugi nadzoru budowlanego

71356100-9 Ustugi kontroli technicznej

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowsg

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
45215141-7 Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

45453000-7 Roboty budowlane remontowe i renowacyjne

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty - obrébki
blacharskie

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45442100-8 Roboty malarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
50700000-2 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
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Czes¢ opisowa

Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia
1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa ,,Poprawa
efektywnosci energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” polegajacego na
wykonaniu projektu oraz prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie wykonania instalacji
wentylacji,  klimatyzacji oraz instalacji  elektrycznej w  budynku  Szpitala
Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

W ramach realizacji zadania nalezy dokonaé:

* wymiany istniejgcych central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

* dostosowania (modernizacji wraz rozbudowa) istniejacych kanatéw wentylacyjnych,

e wykonania kanaléw wentylacyjnych do pomieszczenia 61,

* dostosowania (modernizacji wraz rozbudows) istniejacej instalacji elektrycznej,

e dostosowania (modernizacji wraz rozbudowa) istniejacej instalacji ciepta

technologicznego,

e wymiany istniejacych stropéw laminarnych,

e wymiany sufitoéw podwieszanych,

e wykonania systemu klimatyzacji VRF,

e wykonania instalacji LAN do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zamawiajacy informuje, ze roboty budowlane w zakresie instalacji wentylacji
i klimatyzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa nie wymagaja decyzji wlasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jezeli z przekazanej dokumentacii
projektowej wynika¢ bedzie koniecznosé pozyskania pozwolenia wymaganego przepisami
prawa budowlanego, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pelnomocnictwo w celu
reprezentowania przed wlasciwymi organami administracji.

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest modernizacja instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz wykonanie
systemu klimatyzacji VRF w budynku bloku operacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie.

Modernizowany budynek bloku operacyjnego musi spetniaé wymogi Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczeg6ltowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é
leczniczg (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 402)

Planowana inwestycja wplynie na podniesienie standardu i jakosci wykonywanych ustug
w szpitalu oraz zapewni prawidlowe funkcjonowanie bloku operacyjnego.

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do wustalenia planowanego zakresu prac
projektowych i robét budowlanych oraz przygotowania oferty szczegllnie w zakresie
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obliczenia ceny ofertowej — stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksows realizacje¢ zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, pozwoleniami w tym pozwoleniem na
budowe, jak réwniez na wykonanie wszelkich rob6t rozbiérkowych, budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem
obiektu do uzytkowania, szkoleniami.

1.3 Opis budynku
Budynek bloku operacyjnego zlokalizowany jest w Jaworznie przy Jaworzno przy
ul. Chelmoriskiego 28 na dzialce nr 1743, jedn. ewid. Jaworzno 246801 1, obreb 258. Jest to
dwukondygnacyjny niepodpiwniczony budynek o wymiarach: di. x szer. x wys. = 42,15 x
20,49 x 7,95 m. Obiekt pelni funkcje budynku uzytecznosci publicznej. Zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
e clektryczng oswietlenia og6lnego i gniazd wtykowych,
e wodno-kanalizacyjna,
e centralnego ogrzewania,
e wentylacji,
e teletechniczna,
® przeciwpozarowa,
 instalacj¢ gazéw medycznych (tlen, préznia i sprezone powietrze),
e odgromows,
e system sygnalizacji pozaru.

1.4 Opis instalacji wentylacji
e Klimatyzacja sal operacyjnych

Kazda z sal operacyjnych wyposazona zostata w oddzielna centrale klimatyzacyjna w celu
zapewnienia wigkszej elastycznosci dziatania i wyzszej niezawodnosci.

Poszczegolne uktady oparte sa o centrale klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym
GOLEM-D-1-S-P-H firmy Clima Produkt. Kazda centrala obstuguje sale operacyjng oraz
powigzane z nig pomieszczenia, przygotowalnie pacjenta i myjnie lekarzy. Wszystkie centrale
umieszczone sg na dachu budynku bloku operacyjnego.

Centrale wyposazone s3 w chiodnice zasilane z agregatéw wody lodowej Aquasnap
30RA050 firmy Carrier usytuowane na dachu budynku. Kazdy agregat zasila dwie centrale.
Odpowiednig temperatur¢ nawiewu zima zapewniaja nagrzewnice wodne. Centrale
zapewniaja dwustopniowe oczyszczanie powietrza nawiewanego filtrem wstepnym EU3 oraz
wtomnym EUS5. W czgsci wywiewnej znajduje sie filtr EU4. Dla wyciszenia instalacji
zastosowano dodatkowo tlumiki akustyczne na nawiewie i wyciggu stanowiace element
centrali.

W pomieszczeniach zapewnione jest 15% nadcisnienie zapobiegajace przedostawaniu si¢
zanieczyszczen przez nieszczelnosci. Ze wzgledu na brak mozliwosci usunigcia
zanieczyszczef chemicznych nie zastosowano recyrkulacji powietrza co zapewnia wysoki
1 staly przeptyw powietrza §wiezego.
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e Klimatyzacja pokoju wybudzen z sala przyjmowania pacjentow.

Uklad ten podobnie jak zespoty sal operacyjnych oparty jest o centrale wentylacyjna
dachowg w wykonaniu higienicznym. Centrala ta posiada te same elementy sktadowe co
centrale sal operacyjnych. Chtodnice centrali zasila agregat wody lodowej 30RA033 firmy
Carrier usytuowany na dachu budynku.

e Wentylacja w pomieszczeniach obstugi bloku operacyjnego.
Wentylacja realizowana jest poprzez centrale dachowsg z odzyskiem ciepla,
nagrzewnica wodna, chtodnica i thumikami akustycznymi. Wydajnosé centrali 880m>/h.

e Wentylacja pomieszczenia opatrunkéw gipsowych, korytarza i pomieszczenia
technicznego nr 78.
Zar6wno pierwszy jak i drugi wyciag realizowany jest poprzez wentylator dachowy
dwubiegowy Das 200/900 firmy Uniwersal.

1.5 Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen na pigtrze budynku bloku
operacyjnego wraz z okresleniem ich funkcji

Nr | Nazwa Powierzchnia [m’]
52 | Szatnia personelu 13,35
53 | Lazienka 5,53
55 | Lazienka 8,75
57 | Szatnia personelu 9,56
58 | Sluza pacjenta 20,13
59 | Przygotowanie pacjenta 7,91
60 | Myjnia lekarzy 6,28
61 | Sala zabiegowa 34,91
62 | Gabinet konsultacyjny 15,7

62A | Pomieszczenie techniczne 14,45
63 | Przedsionek 3,33
64 | Korytarz 134,88
65 | Sluza materialu czystego 2,75
66 | Winda czysta 1,57
67 | Winda brudna 1,57
68 | Korytarz brudny 60,98

68A | Przedsionek windy brudnej 7,14
69 | Sterylizatornia czes$¢ brudna 9,6
70 | Sluza 5,54
71 | Sterylizatornia cze$¢ czysta 6,03
72 | Opatrunki gipsowe 13,16
73 | Przygotowanie pacjenta 7,51
74 | Myjnia lekarzy 6,07
75 | Przygotowanie pacjenta 9,16
76 | Myjnia lekarzy 10,07
77 | Przygotowanie pacjenta 9,16
78 | Pomieszczenie techniczne 4,41
79 | Przygotowanie pacjenta 9,16
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80 | Myjnia lekarzy 10,07
81 | Przygotowanie pacjenta 8,26
82 | Pomieszczenie gospodarcze 2,95
82A | Pomieszczenie gospodarcze 1,09
83 | Pomieszczenie magazynowe 21,91
84 | Brudownik 2,25
85 | Brudownik 6,85
86 | Sala operacyjna ortopedyczna 36,38
87 | Sala operacyjna urologiczna 36,38
88 | Sala operacyjna ogdlna 36,36
89 | Sala operacyjna ogdlna 36,35
90 | Sala operacyjna ogdlna 36,35
91 | Pokéj Oddziatowej 14,31
92 | Pokoj Kierownika 14,64
93 | Pokéj wybudzen 32
94 | Dyzurka 8,09
95 | Pokéj wybudzen 50,35
96 | Instrumentarium 17,71
97 | Pokoj pielegniarek anestez. 13,91
98 | Pokéj pielegniarek 13,88
99 | Pokoj pielegniarek lekarzy anestez. 13,84
100 | Pok¢j lekarzy 14
101 | Magazyn 21,59
102 | Lazienka 3,49
103 | Lazienka 3,44
104 | Lazienka 3,45
105 | Lazienka 3,36
106 | Pomieszczenie techniczne 6,09

Wysokos¢ pomieszczen 3,3 m.

1.6 Zakres przedmiotu zaméwienia
Zakres zam6wienia obejmuje wykonacie prac w budynku bloku operacyjnego oraz na
jego dachu, na ktérym umieszczone sg centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne.

Do zakresu zaméwienia nalezy:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (wszystkie branze) wraz z doktadnym opisem
zawierajagcym potrzebne informacje dotyczace instalacji wentylacji i klimatyzacji
zcalg infrastrukturg niezbedng do wykonania zadania, przedmiaru, kosztorysu,
uzyskanie wymaganych prawem pozwolen badz zgloszen.

b) Demontaz istniejacych central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, konstrukcji
wsporczych, kratek wentylacyjnych oraz zbgdnych elementéw instalacji wraz z ich
utylizacja. Odzyskowi i utylizacji podlega réwniez czynnik chlodniczy sprezarek
(R407C).

¢) Demontaz i utylizacja istniejacych stropdw laminarnych.

d) Demontaz i utylizacji istniejacych sufitéw podwieszanych w pomieszczeniach,
w ktérych bgda wykonywane prace zwigzane z montazem wentylacji i klimatyzacji.
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e) Demontaz wentylatorow dachowych.
f) Wykonanie czyszczenia i dezynfekeji istniejacej instalacji wentylacyjnej.
g) Dostawa i montaz nowych central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz wszystkich
materialow potrzebnych do wykonania zadania i przeprowadza robdt, wraz
z konstrukcjami wsporczymi oraz podigczeniem do istniejacego ukiadu kanalow
wentylacyjnych i zasilania elektrycznego.
h) Dostawa i montaz nowych stropéw laminarnych.
i) Dostawa i montaz sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach, w ktérych beds
wykonywane prace zwigzane z montazem wentylacji i klimatyzacji.
j) Dostawa i montaz instalacji klimatyzacyjnej w oparciu o system VRF.
k) Dostawa i montaz wentylatoréw dachowych.
1) Wykonanie instalacji elektrycznej, odprowadzenia skroplin oraz freonowej dla potrzeb
instalacji klimatyzacyjne;j.
m) Wykonanie rob6t wykonczeniowych, odtworzeniowych i instalacyjnych.
n) Wykonanie niezbednych prac rozruchowych, regulacyjnych i pomiarowych.
0) Wykonanie i przekazanie zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, protokotéw
z wymaganych przepisami pomiaréw elektrycznych, skutecznosci dziatania catego
uktadu wentylacji mechanicznej, szczelnosci wykonanych instalacji.
p) Pomiar czystosci mikrobiologicznej powietrza nawiewanego.
q) W przypadku koniecznosci uzyskanie odbioru i zgody na uzytkowanie.
r) Dokonanie szkolenia przedstawicieli zamawiajacego z obstugi urzagdzen.
Do wymiany, przebudowy przeznaczono uktady wentylacyjne:
Zespot NW1
Nr Pomieszczenie Pow. ilo§¢ wymian 1/h Nawiew Wywiew
[m’] [m’/h] [m’/h]
86 Sala operacyjna 36,38 18 (2160 m3/h) 2800 2380
(15% nadcisnienia) wydajnos¢
stropu Jaminarnego 2800 m’/h
73 Przygotowanie 7,51 10 (15% nadcisnienia) 250 215
pacjenta
74 Myjnia lekarzy 6,07 10 (15% nadcisnienia) 200 170
Suma 3250 2765
Zesp6t NW2
Nr Pomieszczenie Pow. ilo$¢ wymian 1/h Nawiew Wywiew
[m’] [m’/h] [m’/h]
87 Sala operacyjna 36,38 18 (2160 m3/h) 2800 2380
(15% nadci$nienia) wydajno$c¢
stropu laminarnego 2800 m3/h
75 Przygotowanie 9,16 10 (15% nadciénienia) 300 255
pacjenta
76 Myjnia lekarzy 10,07 10 (15% nadcis$nienia) 330 280
Suma 3430 2915
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Zespot NW3
Nr Pomieszczenie Pow ilo§¢ wymian 1/h Nawiew Wywiew
[m’] [m®/h] [m®/h]
88 Sala operacyjna 36,38 18 (2160 m3/h) 2800 2380
(15% nadciénienia) wydajnosé
stropu laminarnego 2800 m3/h
77 Przygotowanie 9,16 10 (15% nadci$nienia) 300 255
pacjenta
78 Myjnia lekarzy 10,07 10 (15% nadci$nienia) 330 280
Suma 3430 2915
Zesp6t NW4
Nr Pomieszczenie Pow. ilo§¢ wymian 1/h Nawiew Wywiew
[m’] [m*/h] [m*/h]
89 Sala operacyjna 36,38 18 (2160 m3/h) 2800 2380
(15% nadcis$nienia) wydajnos¢
stropu laminarnego 2800 m3/h
79 Przygotowanie 9,16 10 (15% nadcisnienia) 300 255
pacjenta
80 Myjnia lekarzy 10,07 10 (15% nadci¢nienia) 330 280
Suma 3430 2915
Zespot NW5
Nr Pomieszczenie Pow. ilo§¢ wymian 1/h Nawiew Wywiew
[m’] [m®/h] [m*/h]
90 Sala operacyjna 36,38 18 (2160 m3/h) 2800 2380
(15% nadci$nienia) wydajno$é
stropu laminarnego 2800 m3/h
81 Przygotowanie 8,26 10 (15% nadci$nienia) 270 230
pacjenta
82 Myjnia lekarzy 10,07 10 (15% nadci$nienia) 330 280
Suma 3400 2890
Zespot NW7
Nr Pomieszczenie Pow. ilo§¢ wymian 1/h Nawiew Wywiew
[m’] [m*/h] [m’/h]
93 Sala przyjmowania | 34,91 32 10 (15% nadci$nienia) 1060 900
pacjenta
95 Pokéj wybudzefi 50,35 10 (15% nadci$nienia) 1660 1410
Suma 2720 2310
Zespol W8
Nr Pomieszczenie Pow. ilo$¢ wymian 1/h Nawiew Wywiew
[m?] [m*/h] [m*/h]
64 Korytarz 140,37 1,5 - 695
72 Opatrunki gipsowe 13,16 3 - 130
Suma - 825
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Zesp6t NW14
Nr Pomieszczenie Pow. ilo§¢ wymian 1/h Nawiew Wywiew
[m?] [m®/h] [m*/h]

91 Pokéj oddziatowe;j 14,31 3 150 150

92 Pok6j  oddzialowej 14,64 3 150 150
anestez;j.

97 Pokdj  pielegniarek 13,91 3 145 145
anestezj.

98 Pokéj lekarzy 13,88 3 145 145
anestezj.

99 Pokdj pielegniarek 13,84 3 145 145

100 | Pokdj lekarzy 14 3 145 145

Suma 880 880

Powyzsze krotnosci wymian pochodza z dokumentacji projektowej dotychczas
stosowanych systemow wentylacyjnych.

Na _etapie prac projektowych nalezy zwervfikowaé powyisze wartoici oraz
dostosowa¢ wydajnosé wymian powietrza do obowiazujacych norm, przepisow
technicznych. Bilans powietrza dokonaé w oparciu o powyzsze tabele oraz
o obowiazujace wymagania higieniczno-sanitarne stawiane poszczegdlnym
pomieszczeniom.

Pomieszczenia, w ktorych nalezy wykonaé system klimatyzacji VRF

Nr Pomieszczenie Pow. [m’] | Kubatura [ms]
64 | Korytarz 140,37 463,22
83 | Pomieszczenie magazynowe 21,91 72,30
91 Pokdj oddziatowe;j 14,31 4722
92 | Pokéj oddzialowej anestez. 14,64 48,31
97 | Pokdj pielegniarek anestezj. 13,91 45,90
98 | Pokdj lekarzy anestezj. 13,88 45,80
99 | Pokdj pielegniarek 13,84 45,67
100 | Pokéj lekarzy 14,00 46,20
101 | Magazyn 21,59 71,24

1.7 Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej

Zamawiajacy zamierza zrealizowa¢ inwestycje w formule: "zaprojektuj i wybuduj".

Zakres prac projektowych obejmuje w szczegélnosci:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej wszelkich instalacji wchodzgcych w sktad
inwestycji.

b) Pozyskanie przez Wykonawce na wiasny koszt i we wlasnym zakresie wszystkich
koniecznych materialéw wyjsciowych do projektowania.

¢) Wykonanie prac przygotowawczych do opracowania dokumentacji projektowej,
obejmujgcych m.in. analize dokumentacji projektowej na podstawie ktorej
wybudowany zostat budynek bloku operacyjnego.
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d)

2
h)

Uzyskanie opinii i uzgodnien, niezbednych do opracowania dokumentacji
irozpoczecia inwestycji, w tym np. uzyskanie pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds.
sanitarno-higienicznych, rzeczoznawcy ds. zabezpieczef przeciwpozarowych.
Pozyskanie opinii konstrukcyjnej dotyczacej montazu urzadzen na dachu budynku
bloku operacyjnego.

Wydanie o$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zpunktu widzenia celu, ktéremu ma shizyé oraz o zgodnoéci projektu
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej

Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym
prawem polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstalej w zwiazku
z realizacja Inwestycji, w tym w szczegdlnosci do dokumentacji projektowe;.
Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych
procedur administracyjnych.

Wszystkie koszty zwigzane z projektem — poczawszy od uzyskania niezbednych
dokument6éw, ekspertyz, decyzji, dokumentacji projektowej wraz z kosztami ewentualnego
uzyskania pozwolenia na budowg i pozwolenia na uzytkowanie ponosi Wykonawca.

Projekt nalezy opracowaé w zgodzie z przepisami prawnymi i normami zwiazanymi
z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zaméwienia, do ktérych zaliczy¢ nalezy:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 03.07.2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 poz. 1133)

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy

PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Obowigzujgce normy i przepisy

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢:

Projekt wykonawczy instalacji.

Przedmiar robot.

Kosztorys zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, ~obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB).
Informacje BIOZ.
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Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach
w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji cyfrowe].

1.8 Szacunkowy zakres robét do wykonania

a.

13

Sl I

By

demontaz zuzytych central klimatyzacyjnych 1 wentylacyjnych, konstrukcji
wsporczych,  izolacji  kanaléw  wentylacyjnych, kratek  wentylacyjnych,
modernizowanych elementéw instalacji wentylacyjnej,

demontaz istniejgcych stropéw laminarnych,

demontaz sufitéw podwieszanych,

utylizacja odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych prawidtowe zagospodarowanie
odpadéw,

montaz konstrukcji wsporczych dla central, kanaléw wentylacyjnych oraz pozostatych
elementéw instalacji, konstrukcja ma by¢ wykonana z materialdéw odpornych na
warunki atmosferyczne np. blachy stalowej ocynkowanej,

montaz nowej izolacji na istniejagcych kanatach wentylacyjnych,

montaz nowych central wentylacyjnych z osprzetem 1 ttumikami,

dostawa i montaz nowych stropéw laminarnych.

montaz okablowania i urzadzen automatyki sterowania centrali wentylacyjnej,

montaz kanaléw wentylacyjnych z izolacjg termiczng oraz obrébkg blacharska,
montaz instalacji elektrycznej obejmujacej zasilenie elektryczne central z doborem,
wymiang 1 uzupelnieniem zabezpieczen,

montaz instalacji ciepla technologicznego,

. montaz instalacji odgromowej central,

wykonanie 1 podlaczenie instalacii LAN do central wentylacyjnych
1 klimatyzacyjnych,

montaz kompletnego systemu klimatyzacyjnego VRF wraz z wszystkimi
wymaganymi instalacjami,

montaz sufitéw podwieszanych,

uzupetnienie otworé6w po wykonaniu przebudowy kanatéw wentylacyjnych, oraz
naprawa uszkodzonych fragmentow pokrycia powierzchni dachu wraz
z zabezpieczeniem przej$¢ przez strop przed wnikaniem wody do budynku,

wykonanie wszystkich ewentualnych napraw tynkarskich i malarskich zwigzanych
z przeprowadzonymi pracami montazowymi i innych niezbednych robét budowlanych
1 instalacyjnych,

uruchomienie central wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych ze sprawdzeniem
prawidtowosci ich dziatania wraz z pozostalym osprzetem,

dokonanie czynnosci regulacyjnych przeplywéw powietrza w  kanalach
wentylacyjnych, regulacji automatyki sterowania,

wykonanie pomiaréw wydatku, temperatury nawiewanego do pomieszczen powietrza,
pomiar czystosci mikrobiologicznej powietrza nawiewanego,

wykonanie wszystkich wymaganych przepisami pomiaréw instalacji elektrycznej
1 odgromowe;j,

przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych
urzadzen

opracowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu stanowiskowej instrukcji obstugi oraz
instrukcji konserwacji i eksploatacji.
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2,

Wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.1 Wentylacja

2.1.1 Kanaly wentylacyjne
a) Nie przewiduje si¢ wymiany istniejagcych kanalow — przewodéw wentylacyjnych.

Przewiduje si¢ wymiane kratek nawiewnych i wywiewnych, filtréw oraz wymiane
thumikéw akustycznych dla zachowania wymaganych przepisami parametrow
technicznych.

b) Nalezy wykona¢ czyszczenie mechaniczne i chemiczne (dezynfekcje) istniejacych

kanaléw wentylacyjnych.

¢) Nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu kanaléw po ich wyczyszczeniu. W przypadku

stwierdzenia nieszczelnosci kanaléw, Wykonawca dokona wszelkich koniecznych
napraw /uszczelnien.

d) Nalezy dostosowal istniejagce kanaly wentylacyjne do nowych urzadzen. Nowe

fragmenty kanaléw wykona¢ ze stali szlachetnej lub z pokryciem nadajacym sie do
dezynfekcji.

¢) Nalezy wymieni¢ izolacj¢ istniejacych kanatéw wentylacyjnych.

f)

g

h)

Podczas budowy budynku bloku operacyjnego nie wykonano kanatéw wentylacyjnych
odpowiadajgcych za dystrybucje powietrza na sali zabiegowej 61. W trakcie realizacji
zadania nalezy wykona¢ ww. kanaty. Nalezy dokonaé weryfikacji dokumentacji
projektowej budynku bloku operacyjnego wykonanej przez Przedsiebiorstwo
Projektowo-Ustugowo-Handlowe EKOKLIMA-PROJEKT bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego. Uktadanie przewodow:

e rozpoczat od przestrzeni podstropowej korytarza, w miejscu, w ktérym

w przysztosci zostanie wykonane przebicie przez strop i ich wyprowadzenie na
dach budynku,

e zakonczy¢ rozprowadzeniem w pomieszczeniu 61.
Kanaly dla sali zabiegowej 61 wykona¢ ze stali szlachetnej lub z pokryciem
nadajacym si¢ do dezynfekcji. Kanaty z fabrycznie zamontowana uszczelks z gumy
EPDM spetniajacych klas¢ szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237:2005.
Klasg szczelno$ci nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z ww. normga. Zastosowanie
ksztaltek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas uszczelniajacych
zawierajgcych  niebezpieczne dla  $rodowiska i  przyspieszajace korozje
rozpuszczalniki.
Przewody wentylacyjne powinny spelnia¢ wymagania szczelnosci i wytrzymaltosci
zgodnie z normg PN-EN 1507:2007P, Wentylacja budynkéw - Przewody
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci. W dokumentacji nalezy okreslié klase szczelnoci
przewodéw dla kazdego z uktadéw (minimum C).

2.1.2 Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne

a)

Montaz nowych central nalezy poprzedzi¢ demontazem central istniejgcych wraz z ich
uzbrojeniem instalacyjnym. Prace demontazowe prowadzi¢ nalezy ze szczegolng
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b)

c)

starannoscig w sposéb nie naruszajacy pracy i stabilnosci pozostatych uktadow.
Zdemontowane centrale wykonawca jest zobowigzany utylizowa¢ we wiasnym
zakresie.

Centrale do miejsca montazu nalezy dostarczy¢ w stanie kompletnym wydanym przez
producenta. Lokalizacja central: dach budynku bloku operacyjnego, konieczne
zastosowanie dzwigu.

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne maja za zadanie zapewnienie wymiany
powietrza i komfortu cieplnego.

d) Nalezy zastosowac centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne w wykonaniu zewngetrznym

g

z instalacja schladzania powietrza nawiewanego (freonowym agregatem
schtadzajacym), ogrzewania powietrza nawiewanego (nagrzewnica wodna),
rewersyjng pompa ciepta, automatyka sterujaca, konstrukcjag wsporcza dla tych
urzadzen oraz odzyskiem ciepta:

e dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych poprzez wymiennik z czynnikiem

posredniczacym,
e dla pomieszczenn obstugi bloku operacyjnego (NW14) przez wymiennik
krzyzowy.

W celu utrzymania w wentylowanych pomieszczeniach normatywnych parametréw
powietrza nalezy zatozy¢: centrale w wykonaniu higienicznym zapewniajacymi
wymagany stopief filtracji, izolacyjno$¢ akustyczng i inne parametry techniczne
spelniajgce uwarunkowania normatywne.
Centrale winny by¢ wyposazone w uklad automatyki sterujacy (co najmniej) pracg
wentylatoréw, wymiennika ciepla, regulujacy przeptywy powietrza i temperatury.
Kompletna automatyka, powinna by¢ integralng czescig kazdego uktadu instalacji
wentylacyjnej, umozliwia¢ ptynny przebieg pracy urzadzen. Automatyka funkcjonalna
central winna by¢ montowana fabrycznie. Automatyka central musi umozliwiaé
zdalny dostep w celach serwisowych oraz sterowania.
Podigczenia elektryczne elementéw wyposazenia central powinny by wykonane
przez osobg¢ o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

2.1.3 Dystrybucja powietrza

e Sale operacyjne

Nawiew powietrza do sal operacyjnych nalezy wykonaé poprzez strop nawiewny

z przeplywem laminarmnym z filtrami absolutnymi klasy H13. Stosujac system nawiewu
powietrza poprzez strop laminarny uzyskuje sie stabilny strumien wyporowy z niskim
stopniem turbulencji (,,przeptyw laminarny”) w obszarze stolu operacyjnego. Obudowa stropu
wykonana ze stali kwasoodpornej jako spawana skrzynia ci$nieniowa, szczelna powietrznie.
Powierzchnie gtadkie i odporne na srodki dezynfekcyijne.

Obudowa wyposazona jest w szczelne ramy mocujace z elementami dociskajgcymi ramy

filtréw. Poziome usytuowanie wkladéw filtracyjnych powyzej powierzchni nawiewne;.
Wymiana filtréw od strony pomieszczenia po zdemontowaniu plaszczyzn nawiewnych. Filtry
klasy H13. Ramy filtrow wykonane ze stali kwasoodpornej.

Obudowa skrzyni wyposazona w standardzie w kréciec do pomiaru réznicy ciénienia.
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Powierzchnia nawiewna sklada si¢ z demontowanych ram z laminaryzatorami w kolorze
bialym. Mocowanie ram za pomoca kwasoodpornych srub, ktére zapewniaja szczelny docisk
ram do obudowy stropu. Ramy wykonane ze stali kwasoodporne;j.

System uniemozliwia zanieczyszczenie powietrza w strefie stotu operacyjnego przez
powietrze z otoczenia. Powierzchnia nawiewu wykonana jest z blachy perforowanej ze stali
szlachetnej lub z tkaniny poliestrowej. Obudowa posiada szczelne ramy mocujace
z elementami dociskajgcymi dziatki filtracyjne. Poziome usytuowanie dziatek filtracyjnych
powyzej powierzchni nawiewnej. Wymiana filtrow od strony pomieszczenia po
zdemontowaniu plaszczyzn nawiewnych. Obudowa skrzyni wyposazona jest w kréciec
pomiaru réznicy cisnienia.

Wyciag powietrza z sal operacyjnych i sali zabiegowej odbywa sie w 80% dotem i 20%
gora. Musi by¢ skierowany w kierunku sasiednich pomieszczen i nie moze powodowaé
przeplywu powietrza od strony glowy pacjenta przez pole operacyjne.

Dolny wyciag nalezy wykona¢ za pomoca kratek wyciaggowych w wykonaniu
higienicznym z filtrem kompaktowym typu V klasy F9 i presostatem filtra o wymiarach
290x380. Kratka ta zapewnia wychwytywane z powietrza zawiesin z materialéw
opatrunkowych (lignina, gaza i inne).

e Pokdj wybudzen z salg przyjmowania pacjentéw
Nawiew powietrza do pomieszczen wykonaé poprzez nawiewniki sufitowe z filtrem
absolutnym KNF a wyciag dotem kratkami wyciagowymi w wykonaniu higienicznym
z filtrem kompaktowym typu V klasy F9 i presostatem filtra o wymiarach 290x380.

e Pomieszczenia pomocnicze
W pomieszczeniach pomocniczych (przygotowanie pacjenta i myjnia lekarzy) nawiew
1 wywiew powietrza wykona¢ za pomoca kratek aluminiowych nawiewnych i wyciagowych
z atestem higienicznym do montazu na wlotach i wylotach kanatéw instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych z przepustnicg regulacyjna.

2.2 Klimatyzacja
Instalacjg klimatyzacji nalezy zaprojektowaé w systemie zmiennego przeplywu czynnika
chfodniczego VRF, ktérego wydajnos¢ plynnie dostosowuje si¢ do aktualnego
zapotrzebowania mocy zaréwno w trybie grzania jak i chtodzenia. System ma gwarantowaé
wysoka wydajnos¢ przy niskim poborze energii. Automatyka systemu musi umozliwiaé
zdalny dostep w celach serwisowych oraz sterowania. Nalezy wykonaé konstrukcje
wsporczg pod agregat zewnegtrzny. Agregat zewnetrzny nalezy umiejscowié na dachu
budynku bloku operacyjnego — konieczne zastosowanie dzwigu.
Zalozenia dotyczace pracy instalacji:
® parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420:
zima: te = -20°C, ¢=100%, lato: te= +30°C, 0=45%,
® temperatura wewngtrzna W  pomieszczeniach  klimatyzowanych  objetych
opracowaniem ok. 24°C £2°C w okresie letnim, wilgotnos¢ wzgledna wynikowa,
e straty ciepta w okresie zimowym w pomieszczeniach pokrywane beda przez instalacje
centralnego ogrzewania,
® Zzastosowany zostanie system dwururowy — jeden tryb pracy w tym samym czasie,
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e system z funkcja inteligentnego procesu odszraniana pozwalajgcego na dobér czasu
przeprowadzenia defrostu, tak aby byt jak najkrotszy,
sprezarki sterowane inwerterowo,

e halas pochodzacy od pracy urzadzen klimatyzacyjnych nie przekroczy wartosci
podanych w PN-87/B-02151/02,

e automatyka systemu musi umozliwia¢ zdalny dostep w celach serwisowych oraz
sterowania.

Jednostki wewnetrzne VRF powinny byé wyposazone w indywidualne sterowniki

odpomadajqce ponizszym wymogom:

sterownik przewodowy,

* wyposazony w panel dotykowy,

* wbudowany czujnik temperatury umozliwiajacy odczyt temperatury w pomieszczeniu,

° Z Opcjg przypomnienia o konieczno$ci wymiany lub czyszczenia filtra powietrza
w jednostce wewnetrznej.

3. Wymagana charakterystyka techniczna urzadzen wentylacyjnych

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ niezbedna dokumentacje, w tym niezbedne
atesty i by¢ dopuszczone do stosowania na rynku polskim. Wszystkie urzadzenia powinny
cechowa¢ si¢ niska energochlonnoscia i wysoka niezawodnoscia. Nalezy zastosowaé
urzadzenia fabrycznie nowe.

Nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzef prototypowych. Wszystkie urzadzenia powinny
mie¢ zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten
ostatni nie krétszy niz okres gwarancji. Stosowane urzadzenia powinny pochodzié od
producentéw renomowanych, majacych ugruntowang pozycje na polskim rynku,
w szczegolnosci posiadajgcych w Polsce autoryzowany serwis. Nalezy stosowaé urzadzenia,
do ktorych sa fatwo dostepne czgsci zamienne. Kazde urzadzenie powinno byé¢ wyposazone
W przymocowang na state do korpusu urzadzenia tabliczke znamionowa wykonang ze stali
nierdzewnej. Maszyny i urzadzenia nalezy dostarczaé ze skrzynkami zasilajaco —
sterowniczymi (jezeli wchodzg w sktad urzadzenia). Wymaga sie, aby skrzynka zasilajaco-
sterownicza posiadala obudoweg, odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelno$¢ co najmniej IP55 oraz ochrone
przeprzepigciowg obwoddéw sitowych i AKPiA. Nalezy przewidzie¢ okablowanie
dostarczanych urzadzen.

Wiasciwosci central klimatyzacyjnych bloku operacyjnego:

e W wykonaniu higienicznym.

e Zapewniajace wymagang cyrkulacje powietrza.

e Klasa energetyczna co najmniej A.

e Wyposazone w filtr wstgpny klasy F7, filtr wtérny klasy F9.

e Z glikolowym ukladem odzysku ciepta. Uklad skiadajacy sie z zespolu dwéch
wymiennikéw wodnych — z ktérych jeden znajduje sie w strudze powietrza
nawiewanego, a drugi w strudze powietrza wywiewanego. Wymiennik znajdujacy
si¢ W strumieniu powietrza wywiewanego, przejmuje cieplo (chlodnica)
1 przekazuje je poprzez czynnik posredniczacy (roztwér wody z glikolem) do
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wymiennika zamontowanego W  strumieniu = powietrza nawiewanego
(nagrzewnica). W przypadku odzysku chiodu realizowany jest proces odwrotny.
Parametry glikolowego uktadu odzysku ciepta:

o Calkowity odzysk ciepta zimg: > 51,2 kW

o Calkowity odzysk ciepta latem: > 16,91 kW

o Sprawnos¢ odzysku ciepla: > 76,4%.
Fabrycznie wyposazone w rewersyjng pompe ciepta.
Z ptynna regulacja mocy chtodzenia i grzania.
Zapewniajaca mozliwos¢ regulacji powietrza w pomieszczeniu.
Z zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym nagrzewnicy wodnej poprzez:

O termostat przeciwzamrozeniowy, zamontowany za nagrzewnica,

o czujnik przylgowy temperatury powrotu c.t.
Umozliwiajgce plynna kontrole zabrudzenia filtréw poprzez pltynny pomiar
spadku cisnienia na filtrach za pomocg przetwornikow cisnienia.
Cykliczne zalgczajaca pompy w okresie letnim — w celu zapobiegniecia przed
osadzaniem sie¢ kamienia.
Wyposazona w separator skroplin, nagrzewnice wodna, chtodnice freonowa.
Pozwalajace na regulacje temperatury w pomieszczeniu przy wykorzystaniu
freonowego agregatu schtadzajacego.

Wiasciwosci centrali wentylacyjnej dla pomieszczeni obstugi bloku operacyjnego:

Zapewniajaca wymagang cyrkulacje powietrza.

Klasa energetyczna co najmniej A.

Odzysk ciepta za pomoca wymiennika krzyzowego.

Fabrycznie wyposazona w rewersyjna pompe ciepta.

Umozliwiajgca ptynna kontrole zabrudzenia filtréw poprzez plynny pomiar
spadku cis$nienia na filtrach za pomocg przetwornikéw ci$nienia.

Wymagana charakterystyka techniczna systemu klimatyzacji VRF

zaprojektowane i dostarczone urzadzenia klimatyzacyjne powinny pochodzi¢ od
jednego producenta,

urzadzenia fabrycznie nowe,

automatyka central powinna umozliwia¢ zdalny dostep w celach serwisowych oraz
sterowania,

urzadzenia powinny by¢ przeznaczone odpowiednio do napie¢ znamionowych
230/400V.

4.1 Wlasciwosci jednostki zewnetrznej

Wydajnos¢ nominalna: 33,5 kW — nalezy potwierdzié w trakcie wykonywania
projektu

Pobo6r mocy chtodzenie < 8,70kW

EER=> 3,85

Pobor mocy grzanie < 6,6 kW
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« COP>5,10
* Laczna wydajnos¢ podiaczanych jednostek wewngtrznych do 200% pojemnosci
jednostki zewngtrznej

* Poziom ci$nienia akustycznego <43 ~ 60 dB(A)

* Poziom mocy akustycznej < 81 dB(A)

e Zakres temperatur zewnetrznych: od -25°C do 54°C w trybie chtodzenia, od -30°C do
24°C w trybie grzania.

e Jednostka wyposazona w funkcje zdmuchiwania $niegu chronigca jednostke
zewnetrzng przed tworzeniem si¢ na niej pokrywy $nieznej oraz funkcje usuwania
kurzu, pozwalajaca jednostce zewngtrznej zapobiegaé osadzaniu si¢ na niej zapylenia.

¢ Jednostka zewngtrzna przystosowana do pracy w zakresie wystepujacych na terenie
Jaworzna temperatur zewnetrznych.

* Urzadzenie wyposazone w powloke antykorozyjng oraz we wzmocniong ochrone
antykorozyjng gtéwnych elementéw. Pozwala to zabezpieczy¢ powierzchnie jednostki
przed Srodowiskiem agresywnym, kwasnym deszczem. Integralno$é powtoki
antykorozyjnej ma zapewni¢ odporno$¢ podzespoldw i czesci, na wilgoé, wysoka
temperaturg oraz starzenie si¢ pod wplywem dziatania swiatta.

* Konfiguracja urzadzenia mozliwa lokalnie oraz z poziomu komputera przez
przegladarke internetows i potgczenie LAN.

4.2 Wlasciwosci jednostek wewnetrznych

* Wyposazone w wysoko wydajne silniki DC, regulujagce precyzyjnie ilosé
nawiewanego powietrza.

* Z funkcjg auto swing, pozwalajaca na automatyczne wachlowanie poziome oraz
pionowe.

* Wyposazone w elektroniczny zawér rozprezny zapewniajacy precyzyjng kontrole
przeptywu czynnika.

* Na korytarzu zastosowa¢ jednostki o wylocie powietrza 360° zapewniajacym
cyrkulacje i nawiew powietrza we wszystkich kierunkach.

¢ Silnik wentylatora pozwalajacy uzytkownikowi na wybér siedmiu predkosci w celu
precyzyjnej regulacji wydajnosci.

 Kazda jednostka wewngtrzna musi zosta¢ wyposazona w pompke skroplin.

* Przy kazdej jednostce wewnetrznej zabudowaé zawory odcinajagce i serwisowe
pozwalajgce na demontaz jednostki w przypadku jej awarii, przy zachowaniu ciaglej
pracy calego uktadu.

4.3 Przewody instalacji klimatyzacyjnej

Instalacj¢ klimatyzacji nalezy wykonaé z rur miedzianych chtodniczych lutowanych na lut
twardy w izolacji. Uzywaé wylacznie rur bez szwu, odtluszczonych i odtlenionych
przeznaczonych do celéw chiodniczych. W trakcie wykonywania instalacji trzeba zastosowaé
wylgcznie trojniki producenta zamontowanych jednostek klimatyzacyjnych, ktére beda
gwarantowa¢ rowny rozptyw czynnika chtodniczego.

W celu umozliwienia réwnomiernego rozptywu czynnika chtodniczego do
poszczegolnych jednostek wewngtrznych nalezy stosowaé tréjniki dostarczone przez
producenta jednostek klimatyzacyjnych systemu VRF.

4.4 Instalacja skroplin

Instalacje nalezy wykona¢ z rur sztywnych z tworzyw sztucznych o polaczeniach
klejonych, gléwne ciggi na korytarzach wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Skropliny
zostang odprowadzone do najblizszego pionu kanalizacyjnego, w miejscach podtaczenia
instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zastosowaé syfony z blokadg antyzapachowa.
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Do odprowadzenia skroplin nalezy zastosowa¢ pompki skroplin o poziomie hatasu max.
19 dB w najnizszym trybie pracy.

4.5 Instalacja elektryczna

Projektowane jednostki zewnetrzne 1 wewngtrzne instalacji klimatyzacji zasilié
z istniejacych rozdzielnic elektrycznych — wybdr rozdzielnic uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Projektant powinien potwierdzi¢ obliczeniami mozliwo$¢ podigczenia dodatkowych
odbiornikéw do istniejacych rozdzielnic. W kazdym obwodzie zasilajagcym urzgdzenia
klimatyzacyjne powinno si¢ zastosowal urzadzenie ochronne réznicowoprgdowe oraz
wylaczniki nadpragdowe. Przekroje przewodéw dobra¢é do wyliczonego obcigzenia
zuwzglednieniem dopuszczalnych spadkéw napiecia i ochrony przeciwporazeniowej.
W projektowanej instalacji elektrycznej powinno sie¢ zastosowaé zasade selektywnosci
zabezpieczen. Nalezy zaprojektowal polaczenia wyréwnawcze obejmujace metalowe
elementy przewodow i urzadzen instalacji klimatyzacji, przewody instalacji elektrycznej
1 sterujgce prowadzi¢ w korytach instalacyjnych. Przejscia przez przegrody zewnetrzne
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci. Przed dokonaniem odbioru koficowego instalacji
wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej. Zamawiajacy oczekuje, ze zaprojektowane
urzadzenia klimatyzacyjne beda energooszczedne.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ciaglosci zasilania pomieszczen. Roboty
wymagajace Wwylaczenia zasilania pomieszczen nalezy wykonaé po bezwzglednym
uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

5. Wymagana charakterystyka techniczna sufitéw podwieszanych

e Sufity w pomieszczeniach obstugi bloku operacyjnego i korytarza

Sufit systemowy z ptyt mineralnych, higienicznych, akustycznych, 600x600x17mm, do
pomieszczen czystych z podcisnieniem, o standardzie czystosci ISO 3, izolacyjnosé Dnfw 36
dB, z powloka bakteriobdjcza, odporny na dezynfekcje srodkami chemicznymi i wilgoé, na
ruszcie aluminiowym, plyty powlekane na bialo.

e Sufity w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

Sufit systemowy z plyt mineralnych, higienicznych, 600x600x15mm, do pomieszczen
czystych o standardzie czystosci ISO 5, spelniajgcych wymogi dla klasy czystosci
mikrobiologicznej M1, izolacyjnos¢ Dnfw 25dB, odpornych na dezynfekcje $rodkami
chemicznymi i wilgo¢, na ruszcie aluminiowym, ptyty powlekane na bialo.

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Z uwagi na realizacjg¢ rob6ét w czynnym obiekcie, pomieszczenia udostepniane beda
Wykonawcy po wczesniejszym uzgodnieniu z uzytkownikiem. Zakres prac nalezy
uzgadniania co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Z uwagi na charakter obiektu
wszelkie prace musza by¢ wykonywane w sposéb umozliwiajgcy funkcjonowanie szpitala.
Wymagane jest zabezpieczenie przez Wykonawce terenu, na ktérym beda prowadzone
roboty, a w szczegblnosci zabezpieczenie wykladzin, mebli urzadzen i aparatury przed
zapyleniem. Zabezpieczenie obejmuje réwniez zainstalowane i funkcjonujace urzadzenia
isystemy w czasie wykonywania prac remontowo-instalacyjnych przed uszkodzeniem,
zapyleniem i zalaniem. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wlgczony w wynagrodzenie ryczaltowe. Zobowigzuje sie Wykonawce do
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bezwzglednego utrzymania czystosci w obrebie wykonywanych prac. Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego usuwania na swoj koszt $mieci i gruzu z terenu budynku,
w spos6b, ktéry nie spowoduje zakurzenia w obiekcie. Wszelkiego rodzaju rozkucia,
wiercenia otworéw powinny by¢ wykonywane w sposob bezpylowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zagospodarowanie
odpadéw w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja budowlang, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, projektem wykonawczym, obowigzujgcymi przepisami.

Wymagana jest wizja lokalna, a podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
informacje nie zwalniaja z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
1 przewidzenia innych nieopisanych w programie uwarunkowan.

7. Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na warunkach okreslonych w umowie.
Okres gwarancji: zgodnie z umowsg zawartg z Wykonawca.

Czas usunigcia awarii zostanie okreslony w umowie zawartej z Wykonawca.

Wykonawca dokona wpisu do karty urzadzenia w Centralnym Rejestrze Operatoréw
przez uprawniong osobe¢ posiadajacg certyfikat.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

8. Wizyta w terenie

Zamawiajgcy zaleca odbycie wizji lokalnej, celem oceny istniejagcych uwarunkowan
w obiekcie.

9. W zakresie dokumentacji projektowej

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi,
w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia wyzej wymienionych rob6t budowlanych.

PFU 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(istniejagce dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczace przedmiotowego obiektu)
stanowig sktadniki umowy, a wymagania okreslone w nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub opuszczei w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
1 poprawek.

Szczegbtowe rozwigzania mogg odbiega¢ od ww. propozycji, jesli wynika to z wymagan
zawartych w obowigzujacych rozporzadzeniach czy normach lub sa korzystniejsze pod
wzgledem funkcjonalno- uzytkowym.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét
budowlanych.

a) kopia mapy zasadniczej — nie dotyczy,
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b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow — nie dotyczy, nie zachodzi potrzeba ani konieczno$¢ wykonywania
dokumentacji geotechnicznej lub innej dokumentacji, badan gruntowo-wodnych,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw — nie dotyczy, obiekt nie jest
wpisany do rejestru zabytkow, nie jest tez objety ochrong na podstawie
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest
ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow,

d) inwentaryzacja zieleni — nie dotyczy,

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery, dane, ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska — nie dotyczy, zakres rob6t nie zmienia i nie wptywa negatywnie na
srodowisko, nie zmienia oddziatywania budynku na otoczenie zewngtrzne,

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci — nie dotyczy,

g) dokumentacja obiektéw budowlanych — dokumentacja projektowa budynku bloku
operacyjnego,

h) porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne — nie dotyczy, budynek jest
istniejgcy, obslugiwany jest w zakresie medidw za pomocg istniejgcych sieci:
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych. Nie
przewiduje si¢ przebudowy istniejacych przytaczy. Jesli na etapie opracowania
dokumentacji projektowej wyniknie potrzeba lub konieczno$¢ zmiany warunkéw
przylagczenia w zakresie energii elektrycznej oraz teletechnicznej lub innej,
wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wystgpi do gestora sieci ze stosownym
wnioskiem zgodnie z postanowieniami PFU.

10.W zakresie wykonania robét budowlanych

10.1 Ciaglos¢ pracy
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ cigglo$¢ funkcjonowania  Szpitala
Wielospecjalistycznego w Jaworznie w czasie wykonywania robét budowlanych.

10.2 Harmonogram robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét wykonawca powinien opracowaé:

e harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy, jak
rowniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne
i pomocnicze,

e zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robét nalezy

uwzglednié:

e warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw rob6t na odcinkach
przylegajacych do siebie lub polozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia
nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkéd w réwnoczesnym
wykonywaniu robdt na tych odcinkach,

e warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach
obiektu juz wykonanego przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robét,

e potrzebg zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych
bezpieczefistwo pracownikéw i innych os6b mogltoby byé zagrozone.
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10.3 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, dokumentacjg projektowg (zaakceptowang
przez Zamawiajacego), umowga i poleceniami inspektora nadzoru.

10.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy

10.5 Koordynacja robét

Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczegblnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Og6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia
1 zakonczenia poszczegélnych rodzajow robdt, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych, a
rownocze$nie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robét
specjalistycznych. Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane
zwigzane z robotami elektrycznymi.

10.6 Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

Dysponentem terenu, na ktérym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Zamawiajacy.

Nalezy zastosowa¢ rozwigzania chronigce interesy os6b trzecich przed:

e pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
1 cieplnej oraz ze $rodkow tgcznoscei,

e ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia -elektryczne,
promieniowanie,

® zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$é za bezpieczefistwo
1 higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do spetienia wymogéw stawianych przez
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
ihigieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywal prace w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagaf sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstatle w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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10.8 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczefi ppoz.,
wymogow Panfistwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno speinia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Zamawiajgcy nie przewiduje zadnych dodatkowych platnosci z tytutu organizacji placu
1 zaplecza Wykonawcy.

10.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

10.10 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
1 wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny
wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

e uszkodzeniem istniejacych instalacji i urzadzen w budynku.

10.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
imiejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiagzane
zrobotami i bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé prac patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnogne
dokumenty.

10.12 Dodatkowe wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacja zadania.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty w formie papierowej informacje
dotyczace przyjetych urzadzen technicznych wraz z ich parametrami.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji przyjetych rozwigzan technicznych w odniesieniu do
PFU jak i whasnych zalozen.

Wykonawca musi uwzgledni¢ trudno$ci w realizacji zwigzane z funkcjonowaniem
obiektu.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wylaczenia obiektu z uzytkowania na czas
realizacji prac budowlanych lub instalacyjnych.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ niniejsza Umowe z najwyzsza starannoscia,
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych przez siebie ustug.

10.13 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywolane zostang normy i przepisy, ktore
speinia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beds
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych
norm i przepiséw o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej.
W przypadku, gdy przywolane normy i przepisy odnosza sie¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz przywolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy
przywolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawcg 1 przedtozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

10.14 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
0 stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafstwowej.

10.15 Materialy

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t, majg spelnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy be¢da musialy uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowaly swoja, jako$é
i whasciwo$¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej
mozna zastgpi¢ réwnowaznymi, 0 nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach
funkcjonalnych popartych certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci
od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

10.16 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja, jakos¢
1 wiasciwoscei, i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
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10.17 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni $cian i za instalacje ukryte,
takich jak instalacje elektryczne itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét , ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na
terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

10.18 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie sprzetu w dobrym stanie
technicznym, zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét i ktéry odpowiadaé bedzie wskazaniom zawartym
w STWiORB lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
kontraktu bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robét.

10.19 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, oraz zakonczenie budowy w terminie umownym. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

10.20 Wymagania ogélne dotyczace przedmiotu zaméwienia

Numery telefoniczne oraz dane oséb przeznaczonych do kontaktu z Wykonawcg zostang
okreslone podczas przekazania placu budowy celem wykonania robét budowlanych.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych w czynnym obiekcie Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania zabezpieczenia pomieszczen sasiadujacych przed halasem oraz
zanieczyszczeniami z placu budowy.

Wykorzystanie element6w istniejacych w procesie budowy - jest mozliwe wylagcznie i za
zgoda Inwestora.

W budynku mogg si¢ znajdowac takze inne niezinwentaryzowane elementy infrastruktury
technicznej. W razie stwierdzenia takiego stanu rzeczy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
niezwlocznego powiadomienia o tym oraz podjecia wszelkich dziatah w celu usuniecia
ewentualnej kolizji z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych wyniknie potrzeba wykonania
dodatkowych opracowan i dokumentacji technicznych niezbednych do wykonania robét
budowlanych — Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania takich opracowan
1 poniesienia wszelkich kosztéw i optat z tym zwiazanych
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10.21 Zastosowanie materialow réwnowaznych

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zastosowania materiatéw réwnowaznych.
Zamawiajgcy informuje jednoczesnie, ze wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy
materialéw i producentéw maja charakter przyktadowy. Zostaty one bowiem przywolane
jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogéw techniczno-uzytkowych przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajgcy dopuszcza skladanie ofert materiatowo i technologicznie
rownowaznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 5 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 2019) Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego
materiaty czy urzadzenia spelniaja wymagania okreslone przez zamawiajgcego. W zwiazku
zpowyzszym, w przypadku zaoferowania materialéw i urzadzen réwnowaznych do
materiatéw i1 urzadzen okreslonych w dokumentacji, wykonawca zobowigzany jest zataczy¢
do oferty szczegblowy opis oferowanych materialtow i urzadzen wskazujac, ze
zaproponowane rozwigzania sa réwnowazne pod wzgledem technicznym, jakosciowym
1 funkcjonalnym. Nie wykazanie materialéw i urzadzen réwnowaznych traktowane bedzie,
jako deklaracja wbudowania materiatéw wymienionych w dokumentacji projektowej.

10.22 Informacja konicowa

Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie i dokonaé obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robét.

Wszystkie specyfikacje urzagdzen i rysunki szczegbtowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub inspektora nadzoru.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie
zalozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowal alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czgs¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupelniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujgte w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ zleceniodawey, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki)
azdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania.

W przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostaé
dobrane przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen
1instalacji wg obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.
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Cz¢s¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

L.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrgbnych przepisow.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy przygotuje stosowne oswiadczenie we wiasciwym czasie na prosbe
Wykonawcy.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegdlnosci:
Dokumentacja projektowa budynku bloku operacyjnego.

. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowz i jej

przeprowadzeniem.

Wykonawca instalacji klimatyzacyjnej musi posiada¢ certyfikat dla przedsiebiorcy,
zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubozajacych
warstwe 0zonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Nalezy zaprojektowaé, wyceni¢ i wykonaé wszystko co zawarte jest w PFU oraz

wszelkie inne roboty zwigzane z realizacja zadania (niewyszczegélnione w dokumentach
przetargowych) Jesli chodzi o wurzadzenia, to nalezy dodatkowo wyceni¢é montaz
i uruchomienie wraz ze stosowanym instruktazem.
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Poprawa efektywnosci energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. J6zefa Chetmonskiego 28, 43-600 Jaworzno

Cz¢s¢ rysunkowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Spis rysunkow:

L

el A G o

Miejsce montazu jednostek zewnetrznych
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja — rzut dachu
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja — rzut pietra
Kanalizacja sanitarna — rzut dachu

Kanalizacja sanitarna — rzut pigtra

Tablica rozdzielcza TW1 — schemat zasadniczy
Tablica rozdzielcza TWO — schemat zasadniczy
Trasy kablowe — rzut pigtra

Rys.1 Miejsce montazu jednostek zewngtrznych

X — budynek bloku operacyjnego
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