

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PII L02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Sieraków	16-20-1-02-215 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,78	124	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-24 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,18	124	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-62 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,95	124	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-63 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,53	124	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-75 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	124	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-75 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	124	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-9 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,15	124	CP-W
		Sieraków	16-20-1-02-9 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,54	124	CP-W
	CW	Sieraków	16-20-1-02-213 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,87	120	CW-W
		Sieraków	16-20-1-02-215 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,78	120	CW-W
		Sieraków	16-20-1-02-25 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,61	120	CW-W
		Sieraków	16-20-1-02-36 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,53	120	CW-W
		Sieraków	16-20-1-02-90 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,80	120	CW-W
		Sieraków	16-20-1-02-91 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,36	120	CW-W
		Sieraków	16-20-1-02-91 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,36	120	CW-W
		Sieraków	16-20-1-02-91 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,09	120	CW-W
	H-POZ	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8
		Sieraków	16-20-1-02-9 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	396	GODZ RH8
	MA-PORZ	Sieraków	16-20-1-02-75 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,78	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Sieraków	16-20-1-02-212 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,20	111	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-212 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	10,20	103	SAD-BRYŁ
		Sieraków	16-20-1-02-212 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,20	111	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-75 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,68	111	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-75 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	10,68	103	SAD-BRYŁ
		Sieraków	16-20-1-02-75 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,68	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	Sieraków	16-20-1-02-211 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,24	111	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-211 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,24	103	SAD-BRYŁ
		Sieraków	16-20-1-02-211 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,24	111	DOW-SADZ
	PIEL	Sieraków	16-20-1-02-211 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	116	KOSZ UB
		Sieraków	16-20-1-02-215 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	117	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-53 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ UB
		Sieraków	16-20-1-02-60 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,43	117	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-60 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,15	117	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-75 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,35	116	KOSZ UB
		Sieraków	16-20-1-02-76 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,57	117	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-78 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,20	116	KOSZ UB
		Sieraków	16-20-1-02-79 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,85	116	KOSZ UB
		Sieraków	16-20-1-02-88 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,53	116	KOSZ UB
		Sieraków	16-20-1-02-89 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,90	116	KOSZ UB
		Sieraków	16-20-1-02-90 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,47	116	KOSZ UB
		Sieraków	16-20-1-02-91 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,48	117	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-92 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	116	KOSZ UB
		Sieraków	16-20-1-02-93 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,90	117	KOSZ UC
		Sieraków	16-20-1-02-93 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,24	117	KOSZ UC
	POPR	Sieraków	16-20-1-02-215 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,48	111	DOW-SADZ
		Sieraków	16-20-1-02-215 -a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,48	104	POP-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PII L02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Sieraków	16-20-1-02-215 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,48	57	POP-TAL
		Sieraków	16-20-1-02-215 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,48	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZR	Sieraków	16-20-1-02-22 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Sieraków	16-20-1-02-22 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,40	153	GRODZ-DEM
		Sieraków	16-20-1-02-24 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Sieraków	16-20-1-02-24 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,51	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Sieraków	16-20-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	100,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNF	Sieraków	16-20-1-02- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	4,00	138	PULF
		Sieraków	16-20-1-02- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	4,00	138	PULF
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	10,00	138	PULF
		Sieraków	16-20-1-02-89 -d -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	10,00	138	PULF
	O-PROGNŚ	Sieraków	16-20-1-02- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	7,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Sieraków	16-20-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	156	PORZ-SPAL
		Sieraków	16-20-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	50,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Sieraków	16-20-1-02-211 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,11	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-211 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,54	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-211 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,28	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-211 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,40	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-212 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,34	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-212 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,70	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-215 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-215 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-24 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,12	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-24 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-53 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,24	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-53 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-60 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,09	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-60 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,43	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-60 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,03	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-60 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,15	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-61 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,25	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-61 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,25	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-75 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,27	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-75 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,35	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-75 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,36	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-75 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,78	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-75 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-75 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,48	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-76 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,43	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-76 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,15	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-76 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,11	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-76 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,57	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-76 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,19	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-76 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,96	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-88 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,51	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-88 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,53	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-89 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,38	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-89 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,90	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-90 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,18	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PII L02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Sieraków	16-20-1-02-90 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,91	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-90 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,12	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-90 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-91 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,21	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-91 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,05	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-92 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,18	125	ZAB-REPEL
		Sieraków	16-20-1-02-92 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90	125	ZAB-REPEL
	O-ZWUPRC	Sieraków	16-20-1-02-215 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,68	27	OPR-PSPAL
		Sieraków	16-20-1-02-215 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,68	27	OPR-PSPAL
		Sieraków	16-20-1-02-91 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Sieraków	16-20-1-02-91 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,00	27	OPR-PSPAL
OCHRP	P-PATRP	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-POŻAR	Sieraków	16-20-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Sieraków	16-20-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	15,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Sieraków	16-20-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	140,00	165	CZYSZ-BUD
		Sieraków	16-20-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	20,00	164	NAPR-BUD
	OP-SCHRRN	Sieraków	16-20-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	3,00	163	ZAW-BUD
	OP-SCHRRS	Sieraków	16-20-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	IVD	Sieraków	16-20-1-02-221 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	960,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-221 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-221 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	960,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-221 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-62 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	690,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-62 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	49,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-62 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	690,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-62 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	49,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-74 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-74 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D
	IVDS	Sieraków	16-20-1-02-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-90 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	236,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-90 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	236,00	2	CWD-D
	PM	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	120,00	396	GODZ RH8
		Sieraków	16-20-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	320,00	2	CWD-D
	PR	Sieraków	16-20-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	320,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	2	CWD-D
	PTP	Sieraków	16-20-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
	PTW	Sieraków	16-20-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-94 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	196,00	2	CWD-D
	TPN	Sieraków	16-20-1-02-94 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	196,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-19 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00	2	CWD-D
	TPP	Sieraków	16-20-1-02-19 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-19 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	49,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-19 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	49,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-215 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-215 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-59 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	174,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-59 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	61,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PII L02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Sieraków	16-20-1-02-59 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-59 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-63 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	216,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-63 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-63 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	216,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-63 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-73 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-73 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-78 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-78 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-79 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-79 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-92 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-92 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	182,00	2	CWD-D
	TWP	Sieraków	16-20-1-02-55 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-55 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-9 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-9 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-MEL-UE	Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
		Sieraków	16-20-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	100,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIV L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Niestachów	16-20-1-05-205 -d -99	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,50	124	CP-W
		Niestachów	16-20-1-05-222 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,80	124	CP-W
		Niestachów	16-20-1-05-229 -g -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	124	CP-W
		Niestachów	16-20-1-05-244 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,63	124	CP-W
		Niestachów	16-20-1-05-268 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,56	124	CP-W
	CW	Niestachów	16-20-1-05-208 -f -98	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,42	120	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-208 -f -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	7,50	120	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-208 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,15	120	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-239 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50	120	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-239 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	4	TSZT	0,50	121	PODK-FORM
		Niestachów	16-20-1-05-243 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,00	120	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-243 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	5	TSZT	1,50	121	PODK-FORM
		Niestachów	16-20-1-05-250 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,50	120	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-268 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,00	120	CW-W
		Niestachów	16-20-1-05-268 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	5	TSZT	1,20	121	PODK-FORM
		H-POZ	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
			16-20-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8
	ODN-ZŁOŻ	Niestachów	16-20-1-05-250 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60	111	DOW-SADZ
		Niestachów	16-20-1-05-250 -c -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,60	103	SAD-BRYŁ
		Niestachów	16-20-1-05-268 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,86	111	DOW-SADZ
		Niestachów	16-20-1-05-268 -a -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	16,16	103	SAD-BRYŁ
		Niestachów	16-20-1-05-268 -a -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,70	103	SAD-BRYŁ
	PBD-ODNRB	Niestachów	16-20-1-05-269 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		Niestachów	16-20-1-05-269 -c -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,10	103	SAD-BRYŁ
	PIEL	Niestachów	16-20-1-05-205 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,05	116	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-205 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	6,00	116	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-206 -a -98	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,45	116	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-217 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,30	117	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-222 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,40	117	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-222 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,23	117	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-225 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,36	117	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-227 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,21	116	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-232 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,64	116	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-244 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	116	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-262 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,35	117	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-265 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,58	117	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-268 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,49	117	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-269 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,76	116	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-269 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,85	117	KOSZ UC
		Niestachów	16-20-1-05-271 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,87	116	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-271 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,95	116	KOSZ UB
		Niestachów	16-20-1-05-273 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,85	117	KOSZ UC
	POPR	Niestachów	16-20-1-05-227 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
		Niestachów	16-20-1-05-227 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,30	104	POP-BRYŁ
		Niestachów	16-20-1-05-227 -b -00	POP-TAL	Poprawianie taierzy	3	TSZT	0,30	57	POP-TAL
OCHRL	O-GRODZN	Niestachów	16-20-1-05-268 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,40	149	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIV L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Niestachów	16-20-1-05-268 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	17,00	149	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Niestachów	16-20-1-05-218 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	153	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-218 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,52	153	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-244 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-244 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,80	153	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-245 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,74	153	GRODZ-DEM
		Niestachów	16-20-1-05-245 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,70	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Niestachów	16-20-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNF	Niestachów	16-20-1-05- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	13,00	138	PULF
		Niestachów	16-20-1-05- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	13,00	138	PULF
	O-PROGNG	Niestachów	16-20-1-05-250 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	4,00	141	SZUK-PĘDR
		Niestachów	16-20-1-05-268 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	18,00	141	SZUK-PĘDR
		Niestachów	16-20-1-05-269 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	3,00	141	SZUK-PĘDR
		Niestachów	16-20-1-05-276 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	3,00	141	SZUK-PĘDR
		Niestachów	16-20-1-05-276 -c -01	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	5,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Niestachów	16-20-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	11,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	403	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	400,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	156	PORZ-SPAL
		Niestachów	16-20-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Niestachów	16-20-1-05-205 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,21	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-205 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,05	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-205 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,20	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-205 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	6,00	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -a -98	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,09	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -a -98	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-227 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,12	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-227 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-244 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,16	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-244 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-256 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,09	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-256 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,46	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-256 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,18	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-256 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,89	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-268 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,03	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-268 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-271 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,17	125	ZAB-REPEL
		Niestachów	16-20-1-05-271 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,87	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Niestachów	16-20-1-05-249 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,76	396	GODZ RH8
		Niestachów	16-20-1-05-255 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,74	396	GODZ RH8
	O-ZWRYJK	Niestachów	16-20-1-05-231 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,50	139	PUL-RYJ
		Niestachów	16-20-1-05-231 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	25,00	167	KONTR-RYJ
		Niestachów	16-20-1-05-231 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	139	PUL-RYJ
		Niestachów	16-20-1-05-234 -m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,50	139	PUL-RYJ
		Niestachów	16-20-1-05-234 -m -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	167	KONTR-RYJ
		Niestachów	16-20-1-05-234 -m -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	139	PUL-RYJ
		Niestachów	16-20-1-05-258 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Niestachów	16-20-1-05-258 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	18,00	167	KONTR-RYJ
		Niestachów	16-20-1-05-258 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00	139	PUL-RYJ
		Niestachów	16-20-1-05-264 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Niestachów	16-20-1-05-264 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00	167	KONTR-RYJ
		Niestachów	16-20-1-05-264 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	139	PUL-RYJ
		Niestachów	16-20-1-05-264 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	139	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIV L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWRYJM	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	168	US PDRZ U
	O-ZWUPRC	Niestachów	16-20-1-05-206 -a -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	3,87	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -a -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	3,87	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -d -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	3,40	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -d -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	3,40	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -f -98	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,21	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -f -98	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,21	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -f -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,41	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-206 -f -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,41	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-207 -a -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	2,70	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-207 -a -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	2,70	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-207 -b -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	5,46	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-207 -b -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	5,46	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-207 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-207 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,00	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,50	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,50	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -f -98	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,80	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -f -98	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	3,60	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -f -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	3,75	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -f -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	7,50	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	2,00	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	2,00	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,75	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-208 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,75	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-216 -a -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	2,31	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-216 -a -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	4,62	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-217 -a -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	6,06	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-217 -a -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	12,12	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-217 -b -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	2,49	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-217 -b -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	2,49	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -a -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	11,70	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -a -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	11,70	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -b -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,15	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -b -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	2,30	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -c -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,70	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,70	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,75	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-218 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,75	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-265 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,45	27	OPR-PSPAL
		Niestachów	16-20-1-05-265 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,45	27	OPR-PSPAL
OCHRP	P-INFO	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-PATRP	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Niestachów	16-20-1-05-259 -f -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,01	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Niestachów	16-20-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00	174	DOZ DOG
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Niestachów	16-20-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	20,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Niestachów	16-20-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	200,00	165	CZYSZ-BUD
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	30,00	164	NAPR-BUD
	OP-SCHRNS	Niestachów	16-20-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	165	CZYSZ-BUD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIV L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-SCHRNS	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	5,00	164	NAPR-BUD
POZ	IVD	Niestachów	16-20-1-05-239 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	341,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-239 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-239 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	341,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-239 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
	IVDS	Niestachów	16-20-1-05-238 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 374,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-238 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 374,00	2	CWD-D
	PM	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
	PR	Niestachów	16-20-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
	PTP	Niestachów	16-20-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	2	CWD-D
	PTW	Niestachów	16-20-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Niestachów	16-20-1-05-218 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-218 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-236 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-236 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	1	CWD-P
		Niestachów	16-20-1-05-255 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	337,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-255 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	337,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-255 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-255 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-265 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-265 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-265 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-265 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-273 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-273 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-273 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	TWP	Niestachów	16-20-1-05-273 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-273 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-273 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-227 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Niestachów	16-20-1-05-227 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-TURYST	Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Niestachów	16-20-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PV L06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Marzysz	16-20-2-06-181 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	124	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-182 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	124	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-182 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	124	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-212 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,39	124	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-213 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,86	124	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-221 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,49	124	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-222 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,90	124	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-90 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	2,20	124	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-90 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,80	124	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-95 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,40	124	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-96 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	124	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-96 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,03	124	CP-W
		Marzysz	16-20-2-06-98 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,60	124	CP-W
	CW	Marzysz	16-20-2-06-205 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,18	120	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-212 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,52	120	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-229 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,70	120	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-233 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,16	120	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-233 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,41	120	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-91 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,58	120	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-92 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,20	120	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-94 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,60	120	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-97 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,10	120	CW-W
		Marzysz	16-20-2-06-98 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,55	120	CW-W
	H-POZ	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8
	ODN-ZŁOŻ	Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,90	111	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,90	103	SAD-BRYŁ
		Marzysz	16-20-2-06-213 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,30	111	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-213 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,30	103	SAD-BRYŁ
		Marzysz	16-20-2-06-94 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,00	111	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-94 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,00	103	SAD-BRYŁ
		Marzysz	16-20-2-06-95 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,00	111	DOW-SADZ
		Marzysz	16-20-2-06-95 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	24,00	103	SAD-BRYŁ
	PIEL	Marzysz	16-20-2-06-187 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,34	117	KOSZ UC
		Marzysz	16-20-2-06-190 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-205 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,41	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-205 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,09	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-225 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,80	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-228 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,42	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,48	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-86 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,51	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-87 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,55	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-87 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,15	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-88 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,63	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-89 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-91 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,92	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-91 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,51	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-92 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,42	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PV L06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Marzysz	16-20-2-06-92 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,51	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-92 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-93 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Marzysz	16-20-2-06-94 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10	116	KOSZ UB
NAS	N-ZNDN	Marzysz	16-20-2-06-92 -b -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	150,00	367	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,90	149	GRODZ-SRN
		Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,50	149	GRODZ-SRN
		Marzysz	16-20-2-06-213 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,06	149	GRODZ-SRN
		Marzysz	16-20-2-06-213 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,30	149	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Marzysz	16-20-2-06-213 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,80	153	GRODZ-DEM
		Marzysz	16-20-2-06-213 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,00	153	GRODZ-DEM
		Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,80	153	GRODZ-DEM
		Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,86	153	GRODZ-DEM
		Marzysz	16-20-2-06-213 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,50	153	GRODZ-DEM
		Marzysz	16-20-2-06-213 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,30	153	GRODZ-DEM
		Marzysz	16-20-2-06-93 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Marzysz	16-20-2-06-93 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	15,00	153	GRODZ-DEM
		Marzysz	16-20-2-06-98 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,80	153	GRODZ-DEM
		Marzysz	16-20-2-06-98 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	14,00	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Marzysz	16-20-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	200,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	403	GODZ MH8
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNF	Marzysz	16-20-2-06- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	12,00	138	PULF
		Marzysz	16-20-2-06- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	12,00	138	PULF
	O-PROGNG	Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	4,00	141	SZUK-PĘDR
		Marzysz	16-20-2-06-213 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	5,00	141	SZUK-PĘDR
		Marzysz	16-20-2-06-94 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	5,00	141	SZUK-PĘDR
		Marzysz	16-20-2-06-95 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	18,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Marzysz	16-20-2-06- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	13,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
		Marzysz	16-20-2-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	156	PORZ-SPAL
		Marzysz	16-20-2-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	30,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZM	Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	28,80	396	GODZ RH8
		Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	3,00	127	ZAB-UPAK
	O-ZWRYJK	Marzysz	16-20-2-06-94 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Marzysz	16-20-2-06-94 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	42,00	167	KONTR-RYJ
		Marzysz	16-20-2-06-94 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	139	PUL-RYJ
		Marzysz	16-20-2-06-95 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Marzysz	16-20-2-06-95 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	168,00	167	KONTR-RYJ
		Marzysz	16-20-2-06-95 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	28,00	139	PUL-RYJ
OCHRP	P-INNE	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-PATRP	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Marzysz	16-20-2-06-181 -a -97	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	171	PPOŻ-PORZ
		Marzysz	16-20-2-06-181 -a -98	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,50	171	PPOŻ-PORZ
		Marzysz	16-20-2-06-181 -c -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,06	171	PPOŻ-PORZ
		Marzysz	16-20-2-06-221 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ
		Marzysz	16-20-2-06-221 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PV L06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Marzysz	16-20-2-06-222 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Marzysz	16-20-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00	174	DOZ DOG
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Marzysz	16-20-2-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	15,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Marzysz	16-20-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	140,00	165	CZYSZ-BUD
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Marzysz	16-20-2-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek légowych i sch.n	1	SZT	10,00	164	NAPR-BUD
	OP-SCHRNS	Marzysz	16-20-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	14,00	165	CZYSZ-BUD
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Marzysz	16-20-2-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek légowych i sch.n	1	SZT	1,00	164	NAPR-BUD
POZ	CP-P	Radomice	16-20-2-07-255 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-255 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
	IVD	Radomice	16-20-2-07-258 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	405,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-258 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-258 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	405,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-258 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
	PM	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
	PR	Marzysz	16-20-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
	PTP	Marzysz	16-20-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	2	CWD-D
	PTW	Marzysz	16-20-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Marzysz	16-20-2-06-215 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-215 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-215 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-215 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-215 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	540,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-215 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	540,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-115 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-115 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-242 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-242 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-242 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-242 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-248 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-248 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-248 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-248 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-248 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	268,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-248 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	268,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PXII POZ L2,6,7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIB	Marzysz	16-20-2-06-94 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	247,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-94 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-94 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	247,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
	IVA	Sieraków	16-20-1-02-51 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-51 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-51 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-51 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	IVD	Marzysz	16-20-2-06-214 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	665,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-214 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-214 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	665,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-214 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-259 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	301,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-259 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	301,00	2	CWD-D
	IVDU	Radomice	16-20-2-07-254 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-254 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
	TPN	Sieraków	16-20-1-02-94 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-94 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-94 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-94 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
	TPP	Sieraków	16-20-1-02-202 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-202 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-204 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-204 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-213 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	522,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-213 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-213 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	522,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-213 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-213 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-213 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-213 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-213 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-23 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	261,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-23 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-23 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	261,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-23 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-51 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-51 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-51 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-51 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-62 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-62 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-62 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Sieraków	16-20-1-02-62 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-181 -a -97	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-181 -a -97	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-181 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-181 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-181 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PXII POZ L2,6,7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Marzysz	16-20-2-06-181 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-185 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	588,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-185 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-185 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	588,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-185 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-191 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-191 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-191 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-191 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-191 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-191 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-191 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-191 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-194 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 251,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-194 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-194 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 251,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-194 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-215 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-215 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-215 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-215 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-216 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	317,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-216 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-216 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	317,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-216 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-242 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-242 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-242 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-242 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-252 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	356,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-252 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-252 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	356,00	2	CWD-D
		Radomice	16-20-2-07-252 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	TWP	Marzysz	16-20-2-06-188 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-188 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-188 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Marzysz	16-20-2-06-188 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PX - ZAG MECH

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Sieraków	16-20-1-02-211 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,54	14	ROZDR-PP
		Sieraków	16-20-1-02-212 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,70	14	ROZDR-PP
		Sieraków	16-20-1-02-75 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,78	14	ROZDR-PP
		Cisów	16-20-1-03-100 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,90	15	ROZDR-PDR
		Cisów	16-20-1-03-102 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,65	15	ROZDR-PDR
		Cisów	16-20-1-03-102 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,75	14	ROZDR-PP
		Cisów	16-20-1-03-111 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,80	15	ROZDR-PDR
		Cisów	16-20-1-03-113 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,20	15	ROZDR-PDR
		Cisów	16-20-1-03-118 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,39	14	ROZDR-PP
		Cisów	16-20-1-03-118 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,92	15	ROZDR-PDR
		Cisów	16-20-1-03-121 -h -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,60	15	ROZDR-PDR
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,15	15	ROZDR-PDR
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,13	14	ROZDR-PP
		Cisów	16-20-1-03-140 -p -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,53	15	ROZDR-PDR
		Cisów	16-20-1-03-140 -p -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,15	14	ROZDR-PP
		Niestachów	16-20-1-05-250 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,60	14	ROZDR-PP
		Niestachów	16-20-1-05-268 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,47	14	ROZDR-PP
		Niestachów	16-20-1-05-269 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,35	14	ROZDR-PP
		Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,65	14	ROZDR-PP
		Marzysz	16-20-2-06-213 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,70	14	ROZDR-PP
		Marzysz	16-20-2-06-94 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,75	14	ROZDR-PP
		Marzysz	16-20-2-06-95 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,98	15	ROZDR-PDR
		Radomice	16-20-2-07-241 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		Radomice	16-20-2-07-251 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,30	14	ROZDR-PP
		Radomice	16-20-2-07-251 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,07	14	ROZDR-PP
		Radomice	16-20-2-07-259 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,95	14	ROZDR-PP
		Radomice	16-20-2-07-265 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,32	14	ROZDR-PP
		Radomice	16-20-2-07-267 -c -98	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,05	14	ROZDR-PP
		Radomice	16-20-2-07-269 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,30	14	ROZDR-PP
		Radomice	16-20-2-07-270 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,63	14	ROZDR-PP
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,81	14	ROZDR-PP
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,75	14	ROZDR-PP
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,30	15	ROZDR-PDR
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,65	15	ROZDR-PDR
		Trzemosna	16-20-2-08-21 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,93	14	ROZDR-PP
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -s -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,30	15	ROZDR-PDR
		Trzemosna	16-20-2-08-31 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,69	14	ROZDR-PP
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -l -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,46	15	ROZDR-PDR
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,58	14	ROZDR-PP
		Trzemosna	16-20-2-08-3 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,23	14	ROZDR-PP
		Trzemosna	16-20-2-08-3 -d -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,83	15	ROZDR-PDR
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,01	15	ROZDR-PDR
		Łuczewnica	16-20-2-09-42 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,30	15	ROZDR-PDR
		Łuczewnica	16-20-2-09-42 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		Łuczewnica	16-20-2-09-42 -i -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,30	14	ROZDR-PP
		Łuczewnica	16-20-2-09-43 -l -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,52	15	ROZDR-PDR
		Łuczewnica	16-20-2-09-44 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,75	15	ROZDR-PDR
		Łuczewnica	16-20-2-09-47 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,80	14	ROZDR-PP
		Łuczewnica	16-20-2-09-48 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -c -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	1,70	15	ROZDR-PDR
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,40	14	ROZDR-PP
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -b -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,60	15	ROZDR-PDR
		Łuczewnica	16-20-2-09-61 -m -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,40	15	ROZDR-PDR
	NAT-WPG	Cisów	16-20-1-03-118 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,41	68	WYK-PASCZ
		Cisów	16-20-1-03-121 -h -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,88	69	WYK-PA5CZ
		Radomice	16-20-2-07-259 -f -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug aktyw bez pogl	2	KMTR	5,28	79	WYK-FREZ2

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PX - ZAG MECH

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	NAT-WPG	Radomice	16-20-2-07-270 -b -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	2	KMTR	9,06	79	WYK-FREZ2
		Trzemosna	16-20-2-08-3 -d -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,65	68	WYK-PASCZ
		Łuczewnica	16-20-2-09-43 -l -00	WYK-FRECZ	przyg. gleby. frezem w pasy	1	KMTR	3,06	75	WYK-FRECZ
	ODN-LUK	Cisów	16-20-1-03-118 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	2,60	80	WYK WAŁK
		Sieraków	16-20-1-02-212 -d -00	WYK-FRECZ	przyg. gleby. frezem w pasy	2	KMTR	3,25	75	WYK-FRECZ
	ODN-ZŁOŻ	Sieraków	16-20-1-02-212 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	7,38	80	WYK WAŁK
		Sieraków	16-20-1-02-75 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	11,13	80	WYK WAŁK
		Cisów	16-20-1-03-100 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,92	111	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-100 -h -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	4,92	101	SADZ SADZ
		Cisów	16-20-1-03-100 -h -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	2	TSZT	4,29	101	SADZ SADZ
		Cisów	16-20-1-03-100 -h -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,92	111	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-102 -c -00	WYK-FRECZ	przyg. gleby. frezem w pasy	2	KMTR	7,88	75	WYK-FRECZ
		Cisów	16-20-1-03-102 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,80	80	WYK WAŁK
		Cisów	16-20-1-03-102 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,21	111	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-102 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	4,21	101	SADZ SADZ
		Cisów	16-20-1-03-102 -d -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	2	TSZT	4,21	101	SADZ SADZ
		Cisów	16-20-1-03-102 -d -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,21	111	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-111 -i -00	WYK-FRECZ	przyg. gleby. frezem w pasy	3	KMTR	8,47	75	WYK-FRECZ
		Cisów	16-20-1-03-111 -i -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	1,53	80	WYK WAŁK
		Cisów	16-20-1-03-113 -c -00	WYK-FRECZ	przyg. gleby. frezem w pasy	3	KMTR	6,88	75	WYK-FRECZ
		Cisów	16-20-1-03-121 -h -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,60	69	WYK-PA5CZ
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,08	111	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,28	103	SAD-BRYŁ
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,25	103	SAD-BRYŁ
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	2,00	101	SADZ SADZ
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	2,00	101	SADZ SADZ
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,55	100	SADZ WIEL
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,67	69	WYK-PA5CZ
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	3,40	80	WYK WAŁK
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,28	111	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,25	111	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-139 -p -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-140 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,87	111	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-140 -p -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,16	103	SAD-BRYŁ
		Cisów	16-20-1-03-140 -p -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,45	103	SAD-BRYŁ
		Cisów	16-20-1-03-140 -p -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	6,96	101	SADZ SADZ
		Cisów	16-20-1-03-140 -p -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	6,96	101	SADZ SADZ
		Cisów	16-20-1-03-140 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,30	100	SADZ WIEL
		Cisów	16-20-1-03-140 -p -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,33	69	WYK-PA5CZ
		Cisów	16-20-1-03-140 -p -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	5,14	80	WYK WAŁK
		Cisów	16-20-1-03-140 -p -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,12	111	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-140 -p -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,45	111	DOW-SADZ
		Cisów	16-20-1-03-140 -p -00	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
		Niestachów	16-20-1-05-250 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	4,00	80	WYK WAŁK
		Niestachów	16-20-1-05-268 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	16,46	80	WYK WAŁK
		Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,12	69	WYK-PA5CZ
		Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,70	80	WYK WAŁK
		Marzysz	16-20-2-06-213 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,77	69	WYK-PA5CZ
		Marzysz	16-20-2-06-213 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	2,35	80	WYK WAŁK
		Marzysz	16-20-2-06-94 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,30	68	WYK-PASCZ
		Marzysz	16-20-2-06-95 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	17,50	68	WYK-PASCZ
		Radomice	16-20-2-07-241 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,56	69	WYK-PA5CZ
		Radomice	16-20-2-07-241 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	1,22	70	WYK-PASCP
		Radomice	16-20-2-07-269 -a -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,22	69	WYK-PA5CZ
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	5,00	80	WYK WAŁK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PX - ZAG MECH

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Trzemosna	16-20-2-08-12 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,67	69	WYK-PA5CZ
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,90	111	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -h -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	3,90	101	SADZ SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -h -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	2	TSZT	3,90	101	SADZ SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,90	111	DOW-SADZ
		Trzemosna	16-20-2-08-21 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	12,87	80	WYK WAŁK
		Trzemosna	16-20-2-08-31 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	11,27	80	WYK WAŁK
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -l -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,73	69	WYK-PA5CZ
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -l -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	7,00	80	WYK WAŁK
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	10,53	80	WYK WAŁK
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	17,71	68	WYK-PASCZ
		Łuczewnica	16-20-2-09-42 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	5,34	80	WYK WAŁK
		Łuczewnica	16-20-2-09-42 -i -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	15,34	80	WYK WAŁK
		Łuczewnica	16-20-2-09-44 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	4,87	80	WYK WAŁK
		Łuczewnica	16-20-2-09-48 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	6,67	80	WYK WAŁK
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -c -99	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	2,35	75	WYK-FRECZ
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -c -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	11,34	80	WYK WAŁK
		Łuczewnica	16-20-2-09-58 -b -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	17,34	80	WYK WAŁK
		Łuczewnica	16-20-2-09-61 -m -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	2,67	80	WYK WAŁK
	ODN-ZRB	Radomice	16-20-2-07-251 -g -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	1,60	75	WYK-FRECZ
		Radomice	16-20-2-07-251 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,34	68	WYK-PASCZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -j -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,45	111	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,28	111	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -j -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	----	H	41,13	101	SADZ SADZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -j -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	8,78	101	SADZ SADZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,50	100	SADZ WIEL
		Radomice	16-20-2-07-265 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	7,33	68	WYK-PASCZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -j -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,20	111	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -j -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	111	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-265 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-267 -c -98	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-267 -c -98	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,81	111	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-267 -c -98	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	----	H	66,60	101	SADZ SADZ
		Radomice	16-20-2-07-267 -c -98	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	14,21	101	SADZ SADZ
		Radomice	16-20-2-07-267 -c -98	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,60	100	SADZ WIEL
		Radomice	16-20-2-07-267 -c -98	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,39	68	WYK-PASCZ
		Radomice	16-20-2-07-267 -c -98	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,20	111	DOW-SADZ
		Radomice	16-20-2-07-267 -c -98	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	Sieraków	16-20-1-02-211 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	1,75	75	WYK-FRECZ
		Sieraków	16-20-1-02-211 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,63	80	WYK WAŁK
		Niestachów	16-20-1-05-269 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	2,33	80	WYK WAŁK
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	5,40	80	WYK WAŁK
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -s -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	2,00	80	WYK WAŁK
		Łuczewnica	16-20-2-09-47 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	5,34	80	WYK WAŁK
	PIEL	Cisów	16-20-1-03-102 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	0,53	91	PIEL-C
		Cisów	16-20-1-03-103 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,06	91	PIEL-C
		Cisów	16-20-1-03-103 -h -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,65	91	PIEL-C
		Cisów	16-20-1-03-115 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	0,55	91	PIEL-C
		Cisów	16-20-1-03-116 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	1,07	91	PIEL-C
		Cisów	16-20-1-03-117 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,64	91	PIEL-C
		Cisów	16-20-1-03-99 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	0,58	91	PIEL-C
		Cisów	16-20-1-03-99 -f -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	1,45	91	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-187 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,54	91	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-187 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,97	91	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-190 -d -99	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	1,20	91	PIEL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PX - ZAG MECH

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Marzysz	16-20-2-06-205 -g -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,53	91	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-211 -a -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,05	91	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-228 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,63	91	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,66	91	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-232 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	0,80	91	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-86 -d -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,64	91	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-87 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,16	91	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-87 -g -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,08	91	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-88 -c -02	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,87	91	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-91 -c -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,28	91	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-91 -f -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,11	91	PIEL-C
		Marzysz	16-20-2-06-92 -d -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,11	91	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-237 -c -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	1,37	91	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-239 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,24	91	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-240 -g -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,46	91	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-245 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,11	91	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-251 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	2,29	91	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-252 -i -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	1,13	91	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-265 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,23	91	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-274 -p -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,09	91	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-274 -t -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,64	91	PIEL-C
		Radomice	16-20-2-07-274 -w -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,24	91	PIEL-C
		Trzemosna	16-20-2-08-103 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	0,69	91	PIEL-C
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -m -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,25	91	PIEL-C
		Trzemosna	16-20-2-08-11 -h -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	1,67	91	PIEL-C
		Trzemosna	16-20-2-08-28 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	2,04	91	PIEL-C
		Trzemosna	16-20-2-08-28 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,51	91	PIEL-C
		Trzemosna	16-20-2-08-4 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	1,88	91	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -x -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	5	HA	0,76	91	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-62 -d -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	0,86	91	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -b -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,20	91	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -b -02	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,72	91	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -p -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,70	91	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-80 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	0,66	91	PIEL-C
		Łuczewnica	16-20-2-09-84 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	5	HA	0,37	91	PIEL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.