ROADPLAN Andrzej Ostowski

ROADPL AN  urienikrska 6 87-100 Torun

PROJEKTOWANIE * NADZORY « DORADZTWO NIP 7391050890
mail: biuro@roadplan.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej
nr 110406C w m. Ciechocin.

Adres: Ciechocin gm. Ciechocin

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXV1.
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Informacja do planu bioz.

Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA
numer: R/23/051468 z dnia 4 sierpnia 2023 roku.

Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z
planowang przebudowa drogi gminnej nr 110406C w m.Ciechocin numer
pisma: 17748/TTDSILU/P/2023 z dnia 5 wrze$nia 2023 roku.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej przeprowadzonej przez Starostg
Golubsko-Dobrzynskiego zakonczonej w dniu 21 wrze$nia 2023 roku
znak sprawy: GOD6630.120.2023.

Uzgodnienie przebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez Energa
Operator SA RD w Toruniu znak: EOP/KD/9/2023/10/04088 z dnia 14
listopada 2023 roku.

Uzgodnienie ORANGE POLSKA SA znak: 23319/TTDSILU/P/2023.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi
gminnej nr 110406C w m. Ciechocin.

Adres: Ciechocin gm. Ciechocin

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXV1.

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatka nr
33/6 obr.0001 Ciechocin
jednostka ewidencyjna 040502 2
Ciechocin

Inwestor: Gmina Ciechocin
Ciechocin 172
87-408 Ciechocin
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1.0.0. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego w kolejnosci ich wykonywania:

Projektowana inwestycja obejmuje:

-robot przygotowawczych 1 ziemnych,

-przebudowe istniejacej sieci kablowej elektroenergetycznej 1 telekomunikacyjnej,
- przebudowg istniejgcej nawierzchni drogi,

-przebudowe nawierzchni zjazdow,

-przebudowg poboczy,

-remont istniejagcych rowow przydroznych,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego,

-wykonanie innych rob6t zwigzanych z projektowang przebudowg drogi

2.0.0.Obiekty istniejace na terenie inwestycji.

Projektowane zadanie inwestycyjne umiejscowione jest do realizacji w granicach
istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 110406C Ciechocin — Jesionka — gr.gminy
(Mtyniec II). Projektowana do przebudowy droga rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga
wojewodzka nr 569 Golub-Dobrzyn — Dobrzejewice, konczy si¢ na granicy administracyjne;j
gmin Ciechocin i Lubicz. Na odcinku od km 0+000 do km 0+765 droga ta posiada jezdni¢
o nawierzchni bitumicznej. Na pozostalym odcinku nawierzchnia jezdni jest gruntowa (z
kruszywa naturalnego oraz z kruszyw tamanych). Kategoria ruchu na drodze KR-1. Objeta
niniejszym opracowaniem cz¢§¢ drogi potozona jest na odcinku od km 0+765 do km 1+279.
Na odcinku tym droga ta posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej, ulepszonej lokalnie
kruszywem tamanym. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi 3,5 — 4,5 m. Nawierzchnia
zjazdoéw na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego gruntowa. W stanie istniejgcym
odwodnienie objetej przebudowa czgsci drogi powierzchniowo do gruntu. Organizacja
ruchu na odcinku planowanym do przebudowy regulowana jest w oparciu o ogdlne przepisy
ustawy Prawo o ruchu drogowym. W granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowa
kubaturowa. W granicach pasa drogowego wystepuje istniejace zadrzewienie 1 krzewy
wymagajace usuni¢gcia. W  granicach tych zlokalizowane s3 odcinki sieci
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej wymagajace przebudowy.

Poczatek projektowanej przebudowy drogi zlokalizowany jest za skrzyzowaniem z droga
gminng nr 110427C Ciechocin (od drogi gminnej nr 11 04 06C — do drogi wojewodzkiej nr
569), koniec zlokalizowany jest bezposrednio przed istniejacym przepustem prowadzacym
wody Strugi Ciechocinskiej. Projektuje si¢ wykonanie jezdni jednoprzestrzenne;,
jednopasowej, dwukierunkowej o szerokosci nawierzchni jezdni 4,0 m. Na odcinku od km
1+157,30 do km 1+184,30 str.L projektuje si¢ wykonanie mijanki o szeroko$¢ 1,5 m. Spadek
poprzeczny nawierzchni jezdni jedno- i dwustronny 2,0%. Przy krawedzi jezdni projektuje
si¢ wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,75 m z kruszywa lamanego
betonowego z recyklingu 0/63. Spadek poprzeczny pobocza 6,0 %. Na odcinku od km
1+092,00 do km 1+248,00 str.P projektuje si¢ odbudowe rowu przydroznego poprzez
usuniecie z jego dna i skarp namutu oraz nadanie wymaganych parametrow (szeroko$¢ dna
rowu 0,4 m, gltebokos¢ 0,5 m, pochylenie skarp i przeciwskarp 1:1,5). Projektuje si¢
przebudowe nawierzchni istniejacych zjazdow na nieruchomos$ci przylegle do pasa
drogowego poprzez wykonanie na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu podbudowy
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm oraz wykonanie
warstw bitumicznych analogicznie jak nawierzchni jezdni. Szeroko$¢ nawierzchni zjazdow
4,0 — 5,1 m. Projektowana przebudowa drogi wymaga wyprzedzajaco wykonania
przebudowy istniejacej linii kablowej 0,4 kV poza obszar wystepowania kolizji
z projektowang nawierzchnia jezdni. Analogicznej przebudowy wymaga réwniez kablowa
sie¢ miejscowa telekomunikacyjna.



3.0.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem brak jest elementow zagospodarowania mogacych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Organizacja robot w trakcie ich
realizacji musi zapewnia¢ staty dostgp dla stuzb ratowniczych do miejsca prowadzonych
robot jak tez do przyleglych zabudowan siedliskowych. W trakcie prowadzenia robot nalezy
dazy¢ do ograniczenia do niezbgdnego poziomu ruch pieszych i pojazdow w rejonie
prowadzonych robot.

4.0.0. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji robot.

Glownym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi podczas realizacji jest
prowadzenie robot budowlanych przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, mogacego stanowic
zagrozenie dla 0sob pracujacych w ich zasiggu oraz prowadzenie prac w pasie drogowym
drogi gminnej przy jednoczesnym na niej ruchem pojazdow. Zakresem robot objeta jest
rowniez przebudowa kablowej linii elektroenergetycznej eNN 0,4kV oraz kablowej linii
telekomunikacyjnej. W zwiazku z powyzszym, w trakcie realizacji przebudowy moze dojs¢
do porazenia pradem. Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1a i art. 21a. ust.1a pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, realizacja tych rob6t wymaga opracowania planu bioz.
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie wystapi wysokie ryzyko przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci.
5.0.0.Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do pracy.

Przed rozpoczeciem robdt w miejscach szczegodlnie niebezpiecznych nalezy zapewnic
bezposredni nadzor nad pracami wyznaczonych w tym celu oséb, zapewni¢ odpowiednie
srodki zabezpieczajace oraz kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz —pracownikow
w zakresie:
— imiennego podziatu pracy
— kolejnosci wykonywania zadan
— wymagan BHP przy poszczeg6élnych czynnos$ciach,
Przed rozpoczeciem robot 1 w czasie ich trwania nalezy informowaé pracownikow
o prowadzonych robotach i o niezb¢dnych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac
w czasie trwania prac. Osoby biorgce udziat w realizacji zadania winny by¢ wyposazone
w $rodki ochrony indywidualnej na podstawie przepisow BHP. Stan jako$ciowy 1 ilo$ciowy
sprz¢tu winny by¢ przedmiotem biezacej kontroli na budowie. Nie wolno dopusci¢ do pracy
pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do
jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

6.0.0.Wskazania do planu bioz.
We wzgledu na charakter miejsca i sposob realizacji robdt, wykonawca ma obowigzek
szczegOlnego nadzoru nad wymagang ilo$cig 1 stanem urzadzen zabezpieczajacych. Miejsce
prowadzonych robdt winno by¢ oznakowane zgodnie ze sporzadzonym przez Wykonawce
robodt projektem czasowej organizacji ruchu, zatwierdzanym na okres prowadzenia robot.
Kazdorazowo przed rozpoczg¢ciem robdt sprawdzony winien by¢ stan oznakowania
1 urzadzen zabezpieczajacych a ewentualne usterki lub braki wystepujace po nocy, winny
by¢ wskazéwkami do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot po zakonczeniu
nastepnego dnia roboczego. W przypadku wystapienia koniecznosci wytaczenia z ruchu
odcinka przebudowywanej drogi, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
powinien zaktada¢ mozliwo$¢ wykonania objazdu. Miejsca prowadzonych robot powinny
by¢ niedostgpne dla osoéb postronnych a zakaz ten winien by¢ wyraznie oznakowany.
W miejscach wystgpowania niebezpieczenstwa nalezy umiesci¢ znaki informujgce
o rodzaju zagrozenia, stosowac S$rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen oraz
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w sposob wilasciwy oznakowac miejsce prowadzonych robot. Przed rozpoczgciem robot
1 w czasie ich trwania nalezy informowa¢ pracownikéw jak i osoby przebywajace lub
mogace przebywa¢ na terenie prowadzenia robot o prowadzonych robotach
1 0 niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowac w czasie trwania prac. Na
miejscu prowadzenia robot nalezy zapewni¢ szybki telefoniczny kontakt z pogotowiem
ratunkowym, strazg pozarng itp. Droga ewakuacyjna z terenu budowy dla pieszych
1 pojazdow winna si¢ odbywac na tereny przylegte do miejsca prowadzonych roboét, poza
obszar wystgpowania zagrozenia. Niniejszy projekt nie zmienia i nie narusza istniejacych
zasady bezpieczenstwa pozarowego istniejacych obiektow. Zakres 1 rodzaj prowadzonych
robot musi umozliwia¢ dostep stuzbom pozarniczym i ratunkowym do terendéw i obiektow
przyleglych do miejsca ich prowadzenia. W zwigzku z powyzszym projekt niniejszy nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej
1w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.z2003 r. Nr 121 poz. 1138 ze zmianami).
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|Numer R/23/051468 Miejscowos$¢ Torun Data 04-08-2023
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:

1.

3.2.

33

34.

Obiekt:
Nazwa: Rozwigzanie kolizji
Adres (Nr dziafki): Ciechocin, ul. -
gm. Ciechocin , dziatka numer 33/6
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Obwadd [nN] - OBW. 400 [T910153-04] -
Zakres niezbedne] przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Istniejacy kabel YAKXS 4x240mm*2 ze stacji Ciechocin 12 kierunek kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHOO/F zlokalizowana w granicy dziatki nr 28/1, kolidujacy z projektowana drogg nalezy przelozy¢ w miejsce nie kolidujace.
Na skrzyzowaniu z drogami i zjazdami na kabel natozy¢ rury ochronne dwudzielne.

Demontaze:

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

skrécony

Inne wymagania:

Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy
sieci odbywa sie na zasadach dnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Toruniu.

Ewentualne odwotanie od ch warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Hbdmigtu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci Wazhe sa 2 lata liczac od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawce.

Zielinski Adam

OPRACOWAL ERDZIL
tel. 56 470 6275

Otrzymuja;: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Toruniu
PI. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Torun



Orange Polska

Hurt ROADPLAN Andrzej Ostowski
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Piernikarska 6
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 87-100 Torun

ul. Ogrodowa 8, 91-062 todz
tel.: 503 101 883 www.hurt-orange.pl

kodz, 05 wrzesien 2023 r.

Numer pisma: 17748/TTDSILU/P/2023
Temat: warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa drogi

gminnej nr 110406C w m. Ciechocin, gm. Ciechocin.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy drogi gminnej nr 110406C w m. Ciechocin
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczng eksploatowana

przez

ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan

istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegodlna uwage na normatywne odleglosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu .

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji z projektowanym uktadem drogowym ( m. in. jezdnia, rowy
odwodnieniowe) istniejacej infrastruktury teletechnicznej ( kabli miedzianych doziemnych). Wszystkie prace
zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizac;ji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych podmiotow o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentac;ji.

W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronna gruboscienna przez cata szerokosc jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom Scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w (02-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

Xl Wydziat

Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



10.

1.

12.

celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyc i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywacé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skladac¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi, ul.
Ogrodowa 8.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pefnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi
przy ul. Ogrodowej 8 (sprawe prowadzi Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Spie-NexoTech S.A. (ul. Magazynowa 6, Lubon, tel. 63 243 55 58), ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sie do wskazane] powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.



13.

14.

158.

16.

17.

18.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy zlotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapic z wnioskiem o nadzor wilascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢é dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koncowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

¢ szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komoérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.

10



19.

20.

21;

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze

dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzonag dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyjne;j.

Integralna czes¢ warunkdédw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem

Elzbieta Tybura

(“

Glowny Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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GOD6630.120.2023

Golub-Dobrzyn, dn. 21.09.2023 r.
STAROSTA GOLUBSKO-DOBRZYNSKI
ul.Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Znak sprawy: GOD6630.120.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 21.09.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz.

1990) oraz art. 28 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Zarzadzenia Starosty
Golubsko-Dobrzynskiego

Przedmiot narady:| przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej

Lokalizacja:| pas drogowy drogi gminnej nr 110406C

ROADPLAN ANDRZEJ OStOWSKI
ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun

GMINA CIECHOCIN
Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Projektant: ANDRZEJ OStOWSKI Inne upr.: budowlane: WAM/003/POOK/03

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Adam Dotegowski

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 13.09.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtoZiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
Przestrzegac wytycznych branzowych, szczegodlng uwage zwrdci¢ na ewentualnie niezainwentaryzowang siec
uzbrojenia podziemnego nieuwidoczniong na mapie.

W przypadku natrafienia w toku realizacji prac budowlanych na punkty osnowy geodezyjnej prace wykonywac z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci nie naruszajac ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
punkt nalezy wznowic lub odtworzyc przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

. Nazwa instytucji Stanowisko
B Sposob uczestnictwa Uwagi
1 Stanowisko pozytywne Karol Milejczak

Uzgadniam bez uwag.

Dokument wygenerowal(a): Adam Dotegowski, dn. 22-09-2023 08:41:08
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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ZUDP - ENERGA OSWIETLENIE
SP. Z 0.0. REJON TORUN

ul. Plac Fryderyka Skarbka 7/9
87-100 Torun

elektroniczny

GOD6630.120.2023

ZUDP - ENERGA-OPERATOR
S.A. ODDZIAL W TORUNIU
REJON DYSTRYBUCJI TORUN
87-100 Torun ul. Pl. Fryderyka
Skarbka 7/9

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Toruniu:
Na planie naniesiona sg geodezyjnie:
-elektroenergetyczne linie kablowe nn-0,4 kV, elektroenergetyczne
linie napowietrzne nn-0,4 kV, SN-15kV, stacja transformatorowa
Uzgodnienie nr 91MMD/0918/UZG/2023 z dnia 14.09.2023 r.
W miejscach skrzyzowan i zblizeni projektowanych urzadzen z
istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi nn 0,4 kV przy braku
zachowania normatywnych odlegtosci na wyzej wymienione kable
nalezy natozyc rury ochronne dwudzielne typu AROT dostosowane do
przekroju kabla. Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji nalezy zglosic¢
pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykonac pod nadzorem
pracownikéw Rejonu Dystrybucji w Toruniu. Rejon Dystrybucji w
Toruniu przygotuje miejsce pracy oraz wylaczy urzadzenia spod
napiecia, za co zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z
obowiazujacq Taryfg ENERGA-OPERATOR SA.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N SEP-E004, w bezposrednich miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywac recznie (topata) oraz
zachowa¢ odlegtosci zgodne z ww. normami.
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci
do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, nalezy zwrécic sie
do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych na rozwigzanie kolizji.
Prowadzenie robdt budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych
linii elektroenergetycznych wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 § 55 z dnia 06 lutego 2003 r).
Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnosc za ewentualne
uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych, jakie mogtyby powstac
w zwiagzku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i poniesione
straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Toruniu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robot pokrywa wykonawca.
Nadzor przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
nad ww. robotami oraz wytgczenia urzadzen elektroenergetycznych
nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul.
Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torun.
Uzgodnienie wazne do 14.09.2025r.

Marek Nedzka

ZUDP - GMINA CIECHOCIN
Ciechocin 172 87-408
Ciechocin

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Pozytywnie

Mariusz Gutowski

ZUDP - NEXERA HOLDING SP.
Z0.0.

ul Al. Jana Pawta 11 29, 00-867
Warszawa

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez Uwag

Andrzej Grycmacher

ZUDP - ORANGE POLSKA S.A.
85-667 Bydgoszcz ulica
Chodkiewicza 61

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel nie stawit sie.
W przypadku wystapienia kolizji projektowanej sieci z urzadzeniami
istniejgcymi, prace ziemne prowadzié recznie.

Dokument wygenerowat(a): Adam Dotegowski, dn. 22-09-2023 08:41:08

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z3
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GOD6630.120.2023

ROADPLAN ANDRZEJ

. OSLOWSKI
Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia
Adam Dotegowski

Dokument podpisalgjr)rzez Adam
Dolegowski
----------- Data:.2023.09,22. 0884 1:36.GEST--vovovvevveeveee

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknigetymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mys| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Adam Dotegowski, dn. 22-09-2023 08:41:08
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona3z3
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Orange Polska

Hurt ROADPLAN Andrzej Ostowski
Infrastruktura i Serwis Ustug Ul. Piernikarska 6
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 87-100 Torun

ul. Ogrodowa 8, 91-062 kodz
tel.: 503 101 883 www.hurt-orange.pl

£6dz, 29 listopad 2023 r.

Temat: uzgodnienie projektu budowlanego i technicznego przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
kolidujacej z przebudowa drogi gminnej nr 110406C w m. Ciechocin.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych w ramach
zadania ,, Przebudowa drogi gminnej nr 110406C w m. Ciechocin” przy spetnieniu ponizszych warunkéw na
etapie realizacji prac na czynnej infrastrukturze Orange Polska:

1. Prace realizowa¢ w oparciu o uzgodniony projekt i zgodnie z warunkami technicznymi zataczonymi do
projektu.

2. Prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych nalezy zlecic do firmy
Spie-NexoTech S.A. odpowiedzialnej za zapewnienie sprawnosci funkcjonowania infrastruktury Orange
Polska w obrebie przedmiotowej inwestyciji.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, wystapi¢ z wnioskiem o nadzér
wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac
przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji
w sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy optate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

W/w warunki wynikaja z koniecznosci zapewnienia ciggtosci funkcjonowania infrastruktury i jakosci

sSwiadczonych ustug przez Orange Polska.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonege przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.037.072.437 zlotych
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Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska i bedzie
zgtaszane organom scigania.

Jednoczesnie informujemy, iz do realizacji przebudowy mozna przystapi¢ po przediozeniu w Orange Polska
S.A. kopii projektu budowlano-wykonawczego wraz kopia zgtoszenia zamiaru robét budowlanych lub decyzji
0 pozwoleniu.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Elz?la Tybura

Gltowny [Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgczniki:. 1 egz. projektu budowlanego i technicznego.
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ROADPLAN Andrzej Ostowski

-~ ul.Piernikarska 6 87-100 Torur
ROADPLAN NIP 7391050850
PROJEKTOWANIE - NADZORY » DORADZTWO [e|+48_601_872_361

malil: biuro@roadplan.pl

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 110406C
w m. Ciechocin.

Adres: Ciechocin gm. Ciechocin
Kategoria obiektu budowlanego: XXV1.

Lokalizacja inwestycji: dzialka nr 33/6 obr.0001 Ciechocin
jednostka ewidencyjna 040502 2 Ciechocin

Inwestor: Gmina Ciechocin
Ciechocin 172
87-408 Ciechocin

Branza: telekomunikacja

Ni Dat
Imie i nazwisko Specjalnos¢ ume.r . 28 ) Podpis Branza/funkcja
uprawnien opracowania
instalacyjna
mgr inz. Adam w telekomunikacji DTT- § g telekomunikacja
Pazd k 2023
Kowalski przewodowej wraz TU/2113/01/U SEERSE ~  /projektant
z infrastr.towarz.

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Uslug

1 Obslugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodz 1

Zalacznik do pisma 23319/TTDSILU/P/2023
{(/‘;fne /‘2 7?64}/0—



ROADPLAN Andrzej Ostowski
m ul.Piernikarska 6 87-100 Torun
PROJEKTOWANIE « NADZORY + DORADZTWO [e|+48_601_872_361

mail; biuro@roadplan.pl

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 110406C
w m. Ciechocin.

Adres: Ciechocin gm. Ciechocin
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Lokalizacja inwestycji: dzialka nr 33/6 obr.0001 Ciechocin
Jjednostka ewidencyjna 040502 2 Ciechocin

Inwestor: Gmina Ciechocin
Ciechocin 172
87-408 Ciechocin

Branza: telekomunikacja

o N Dat - : .
Imie i nazwisko Specjalnosc ume.r . ata . Podpis Branza/funkcja
uprawnien opracowania
instalacyjna
mgr inz. Adam w telekomunikacji DTT- B P telekomunikacja
Pazd k 2023
Kowalski przewodowej wraz TU/2113/01/U ardzierni /projektant
z infrastr.towarz.
Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Uslug
Ly ¥
1 Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodz
1

Zalacznik do pisma 23319/2TDSILU/P/2023
/[/‘;év({ué /yéu"p—
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