OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH 63-507 Kobyla Gora Mostki 45 c
D. Hazubski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA | WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ W BUDYNKU LICEUM OGOL-
NOKSZTALCACEGO W KEPNIE IM. MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO

ADRES INWESTYCJI : UL. DABROWSKIEGO 3, 63-600 Kepno

INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE

ADRES INWESTORA : ul. Kosciuszki 5 ,63-600 Kepno

DATA OPRACOWANIA : marzec 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar Liceum stolarka OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
KOSZTORYS NAKLADCZY
Wartos¢: 0.00
Plik w formacie ATHENASOFT
1 Roboty demontazowe
1|KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 nm?
d.1/1019-04
<DZ1>2.18*4.48 m2 9.766
<Dz2>1.13*1.84 m2 2.079
<Dz3>2.25*3.95 m2 8.888
<Dz4>1.27*2.23 m2 2.832
<Dz5>1.00"2.24 m2 2.240
<Dz6>1.00"2.24 m2 2.240
<DZz7>1.28*2.00 m2 2.560
<Dz8>1.67*2.68 m2 4.476
<DZ9>1.77*2.98 m2 5.275
<Dz10>0.89%1.80 m2 1.602
<Dz11>0.88*2.165 m2 1.905
<Dz12>1.10%1.86 m?2 2.046
RAZEM 45.909
2|KNR 19-01 |Zabezpieczenie otwordéw dzrwiowych po demontazu stolarki m?2
d.1/0832-03
analogia
45.909 m?2 45.909
RAZEM 45.909
2 Roboty nowe
3|KNR 2-02 Dostawa drzwi zewnetrznych DZ-2 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnienian m?2
d.2|1019-02 z WKZ
analogia
<Dz2>1.13*1.84 m?2 2.079
RAZEM 2.079
4/KNR 2-02 Dostawa drzwi zewnetrznych DZ-4 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnienian m?
d.2|1019-02 z WKZ
analogia
<DZ4>1.27*2.23 m?2 2.832
RAZEM 2.832
5/KNR 2-02 Dostawa drzwi zewnetrznych DZ-7 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnienian m?2
d.2|1019-02 z WKZ
analogia
<DZ7>1.28*2.00 m?2 2.560
RAZEM 2.560
6/KNR 2-02 Dostawa drzwi zewnetrznych DZ-10 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnienia m?2
d.2|1019-02 mi z WKZ
analogia
<DZ10>0.89%1.80 m?2 1.602
RAZEM 1.602
7|KNR 2-02 Dostawa z drzwi zewnetrznych DZ-12 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnien| m?2
d.2|1019-02 mi WKZ
analogia
<Dz12>1.10%1.86 m?2 2.046
RAZEM 2.046
3 Roboty renowacyjne
8/KNR 2-02 Renowacja drzwi zewnetrznych DZ-1 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnien| m?2
d.3/1019-02 mi WKZ
analogia
<DZ1>2.18*4.48 m?2 9.766
RAZEM 9.766
9/KNR 2-02 Renowacja drzwi zewnetrznych DZ-3 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnien| m?2
d.3/1019-02 mi WKZ
analogia
<DZ3>2.25*3.95 m?2 8.888
RAZEM 8.888
10|KNR 2-02 Renowacja drzwi zewnetrznych DZ-5 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnien| m?2
d.3/1019-02 mi WKZ
analogia
<Dz5>1.00*2.24 m?2 2.240
RAZEM 2.240
11|KNR 2-02 Renowacja drzwi zewnetrznych DZ-6 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnien| m?2
d.3/1019-02 mi WKZ
analogia
<Dz6>1.00"2.24 m?2 2.240
RAZEM 2.240
12|KNR 2-02 Renowacja drzwi zewnetrznych DZ-8 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnieni;m?2
d.3/1019-02 mi WKZ
analogia
<DZ8>1.67*2.68 m?2 4.476
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RAZEM 4.476
13|KNR 2-02 Renowacja drzwi zewnetrznych DZ-9 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnien| m?2
d.3/1019-02 mi WKZ
analogia
<DZ9>1.77*2.98 m?2 5.275
RAZEM 5.275
14|KNR 2-02 Renowacja drzwi zewnetrznych DZ-11 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnie- m?2
d.3/1019-02 niami WKZ
analogia
<DZ11>0.88*2.165 m?2 1.905
RAZEM 1.905
4 Roboty towarzyszace
15/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia m?2
d.4{1023-12
analogia
45.909 m?2 45.909
RAZEM 45.909
16/ KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m?2
d.4/1003-07 poszpachlowaniem nieréwnosci
<DZ1>0.50*(2.18+4.48*2) m2 5.570
<Dz2>0.50*(1.13+1.84*2) m2 2.405
<DZ3>0.50*(2.25+3.95*2) m2 5.075
<DZ4>0.50*(1.27+2.23*2) m2 2.865
<DZ5>0.50*(1.00+2.24*2) m2 2.740
<DZ6>0.50*(1.00+2.24*2) m2 2.740
<DZ7>0.50*(1.28+2.00*2) m2 2.640
<DZz8>0.50*(1.67+2.68*2) m2 3.515
<DZ9>0.50*(1.77+2.98*2) m2 3.865
<Dz10>0.50%(0.89+1.80*2) m2 2.245
<DZ11>0.50%(0.88+2.165*2) m2 2.605
<DZ12>0.50%(1.10+1.86*2) m?2 2.410
RAZEM 38.675
17|KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?
d.4{1003-01 sufitow
38.675 m?2 38.675
RAZEM 38.675
18| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.4{1216-01
12.0*1.50*2.0 m?2 36.000
RAZEM 36.000
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