



| | |
|--|--|
| ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | |
| 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B www.tbs2.pl | |
| Rejestr KRS0000061651 Sąd Rejonowy Gliwice | NIP: 631-22-45-832 REGON: 276 590 157 |
| Konto Bankowe: Getin Noble Bank S.A. Gliwice | Nr 53 1560 1081 0000 9040 0004 1620 |
| Sekretariat: biuro@tbs2.pl | Tel. 32 231 03 95, fax 32 238 87 75 |
| Kapitał Zakładowy - 52 812 500,00 PLN | Certyfikat jakości ISO 9001: 2015 |

Gliwice, dnia 21.04.2021r.

nr sprawy: 064/2021/TR
L.dz.: TRU/AMu/053/2021

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania:

Budowa instalacji c.o. etażowych wraz z rozbudową instalacji gazowej i dobudową przewodów kominowych powietrzno-spalinowych i wentylacyjnych oraz wykonaniem łazienek dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 4, 5, 8 w budynku przy ul. Metalowców 2 w Gliwicach.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1:

W kosztorysie instalacje sanitarne są do zrobienia mieszkania 1,2,3,4,5,6,7,8 czy należy tylko wycenić mieszkania 1,2,4,5,8 a resztę ominąć?

Do tabelki nie da się wpisać szczegółowo instalacji elektrycznych i drugiego przedmiaru z instalacji sanitarnych brak pozycji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, że należy wycenić tylko mieszkania wchodzące w zakres niniejszego postępowania, tj. 1,2,4,5,8.

W celu wyceny robót elektrycznych zostaje wymieniona tabela do której należy wpisać również instalacje elektryczne.

W związku z powyższym zamawiający uzupełnia druk formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 2 do SWZ o tabelę „Część elektryczna – łazienki” (harmonogram rzeczowo-finansowy).

Załączona do SWZ dokumentacja techniczna dotyczy większego zakresu prac. Wykonawca powinien wycenić **wyłącznie** prace w mieszkaniach wchodzących w zakres postępowania.

Dołączenie przedmiaru w formie PDF miało być, w intencji zamawiającego, ułatwieniem wykonawcom ustalenia zakresu prac sanitarnych uwzględniających tylko prace podlegające wycenie.

W konsekwencji wprowadzonych uzupełnień zamawiający dokonuje zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia na **320 000,00 brutto**.

PREZES ZARZĄDU


Krzysztof Kopania

Kierownik zamawiającego

