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Mińsk Mazowiecki, dn. 30.05.2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 

Zgodnie z art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z póz. zm.) niniejszym oświadczam, że Dokumentacja 
do zgłoszenia robót budowlanych: „Przebudowy drogi gminnej, ul. Czapskiego 
w miejscowości Małopole, Gmina Dąbrówka” 
 
został sporządzony zgodnie z art. 34 ust.3d Prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 

 

mgr inż. Bartłomiej Szcześniak 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

upr. Nr MAZ/0598/POOE/12 
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1. Przedmiot inwestycji 
Inwestycja jest położona w miejscowości Małopole, Gmina Dąbrówka. 

W ramach zadania zostanie przebudowana droga gminna o szerokości jezdni 
3,3 ÷ 5,5 m do szerokości 5,5 ÷ 7,5 m,  zostanie wykonany chodnik dla pieszych 
o szerokości 2,15 m (szerokość chodnika w świetle 2,0 m), zjazdy indywidualne 
po obu stronach drogi, miejsca postojowe w rejonie placu zabaw, oświetlenie 
uliczne, pobocza ulepszone mieszanką kruszywa łamanego i naturalnego 
o szerokości 0,75 m.  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. ew. nr 272, 
obręb ewidencyjny 0017 Dręszew, jednostka ewidencyjna 143405_2.  

2. Inwestor 
Inwestorem jest Gmina Dąbrówka z siedzibą, ul. Tadeusza Kościuszki 14,       
05 – 252 Dąbrówka 

3. Jednostka projektująca 
Projekt wykonany został przez ROAD DESIGN MARCIN SZERSZENOWICZ,  
05 – 300 Mińsk Mazowiecki. 

4. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Dąbrówka 
z siedzibą, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05 – 252 Dąbrówka, a firmą 
ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz z siedzibą: ul. Mikołaja Kopernika 8A/36  
05 – 300 Mińsk Mazowiecki. 

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 
 Uzgodnienia z Inwestorem,  

 Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500, 

 Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, 

 warunki techniczne jakom powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, 

 normatywy branżowe. 

6. Zakres opracowania i kolejność realizacji 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty branżowe wg poniższego 

wykazu: 

 Wykonanie tyczenia geodezyjnego;  

 Regulacja wysokościowa studni, kluczy, zaworów i innych elementów 

urządzeń podziemnych; 

 Wymiana 7 hydrantów nadziemnych na podziemne; 
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 Wykonanie oświetlenia ulicznego 32 opraw typu LED wraz z ułożeniem 

kabla zasilającego YAKXS 4×25 mm2 zabezpieczonego rurami 

osłonowymi DVK50 mm pod zjazdami i jezdnią drogi gminnej; 

 Zabezpieczenie poprzecznego przejścia kabla telekomunikacyjnego 

rurami osłonowymi typu ARTO 110; 

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty drogowe obejmują: 
 
 Frezowanie nawierzchni drogi gminnej; 

 Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni; 

 Korytowanie pod poszerzenie podbudowy jezdni drogi gminnej; 

 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne zjazdów; 

 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodników; 

 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych; 

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża; 

 Wykonanie wykopów i nasypów;  

 Wykonanie krawężników  betonowych 15×30×100; 

 Wykonanie krawężników betonowych najazdowych 15×25×100; 

 Wykonanie oporników betonowych 12×25×100; 

 Wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100; 

 Wykonanie warstwy stabilizacji betonowej  o Rm  = 2,5 MPa dowiezionej 

z węzła betoniarskiego  o grubości warstwy 15 cm pod warstwy 

konstrukcyjne jezdni,  zjazdów indywidualnych, miejsc postojowych; 

 Wykonanie warstwy stabilizacji betonowej  o Rm  = 1,5 MPa dowiezionej 

z węzła betoniarskiego  o grubości warstwy 10 cm pod warstwy 

konstrukcyjne chodnika dla pieszych; 

 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 o grubości 

po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnie jezdni i chodnika dla pieszych; 

 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 o grubości 

po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnie zjazdów indywidualnych 

i miejsc postojowych;  

 Wykonanie warstwy ścieralnej zjazdów z kostki betonowej w kolorze 

grafitowym o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 

gr. 3 cm; 
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 Wykonanie warstwy ścieralnej chodnika z kostki betonowej w kolorze 

czerwonym o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 

gr. 3 cm; 

 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W z asfaltem 

50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm; 

 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S z asfaltem 

50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm; 

 Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa łamanego 

i naturalnego w stosunku 1:1 o grubości po zagęszczeniu;   

 Wykonanie drenażu opaskowego w ramach odwodnienia pasa 

drogowego; 

 Wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i elementów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 Humusowanie i obsianie mieszanką traw skarp nasypów; 

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
 
Istniejąca droga na odcinku pik 0+000 ÷ 0+735,70 ma jezdnię o szerokości 

od 4,3 m do 5.5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Stan nawierzchni 
oceniono jako zły. Odcinek  od  pik 0+735,7 ÷ 0+762,80 sanowi jednię 
o szerokości  od 3,0 do 3,5 m ulepszoną granulatem asfaltowym. Droga na całym 
odcinku posiada obustronne pobocza ziemne. Odwodnienie odbywa się 
powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.      

  

8. Istniejące uzbrojenie terenu 
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: 

 elektroenergetyczna sieć kablową niskiego napięcia; 

 sieć gazową średniego ciśnienia wraz z przyłączami; 

 sieć wodociągową wraz z przyłączami; 

 sieć teletechniczna wraz z przyłączami; 

 elektroenergetyczna sieć napowietrzna niskiego napięcia. 

9. Roboty rozbiórkowe 
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się rozbiórkę: 

 nawierzchni jezdni asfaltowej; 

 podbudowy i nawierzchni jezdni  ulepszonej granulatem asfaltowym; 

 nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych; 
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 podbudowy zjazdów indywidualnych 

 ogrodzenia z siatki kątownika. 

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu 
z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim 
zgłoszeniu robót właścicielom mediów. W trakcie robót prowadzonych 
w pobliżu linii niskiego napięcia, sieci teletechnicznej  i gazociągu średniego 
ciśnienia należy zachować szczególną ostrożność.  Pracownicy biorący 
udział w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zostać 
przeszkoleni pod względem BHP.  Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Kierownik 
Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji 
BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postępem robót, 
zobowiązany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzględnieniem zmiany 
charakteru wykonywanych robót budowlanych.  Kierownik Robót 
zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji BIOZ 
zawartej w niniejszej dokumentacji.  

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

11. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.  
 Szerokość jezdni 5,5 m ÷ 7,5 m;  

 Szerokość chodnika razem z krawężnikiem betonowym 2,15 m; 

 Szerokość jezdni zjazdów  od 4,75 m do 5,5 m, 

 Przecięcie krawędzi zjazdów z krawędzią jezdni skosy 1,5×1,5 m i łuki 

5,0m; 

 Szerokość ulepszonego pobocza 0,75 m; 

 Spadki podłużne dostosowane do istniejących rzędnych drogi gminnej 

i rzędnych przyległego terenu; 

 Spadki poprzeczne 2%.  

12. Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej  
 Na drodze gminnej projektuje się konstrukcję: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S z asfaltem 50/70 o grubości 

po zagęszczeniu  4 cm na całym odcinku drogi; 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W z asfaltem 50/70 o  grubości 

po zagęszczeniu 4 cm na całym odcinku drogi; 
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 górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego 

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm; 

 dolna warstwa podbudowy na poszerzeniu istniejącej jezdni asfaltowej 

z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie o grubości 

po zagęszczeniu 15 cm;  

 warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa 

gr. 15 cm dowieziona z węzła betoniarskiego na poszerzeniu 

 wyprofilowane i zagęszczone podłoże, 

 obramowanie jezdni po stronie lewej opornikiem betonowym wtopionym 

12×25×100 na ławie z betonu C12/15 z oporem; 

 obramowanie jezdni po stronie prawej krawężnikiem betonowym 

wystającym 15×30×100  i krawężnikiem najazdowym w miejscu zjazdów 

indywidualnych na ławie z betonu C12/15 z oporem; 

Na zjazdach projektuje się konstrukcję: 
 warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm typu BEHATON 

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 

o gr. 15 cm; 

 warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa 

gr. 15 cm dowieziona z węzła betoniarskiego; 

 wyprofilowane i zagęszczone podłoże; 

 obramowanie jezdni zjazdu opornikiem betonowym wtopionym 12×25×100 

na ławie z betonu C12/15 z oporem; 

Na miejscach postojowych projektuje się konstrukcję: 
 warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm typu BEHATON 

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 

o gr. 15 cm; 

 warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa 

gr. 15 cm dowieziona z węzła betoniarskiego; 

 wyprofilowane i zagęszczone podłoże; 

 obramowanie miejsc postojowych krawężnikiem betonowym 15×30×100 

na ławie z betonu C12/15 z oporem; 

Na chodnikach projektuje się  konstrukcję: 
 warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm typu HOLLAND 

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm; 
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 podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 

o gr. 10 cm; 

 warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa 

gr. 10 cm dowieziona z węzła betoniarskiego; 

 wyprofilowane i zagęszczone podłoże; 

 obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 08×30×100 na ławie z betonu 

C12/15 z oporem. 

13. Projektowane Konstrukcje  
Projektowana konstrukcja drogi gminnej; 

Konstrukcja jezdni na odcinku  0+000 ÷ 0+735,70 

 
Konstrukcja jezdni na odcinku  0+735,70 ÷ 0+762,80 

 
Konstrukcja zjazdów z drogi gminnej i miejsc postojowych: 

 
Konstrukcja chodnika: 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S z asfaltem 50/70 4 
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W z asfaltem 50/70 4 
 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/32 stabilizowanego 

mechanicznie 10 

 Dolna warstwa podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego kamiennego 
0/32 stabilizowanego mechanicznie 15 

 Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa na poszerzeniach 
podbudowy 15  

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S z asfaltem 50/70 4 
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W z asfaltem 50/70 4 
 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/32 stabilizowanego 

mechanicznie 10 

 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/32 stabilizowanego 
mechanicznie 15 

 Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa  15  
 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej typu BEHATON 8 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 15 
 Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa 15  
 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND 6 
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Konstrukcja progów zwalniających: 

14. Ukształtowanie wysokościowe 
 Pochylenia niwelety jezdni dopasowano do istniejących rzędnych drogi 

gminnej i rzędnych przyległego terenu; 

 Pochylenia poprzeczne na odcinku prostym 2%; 

 Pochylenia poprzeczne na łukach poziomych 15 m ,23 m – 2%÷5%; 

 Pochylenia poprzeczne na łukach poziomych 500 m ,700 m, 1500 m – jak 

na odcinku prostym – 2%; 

 Pochylenia podłużne od 0,3% do 2,0%. 

15. Zieleń drogowa 
W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę krzewów. 

16. Odwodnienie 
Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez 

odpowiednio ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne będą 

odprowadzone projektowanych muld trawiastych zlokalizowanych po stronie 

południowej. 

17. Oświetlenie uliczne  
Budowa oświetlenia ulicznego obejmuje: 

 budowę przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego; 

 posadowienie słupów stalowych – 32 kpl.; 

 montaż opraw oświetlenia ulicznego. 

 

 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 10 
 Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa 10  
 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND 8 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 10 
 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S z asfaltem 50/70 4 
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W z asfaltem 50/70 4 
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 10 
 Istniejąca konstrukcja drogi gminnej - 
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17.1 Przyłącze kablowe  
Przyłącze kablowe do napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wykonać 

kablem YAKXS 4x35 mm2 z szafki znajdującej się na słupie do pierwszego 

projektowanego słupa następnie kabel ułożyć przelotowo do pozostałych 

słupów. Na całej długości kabla wykonać uziemienie taśmowe o rezystancji 

mniejszej lub równej 10. Bednarkę ułożyć wykopie na całej długości wykopu 

uziemiając metalowe konstrukcje słupów. 

 17.2 Oprawy oświetleniowe  
Zamontować oprawy oświetleniowe typu LED np. PHILIPS BGS212 

ECO41/740 II48/60A o klasie ochronności IP 66 na wysięgniku  

jednoramiennym W-O/1 montowanych na słupach stalowych typu S-90P 

o wysokości 9,0 m. Słupy posadowić na fundamentach  typu F-150/200. 

17.3 Szafka pomiarowo - sterownicza  
W szafce pomiarowo – sterowni czczej zamontować dodatkowe 

zabezpieczenie odejściowe dla projektowanego obwodu typu   CLS B10A. 

17.4 Uwagi końcowe   
Roboty wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, sztuką 

budowlaną i wiedzą techniczną oraz normami: PN-E-05100-1, PN-76/E-

05125, PN/E-05009.   

18. Roboty ziemne i montażowe 
Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami 

i warunkami bezpieczeństwa pracy. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami 

ochronnymi ustawionymi w odległości min.1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy 

zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

19. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasę na podstawie planu 

sytuacyjno - wysokościowego w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierować 

się domiarami naniesionymi na planie sytuacyjnym. Należy zapoznać się 

z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. Miejsca prowadzenia 

robót powinno być wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.  
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Roboty przygotowawcze obejmują: 

 wyznaczenie miejsca prowadzenia robót, 

 wytyczenie robót w terenie, 

 oznakowanie, zabezpieczenie, oświetlenie placu budowy, 

 zabezpieczenie ruchu kołowego i pieszego. 
 

20. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy ustalić 

rzeczywiste posadowienie istniejących przewodów poprzez wykonanie 

odkrywek miejscowych oraz sprawdzić czy nie zostały wykonane sieci 

w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu 

przystąpienia do realizacji. W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

terenu roboty prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrością i pod nadzorem 

użytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robót odkryte kable, rurociągi 

zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nośnej. 

21. Odkrycia wykopaliskowe 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopów na przedmioty 

zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy natychmiast przerwać roboty 

i zawiadomić władze konserwatorskie oraz Inwestora. Ponowne prace można 

rozpocząć po zezwoleniu władz konserwatorskich. 

22. Odbiory 
Odbiory winny odbywać się komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, 

kierownika budowy oraz właściciela montowanego urządzenia. Wykonawstwo 

i odbiór należy prowadzić zgodnie z wymaganiami technicznymi. Zastosowane 

urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane przepisami atesty 

i certyfikaty.  

Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych 

usterek i terminem ich usunięcia. Wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. 

23. Uwagi końcowe 
 

 Po przejęciu placu budowy kierownik budowy odpowiada 

za bezpieczeństwo na budowie, właściwą organizację robót, 

prawidłową jakość robót oraz zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

 Stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień. 
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 Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 Do montażu stosować tylko materiały gwarantowanej jakości 

posiadające atest producenta oraz certyfikat dopuszczający 

do stosowania w Polsce zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

24. Organizacja ruchu 
Zmiana stałej organizacji  obejmuje oznakowanie poziome, pionowe oraz 

elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje projekt czasowej 

organizacji ruchu. 

 

 
mgr inż. Marcin Szerszenowicz 

uprawnienia do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 
upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 

 

mgr inż. Bartłomiej Szcześniak 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

upr. Nr MAZ/0598/POOE/12 
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25. Informacja BIOZ 
 

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
DLA ZADANIA: 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. CZAPSKIEGO  
W MIEJSCOWOŚCI MAŁOPOLE 

 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego:  Gmina Dąbrówka, Powiat Wołomiński  

dz. nr ew.: 272 
Obręb ew. 0017 Małopole 

      Jednostka ewidencyjna 143405_2  
 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: Gmina Dąbrówka z siedzibą 

ul. Tadeusza Kościuszki 14,  
05 - 252 Dąbrówka. 

 

 

Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ  

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 

 

mgr inż. Bartłomiej Szcześniak 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

upr. Nr MAZ/0598/POOE/12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mińsk Mazowiecki, dn.30.05.2022 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 
 roboty rozbiórkowe nawierzchni; 

 roboty rozbiórkowe podbudów;  

 wykonanie wykopów i nasypów; 

 wykonanie koryta pod warstwy konstrukcje. 

 regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, 

teletechnicznych, gazowych, kanalizacyjnych; 

 wykonanie krawężników, oporników, obrzeży betonowych; 

 wykonanie stabilizacji cementowej; 

 wykonanie podbudowy; 

 wykonanie warstwy wyrównawczej; 

 wykonanie warstwy wiążącej; 

 wykonanie warstwy ścieralnej; 

 wykonanie oświetlenia ulicznego; 

 Inne roboty przewidziane w każdym elemencie dokumentacji projektowej. 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym projektowaną budową nie zlokalizowano urządzeń obcych: 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas 
budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga 
prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca 
„pod ruchem” czyli wszystkie prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni, 
zjazdów, chodników, miejsc postojowych, poboczy. 
Kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napięcia, gazociąg średniego 
ciśnienia stwarzają zagrożenie porażenia prądem w trakcie pracy, 
wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.  
Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej 
i gazowej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci lub osób 
przez nich upoważnionych. Prace te należy wykonywać ręcznie. 
W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, 
rozładunek załadunek, przeładunek wszelakich materiałów. Zabroniona jest 
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w tym miejscu praca koparek i innych maszyn które mogą znaleźć się zbyt 
blisko linii.  

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia.  
Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016).  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony w przypadku 
wystąpienia przynajmniej jednego z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej 
niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych 
co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 
przekraczać 500 osobodni.  
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę 
następujących rodzajów robót budowlanych: których charakter, organizacja 
lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią, elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, porażenie prądem; 
wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów . 
W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi przy pracach związanych z budowa drogi i jej elementów pod 
ruchem.   
Szczególną uwagę kierownik robót powinien zwrócić podczas korytowania 
przy istniejącym gazociągu z uwag na możliwość uszkodzenia sieci koparką 
lub inną maszyną. 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej 
„Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna 
zweryfikować powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu 
o zakładany harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić 
lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą 
listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór 
budowy, których nie można określić na obecnym etapie projektu 
budowlanego. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia 
instruktażu pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba 
posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą 
wykonywane na budowie.  
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
 BHP, 

 przewidywanych zagrożeń, 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
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konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami wypadków, 

 bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

 planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają 

szybką ewakuację w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz 

planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 

 sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania 

i udzielenia pomocy. 

Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  
 roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 

 roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie sieci gazu i kablowych linii 

energetycznych niskiego napięcia;  

 roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii 

energetycznych w odległości mniejszej niż jest to określone 

w odpowiednich przepisach. 

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę 
bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni 
na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, szczególnie sieci gazu i linii 
elektroenergetycznej niskiego napięcia. 
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia 
każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne 
uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom 
szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem 
nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie 
prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny 
być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii 
wymienionymi powyżej. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót 
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 
podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi 
na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń 
przełożonym. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej 
czynności. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
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 Przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia 

wykopów i elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez 

przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających 

itp. Prace należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - 

gwarantujący bezpieczeństwo robót’ 

 W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez 

kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych 

powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót 

wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę 

„Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić 

na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez 
kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz.1256).  
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 

 poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących 

im niebezpiecznych prac budowlanych i elementów budowy; 

 przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie szczególnie sieci 

gazu i energetycznej; 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

 rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych 

i zewnętrznych stref ochronnych, 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg 

ewakuacyjnych i pożarowych, 

 lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

 wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
 prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób 

w tym celu wyznaczonych, 

 zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających 

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
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 zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP 

wynikających z odpowiednich przepisów prawnych. 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa 
robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót: 

 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie 
niebezpieczne, 

 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia 
robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających 
bezpieczeństwo, 

 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, 
by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników 
i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na 
budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 

 zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 
indywidualnych środków ochrony, 

 zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 
wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem 
zapewnienia bezpieczeństwa, 

 zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych 
podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne 
pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem 
przez osoby nieupoważnione, etc.),  

 budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla 
umożliwienia szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia 
np. powodzi, 

 zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym w wypadkach, 

 zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę 
mienia na budowie. 

Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 
 
 
 
 
 

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 

 

mgr inż. Bartłomiej Szcześniak 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

upr. Nr MAZ/0598/POOE/12 
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